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D-M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru rob6t
drogowych i mostowych na drogach utrzymywanych przez Powiatowy Zarzad Drég w Pszczynie.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogélna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegStowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy { kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach utrzymywanych przez
Powiatowy Zarzad Drég w Pszczynie
1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspélne dla robdt objgtych szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw rob6t drogowych i mostowych. W przypadku braku
ogolnych specyfikacii technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robdt, ustalenia dotycza réwniez dla
SST sporzadzanych indywidualnie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

- obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catoéé techniczno-uzytkows (droga) albo jego
cze$t stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wgzel).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Diugosé mostu - odlegtosé miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a W przypadku mostéw tukowych z nadsypka -
~ odleglo$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. :
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzenlami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montaZowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - zeszyt Z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu wydajacego, wydany zgodnie Z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania
sdarzefi i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i
projektantem.
Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
Jezdnia - czgé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego Imieniu w sprawach realizacijl kontraktu.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
jezdnie.

{ - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca
ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdéw.
Korytg - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.
Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow iew. dodatkowych zatgcznikow.
Whpisy w ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badaii i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjy projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespl warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazed od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

' - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg 4cieralng a podbudows, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezef w nawierzchnii przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.
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Podbudowa - dolna czeé¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa moze sktada¢
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni, Moze ona sktadaé
sig z jednej lub dwoch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i prze nikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsgczajaca lub
odcinajaca.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.
Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sig do nawierzchni.
Niweleta - wysokoéciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.
Obiekt - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dia pieszych i przepust.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

iedni zpodnoét - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig
urzadzen oraz drzew i krzewGw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chroniacych ludzii $rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzeh organizacji i
oezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.
Podioze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

ie terowni rojektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika

projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego
potgczenia.
Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek
zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
Przeszkoda naturalna - element &rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad droga, kolej,
rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

entacja jektowa - czgscé dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacig, charakterystyke i
wymlary oblektu bedacego przedmiotem robét.
Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z pelnej Sciany, stupéw lub innych form

konstrukcyjnych, np. skrzyh, komor.

Rekultywacija - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Rozpietosé teoretyczna - odlegtose miedzy punktami podparcia (fozyskam i}, przesta mostowego.

Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$é konstrukcyjng ustroju niosacego.

Szerokoéé uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dia poszczegblnych rodzajéw ruchu oraz
szerokoéé chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajace)
ruch kotowy od ruchu pieszego.

$lepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcle jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikaciji drogowej i ruchu pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

- cze$é przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowg, modernizacjg/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.



'\

Ogélne wymagania dotyczace robétWykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektows, SST
i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z€
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspétrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa begdzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym W
szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacig projektowa:

= Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowiy przelargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa

dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
= Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/ Kierownika
projektu stanowia czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznos$ci wymieniona w
Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0géinych warunkach umowy"). Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
spuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary
podane na piémie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczainego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie
bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektows lub SST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboly modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (spod Tuchem”)
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (iezdnie, Sciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dziefi i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajagce beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng kontraktows.
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, W
sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony 2 Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony Z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, 7e jest wiaczony w ceng kontraktowa.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

—  lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drdg dojazdowych,

_  érodki ostroznoscl i zabezpieczenia przed:

_ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

—  mozliwoscia powstania poZaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

‘Nykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. 2

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bgda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materlaty, ktére w sposéb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenla, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreélonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedgq miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wilasciwych
organdw administracji pafstwowej. P

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzent potwierdzenie informaciji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. i

Wykonawca zobowiazany jest umieécié w swoim harmonogramie rezerweg czasowsg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz begdzie z
nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdze
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jeieli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnoéci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
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Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialébw i wyposaZenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/ Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaia odrgbnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczegcia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

lesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6Zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek spos6b zwigzane 2z wykonywanymi robotami i bedzie w peini
odpowledzialny za przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki
wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.13. Réwnowaznoéé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiatly,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera/Kierownika projektu. Réznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawecg i
przedtozone Inzynierowi /Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoéci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za whasnoé Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/ lub wystapig op6Znienia W robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydiuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢
cene kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (0 ile warunki kontraktu przewiduja realizacje) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyt
Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszjce, zgodnie z wymaganiami
podanymi w D-M-00.00.01 JLaplecze Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych de robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegbtowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
éwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego srédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédia
uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w
sposdb ciagty speiniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whaécicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze Zrédet
miejscowych wlaczajac w to srodta  wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrédta. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badar terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji, uwzgledniajac aktualne decyzje ©
eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze Zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaz3 sig potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow
do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialow miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgodg Inzyniera/Kierownika projektu.
Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione Z terenu budowy i zlozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera/ Kierownika projektu. jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig  jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem

2.4. Warlantowe stosowanie materiatéw

jeéli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze €O najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwoéci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu. '

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce |
zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiaéciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawg do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzglgdem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, musza byé spetnione
nastepujace warunki: ;

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekci,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytworni, gdzie odbywa
sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla }niyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekciji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakoé¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadat
pod wzglgdem typow i ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalefi w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robét ma by¢
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uZyciem sprzgtu.
Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowga. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych. $rodki transportu nie spetniajace tych warunkéw
mogg byt dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT ;

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakoéé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, PZ], projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami InZyniera /Kierownika projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami [ rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6ét zostang, usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sig skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoKosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé,

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bgdg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier /Kierownik projektu uwzgledni wyniki badai materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig. -

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacii Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okregli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robét, mozliwoséci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czgs$¢ ogolng opisujaca:

—  organizacje wykonania robot, w tym terminy | sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—  sposdb zapewnienia bhp.,

—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

—  -system (spostb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

— sposdb oraz formg gromadzenia wynikow badafi laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizm ow
sterujacych, a takze wyciaganych whiosk6w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/ Kierownikowi projektu;
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b) czesé szczegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZeniem W
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pom iarowo-kontrolne, .

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

—  spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich whasciwosci w czasie transporty,

—  sposob i procedurg pomiarw i badar (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

—  spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatoZong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie,
7e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosé s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreélone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umow3. )
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, e wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreélajacych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te begda tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badain, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane Z organizowaniem i prowadzeniem badar materialéw ponosi Wykonaweca.
6.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beds
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Na zlecenle Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie Z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne Krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Przed przystapieniem do pom iaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera /Kierownika projektu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi /Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie péZniej jednak niz w terminie okresionym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu
Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materiatéw powinien udzielié¢ mu niezbgdnej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnosé materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawece.
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Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projekiu
oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektows i SST.
Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawceg, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleZnemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreélonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci Z:
—  Polskg Norma lub
— aprobatg techniczng, W przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslong w pkt 11 ktére speiniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreélajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badari beda dostarczone przez Wykonawcg
Inzynierowi/Kierownikowi projekiu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
u % .
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
daty i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegolnosci:
—  date przekazania Wykanawcy terenu budowy,
—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakodci i harmonograméw robot,
—  terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdinych elementéw robot,
—  przebieg robét, trudnosci|i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—  uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
—  zgloszeniai daty odb joréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
_  stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
—  dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
wyniki prob poszczegol nych elementéw budowli z podaniem, kto je przep rowadzat,
_  inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera/ Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyijgcia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/ Kierownika projektu do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksiazka obmiaréw
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig W sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét Winny by¢ udostgpnione na kazde zZyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy :

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawnez osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty znaradi ustalen,

f) korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na
zyczenle Zamawiajacego. 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okresta¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych roboti terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bigedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony Z czestoicia wymagang do celu miesigcznej piatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera/Kierownika
projektu, '

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t | materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe].
Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugos¢ pomnozona
przez éredni przekrdj.

lloéci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
7.4, Wagl i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac
to wyposaZenie zapewniajagc W sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skom plikowanych powierzchni lub objetoéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaraw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalenl odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowirobot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. _
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postgpu robst.
0Odbioru robét dokonuije Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ dane] czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakosé i iloé¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badah laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. 0dbidr cze¢sciowy
0dbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czg$ciowego robdt dokonuje sig Wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/ Kierownik projektu.
3.4. 0dbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilodci, jakosci i wartoscl.
Catkowite zakoticzenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
dziennlka budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbloru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci InZyniera /Kierownika
projektu | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacja projektowa i
SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig Z realizacja ustalefi przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych | ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie 4cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokume ntacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potraces, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg Z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe Z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatéw zgodnie z SSTiew. PZ],
opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetoZenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbidr pogwarancyjny .

0dbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

0dbiér pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okresione dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robét beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
—  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
~  koszty posérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT,
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagafi warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obeimuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/ Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postgpu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, krawgznikéw, barier, oznakowar i drenazu,
(f) tymczasowg przebudoweg urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz U. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dot. Bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953).

3. Ustawa zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz U.Nr 19, poz. 115 z péZniejszymi zmianami).

D -10.10.01B ODSNIEZANIE DROGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odéniezaniem drog.

1.2. Zakres stosowania SST
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Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawg przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

utrzymywanych przez PZD Pszczyna.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem opadu $nieznego,

zalegajacego jezdnig, pobocze oraz obiekty towarzyszace drodze, ktory stwarza utrudnienia w ruchu pojazdéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Odsniezanie drogi - usuwanie $niegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektéw towarzyszacych (zatok autobusowych,

parkingéw itp.).

Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarzadzajacego droga minimalny poziom utrzymania powierzchni

jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstgpstwa od standardu w warunkach wystgpowania opadéw $niegu (lub $liskosci

zimowej), jak réwniez dopuszczalny maksymalny czas wystepowania tych odstgpstw

$nieg luzny - nieusunigty lub pozostaly na nawierzchni po przejéciu ptugéw $nieg, ktory nie zostat zageszczony pod

wplywem ruchu kotowego.

Snieg zajezdzony - nieusunigty lub pozostaly na nawierzchni po przejsciu ptugéw $nieg, ktéry zostal zaggszczony, ale nie

stat sie zlodowaciaty.

Nabéj éniezny - nieusunigta slodowaciata lub ubita warstwa Sniegu o 7nacznej grubosci (od kilku centymetréw),

przymarznigta do nawierzchni jezdni.

Btoto poéniegowe - topniejacy $nieg pozostaly na nawierzchni po przejéciu ptugdw i posypaniu jej $rodkami chem.

Plug odsniezny - urzadzenie stanowigce osprzet o roznej konstrukcji odkiadnicy i lemiesza, nawieszone do no$nika ptuga.

Ptugi odéniezne (lemieszowe) dzielg sig na:

lekkie - montowane na ciggnikach rolniczych i samochodach o fadownoscido 6 1,

érednie - montowane na samochodach o tadownosci od 6 do 8 t oraz na wszystkich samochodach o fadownosci do B t z
apedem na dwie lub wigcej osi,

ciezkie - montowane na samochodach o fadownosci ponad 8 t.

Noénik ptuga - pojazd o napgdzie spalinowym (samochdd cigzarowy, ciagnik, maszyna drogowa), na ktérym zamontowano

ptug odsniezny.

Odktadnica - urzadzenie ptuga, pozwalajace na odsuniecie $niegu poza krawed? oczyszczanego pasa.

Lemiesz - czesé sktadowa ptuga, nalezaca do korpusu ptuznego, stuzaca do odspajania $niegu. Lemiesze moga by¢ stalowe

oraz zakonczone w dolnej cze$ci naktadkami z gumy lub tworzyw sztucznych.

Czotownica - plyta czolowa, stanowiaca element taczgcy odktadnice i lemiesz ptuga z rama noénika ptuga.

Odsniezarka - urzadzenie montowane zwykle na nosniku, napgdzane silnikiem spalinowym, stuzace do odspajania i

odrzutu $niegu na odlegto$¢ ok. 6 - 60 m poza obreb drogi, za pomoca odpowiednio skonstruowanych mechanizmoéw.

Odéniezarki dzielg sig¢ na: Slim akowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe, frezowo-bgbnowe, turbinowe, lemieszowo-

wirnikowe.

Odéniezanie interwencyjne - usuwanie $niegu na wybranych odcinkach drogi z dopuszczeniem pozostawienia na jezdni

réwnomiernej, zajezdzonej warstwy $niegu oraz dopuszczeniem od$niezenia w trudnych warunkach atmosferycznych

tylko jednego pasa ruchu (z mijankami co 200 - 300 m).

Odéniezanie uzupetniajgce - odéniezanie, polegajgce na usuwaniu zwaléw $niegu z poboczy poza korone drogi,

pozostawionych przy odéniezaniu patrolowym, patrolowo-interwencyjnym i interwencyjnym.

1.4.15. Pozostate okresélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami

podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine” [1] pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét pedano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5,

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do odéniezania drog
Do odéniezania drég, w zaleznosci od grubosci zalegajacego $niegu nalezy uzywac:
- ptugi odéniezne (lem ieszowe),
- odséniezarki mechaniczne,
- maszyny drogowe i budowlane.
Kazda jednostka sprzgtu musi uzyska¢ akceptacig Inzyniera.
3.3. Przygotowanie sprzgtu do odéniezania drog
W okresie przed spodziewanymi opadami $nieznymi nalezy dokonaé przegladu i remontu Sprzgtu (osprzetu) do
odsniezania.
Sprzet powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby mégt by¢ gotowy do uzycia w ciagu 2 godzin od chwili powzigcia
decyzji o koniecznosci podjgcia akeji na drodze.
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Nosniki ptugéw odsnieznych powinny mieé zamontowane plyty czotowe.

Pojazdy samochodowe uzywane do wykonywania prac przy od$niezaniu drég i usuwaniu §liskosci zimowej powinny byé
wyposazone W 0strzegawczy sygnat $wietlny btyskowy barwy #6ttej, zgodnie z ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” [4].
Lemiesze powinny mie¢ oznaczone skrajne, wystajace poza obrys pojazdu, czesciw skosne pasy pod katem 45¢, barwy nha
przemian biatej i czerwonej zgodnie z przepisami ustawy.

Konstrukcja ptuga powinna by¢ przystosowana do zamocowania dodatkowych $wiatel drogowych pojazdu nad
konstrukcja lemiesza. Zaleca sig rowniez stosowanie éwiatet obrysowych lemiesza.

Po przygotowaniu sprzgtu i nosnikow nalezy dokona¢ probnego montazu, podczas ktérego nalezy sprawdzic:

w plugach:

- dopasowanie elementow taczacych ptug z ptyta czotowa,

- dziatanie mechanizmu podnoszenia,

- mozliwoé¢ swobodnego dopasowania sig odktadnicy do pochylenia nawierzchni i dobrego przylegania lemiesza
do nawierzchni,

_  dziatanie o$wietlenia sygnalizacyjnego,

- wodéniezarkach:

- dziatanie uktadu napgdowego,

. dziatanie mechanizméw napedu jazdy i zespotow roboczych oraz mechanizmu podnoszenia.

3.4. Wymagania dla ptugow odsnieznych

Nosniki ptugéw

Noénikami ptugéw ods$nieznych moga byé samochody lub inne pojazdy samobiezne z napgdem na dwie lub wigcej osi.

Konstrukcja nosnika powinna umozliwiaé zamocowanie ptyty czotowej. Uktad napedowy no$nika powinien zapewniaé

dtugotrwalg prace na niskich przetozeniach skrzyni biegéw, przy peinym obcigZeniu silnika. Noénik powinien by¢
ryposazony w radiotelefon lub inny $rodek tacznosci i sygnat $wietlny btyskowy barwy zottej zgodnie z ustawy ,Prawo o

ruchu drogowym” [4]. Ponadto reflektory samochodu oraz kierunkowskazy musza by¢ umieszczone nha wspornikach.

Podnoszenie i opuszczanie ptuga musi odbywa¢ sie z kabiny kierowcy. Lancuchy przeciwéniezne, hak i topaty powinny

stanowi¢ dodatkowe wyposazenie.

Zawieszenie plugow

Zaleca sie, aby konstrukcja zawieszenia pluga umozliwiata szybkie polaczenie dowolnej odkkadnicy i lemiesza z réznymi

noénikami. Potaczenie powinna zapewniac ptyta czotowa {czotownica) mocowana do ramy noénika za pomoca elementéw

przyspawanych do piyty.

Konstrukcja ptyty czotowej - czotownicy oraz mocowania jej musi by¢ dostatecznie sztywna. Potaczenie ptuga z no$nikiem

powinno umozliwia¢ regulacjg wysokosci ostrza lemiesza nad powierzchnia jezdni. Konstrukcja czotownicy powinna

umozliwiaé szybki montaz i demontaz zespotu do odéniezania.

Odktadnice i lemiesze

Odktadnice w miare mozliwosci powinny byé przestawne na skret w lewo lub prawo, w zaleznosci od miejsca

prowadzenia robét. Jedna odktadnica powinna by¢ przystosowana do odsniezania na obszarach zabudowanych

(przesuwanie $niegu), a inne na drogach zamiejskich (odrzut $niegu). Odkiadnice powinny by¢ wykonane z blachy

stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymatosci i elastycznosci oraz mie¢ mozliwoéé odchylania sig w

pionie w przypadku natrafienia (najechania na przeszkode).

W zaleznosci od pracy, jaka maja wykonywac, lemiesze powinny by¢ wykonane ze stali, gumy lub tworzywa szt.

Do zrywania naboju $nieznego naleZy uzywac spec) lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali odpornej na $cieranie.

3.5. Wymagania dla odéniezarek

Odéniezarki, stuzace do usuwania grubych warstw $niegu, powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajaca odspajanie twardego i

zlezatego Sniegu.

Odéniezarki moga by¢ montowane na ciagnikach, samochodach lub na no$nikach specjalnych. Ze wzgledu na predkosci

robocze odéniezarek (okoto 0,3 - 3,8 km/h) na nosniki zaleca sie pojazdy typu terenowego. Nosniki specjalne czgsto s3

wyposazone w hydrauliczny naped jazdy, co umozliwia bezstopniowa regulacje predkosci roboczych w szerokich

granicach,

Poszczegdlne typy ods$niezarek powinny mie¢ nastepujace urzadzenia:

_ odéniezarki flimakowo-wirnikowe i frezowo-wirnikowe powinny mieé do odrzucania $niegu wirnik, natomiast do
odspojenia $niegu - noze $limakowe lub frezy taémowe, jednoczesnie podajace Snieg do gardzieli wlotowej
wirnika,

. odénietarki turbinowe powinny mie¢ odpowiednio uksztattowany wirnik, odspajajacy i odrzucajacy énieg, a
odéniezarki frezowo-bebnowe - tasmowy frez nawinigty na obrotowy beben, spetniajacy t¢ funkcje,

- odéniezarki lemieszowo-wirnikowe powinny by¢ wyposazone w ptug oraz w wirnik zainstalowany na prawym
koricu odktadnicy (podczas jazdy lemiesz zgarnia énieg i przesuwa go do wirnika, ktéry z kolei odrzuca $nieg poza
korong drogi).

3.6. Rodzaje maszyn drogowych i budowlanych, stosowanych do od$niezania

Do odéniezania drég mozna tez uzywac sprzgtu pomocniczego, jakim s
- spycharki gasienicowe i kotowe wyposazone w lemiesze, najlepiej o zmiennej geometrii,
. tadowarki wyposazone w lemiesze dwustronne,
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- ciggniki rolnicze wyposazone w ptugi lemieszowe jednostronne,
réwniarki wyposazone w ptugi dwustronne wzglednie w skrzydia boczne, zwiekszajgce szerokosé odéniezania.

3.7. Wymagania odno$nie obstugi sprzgtu do odéniezania (wg[2])
Operatorem sprzetu moze by¢ kierowca samochodu posiadajacy odpowiednie uprawnienia, tj. wymagana kategorig prawa
jazdy, znajomo$¢ dokumentaci techniczno-ruchowej (DTR) obstugiwanego sprzqtu i przeszkolenie do pracy Pprzy
zimowym utrzymaniu drog.
Przed rozpoczeciem pracy operator powinien dokonac:

- sprawdzenia stanu technicznego noénika i sprzetu,

- sprawdzenie zamocowania sprzetu na nosniku,

- sprawdzenie stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidlowosci dziatania:

- uktadu hydraulicznego,

. uktadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego noénika,

- zaczepu nosnika,

- o$wietlenia pojazdu,

- lampy btyskowej koloru zottego,
Nie nalezy rozpoczynac pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usuniete. Nalezy wykona¢ réwniez niezbedne
czynnosci konserwacyjne.
W czasie pracy operator powinien:

- wykonywac wytgcznie czynnosci zwigzane z obstuga sprzetu i prowadzeniem nosnika,

- w sposob ciagly obserwowaé sprzet roboczy i zwracal baczna uwage na bezpieczefstwo oséb i pojazdéw

znajdujacych sig w poblizu,

- przestrzegac obowiazujacych zasad Kodeksu drogowego. .

"0 zakonczeniu pracy, ptug nalezy pozostawi¢ Opuszczony, aby odciazy¢ zawieszenie, nastgpnie sprzgt oczyéci¢ i dokonaé
przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzetu zagrazajace bezpieczenistwu obstugi sprzgtu jak i uzytkownikom drég nalezy
niezwlocznie usunac.

Nalezy dokonywac terminowo obstug technicznych sprzgtu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instr obstugi i DTR.

4, TRANSPORT
Przy od$niezaniu drég nie wystgpuje transport materiatéw, lecz moze wystapié potrzeba wywozenia $niegu (pkt 5.6).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0g6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 5.
5.2. Zasady od$niezania drogi
Zakres prac prowadzonych przy odéniezaniu drogi oraz technologia robét wynikaja z aktualnie obowiazujgcych
standardéw utrzymania (przyktad - zatacznik 1).
Wybdr systemu od$niezania zalezy od:

. standardu zimowego utrzymania drogi,

_ warunkéw atmosferycznych, .

- mozliwosci finansowych administracji drogowej,

- aktualnego stanu utrzymania drogi.
Poszczegbdlnym standardom zimOWego utrzymania drogi przypisane s3 minimalne poziomy utrzymania powierzchni
jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach wystgpowania opadéw $niegu lub §liskosci zimowej, jak
réwniez dopuszczalny maksymalny czas wystgpowania tych odstepstw.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i pogodowych (zawieje 1
zamiecie $niezne, diugotrwate burze $niezne niweczace efekty odéniezania drogi), osiggnigcie i utrzymanie na drodze
standardu docelowego moze byé niewykonalne. Organizacjg pracy na lezy wtedy dostosowac do aktualnych, zmieniajacych
si¢ warunkéw na drodze i przyjmowac niekonwencjonalne rozwigzanie, np. odéniezanie tylko jednego pasa ruchu i
prowadzenie pojazdow konwojami organizowanymi przy udziale policiji.
Odéniezanie drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie Z:

- og6lng wiedza techniczna,

- wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej,

. programem wykonania odéniezania (przedstawionym przez Wykonawce),

- biezacymi poleceniami InZyniera.
5.3. Odéniezanie drogi (wg [31)
W zaleznoéci od iloéci zalegajacego $niegu na jezdni nalezy uzywaé odpowiednich ptugéw (np. ptugéw jednostronnych,
usuwajacych $nieg z catej szerokoéci roboczej na jedng strong lub ptugéw dwustronnych, usuwajacych $nieg z szerokosci
roboczej jednoczesnie na lewa i prawg strone - zat. 2) lub zespotow ptugéw. Na drodze jednojezdniowej odsniezanie
nalezy rozpoczat od osi jezdni. W przypadku zespohu skladajacego sig z dwéch plugéw nalezy zachowac bezpieczng
odlegto$é (min. 50 m), przesunigcie miedzy lemieszami powinno by¢ takie, aby nie pozostawat $nieg na jezdni (zatl. 3, rys.
1i2).
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Odéniezanie drogi dwukierunkowej o trzech lub czterech pasach ruchu nalezy prowadzi¢ zespotem skiadajacym sig
odpowiednio z 2-3 ptugéw lub 4 ptugéw. W zespole ptugdw powinien pracowac, zaleznie od potrzeb, jeden ptug sredni lub
ciezki jako piug zamykajacy. Odéniezanie jezdni trzypasowej nalezy rozpoczynaé od pasa érodkowego, a jezdni
czteropasowej od osi jezdni, przesuwajac Snieg w kierunku prawego pobocza. Tworzacy sig wal $niezny na krawgdzi
pobocza nalezy usunaé poza korong drogi (zal. 3,rys.314). '
W trudnych warunkach atm osferycznych nalezy odéniezaé tylko jeden pas ruchu i wykona¢ mijanki w zasiggu widocznosci
co 200-300 m. W warunkach tych dopuszcza sie odkladanie $niegu na pasie dzielacym do wysckosci 0,7 m nie powodujac
zaéniezenia przeciwnej jezdni.
Przy usuwaniu grubych warstw éniegu, przekraczajacych mozliwosci plugéw, nalezy stosowac odéniezarki, szczegblnie
przy przebijaniu zasp i odrzucaniu zwatdéw sniegu utworzonych podczas pracy ptugéw.
Odéniezanie zatok autobusowych odbywa sie plugami odénieznymi w trakcie prowadzenia od$niezania na drodze. $nieg z
miejsc oczekiwania pasazeréw (zadaszen, wiat) nalezy usunaé. Celowe jest dodatkowe oczyszczanie z resztek $niegu
szczotkami mechanicznymi. Przy mniejszych ilosciach $niegu na jezdni moze wystarczyC zastosowanie samej tylko
szczotki.
Przed przejazdem Kolejowym ptug powinien zebrany $nieg zsunaé na pobocze. Przy przejezdzaniu przez tory ptug musi
by¢ wolny od $niegu, aby zapobiec nanoszeniu zwatow $niegu na nawierzchnig kolejows i miedzytorze.
Przy odéniezaniu interwencyjnym i uzupeiniajgcym korzystnie jest stosowa¢ maszyny drogowe (spycharki, réwniarki,
tadowarki), ktére dzigki znacznej sile uciggu i mocnej konstrukeji moga pracowaé w cigzkich warunkach $niegowych,
zwlaszcza przy usuwaniu zasp, poszerzaniu pasow ruchu i przy spychaniu $niegu poza korong.
Usuwanie naboju $nieznego, jako nieréwnosci W warstwie éniegu w postaci wyboi i kolein najdogodniej jest wykona¢
réwniarka, spycharka lub ptugami lemieszowymi.
Do usuwania warstwy $niegu pozostawionego na nawierzchni po przejsciu ptugow lemieszowych mozna uzywac szczotki
nechaniczne odrywajgce zanieczyszczenia z jezdni Z ewentualng dmuchawg odrzucajgca Zanieczyszczenia poza obrgb
miejsca pracy.
Technika odéniezania drog zalezy od:
szerokoéci jezdni i przyjgtej na niej organizacji ruchu,

- geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekroj drogowy, pét uliczny, uliczny),

- przyjetego dla danej drogi standardu utrzymania,

- rodzaju uzytych do od$niezania plugéw.
Odéniezanie mozna prowadzic:

- jednym piugiem,

- zespotem plugow.
Snieg nalezy usuwac z jezdni:

- naprawe pobocze (zal. 2, a),

- nalewe pobocze, W przypadkach wyjatkowych przy bezwzglednym zachowaniu $rodkow bezpieczefistwa,

- na oba pobocza w przypadkach waskich drog (zat. 2,b).
5.4. Odéniezanie obiektéw mostowych (wg 31
Odéniezanie mostéw, wiaduktéw i estakad odbywa si¢ jednocze$nie podczas prac prowadzonych na ciagu drogowym.
Snieg zalegajacy jezdnie jest spychany na krawedz jezdni i chodniki, poza bariery ochronne.
Nalezy udrozni¢ urzadzenia odwadniajace obiektéw mostowych i wiaduktéw. Predkos¢ odéniezania powinna by¢ tutaj
obnizona w stosunku do predkosci odéniezania na drogach.
5.5. Odéniezanie w trudnych warunkach pogodowych
Plugi wyjezdzajace do prowadzenia robot zim owych w trudnych warunkach pogodowych muszg posiadac bezwzglednie
sprawne $rodki tacznosci, peine zbiorniki paliwa, linki holownicze, tancuchy na kota. Do pracy nalezy wystaé zespot
sktadajacy sie z minimum dwéch ptugdéw. Odéniezanie powinno by¢ prowadzone tak, aby nastapito nakladanie sig paséw
odéniezania na siebie na szer okoto 0,5m. Odl miedzy pojazdami powinna wynosi¢ min 50m.
75tte $wiatta btyskowe oraz $wiatta mijania sprzetu znajdujacego sig na drodze musza by¢ wiaczone. Niedopuszczalne jest
prowadzenie pracy niezgodnie Z obowigzujacym na danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robot
0Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1} pkt6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od Zamawiajacego:
. aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie Zimowym,
- wymagania odno$nie sprzgtu i sposobu wykonania ods$niezania.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawic do akceptacji Inzyniera program
wykonania od$niezania okreslajacy zamierzony sposéb wykonania, mozliwoéci kadrowe i plan organizacji odéniezania z
wykazem sprzetu i jego parametrami.
6.3. Badania w czasie robot _
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Czestotliwosé badai | Wartosci dopuszczalne
1 Akceptacja programu wykonania od$niezania 1raz -
2 Sprawdzenie wykonania prac przygotowawczych do
sezanu zimowega (jesli zostaty powierzone Wykonawcy) 1lraz Wg pktu 5.2
3 Sprawdzenie wykonania od$niezania drogi Ocena ciggta Wg pktéw 5.3 + 5.5
E Sprawdzenie wywozenia $niegu Ocena ciagta Wg pktu 5.6

Sprawdzenie wykonania odéniezania drogi obejmuje:

- prace wykonane na drodze na podstawie zapisu w dziennikach pracy sprzetu i na podstawie zapiséw w kartach
drogowych, badZ w innych dokumentach zaakceptowanych przez InZyniera,

- wyrywkowa kontrolg grubosci pozostawienia Sniegu na jezdni lub poboczach (jesli byly odéniezane) oraz
szerokoéci od$niezania,

_ odbiér wyrywkowy czgSciowy w ciagu 2+3 godzin po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe s3
ustabilizowane,

- kontrole co 2+3 dni na drodze utrzymywanej w 3 standardzie, jesli warunki pogodowe nie niwecza wykonanej
pracy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2.}ednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odéniezanej drogi.

8. ODBIGR ROBOT

8.1. 0gélne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 km od$niezania drogi obejmuje: .
- opracowanie programu wykonania odéniezania,
_ ew. wykonanie prac przygotowawczych do sezonu Zimowego,
. dostarczenie sprzetu do odéniezania,
- niezbedne oznakowanie roboét,
- wykonanie kompletnego ciagtego od$niezania drogi, zgodnie z wymaganiami specyfikacjii Inzyniera,
- wywozenie $niegu z miejsc okreélonych przez Inzyniera,
- odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Inne dokumenty i materialy

Wytyczne zimowego utrzymania drég, Ministerstwo Komunikaciji, IBDiM.

7Zalecane do stosowania przez Centralny Zarzad Drég Publicznych, Warszawa, 1981

Zimowe utrzymanie drég publicznych. Cze$é 1. Przeglad techniki drogowej 1 mostowej. |. Bierika i inni, IBDiM, Polskie
Drogi, wrzesien 2002

Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 602 z p6Zniejszymi zmianami.

D-10.10.01C ZWALCZANIE SLISKOSCI ZIMOWE] NA DRODZE

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej (SOST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zwalczaniem $liskoéci zimowej na drodze.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach utrzymywanych
przez PZD Pszczyna.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robdt
przy zwalczaniu $liskosci zimowej, obejmujgcych:

- zapobieganie wystgpowaniu §liskosci zimowej,

- likwidacje $liskosci zimowej,

- przy zastosowaniu materiatéw chemicznych, uszorstniajacych lub mechanicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
§lisko$é zimowa - zjawisko wystepujace na drogach wskutek tworzenia sig na jezdniach warstwy lodu albo
zlodowaciatego lub ubitego $niegu.
7walczanie $liskodci zimowej - zabiegi majgce na celu zapobieganie wystgpowaniu $liskosci zimowej oraz zabiegi
likwidujace powstatg sliskos¢ zimowa.
Zapobieganie wystgpowaniu éliskosci zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej warstwy
lodu lub zlodowaciatego $niegu przez pokrycie jej érodkami chemicznymi obnizajacymi temperaturg zamarzania wody.
Likwidacja $liskosci zimowej - usunigcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciatego albo ubitego $niegu przy uzyciu
$rodkéw chemicznych, uszorstniajacych lub mechanicznych albo srodkéw tych tacznie.
Uszorstnienie lodu lub zlodowaciatego lub ubitego $niegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwigkszenia
sczepnoséci kot pojazdu z nawierzchnia.
Gololed? - cienka warstwa lodu grubosci do 1 mm powstata na skutek opadu na nawierzchnig o temperaturze ujemnej,
mgty roszacej, mzawki lub deszczu.
Lodowica - warstwa lodu o grubosci do kitku centym etréw, powstata z zamarznigtej, nie usunigtej z nawierzchni wody,
pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu deszczu.
7Zlodowaciaty lub ubity $nieg - warstwa Sniegu w postaci:
przymarznigtej do nawierzchni pozostatosci nie usunigtej warstwy niegu grubosci kilku milimetréw,
przymarznietej do nawierzchni zlodowaciatej lub ubitej, nie usunigtej warstwy ¢éniegu gruboéci kilku centymetrow,
zlodowaciatej lub ubitej powierzchniowo warstwy $niegu o znacznej grubosci.
Sliskos¢ posniegowa - rodzaj $liskosci zim owej, powstajacej w wyniku zalegania na jezdni przymarznigtej do nawierzchni
pozostatosci nie usunigtego ubitego éniegu, pokrywajacego ja catkowicie lub czesciowo warstewka o grubosci kilku
milimetrow.
Sliskosé¢ $niegowa - rodzaj sliskosci zimowej, powstajacej w wyniku zalegania na jezdni nie usunigte] warstwy $niegu
grubosci powyzej kilku centymetrow, ktérego gérna warstwa lodowacieje (ruch pojazdéw tworzy na niej zwykle roznej
gtebokoéci koleiny i wyboje pogarszajace bezpieczenstwo i predkos¢ ruchu).
Szron - osad lodu, na ogét o wygladzie krystalicznym, przybierajacy ksztatt lasek, igietek itp., tworzacy sig w procesie
bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze ponizej 0°C.
Szad? - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami powietrza, powstajacy z nagtego
zamarzania przechtodzonych kropelek wody (mgty lub chmury), gdy temperatura wyzigbionych powierzchni jest nizsza
lub nieznacznie wyzsza od 0°C.
Nosnik - pojazd o napgdzie spalinowym, na ktérym zamontowano sprzgt do usuwania sliskoscel.
Pozostate okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne” [8] pkt 1.4. :
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot !
Ogolne wymagania dotyczace rob 6t podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” [8] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. 0gélne wymagania dotyczace materiatow
0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 0OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” [8] pkt 2.
2.2. Materiaty do zwalczania liskosci zimowej
Materiaty do zwalczania $liskosci zimowej powinny by¢ zgodne z ustaleniami Zamawiajacego lub SST.
Do materiatéw stosowanych przy zwalczaniu &liskoéci zimowej w warunkach krajowych naleza:
- érodki chemiczne: sél (chlorek sodu), sél drogowa, solanka, nawilzona sdl,
- materiaty uszorstniajace w postaci kruszyw.
Dopuszcza sig stosowanie innych materiatéw przy zwalczaniu $liskoéci ziimowej, na whniosek Zamawiajacego lub Wyk, po
ustaleniu wymagari dla materiatéw, sposobow badan i kontroli ich stosowania, zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.3. 56l (chlorek sodu}
Sél1 (chlorek sodu, NaCl) powinna spelnia¢ wymagania PN-86/C-84081/02 [6].
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(Uwaga: Nie zaleca sig korzystania z nowej edycji normy PN-C-84081-2:1998 S6l (Chlorek sodu). Sél spozyweza, ktora nie
podaje zadnych wymagai dla soli drogowej).
Do celéw zwalczania §liskosci zimowej zaleca sig stosowaé sol kamienng, ktora zawiera ziarna o wymiarach do 5 mm,
wilgotnoséé do 0,1% i zmienna iloé¢ zanieczyszczen. Mozna rowniez stosowad sél warzong i s6l morsks.
6l (chlorek sodu) stanowi element technologii uzywanych przy zwalczaniu $liskosci zimowej za pomocg soli drogowej,
solanki, nawilzonej soli.
2.4.56l drogowa
61 drogowa powinna spetnia¢ wymagania PN-86/C-84081/02 [6]. Zaleca sig nastepujacy sktad soli drogowej: 96% NaCl
(soli) + 2,5% CaCl; (chlorku wapnia) + 0,2% KsFe(CN)s (zelazocyjanku potasowego, dodawanego w celu zapobiegania
zbrylaniu soli).
Najkorzystniejsze uziarnienie soli jest nastepujace:

—  60-80% w przedziale 1-3 mm,

—  10-25% w przedziale 3-6mm,

— do5% ponizej 0,16 mm,

- do5% powyzej 6 mm.
2.5. Materialy uszorstniajace
Do uszorstnienia lodu, zlodowaciatego i ubitego $niegu mo#na stosowaé:

- piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996 [4],

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego $niegu), wg PN-B-11111:1996 [2],

- kruszywo kamienne famane o uziarnieniu 2-4 mm, wg PN-B-11112:1996 3},

- zuzel wielkopiecowy kawatkowy, kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia

ubitego $niegu), wg PN-88/B-23004 [5], '
- zuzel kottowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4mm, wg PN-78/B-01101 [1],
- zuzel kotlowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 8 mm (zalecany do uszorstnienia ubitego
$niegu), wg PN-78/B-01101 [1],

- jednorodne mieszaniny Kruszyw z sola o sktadzie wagowym 95-97% kruszywa + 5-3% soli.
Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno by¢ zbyttamliwe, nie moze zawieraé zanieczyszczen
ilastych, gliniastych. Jednorodno$é uziarnienia kruszywa zapewnia wigksza réwnomierno$¢ pokrycia drogi podczas
posypywania. Duza smiennoé¢ wielkosci ziaren powoduje nierdwnomierne posypywanie (rézne odlegtosci rozrzutu}.
Zawartos¢ ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna by¢ minimalna (zaleca sig¢ do 3%), poniewaz ziarna te moga zwigkszaé
mozliwoéé poslizgu. Ziarna nie moga by¢ splaszczone | muszg mieé ksztatt regularny. Materiaty uszorstniajace powinny
wykazywa¢é dostateczng wytrzymato$é na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie moga ulega¢ rozdrabnianiu). Nie
powinny zaw zanieczyszczen mogacych wzmagac korozje pojazdow i konstr stalowych.
2.11. Sktadowanie materiatéw
$61 kamienna oraz sol drogowa mozna sktadowaé w magazynach, pod wiatg lub na wolnym powietrzu na odizolowanym
od doptywu wilgoci utwardzonym podiozu. Podioze powinno by¢ pokryte bitumem lub warstwa papy i mie¢ spadki
wynoszace 3-4% od $rodka na zewnatrz.
6] sktadowana na wolnym powietrzu nalezy przykryé w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi. '
S61 sktadowang na wolnym powietrzu, na odpowiednio przygotowanym podtozu, formuje sie w pryzmy o wysokosci ok.
2,5 m. Szeroko$éé pryzm przyjmuje sig przewaznie od 9do 12 m, diugo$é pryzm natomiast ustala si¢ w zaleznosci od iloéci
sktadowanej soli na danej bazie.
Powierzchnia pryzm powinna by¢ wygtadzona i ubita oraz mieé¢ spadek ok. 5% ku krawedziom, w celu utatwienia sptywu
waody opadowej. Do przykrycia pryzm nalezy uzywa¢ plandeki z tworzywa sztucznego lub brezentu.
Plandeki po przykryciu pryzmy soli powinny by naciagnigte i przymocowane do hakéw usytuowanych poza krawedzig
sktadowiska. Zaleca sie dodatkowe docisnigcie plandek starymi oponami, W liczbie okoto 1 opona na 25 m? powierzchni
pryzmy.
W przypadku magazynowania soli kamiennej i soli drogowej na jednym skiadowisku, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwags,
aby nie mieszac¢ ich ze soba. Musza by¢ one sktadowane w oddzielnych pryzmach.
W miare posiadanych mozliwosci sol kamienna oraz drogowa powinny by¢ przechowywane w magazynach drewnianych
lub z innych materiatéw, przy rownoczesnym zabezpieczeniu $cian przed bezp stykaniem si¢ sola.
Mieszanke kruszyw z solg w stosunku wagowym 97-96% (kruszywa) do 3-4% (soli) mozna magazynowaé na wolnym
powietrzu bez przykrycia (ale na podtozu utwardzonym) w duzych pryzmach o objgtosci powyzej 50 m3.
Kruszywa (piaski, kruszywa naturalne lub zuzlowe) nie powinny zawiera¢ ziarn wiekszych od podanych w pkcie 2.10.
Ewentualne przesiewanie mozna wykonywaé przed zmagazynowaniem ich lub dopiero w czasie tadowania na $r
rozsypujace.
Kruszywa powinny by¢ dostarczone i sktadowane w stanie suchym w pryzmach. Powierzchnia pryzmy powinna by¢
wygtadzona i ubita ze spadkiem oraz przykryta plandeka.
Kruszywa przeznaczone do diuzszego magazynowania nalezy wymiesza¢ z sola w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem. Mieszanka kruszyw z sola powinna by¢ mieszanka jednorodng. Do kruszyw o uziarnieniu drobnym mozna
dodawaé wagowo 4% soli, natomiast do kruszyw o uziarnieniu grubszym 3% soli.
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Magazyny state na srodki chemiczne moga by¢ wykonane z réznych materiatéw takich jak: beton prefabrykowany, cegta,
pustaki, drewno. W przypadku wykonania z elementéw betonowych czy ceramicznych, $ciany budynkéw winny byé
zabezpieczone przed korozja przez impregnowanie materiatami bitumicznymi. Wiezba dachowa moze by¢ tez wykonana z
innych materiatéw, np. zdrewna, tworzywa sztucznego. '

Drzwi powinny mie¢ takq wysoko$é, aby nosnik z zamontowang rozsypywarka mégt swobodnie wiechaé. Zatadunek
powinien odbywac¢ sig¢ mechanicznie lub z silosu. Powierzchnia magazynu musi by¢ taka, aby operacja zatadunku
odbywata si¢ swobodnie.

Podtoga magazynu statego powinna by¢ utwardzona i mie¢ odpowiednia no$no$é i spadek wynoszacy 2-3% w kierunku do
$cian. Podbudowa (np. ttuczniowa, betonowa) powinna by¢ przykryta nawierzchnia wykonang z betonu asfaltowego lub
asfaltu lanego. Magazyn musi posiadac instalacjg elektryczng do o$wietlenia oraz ewentualnie instalacje tréjfazowa dla
zasilania silnikéw elektrycznych maszyn do zatadunku soli, np. tadowarka tasmowa z napedem elektrycznym.

Magazyn tymczasowy powinien posiada¢ utwardzony plac, obramowany dookota kraweznikiem, odstojnik dla solanki
oraz wjazd i wyjazd. Nawierzchnia placu powinna mie¢ odpowiednig nosnos¢. Podbudowa powinna by¢ wykonana z
mieszanki mineralno-bitumicznej, chudego betonu lub kruszywa tamanego o odpowiedniej grubosci, natomiast
nawierzchnia - z betonu asfaltowego lub asfaltu lanego. Podtoze powinno mieé spadek (od $rodka na zewnatrz do
odstojnika) 2-3%. Kraweznik, wykonany z betonu cementowego lub kamienia, powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony
asfaltem albo wykonany catkowicie z betonu asfaltowego. Natomiast odstojnik na solanke - wykonany z
prefabrykowanych elementéw betonowych. Sciany zbiornika, jak i dno, musza by¢ zabezpieczone materiatami
bitumicznymi, aby zapobiec przedostawaniu sig solanki do gruntu. Plac, na ktérym znajduje sie tymczasowy magazyn,
powinien posiada¢ o$wietlenie, pomieszczenie dla obstugi oraz powinien by¢ ogrodzony. Materiaty sktadowane w
magazynach tymczasowych powinny by¢ przykryte plandekami lub powinny posiada¢ zgdaszenia.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [8] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do usuwania $liskosci zimowej
Do rozprowadzania srodkéw chemicznych i uszorstniajacych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujace i rozsypujace materiaty,

- maszyny rozpryskujace do rozpryskiwania roztworéw chlorkéw,

- maszyny zastepcze (np. rozrzutniki rolnicze wapna i nawozéw), pracujace w zamian rozsypywarek,

- urzgdzenia wspéipracujace, np. tadowarki w sktadowiskach materiatéw, mieszarki, suszarki, dozatory, pompy,

silosy itp.

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu do usuwania sliskosci
Do rozsypywania srodkéw chemicznych nalezy uzywa¢ rozsypywarek doczepnych lub naktadanych na noénik, dajacych
gwarancjg ich rozsypywania z wydatkiem jednostkowym 5 do 30 g/m?, a materiatéw uszorstniajacych lub ich mieszanin
ze $rodkami chemicznymi z wydatkiem jednostkowym od 50 do 100 g/mZ
Rozsypywarki srodkéw chemicznych i materiatéw uszorstniajacych musza by¢ tatwe w montazu i demontazu na $rodkach
transportowych, zapewnia¢ ptynng regulacje ilosci rozsypywanych érodkéw do usuwania $liskosci zimowej oraz
rownomierny wydatek jednostkowy (g/m?) bez wzgledu na predkosci ruchu rozsypywarki. Powinny mie¢ mozliwosci
zmiany szerokos$ci (symetrycznie i asymetrycznie) rozsypywania podczas jazdy i by¢ dodatkowo wyposazone w zbiorniki
na solanke do zwilzania rozsypywanej soli. Zbiorniki te powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje.
Talerz lub talerze rozsypujace muszg mie¢ mozliwos¢ regulacji wysokaesci. Zwilzanie soli powinno odbywaé sig podczas
zsypywania na talerz lub na talerzu, albo w obydwu miejscach. Rozsypywarki powinny zapewniaé mozliwo$é miejscowego
zwiekszenia uprzednio nastawionego wydatku jednostkowego. Rozsypywarki materiatéw uszorstniajacych powinny
odpowiadaé takim samym wymaganiom jak rozsypywarki srodkéw chemicznych z tym, Ze nie musza posiada¢ zbiornika
ha solanke.
Urzadzenia do zatadunku powinny by¢ samojezdne, tatwo manewrowalne w magazynach zamknigtych i na sktadowiskach.
Moga to by¢ tadowarki wszelkiego typu lub tadowarki tasmowe z mozliwoscig nagarniania urobku. W magazynach
zamknietych zaleca sie stosowanie tadowarek tasmowych o napedzie elektrycznym oraz napetnianie rozsypywarek sola z
silosu.
Przed sezonem zimowym wszystkie planowane do uzycia rozsypywarki $rodkéw chemicznych i materiatéw
uszorstniajacych powinny by¢ poddane kontroli dotyczacej doktadnosci dozowania.
Sprzet powinien by¢ przystosowany w takim stopniu, aby mégt by¢ gotowy do uzycia w ciggu 2 godzin od chwili powzigcia
decyzji o koniecznoséci podjecia akcji na drodze.
Pojazdy samochodowe uzywane do prac przy usuwaniu $liskoéci zimowej powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy
sygnat swietlny blyskowy barwy zéttej, zgodnie z ustawg ,,Prawo o ruchu drogowym” [11].
Po przygotowaniu sprzetu i no$nikdéw nalezy dokona¢ prébnego montazu, podczas ktdrego nalezy sprawdzié w
rozsypywarkach:

- dopasowanie rozsypywarki do nosnika (w przypadku rozsypywarek naktadanych - zamocowanie ich do noénika),

- dziatanie uktadu napedowego oraz uktadu dozujacego i rozsypujgcego,

- dzialanie urzadzen regulacyjnych.
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3.4. Wymagania odnosnie obstugi sprzetu
Operatorem sprzegtu moze by¢ kierowca samochodu posiadajacy odpowiednie uprawnienia, tj. wymagang kategorie prawa
jazdy, znajomos$¢ dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) obstugiwanego sprzetu i przeszkolenie do pracy przy
zimowym utrzymaniu drég.
Przed rozpoczeciem pracy operator winien dokonac:

- sprawdzenia stanu technicznego noénika i sprzetu,

- sprawdzenia zamocowania sprzgtu na nosniku,

- sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidtowosci dziatania:

- uktadu hydraulicznego,

- uktadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nosnika,

- zaczepu no$nika,

- os$wietlenia pojazdu,

- lampy biyskowej koloru zéttego.
Nie nalezy rozpoczynaé pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usuniete. Nalezy wykonaé réwniez niezbedne
czynnosci konserwacyjne.
W czasie pracy operator powinien:

- wykonywac wytacznie czynnosci zwigzane z obstuga sprzetu i prowadzeniem nosnika,

- obserwowac w sposab ciagly sprzet roboczy i zwracac baczng uwage na bezpieczenistwo osdb i pojazdéw

znajdujacych sie w poblizu,

- przestrzega¢ obowigzujacych zasad Kodeksu drogowego.
Po zakoriczeniu pracy nalezy sprzgt oczysci¢ i dokona¢ przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzgtu zagrazajace
bezpieczenstwu obstugi sprzetu jak i uzytkownikom drog nalezy niezwlocznie usungé.
Nalezy dokonywac¢ terminowo obstug technicznych sprzetu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instr obstugi i DTR.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 0ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [8] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Przy transporcie materialdw stosowanych do zwalczania $liskoéci zimowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- 56l (chlorek sodu i s6l drogowa) mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu drogowego lub kolejowego, w
warunkach zabezpieczajacych jg przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem,
- materiaty uszorstniajace (kruszywo, zZuzle) mozZna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [8] pkt 5.
5.2. Okolicznosci powstawania sliskosci zimowej
Przy zapobieganiu i likwidowaniu §liskosci zimowej nalezy bra¢ pod uwage okolicznosci jej powstawania.
Gotoled? powstaje wtedy, kiedy zaistniejg réwnoczesnie nastgpujace okolicznosci:

- temperatura nawierzchni ujemna,

- temperatura powietrza - w granicach -6°C do + 1°C,

- wregledna wilgotnos¢ powietrza - wigksza od 85% (patrz zat. 2).
Powstata w wyniku wystapienia gotoledzi warstwa lodu jest réwna.
Lodowica wystepuje, gdy po odwilzy lub opadzie deszczu przy temperaturze dodatniej powietrza i nawierzchni w jej
gornej warstwie, nastepuje raptowne obnizenie temperatury ponizej 0°C. Im szybsze jest obniZenie temperatury, tym
zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. W czasie wystapienia lodowicy powstata na jezdni warstwa lodu, przewaznie
grubodci kilku milimetréw, jest zwykle nieréwna.
Slisko$¢ posniegowa wystepuje, gdy po przejsciu ptugéw odsnieznych pozostata na jezdni drogi warstwa lub resztki
éniegu zostajg ubite i przymarzajg do nawierzchni pod wplywem ruchu lub zmiennych warunkéw atmosferycznych. W
tym przypadku na nawierzchni drogi tworza sie tylko niewielkie nieréwnosci. W nieznacznym stopniu pogarsza to wygode
ruchu, natomiast zwieksza niebezpieczeristwo poslizgu pojazdow.
Sliskos¢ $niegowa wystepuje wtedy, gdy nie usunigty z nawierzchni $nieg pod wplywem ruchu i zmiennych warunkéw
atmosferycznych zostaje ubity, a jego gérna warstwa lodowacieje. W wyniku ruchu pojazdéw na tak powstatej warstwie
$niegu tworza sie réznej gltebokosci koleiny i wyboje, wskutek czego zmniejsza si¢ w znacznym stopniu bezpieczefistwo i
predkosé ruchu.
5.3. Zasady zwalczania $liskosci zimowej
Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu sliskosci zimowej oraz przyjeta technologia rob6t wynikaja z aktualnie
obowiazujacych standardéw utrzymania (przykiad - zatacznik 1).
Wybdr sposobu robdt zalez od:

- standardu zimowego utrzymania drogi,
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- warunkow atmosferycznych,

- mozliwosci finansowych administracji drogowej,

- aktualnego stanu utrzymania drogi.
Poszczegélnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane sg minimalne poziomy utrzymania powierzchni
jezdni oraz dopuszczalne odstgpstwa od standardu w warunkach wystgpowania $liskosci zimowej, jak réwniez
dopuszczalny maksymalny czas wystepowania tych odstepstw.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i pogodowych organizacje
pracy nalezy dostosowac do aktualnych, zmieniajgcych sie warunkéw na drodze.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- 0godlng wiedzg techniczng,

- wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej,

- programem wykonania robét (przedstawionym przez Wykonawceg),

- biezgcymi poleceniami InZyniera.
5.4. Dobér materiatéw i sprzetu przy zwalczaniu $liskosci zimowej
W zaleznosci od typu spodziewanej lub juz wystepuijacej sliskosci nalezy zastosowaé odpowiednio:
materiaty, wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji, przy uwzglednieniu ich charakterystyk, podanych w zat 3,
sprzet, wymieniony w punkcie 3 niniejszej specyfikaciji.
llo$¢ niezbgdnych materiatéw przy zwalczaniu $lisko$ci zimowej nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanu nawierzchni i jej
temperatury. Zaleca sig stosowa¢ dawki materiatéw chemicznych podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wydatki jednostkowe (dawki) materiatéw chemicznych do posypywania zapobiegawczego oraz likwidacji
cienkich warstw lodu i $niegu (wg [10]) '

Lp. | Rodzaj dziatalnosci i stan nawierzchni | Temperatura [°C] | S6] kamienna | S6l drogowa Wilgotna sél
NaCl [g/m?] | [g/m?] [g/m?]
1 |Zapobieganie powstaniu: do -2 do 15 do 15 Dawki takie
- gotoledzi -3+-6 15-20 5-20 same
- lodowicy Fe10 - 20-30 Jak suchej soli
- SZronu <-10 - -
2 | Zapobieganie do-2 do 10 do 10
przymarzaniu $niegu -3+-6 10-15 10-15
do nawierzchni -7 +-10 - 15-20
<-10 - -
3 | Likwidacja: do-2 do 20 do 20
- gotoledzi 3+-6 20-25 20-25
- sZronu
- cienkich warstw ubitego -7+-10 - 25-30
lub zlodowaciatego $niegu
- pozostatosci $wiezego
opadu sSniegu po przejsciach plugéw |<-10 " -

5.5. Zapobieganie powstaniu gotoledzi, lodowicy, szronu i przymarzania $niegu do nawierzchni (wg [10[)
Zapobieganie powstaniu gotoledzi nalezy rozpocza¢ po stwierdzeniu, ze temperatura nawierzchni jest ujemna,
temperatura powietrza wynosi od -6°C do +1°C, a wzgledna wilgotno$¢ powietrza osiggneta 85% i dalej wzrasta. Nalezy
wowczas rozsypac $rodki obnizajace temperaturg zamarzania wody na catej szerokosci jezdni w iloéci podanej w tablicy 1,
poz. 1.
Zapobieganie powstaniu lodowicy nalezy rozpocza¢ po stwierdzeniu, Ze temperatura powietrza obnizZajac sie spadta do
+1°C, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego $niegu, albo nawierzchnia jest wilgotna. Nalezy wéwczas
wykonaé:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejacego $niegu lub wody przed obnizeniem sig temperatury

powietrza ponizej 0°C,

- rozsypanie odladzajacych $rodkéw chemicznych, w ilosci podanej w tablicy 1, poz. 1.
Zapobieganie przymarzaniu $niegu do nawierzchni polega na rozsypaniu srodkéw chemicznych w iloéci podanej w tablicy
1, poz. 2 przed rozpoczeciem opadu $niegu.
5.6. Likwidowanie gotoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciatego lub ubitego $niegu (wg [10])
Warunkiem usunigcia z nawierzchni warstwy gotoledzi, szronu lub cienkiej warstwy zlodowaciatego lub ubitego $niegu
(do 4 mm) jest rozsypanie na jej powierzchni $srodkéw chemicznych w ilosci podanej w tablicy 1, poz. 3. Grubych warstw
lodu, zlodowaciatego i ubitego Sniegu nie nalezy usuwac za pomocg srodkéw chemicznych, z uwagi na ochrone
$rodowiska i wysokie koszty.
5.7. Likwidowanie opadu $niegu (wg [10])



Swiezy opad $niegu nalezy usuwaé wytgcznie mechanicznie. Tytko pozostatosci po przejsciach ptugéw mozna likwidowaé
za pomocg materiatéw chemicznych, rozsypujac je na nawierzchni, w ilosci podanej w tablicy 1, poz. 3. W przypadku
opadu o duzej intensywnosci, kiedy grubos¢ warstwy spadtego $niegu przekroczy 5 cm, posypywanie powtarza sie.
Niecelowe jest stosowanie srodkow chemicznych przy opadach $niegu w temp. nizszej niz -15°C.

Grube warstwy lodu i zlodowaciatego $niegu (ponad 4 mm) powinny byé usuwane z nawierzchni mechanicznie lub
mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunigciu mechanicznym warstw lodu lub $niegu mozna zastosowaé $rodki chemiczne
do likwidacji cienkich pozostatosci lodu i $niegu. Warstwy tego typu moga by¢ réwniez uszorstniane przez posypywanie
kruszywem z wydatkiem jednostkowym 60-100 g/m? jednorazowo. Posypywanie nalezy powtarzaé w miarg usuwania
kruszywa przez wiatr i ruch pojazdéw. Rodzaje kruszywa nalezy dobiera¢ wedtug zalecen podanych w pkcie 2.10, zaleznie
od lokalnych warunkéw.

5.8. Uszorstnianie ubitego $niegu (wg [10])

Do uszorstnienia ubitego $niegu nalezy stosowac jedno lub dwukrotne posypanie w ciggu dnia kruszywem z wydatkiem
jednostkowym kazdorazowo 100-150 g/mZ Rodzaje kruszywa nalezy stosowaé wg zalecer podanych w pkcie 2.10,
zaleznie od lokalnych warunkéw (tab. 1).

5.9. Usuwanie $liskosci na drogach.

Na drogach jednojezdniowych szerokosci rozsypywania srodkéw musza pokrywaé 0,9 szerokosci jezdni. Jazda odbywa sig
srodkiem prawej potowy jezdni. Sliskosci na pasach ruchu powolnego i utwardzonych poboczach nalezy usuwaé
jednoczesnie z posypywaniem gléwnych paséw ruchu,

W przypadku wystgpowania $liskosci tylko na niektérych odcinkach drég, utrzymywanych w najnizszym standardzie,
miejsca te winny by¢ posypane na 0,8 szerokoéci jezdni.

5.10. Usuwanie $liskosci na obiektach mostowych (wg [10]) ;

Usuwanie $liskosci na mostach, wiaduktach i estakadach wykonuje sig jednoczeénie z usuwaniem $liskoéci na catych
ciggach drogowych i tymi samymi srodkami. '

5.11 Ograniczenie szkodliwosci dziatania chlorkdw na $rodowisko

W celu ograniczenia do minimum szkodliwego wptywu chlorkéw na $rodowisko nalezy:

- przestrzegac zalecane ilosci jednorazowego rozsypywania chlorkdw, podane w tablicy 1,

- rozsypywaé réwnomiernie na nawierzchni drogi $rodki do zwalczania $liskosci zimowej,

- dazy¢ do stosowania w szerokim zakresie metody zapobiegania powstawaniu $lisko$ci zimowej,

- przestrzegac aby szerokos¢ rozrzutu chlorku na jezdni sprzetem mechanicznym nie przekraczata 0,9 szerokosci
jezdni (na nie posypanej czesci jezdni likwidacja oblodzenia nastepuje wskutek sptywéw wytworzonego przy
odladzaniu roztworu chlorku),

- stosowac tylko w wyjatkowych wypadkach chlorek do topnienia $niegu na jezdniach jako samoistny sposéb
usuwania $niegu,

- nie stosowa¢ chlorku do zwalczania Sliskosci zimowej na nawierzchniach o spoiwie cementowym oraz na
wszelkich nawierzchniach przepuszczalnych, spekanych i zagrozonych przetomami; dopuszcza sie, na nie
spekanych nawierzchniach z betonéw cementowych, stosowac chlorki do zapobiegania powstawaniu $liskosci
zimowej,

- nie przekracza¢ maksymailnej iloéci $rodkéw chemicznych zuzytych przy likwidacji $liskoéci na jezdniach, tacznie
nie wigcej niz 1 kg/m? powierzchni jezdni podczas zimy w przecigtnych warunkach atmosferycznych i nie wigcej
niz 2 kg/m? powierzchni jezdni podczas zimy o wyjatkowo nie sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,

5.12 Prace porzadkowe (wg [10])

Po zakoniczeniu robét zimowych nie zuzyte materiaty uszorstniajace, $rodki chemiczne przechowywane w magazynach
statych i tymczasowych muszg zosta¢ uporzgdkowane, to jest: spryzmowane i przykryte plandekami (z wyjatkiem
magazynow zadaszonych). -

Ewentualne materiaty uszorstniajace, ztozone na poboczach drég, stuzace do posypywania przez uzytkownikéw drég,
muszg by¢ sprzatniete.

Po zakoriczeniu sezonu zimowego caly sprzet nalezacy do Zamawiajacego, musi by¢ naprawiony i zakonserwowany.
Zalegajacy przy krawgdziach jezdni, na mostach i wiaduktach materiat uszorstniajacy musi by¢ uprzatniety.

Zatkane kratki $éciekowe oraz przykanaliki musza by¢é oczyszczone.

Stosowany w terenach gorskich granulowany materiat, np. grys czy kliniec powinien by¢ zebrany i przeznaczony do
ponownego uzycia w przysztym sezonie zimowym.

Zawyzone pobocza ziemne nalezy $cia¢ w celu umozliwienia wiasciwego odprowadzenia wody z nawierzchni jezdni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podanc w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [8] pkt 6.
6.2, Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od Zamawiajacego:
- aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie zimowym,
- wymagania odnoénie materiatow, sprzgtu i sposobu zwalczania $liskoéci zimowe).
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawié do akceptacii Inzyniera
program zwalczania $liskosci zimowej, okreslajacy zamierzony sposéb wykonania, mozliwosci kadrowe i plan organizacji
robét z wykazem sprzetu i jego parametrami.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty dopuszczajace materialy do
stosowania (np. deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, pozytywne opinie uprawnionego laboratorium).

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac przygotowawczych do sezonu zimowego, okreslonych w pkcie 5.2,
Wykonawca przedstawia Inzynierowi raport o zakresie wykonanych robét.

badania soli drogowej i materiatéw uszorstniajacych nalezy przeprowadzaé w celu stwierdzenia zgodnosci z
wymaganiami norm wymienionych w pkcie 2. Mieszaniny materiatéw uszorstniajgcych winny ocdpowiada¢ wymaganiom
technicznym ustalonym przez administracje drogows (przyktad pedano w zat, 5),

kontroli podlega kazda partia dostawy materiatéw uszorstniajacych, jesli pochodzi z przemystu. Jesli pochodzi z
piaskowni, gdzie material jest jednorodny - na poczatku sezonu. Liczba badan jak wyzej,

mieszaniny materialdw uszorstniajacych i soli drogowej podlegajg badaniom na zawartos¢ chlorkéw rozpuszezalnych w
wodzie. Liczba badar jak wyzej.

6.3. Badania w czasie robét
Czegstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czgstotliwos¢ badann | Wartosci dopuszczalne
1 | Akceptacja programu zwalczania sliskosci zimowej lraz =
2 Sprawdzenie wykonania prac przygotowawczych lraz Wg pktu 5.2
(jesli zostaly powierzone Wykonawcy)
3 Sprawdzenie wykonania likwidacji sliskosci zimowej | Ocena ciagla Wg pktéow 5.4+ 5.14

Zaleca sig nastgpujgce zasady kontroli prac przy usuwaniu sliskosci zimowej:
- odbiorem objete sg prace wykonane w terminie, na podstawie zapiséw w dziennikach pracy sprzetu i na
podstawie zapiséw w kartach drogowych, badZ w innych dokumentach zaakceptowanych przez Inzyniera,
- przeprowadza si¢ wyrywkowa kontrole ilosci rozsypywanych érodkéw, szerokosci i diugoéci sypania,
- odbiér wyrywkowy czesciowy odbywa sie w ciagu 2-3 godzin od wykonania pracy, jesli warunki pogodowe nie
niwecza wykonanej pracy,
w ciagu tygodnia nalezy przeprowadzi¢ kontrole:
- codziennie na réznych odcinkach drég utrzymywanych w I i Il standardzie,
- co 2-3 dni na drogach utrzymywanych w IlI standardzie, jesli warunki pogedowe nie niweczg wykonanej pracy.
6.4. Kontrola prac porzadkowych
Kontrola wykonania prac porzadkowych, okreslonych w pkcie 5.14, polega na sprawdzeniu wizualnym:
- uporzadkowania nie zuzytych materiatéw,
- naprawy i zakonserwowania sprzgtu nalezacego do Zamawiajacego,
- uprzgtniecia materiatu uszorstniajacego z drogi, oczyszczenie kratek séciekowych i przykanalikéw,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [8] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest km (kilometr) drogi, na ktérej zwalcza sie $liskos¢ zimowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [8] pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego, SST i wymaganiami InZyniera, jesli wszystkie
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnesci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [8] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena zwalczania $liskosci zimowej na 1km drogi, obejmuje:
-  opracowanie programu zwalczania $liskosci zimowej,
- ew.wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetuy,
- niezbedne oznakowanie robdt,
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- kompletne i ciggte zwalczanie sliskosci zimowej na drodze, zgodnie z wymaganiami specyfikacji i Inzyniera,
- prace porzadkowe,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1., PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy i okreslenia

2. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-88/B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
6.  PN-86/C-84081/02 Sl (chlorek sodowy). Wymagania

7. PN-75/C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

8. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.3. Inne dokumenty i materialy

9. Wyiyczne zimowego utrzymania drog, Ministerstwo Komunikacji, IBDiM.

Zalecane do stosowania przez Centralny Zarzad Drdg Publicznych, Warszawa, 1981

Zimowe utrzymanie drég publicznych. Czes¢ 11 2. Przeglad techniki drogowej i mostowej. |. Biefika i inni, IBDiM,
Polskie drogi, wrzesien-paZzdziernik 2002

11. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 602 z péZniejszymi zmianami.
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11. ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1
ZALEZNOSC MOMENTU POWSTAWANIA GOLOLEDZI OD WZROSTU WZGLEDNE] WILGOTNOSCI POWIETRZA (wg
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ZALACZNIK 2

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MATERIALOW USZORSTNIAJACYCHI ICH MIESZANIN (wg [10})

Wymagania podstawowe
Materialy uszorstniajace stosowane do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu drég powinny
spetnia¢ nastgpujace podstawowe wymagania:
- zapewnia¢ zakladany wspétczynnik tarcia na nawierzchni,
- nie by¢ toksyczne i szkodliwe dla $érodowiska,
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- nie powodowac zniszczen nawierzchni i pojazddw,
- dat sie tatwo rozsypywac na nawierzchni,
- nie byé tatwo usuwalne przez wiatr i ruch pojazdéw.
Gléwne parametry oceny materialéw uszorstniajacych
Sposrad réznych rodzajow materiatow uszorstniajgcych najbardziej popularne sg materiaty naturaine nie wymagajgce
wstepnej cbrdbki (kruszenie i sortowanie). Naleza do nich réZnego rodzaju piaski i zwiry. Czesto sa stosowane réwniez
grysy (gtéwnie ze skat magmowych), ktérych koszt wytworzenia jest jednak wyiszy.
Jakos$é materialdw uszorstniajacych ocenia si¢ na podstawie badania nastepujgcych parametréw:
- skiadu ziarnowego,
- wytrzymalosci na $cieranie {niszczenie przez ruch pojazdéwy),
- ksztattu ziaren.
Przyjmuje sig, Ze materialy uszorstniajgce (kruszywa) do posypywania nawierzchni powinny charakteryzowat sie
nastgpujacymi parametrami:
- uziarnienie powinno by¢ w miare jednolite, wielko$¢ ziaren powinna wynosi¢ 1-4 mm i nie przekraczaé¢ 8 mm;
duza zmienno$¢ wielkosci ziaren powoduje nieréwnomierne posypywanie (rézne odlegtoéci rozrzutu),
- zawarto$¢ ziaren drobnych (< 0,075 mm} powinna by¢ minimalna {do 3%]), poniewaz ziarna te moga wplywac
niekorzystnie zwigkszajac mozliwos¢ poslizguy,
- ziarna nie mogg by¢ spiaszczone i musza mie¢ ksztatt regularny,
- materialy uszorstniajace powinny wykazywac dostateczna wytrzymato$¢ na mechaniczne niszczenie przez ruch;
nie moga ulega¢ rozdrabnianiu, gdyz spada wéwczas ich skutecznos¢ i wzrasta zanieczyszczenie otoczenia,
- powinny by¢ dostarczane i sktadowane w stanie suchym,
- nie powinny zawiera¢ zanieczyszczeni mogacych wzmagaé korozje pojazdéw i konstrukeiji stalowych.
Charakterystyki materialéw uszorstniajacych
Piasek i zwir
Sa to materialy korzystne ekologicznie, jednak zabiegi posypywania wymagajq czgstego powtarzania ze wzgledu na
szybkie usuwanie tych materiatéw przez ruch. Kruszywa te powinny mie¢ maksymalnie jednolite uziarnienie, co wplywa
na bardziej réwnomierny ich rozktad na nawierzchni. Wielko$¢ ziaren tych materiatéw powinna wynasié od 1 do 4 mm.
Kruszywa naturalne jak piasek i Zwir nie moga zawiera¢ zadnych sktadnikéw spoistych (skfadniki spoiste mogg wzmagaé
efekt poslizgu na nawierzchni).
Ziarna kruszyw powinny miec ksztatt regularny i wykazywa¢ dostateczng wytrzymatosé na niszczenie przez ruch kotowy.
Grys :
Jest to materiat pochodzacy z mechanicznego rozdrobnienia skat, gtéwnie pochodzenia magmowego. Powinien
wykazywac sie rownomiernym uziarnieniem. Wielkos¢ ziaren powinna wynosic 2-4 mm. Grys nie powinien zawierac
ziaren splaszczonych i o ksztalttach nieregularnych, ktdre mogg niszczy¢ opony samochodowe
Zuzel :
Jest to kruszywo do tej pory stosowane z powodu jego dostepnosci jako materiatu odpadowego. Stosowane sg rézne jego

typy jak zuzel wielkopiecowy kawatkowy i paleniskowy. Materialy te moga wykazywadé niekorzystne wiasciwosci ze
wzgledu na korozyjnosé jak i szkodliwosé dia srodowiska.
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