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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

KOD CPV 4500 00 00 - 7 PRACE BUDOWLANE

ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU | JAKOSCI WYKONANIA
ROBOT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT

1. Czes¢ ogdlna

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa budynku warsztatowego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na remize Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kobidrze, zlokalizowang w Kobidrze przy ul.
Kobiérskiej 3a.

1.1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe stosowang jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspolne dla wszystkich branz.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
i poleceniami Inwestora.

Wspolny stownik zamowien:

4500 0000 - 7 — prace budowlane

4542 11 41 - 4 - instalowanie $cianek dziatowych
4526 00 00 - 7 - Prace hydroizolacyjne

4532 10 00 - 3 - Izolacja cieplna

4542 11 46 - 9 — instalowanie sufitow podwieszanych
45 41 00 00 — oktadziny z ptyt kartonowo — gipsowych
454312 00 - 9 - prace dotyczace ktadzenia glazury
45 26 25 00 - 6 - prace murowe i murarskie

4544 2100 — 8 — prace malarskie

4543 21 10 - 8 — kladzenie podtog

4542 11 20 - 1 - instalacje drzwi i ram okiennych z tworzyw sztucznych

1.2.  Zakres robét objetych przetargiem
Zakres robdt objetych opracowaniem zawarty jest w w/w dokumentaciji projektowe;.

Roboty budowlane obejmuja;

Parter:

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych

- wykonanie rozbidrki fragmentu istniejacej $ciany

- wykonanie rozbiorki Scian w miejscu istniejacych okien

- wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych

- zabezpieczenie otworéw belkami nadprozowymi

- zamurowanie cze$ci istniejacych otworéw okiennych i drzwiowych

- montaz nowych $cianek dziatowych oraz $ciany oddzielenia pozarowego

- montaz okien i drzwi EI30 i EI60

- montaz drzwi wewnetrznych

- zasypanie istniejacych kanatdw naprawczych i wykonanie wszystkich warstw podtogowych
- wykonanie nowej posadzki wraz z wszystkimi warstwami w cze$ci socjalnej oraz w czesci garazowej



- wykonanie nowych tynkow wewnetrznych cienkowarstwowych oraz tynkéw cementowo — wapiennych
- wykonanie sufitu podwieszonego w czesci socjalnej

- malowanie $cian i sufitdw

- wykonanie okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

- wykonanie oktadzin posadzki z ptytek gresowych

- wykonanie posadzki przemystowej w garazu

- wykonanie przedtuzenia $cian podtuznych w postaci $cian ceglanych na fundamencie
- docieplenie elewacji wetng mineralng gr. 20cm

- wykonanie oktadzin elewacyjnych z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo

- wykonanie okfadzin elewacyjnych z ptytek klinkierowych recznie formowanych

- wykonanie okfadzin elewacyjnych z tynku silikatowego

- wykonanie podestow wejsciowych z kostki brukowej gr. 8cm

- wykonanie zjazdu z kostki brukowej gr. 10cm

- montaz podjazdu dla niepetnosprawnych, ze stali ocynkowanej

- montaz balustrad zewnetrznych,

- montaz zadaszenia wej$¢

- montaz instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

- montaz osprzetu elektrycznego

- montaz armatury fazienkowej oraz przyboréw w pomieszczeniu gospodarczym i porzadkowym
- montaz elementéw wyposazenia wnetrza,

- prace wykoriczeniowe i porzadkowe,

Uwaga:

Ze wzgledu na zakrycie np. tynkiem w czasie wykonywania inwentaryzacji elementéw budowlanych
istniejacych, podczas prac rozbidrkowych (np. przy $cianach) w razie stwierdzenia niezgodnosci z
projektem, nalezy bezzwlocznie wezwa¢ projektanta.

1.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

1.4. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

Roboty nalezy prowadzi¢ wg harmonogramu rob6t uzgodnionego i zatwierdzonego przez Inwestora.

Dostep do sieci wodnej i elekirycznej zapewni Inwestor i wskaze miejsca poboru. Przewidziany zakres robot nie
koliduje z sieciami podziemnymi.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru:

- projekt zagospodarowania placu budowy;

- plan utrzymania porzadku na placu budowy;

- dla potrzeb budowy niezbedne zaplecze oraz place sktadowe materiatow, sprzetu i wyposazenia;

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

2) W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.



3) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

4) W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowa lub ST.

6) Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

7) Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

8) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich.

1.8. Normy i standardy wykonania

Kontakt realizowany bedzie zgodnie z prawem polskim.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniami prawnymi, ustawami i
regulacjami Rzeczpospolitej Polskiej, ktore w jakikolwiek sposdb odnosza sie do wykonywanych robot i dziatan.
Podstawowym wymogiem jest aby wszystkie materiaty i artykuty byty wyprodukowane i testowane zgodnie z
uznanymi Norami Polskimi. Podczas wykonywania robot w ramach tego kontraktu, Wykonawca powinien
dostosowac sie do wymagan i instrukcji przynaleznych Norm Polskich.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz
dopuszczalne.

1.10. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)  Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, (np.
rurociagi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wiascicieli tych sieci i urzadzen.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego uzgodnieniami, zataczonymi do
dokumentacji projektowe;.

2) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora wiascicieli istniejacych sieci i urzadzen, oraz wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét.

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i
administratorow tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspotpracowac, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;
przy dokonywaniu napraw.

4) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

1)  Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot.

2) Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami Inwestora.



1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

2) W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

4) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

5) Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o jakichkolwiek wypadkach , obrazeniach , utracie majatku w
odniesieniu do kazdego zatrudnionego, 0sdb trzecich lub majatku Zamawiajacego, doznanych w trakcie
prowadzonych prac budowlanych w graniach budowy lub powigzanych z realizacja nie pozniej niz 24
godziny od zaistnienia darzenia.

6) Wykonawca podejmie wszelkie Srodki aby zabezpieczy¢ budowe przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu ppoz. oraz przez wyznaczenie drég komunikacyjnych.

7) Budowe nalezy wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy i gasnice.

8) Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczenie do pracy na wysoko$ciach, oraz
kaski.

1.13. Ochrona i utrzymanie rob6t

1)  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

2) Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas trwania robét, do momentu odbioru ostatecznego.

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ Inspektor Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.15. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoriczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé Teren Budowy w stanie bez wody stojace;,

- stosowac si¢ Ustawy o odpadach

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
2) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



3) mozliwoscig powstania pozaru.

1.16. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.17. Katalog okreslen podstawowych
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Rejestr obmiaréw

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.

Materialy

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inwestora

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2.  Wyroby budowlane - przechowywanie i transport

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych lub probki do zatwierdzenia przez
Inwestora i Projektanta.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inwestora.



Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

Dopuszcza sie¢ stosowanie materiatow i systeméw innych niz wymienione o pordwnywalnych parametrach
technicznych. W przypadku zmiany materiatu, wykonawca przedstawi dokumentacje ktérej zawarte bedg dane
techniczne proponowanego materiatu.

3.  Sprzeti maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci w zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdow umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.  Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie mogq byé dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét
Opis ogdiny



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, lub wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.  Roboty budowlane

6.1.  Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. W przypadku watpliwosci lub
niezgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym, nalezy wezwaé projektanta. Ze wzgledu na prace
przeprowadzane na obiekcie istniejacym, nalezy zachowa¢ wyjatkowg ostrozno$¢ przy pracach rozbidrkowych.

1. Kontrola jakosci robét

7.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
1) cze$¢ ogblng opisujaca;
— organizacjg wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,
— bhp,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,
— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
— sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw pomiarow, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow,
proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
2) czest szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku i wytadunku materiatow |,
konstrukcji itp.,
— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,
— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, legalizacja urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegolnych elementow robdt,
— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.



7.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos$é
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inwestora.

7.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.6 Dokumenty budowy

7.6.1  Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

7.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektor Nadzoru.
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7.6.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:
— Dziennik budowy
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencije na budowie.

7.6.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

8 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa lub ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

8.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli projekt, ST lub przedmiar robét wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llodci, ktére majg byC obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
projektu, przedmiaru robét lub ST.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9  Odbiér robét budowlanych

9.1 Rodzaje odbioréw rohot

W zalezno$ci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wiascicieli tych sieci i urzadzen podziemnych
jakie zostaty w trakcie rob6t odkryte i zabezpieczone, zgodnie z trescig wtasciwych uzgodnien.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa lub ST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca zgtosi Inwestorowi do odbioru nastepujace zakoficzone etapy prac:
- oczyszczenie podtoza podtogi i Scian;

- wykonanie rozbidrek scian istniejgcych

- wykonanie otworéw okiennych i drzwiowych wrz z zamurowaniem fragmentéw otworéw
- wykonanie $cianek dziatowych z ptyt GKF;

- wykonanie wentylacji mechanicznej i elementow klimatyzacji;

- wykonanie sufitdw przed ich zamknigciem;

- wykonanie intalacji c.o.;

- wykonanie instalacji elektrycznej;

- wykonanie instalacji wod.-kan;

- wykonanie posadzek i ceramiki na $cianach;

- wykonanie prac malarskich;

- wykonanie elementow zagospodarowania terenu i ogrodzenia;

9.3 Odbiér czesciowy

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4 Odbidr ostateczny robot

9.41 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
warto$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora.

12



Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg
projektowa lub ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.42 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— ustalenia technologiczne,
— dokumenty budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem lub ST,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot”.

10. Spos6b rozliczen robét i prac towarzyszacych

10.1 Ustalenia ogéine

Prace budowlane objete niniejszg 0gdlng specyfikacjg techniczng objete sg ceng kontraktowg .
Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac si¢ odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

10.2 Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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11 Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi do tej ustawy,
— Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i aktami wykonawczymi do
tej ustawy,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
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