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1. Wymagania ogoélne
1.1. Nazwa zamowienia

Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzeh sportowych w strefie obiektu
oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobidrze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji
ogolnodostepne;.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji w ramach projektu jest:

Boisko wielofunkcyjne wraz z oswietleniem i pitkochwytami (I etap)
Boisko do pitki noznej o naw. Z trawy syntetycznej (Il etap)
Bieznia

Zeskok w dal

Ciggi komunikacyjne

Elementy matej architektury

Wyposazenie

Budowa ogrodzenia

I o o

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do prac towarzyszgcych i robot tymczasowych zalicza sie roboty, ktore nalezg do
Swiadczen umownych, a nie sg wymienione w umowie.
Prace towarzyszgce
« o0znakowanie robét w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z
obowigzujgcym prawem budowlanym,
« rozmieszczenie znakOw ostrzegawczych,
« zabezpieczenie placu budowy,
+ utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,
+ utrzymanie urzgdzen Terenu Budowy wraz z maszynami,
« pomiary do rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdow
pomiarowych
« wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,
« dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
« oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
+ doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy,
« przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,
« zabezpieczenie robot przed wodg opadowsa,
- zabezpieczenie obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,
« przebudowa obiektéw kolidujgcych pod nadzorem ich wiascicieli,
« usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z
robét wykonywanych przez wykonawce,
« prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Rob6t i obiektu, niwelacja
terenu,
« obsluga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,
+ inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna
obiektow znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,
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- odbudowa terenow zielonych i matej architektury, przywrécenie terenu do stanu

pierwotnego.

Roboty tymczasowe

« zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, kanatlow, kamieni granicznych, drzew, roslin
itp.,

« wykonanie i montaz znakdw organizaciji ruchu

« wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

+ przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopéw prowadzonych w gruntach
mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

« 0znakowanie rob6t w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z
obowigzujgcym prawem budowlanym,

« Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robot
zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze
Robot.

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzgdzen i robo6t itp. niezbednych do
wykonania rob6t statych, przeprowadzenia préb koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy
istniejgcych systemdéw nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot zasadniczych.

1.4. Informacja o terenie budowy
1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdéw, sprzetu
Wykonawcy ha ten teren oraz okresli miejsca przylgczy do wody, energii elektrycznej i
sposob odprowadzenia $ciekow na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb
zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod nadzorem os6b uprawnionych i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robo6t oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentaciji stanowigcej opis przedmiotu zamdéwienia, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét i majg wplyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie interesdw o0sdb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzgdzen itp. w czasie trwania
robét budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz witascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspébipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru
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i uzytkownikéw budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi i o
ewentualnych przerwach w dostawie mediow. Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia
ogoblnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wlasciwym stanie technicznym, nie wolno na
nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym skladowa¢ materiatdw
ani sprzetu.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
« zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi,
+ Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.45. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majgc ha
uwadze bezpieczehstwo uzytkownikéw budynku.
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1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposob nie powodujgcy
niedogodnosci dla uzytkownikow obiektu, jak réwniez dla mieszkancow i uzytkownikéw
terendw nie przylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia robot. W przypadku zajscia
koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikow i innych miejsc ogolnodostepnych,
ciggow komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i Zarzadcg obiektu czas
i sposoOb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

1.4.7. Ogrodzenia

Na czas prowadzenia prac budowlanych dopuszcza sie ustawianie na terenie robot
ogrodzen tymczasowych w celu wylgczenia z uzytkowania fragmentéw terenu. W przypadku
drobnych prac budowlanych miejsca prowadzenia prac wystarczy wygrodzi¢ tasmg i
oznakowac.

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Istniejgce nawierzchnie, szczegodlnie dojazdowe, jesli zachodzi niebezpieczenstwo ich
uszkodzenia, nalezy na czas budowy zabezpieczy¢. Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe
niebezpieczng na chodnikach, przejsciach i terenie wokdét budynku w czasie prac na
wysokosci. Stanowiska rob6t nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem i zabrudzeniem
terenu i zieleni przy budynku.

1.5. Nazwy i kody

Zamowienie realizowane bedzie pod wspdélnym kodem Slownika zamowien
CPV - 45000000-7 Roboty budowlane z podzialem szczego6towym na:

A)
GRUPA:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
KLASA:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
(45110000-1)
KATEGORIA:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)

0 A-1: Rozbiérka elementdéw zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
(45111200-0)

0 A-2: Odtworzenie punktéw geodezyjnych

ROBOTY ZIEMNE

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
(45111200-0)

0 B-1: Wymagania ogdine

0 B-2: Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

C)
GRUPA:
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Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
(45200000-9)

KLASA:
Roboty budowlane w zakresie budynkow (45210000-2)

KATEGORIA:
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych
(45212000-6)

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
0 C-1 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw sportowych
(45212200-8)
KLASA:

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei wyréwnywanie terenu

(45230000-8)

KATEGORIA:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég (45233000-9)
PODBUDOWA

o E-1: Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
o E-2: Warstwy odsgczajace i odcinajace
o E-3: Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne
o E-4: Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o E-5: Podbudowa z asfaltobetonu

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog (45233250-6)

o F-1: Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
o F-2: Nawierzchnia poliuretanowa

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
0 G-1 Betonowe obrzeza chodnikowe
KATEGORIA:

Wyréwnywanie terenu (45236000-0)

o0 H-1: Zielen
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1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.6.1. Budowla drogowa

Obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowag
(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, weze).

1.6.2. Chodnik

Wydzielony wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.6.3. Droga

Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.6.4. Droga tymczasowa (montazowa)

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.6.5. Dziennik Budowy

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.

1.6.6. Estakada

Obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.6.7. Inzynier/Kierownik projektu
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o

ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.
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1.6.8. Jezdnia
Czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.6.9. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.6.10. Konstrukcja nawierzchni
Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.6.11. Ksiega Obmiaru

Akceptowany przez Inzyniera/Kierownika zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.6.12. Laboratorium

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialéw oraz Rob6t.

1.6.13. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.6.14. Nawierzchnia

Warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzagca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na poditoze. Podbudowa moze sklada¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza — gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podioza. Moze zawiera¢é warstwe mrozoochronng,
odsaczajgcg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.6.15. Niweleta

Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.6.16. Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢

Zgodnos¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

1.6.17. Podtoze nawierzchni

Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci przemarzania.

1.6.18. Podtoze ulepszone nawierzchni

Gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.6.19. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.6.20. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.6.21. Przedsiewziecie budowlane

Kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Iub  catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgczenia.
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1.6.22. Przeszkoda naturalna

Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.6.23. Przeszkoda sztuczna

Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.6.24. Przetargowa dokumentacja projektowa

Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

1.6.25. Rekultywacja

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.6.26. Slepy Kosztorys

Wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.6.27. Teren budowy

Teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy.

1.6.28. Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu Robo6t zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.6.29. Specyfikacje Techniczne (Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne,
SST, ST)

Wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zadaniem
wymienionym w punkcie 1.
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1.7. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczehnstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy (zawartych w
dokumentacji projektowej), dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét oraz
pozyskanie reperéw. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg&lowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

a) Dokumentacja Projektowa zalgczona do Dokumentow Przetargowych:

W skiad Dokumentéw Przetargowych wejdg minimum nw. zalgczniki
Dokumentacji Projektowej:

- Tabela elementéw rozliczeniowych

- Specyfikacje techniczne

- Woyciag z czesci opisowej i rysunkowej projektu

b) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu Kontraktu:

- Projekt architektoniczno-budowlany (jesli byt sporzadzony),
- Projekt wykonawczy,

c) Dokumentacja Projektowa, ktérg Wykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowej Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji
technicznej dotyczgce;j:

- miejsc dokopu gruntow

- miejsc przeznaczonych na tymczasowy Ilub staly odkiad gruntow
uzyskanych z wykopow

- miejsc pozysku materialtdbw miejscowych

- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe

- drdg i objazdéw tymczasowych oraz drdg dla transportu technologicznego

- szczegOtowych projektow organizacji ruchu na czas robot

- programu zapewnienia jakosci PZJ

- harmonogramu robét

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawierac
uzgodnienia z whascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia
oraz uzgodnienia i pozwolenia od stosownych instytucji w tym instytucji zajmujgcymi sie
ochrong srodowiska naturalnego. Ponadto w przypadku projektéw organizacji ruchu powinna
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zawiera¢ opinie Policji, Zarzadzajgcego ulicami oraz uzgodnienie Zarzgdzajgcego ruchem
na drogach przeznaczonych pod objazdy. W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca
sporzadzi w 3-ech egzemplarzach i przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed
rozpoczeciem robot okreslonych Kontraktem.

Ponadto Wykonawca sporzgdzi receptury na wykonanie:

- mieszanek betonowych do wykonania elementéw betonowych ,na mokro”,

- mieszanek mineralno-asfaltowych.

Jezeli w trakcie wykonywania RoboOt okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki i ST na wlasny koszt w 3 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Koszt dokumentacji opracowywanych przez Wykonawce nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.7.3. Zgodnos$é¢é Robdt z Dokumentacja Projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czeS¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,

4) Tabela Elementéw Rozliczeniowych,

5) Oferta Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacijg
projektowg i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Uwaga: w przypadku, gdy istnieje nowsza norma niz powotana w przedmiotowych
ST, to wymagania z niej wynikajgce obowigzujg Wykonawce robét w przypadku, gdy
Inzynier zazada jej stosowania.
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1.7.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezagco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly, pomosty dla pieszych itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczehstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Ponadto Wykonawca zapewni miejsce do mycia kot pojazdéw wyjezdzajgcych na
drogi publiczne z terenu budowy. W przypadku zanieczyszczenia ulic przylegajgcych do
terenu budowy przez pojazdy Wykonawcy robdt, niezwlocznie usunie on wszystkie
zanieczyszczenia z tych drég na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
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ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Ponadto Wykonawca zapewni miejsce do mycia kot pojazdéw wyjezdzajgcych na
drogi publiczne z terenu budowy. W przypadku zanieczyszczenia ulic przylegajgcych do
terenu budowy przez pojazdy Wykonawcy roboét, niezwlocznie usunie on wszystkie
zanieczyszczenia z tych drog na whasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i horm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robot nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg witgczone w Cene Kontraktowa.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robo6t nie
podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Kontraktowa.

1.7.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg mialy aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
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oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wilascicielami
nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wilasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robot nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w Cene Kontraktowa.

1.7.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na
drogach publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonhczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.7.10. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypeltnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialdbw lub urzadzen uzytych Iub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciggly bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.7.13. Rdéwnowa zno$¢€ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
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sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. RoOznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce | przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.7.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
bedg uwazane za wlasnosé¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia opéznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robaot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

1.8. Biuro budowy

Biuro budowy (zaplecze) (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje) Wykonawca robat,
w catym okresie trwania kontraktu, jest zobowigzany zapewnié, urzadzi¢ i utrzymywac w
dobrym stanie technicznym, wydzielone pomieszczenie, zlokalizowane w bezposrednim
sgsiedztwie budowy, dla narad koordynacyjnych i spotkan z przedstawicielami Nadzoru i
Inwestora.

1.9. Materiaty
1.9.1. Zrodta uzyskania materiatow

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
spetniajgce wymagania ST i projektu. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inzynierowi
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci stwierdzajgce zgodno$¢ wyrobow budowlanych z
obowigzujgcg normg lub aprobatg techniczna.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialbw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

1.9.2. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialdbw ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
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przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organOw administracji panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow pochodzgcych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne
jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskania
materialdbw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.9.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robdt,
niz te dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem

1.9.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

1.9.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda
one uzyte do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé
I wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.9.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materialdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniong wspoiprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekgji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robaét,

c¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan
w tych miejscach.

1.10. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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1.11. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdg na koszt Wykonawcy.

Transport materialtdw uznanych za niebezpieczne dla srodowiska nalezy prowadzi¢
zgodnie z decyzjg srodowiskowg wydang dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.12. Wykonanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowag, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany bigd okaze sie
skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie  wytyczenia  rob6t  lub  wyznaczenia  wysokosci przez
Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokiadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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1.13. Kontrola jakosci robot

1.13.1.

Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

(0]

O o0OOo0o

(@)

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢é wykonania
poszczegodlnych elementéw robat,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

o

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,

sposbéb wykonywania robdét,

sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6inych
elementow robdt,

sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom
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1.13.2. Zasady kontroli jako $ci Robo6t

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosS¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

1.13.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materialdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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1.13.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Przed przystagpieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu.

1.13.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych.

1.13.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik  projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wylgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowsg i
SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badah niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.13.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o0 Polskg Normg lub
o0 aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
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i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby popartem wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.13.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami .spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

0 date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

0 date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia
jakosci i harmonogramoéw robét,

0 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robét,

0 przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

0 uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

0 daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,

0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

0 zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

0 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o0 dane dotyczgce jakosci materialdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0 wyniki préb poszczegdllnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,
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0 inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz ww. nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.14. Obmiar robo6t
1.14.1. 0Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  rob6t  dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek bilgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika
projektu na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

1.14.2. Zasady okre $laniailo $ci robét i materiatow

Dlugosci i odlegltosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

1.14.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

1.14.4. Wagiizasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywacC to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.14.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego
wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

1.15. Odbior robot
1.15.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.15.2. Odbior Robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

1.15.3.  Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

1.15.4. Odbior ostateczny (ko hAcowy) robét
a) Zasady odbioru ostatecznego (koncowego), czesciowego

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robét
uzupelniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

1.15.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowego), cz esciowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét
odbioru ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty
zebrane w tomy i opisane ,,Operat”:

« dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy (dla kazde] branzy
inwentaryzacje zmian - na planie sytuacyjnym z naniesionym w Kkolorze
przebiegiem zmiany sieci, szczegdtlowy plan sytuacyjny obejmujacy wszystkie
zmiany dotyczgce elementéw konstrukcji: fundamenty, podpory, skrzydetka mury
oporowe itp.; zmiany w przekroju podiuznym z zaznaczeniem rzednych dna,
spodu konstrukcji, niwelety itp.)

e szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i tabele elementow (tzw. przetargowg i powykonawczg), ew.
rejestry obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SSTiew. PZ],

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie
z SST i ew. PZJ,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i
PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu
uwzgledniajgcg miedzy innymi:

dla branzy kanalizacyjnej
0 karty studni i wpustow z zaznaczeniem: numeru studni, rzednych gory, dna,
rzednych poszczegdélnych wlotéw i wylotdw, rodzaju materiatu, date
zabudowy,
0 na planie sytuacyjnym zaznaczyC nalezy Srednice przewodu materiat oraz
spadek
dla branzy teletechnicznej wg wymagarn wiasciciela urzgdzenia
dla branzy drogowej
o plan sytuacyjny z zaznaczonym w Kkolorze rodzajami nawierzchni oraz
wszystkimi wbudowanymi urzgadzeniami (bariery, porecze, mury oporowe,
przepusty, znaki drogowe, krzewy, drzewa), szkice polowe dla urzadzen;
* Mape numeryczng
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* Dokumentacje fotograficzng wykonana przed i w trakcie oraz po zakonczeniu
budowy.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.15.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny roboét”.

1.16. Podstawa ptatnosci
1.16.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa (kwota)
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionej tabeli elementéw
rozliczeniowych jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycja.

1.16.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w ST "Wymagania ogolne” obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w

dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene
kontraktowa.
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1.16.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
wyceniany jest ryczattowo (za komplet oznakowania na czas rob6t) i obejmuje (w zaleznosci
od potrzeb i zakresu prac):

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) roboty pomiarowe i przygotowawcze,

c) dostarczanie materiatow i sprzetu,

d) wykonywanie wykopow pod stupki znakow tymczasowych,

e) wywozenie lub rozplanowanie nadmiaru gruntu,

f)  wykonywanie fundamentow pod stupki znakéw tymczasowych,

g) zasypywanie dotow wraz z zageszczeniem gruntu,

h) dostarczanie i zamocowanie stupkéw oraz tarcz znakow i tablic,

i) dostarczenie i montaz tymczasowych wygrodzen dla pojazdow i pieszych oraz
poreczy ochronnych i ktadek dla pieszych,

J) utrzymywanie i demontaz wszystkich elementéw oznakowania pionowego na

czas robot
k) przestawianie wygrodzen, poreczy i kladek w miare postepu robét,
[) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych

oznakowanh pionowych, poziomych, barier i swiatet w miare postepu robot,
m) montaz, utrzymywanie i demontaz tymczasowych sygnalizacji $wietlnych,
n) opfaty zwigzane z podtgczeniem i uzytkowaniem tymczasowych sygnalizaciji
Swietlnych,
0) wykonywanie, utrzymywanie oraz likwidacja tymczasowego oznakowania
poziomego
p) ustawienie  tymczasowego  oswietlenia  zgodnie z  wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
gq) optaty za dzierzawy terenu,
r) montaz, utrzymanie i demontaz tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
s) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,
t) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
u) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
v) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Uwaga — cena ryczaltowa czasowej organizacji ruchu obejmuje swoim zakresem wszystkie
zadania przewidziane kontraktem bez wzgledu na kolejnos¢ ich realizacji. W szczego6lnosci
nalezy zwréci¢ uwage nha konieczno$¢ budowy drogi objazdowej z zelbetowych plyt
drogowych na podbudowie z kruszywa naturalnego.

1.17. Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. 2006, Nr 156, poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami;
2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej Dz. U. 2002, Nr 108, poz.
953 z pbzniejszymi zmianami.
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2007, Nr 19, poz.

115 z pézniejszymi zmianami;
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.

881).
5. Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. 2006 nr 129

poz. 902 z pdzniejszymi zmianami;
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2. SST - CZESC ZASADNICZA
A. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

(45100000-8)
1. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45110000-1)
1.1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111000-8)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
(kod CPV 45111100-9)

A-1: ROZBIORKA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. WSTEP
1.1. Nazwa zaméwienia
Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu
oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobibérze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji
ogolnodostepne.
1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni chodnikéw, boiska
i odwodnienia oraz innych elementéw zwigzanych z tematem zamdwienia.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowany przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogdlne" niniejszego opracowania.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacije o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robot:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
1.5.3 Kategoria robot:
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie burzenia (45111100-9)
1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw
wchodzacych w skiad istniejgcego obiektu budowlanego.
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Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zalgcznika nr 2 lub
posiadajgce co najmniej jedng z wtasciwosci wymienionych w zalgczniku nr 4 Ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady oboj etne - odpady, ktore nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; sa nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani
chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie
ulegaja biodegradaciji i nie wptywajag niekorzystnie na materie, z ktorg sie kontaktujg; ogélna
zawarto$¢ zanieczyszczehn w opadach oraz zdolno$¢é do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpaddw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych,
sktadowisk odpadéw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robo6t  budowlany ch - sposéb
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposob
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczehstwo wykonywanych roboét
rozbiorkowych, zgodnos¢ z projektem rozbibrki, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera
Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowy.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Stosowanie przepisow ochrony
srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, dr6g dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

2. MATERIALY.
Do robét rozbiérkowych nie przewiduje sie uzycia zadnych materiatéw.
3. SPRZET.

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementow drég moze byc
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

0 spycharki,

o tadowarki,

0 zurawie samochodowe,
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samochody ciezarowe,

zrywarki,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi. Dla
materiatdw (gruzu) stajgcych sie wtasnoscig Wykonawcy znalezienie odpowiedniego miejsca
skladowania wraz ze wszelkimi uzgodnieniami, pozwoleniami i optatami jest po stronie
Wykonawcy rob6t i ma byé wliczone w cene kontraktowg. W przypadku materiatow
bedgcych wtasnoscig Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy je na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, przy czym w takim przypadku nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig transportu
tych materiatldw na odlegtos¢ do 15km, co réwniez nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardéw
tadunku i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do whkasciwych robdt nalezy usung¢ istniejacg nawierzchnie
asfaltobetonowa, z kostki brukowej betonowej, wraz z podbudowami i obrzezami
chodnikowymi.

Gruz i inne materialy pochodzace z rozbidrek nalezy zutylizowac, korzystajgc z
ustug licencjonowanego odbiorcy, a dokumentacje utylizacji nalezy dotaczy¢ do dokumentow
budowy.

Materiaty pochodzace z rozbidrki takie jak: zniszczone lub uszkodzone w sposéb
niepozwalajgcy na ich ponowne wykorzystanie prefabrykaty betonowe (krawezniki, obrzeza,
kostka brukowa, ptyty chodnikowe itp.), betonowy i kamienny gruz budowlany z rozbiorki
nawierzchni i podbudow stajg sie wkasnoscig Wykonawcy robdt. Natomiast materiaty takie
jak: cate prefabrykaty betonowe (krawezniki, obrzeza, kostka brukowa, ptyty chodnikowe),
oraz destrukt po frezowaniu nawierzchni bitumicznych sg wlasnoscig Inwestora. W zwigzku z
powyzszym, na zyczenie Zamawiajgcego, zostang one na koszt Wykonawcy
przetransportowane w miejsce wskazane przez Inwestora. W cenie jednostkowej nalezy
uwzgledni¢ transport tych materiatdw. Ponadto przy rozbidrce takich materiatdw nie nalezy
powodowac ich dalszego niszczenia.

Zamawiajgcy moze w kazdej chwili zrezygnowac z checi pozyskania materiatow
przeznaczonych do ponownego uzycia. W takim przypadku materiaty te stang sie wtasnoscia
Wykonawcy rob6t, ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
dla materialtdbw nieprzydatnych. Odspojony materiat z rozbiérek nieprzeznaczony do
ponownego wykorzystania powinien by¢ natychmiast wywieziony z placu budowy na odklad.
Pozostaty material, tj przeznaczony do poézniejszego wykorzystania, powinien byc¢
natychmiast wywieziony z placu budowy na miejsce jego tymczasowego sktadowania oraz
dodatkowo zabezpieczony przed zanieczyszczeniem lub dalszg degradacja.

Rozbiorke nawierzchni bitumicznych na pethg grubo$é mozna prowadzi¢ dowolnym
sposobem. W przypadku frezowania nawierzchni destrukt asfaltowy nalezy dostarczyé na
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miejsce wskazane przez Inwestora.

Rozebranie nawierzchni z prefabrykatow betonowych, podbudéw z kruszywa oraz
rozebranie obrzezy chodnikowych ma na celu przygotowanie terenu budowy. W zwigzku z
powyzszym nie okresla sie wymagan, co do sposobu prowadzenia rozbiorki. Nalezy jednak
pamieta¢, aby wszelkie prace byly wykonywane zgodnie z zasadami bhp. Ponadto dla
elementéw podlegajgcych dalszemu wykorzystaniu roboty nalezy prowadzic w sposob
niepowodujacy ich dalszej degradacii.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw zagospodarowania terenu:
o Dla nawierzchni bitumicznych i betonowych o ré6znych grubos$ciach — m?,
o Dla podbudéw z kruszywa o réznych grubosciach — m2,
o Dla nawierzchni z elementéw prefabrykowanych wraz z podsypka (kostka
brukowa, ptyty chodnikowe, itp.) — m?,
o Dla obrzezy chodnikowych wraz z tawami — mb,
8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robdét zwigzanych z rozbiérkg polega na wizualnym sprawdzeniu
kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych na zasadach odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu. ]

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
0 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
0 rozkucie i zerwanie nawierzchni,
0 ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej
uzycia
o zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,
o wyrdéwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbioérki;
b) dla rozbidrki obrzezy i opornikow:
o0 odkopanie obrzezy i opornikbw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
0 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
0 zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
o wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiérki;
d) dla rozbiérki chodnikow:
0 reczne wyjecie kostek betonowych
0 ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego
uzycia, z utozeniem na poboczu,
0 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
0 zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
o wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiérki;
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY

ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-0)

A-2: ODTWORZENIE PUNKTOW GEODEZYJNYCH

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamoéwienia

Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu
oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobidrze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji
ogoInodostepne;j.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w
terenie przebiegu trasy oraz potozenia obiektow inzynierskich.

W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych =z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych wchodza:

0 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych
osi trasy punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robot:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych  (45110000-1)
1.5.3 Kategoria robot:

O O O0OOo

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne (45111200-0)

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
= Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych
wzajemne potozenie na powierzchni odniesienia, zostalo okreslone przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej.
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= Osnowa geodezyjna wysoko $ciowa - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych
wysokos¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej

= Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (poziom i wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz
geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna
stuzy¢ do pomiarow kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze w miare
mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

= Punkty gtbwne - punkty naroznikéw, zatamania osi trasy itp.

= Pozostale okre slenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz
odpowiednich Polskich Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych
obowigzujgcych w geodezji i kartografii.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50
metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane srednicy od
0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

+ dalmierze,

e tyczki,

o faty,

« tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami

transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK .

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego
dane zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczego6towego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bfedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce sSwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.  Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osit  rasy i punktow
wysoko sciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane
do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna
odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500
m.

Zamawiajgcy powinien zalozy¢é robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdiluz trasy drogowej. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zalozy¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg dokladnoscig, aby sredni biad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w
nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3.  Odtworzenie punktéw
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Tyczenie obiektow nalezy wykona¢ w oparciu o projekt oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;.

Punkty charakterystyczne obiektéw powinny byé wyznaczone w punktach gtéwnych i
w punktach posrednich.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne nie moze by¢ wieksze niz 3 cm, rzedne niwelety
punktow nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 0,5 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w projekcie.

Do utrwalenia punktéw w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w punkcie 2.

5.4.  Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdét), zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokosci
przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 7 Jednostka
obmiarowg jest km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysokosciowych.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogoélne" pkt.
8. Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu poprawnosci wykonania robot i na podstawie
szkicéw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktéw

wysokosciowych,

e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem

dodatkowych przekrojow,
e zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
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4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY

ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-0)

B. ROBOTY ZIEMNE
B-1: WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zaméwienia
Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzeh sportowych w strefie obiektu

oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobibérze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji
ogolnodostepne.
1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych przy remoncie obiektow sportowych przy
Szkole Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu przy ul. Legionéw.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy elementow zagospodarowania terenu i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypow,

) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robat:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych  (45110000-1)
1.5.3 Kategoria robot:

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne (45111200-0)

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
1.6.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.6.2. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.
1.6.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.6.4. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.6.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.
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1.6.6. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.6.7. Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.6.8. Wykop gteboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.6.9. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o malej nosnosci, charakteryzujgcy sie
znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.6.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.
1.6.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymatos¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.6.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie
pasa robot drogowych.
1.6.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
rob6t drogowych.
1.6.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogows.
1.6.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg Wzoru

Is=pd/ Pas
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms3).

1.6.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=dso/ d1o
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.6.17. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

lo=E2/ E1
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S- 02205:1998,
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-

02205:1998.
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2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie | Jed- Grupy gruntow
wlasciwosci nostki [niewysadzinowe [watpliwe wysadzinowe
I | Rodzaj gruntu ~ rumosz — piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty —  zwietrzelina — glina piasz-
—  Zwir gliniasta czysta  zwiezla,
— pospolka — rumosz glina Z“'lf?zia‘
. . glina pylasta
— piasek gruby gliniasty Swiezla
— piasek sredni |- zwir gliniasty | _ ., 4 piaszezys-
— piasek drobny |- pospolka ty, il pylasty
— uzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek gliniasty

— pyl. pyl piasz-
CZ}'ST}'

— glina piasz-
czysta,  glina,
glina pylasta

— il warwowy

2 Zawartosc

czastek %

< 0,075 mm - 15 od 15 do 30 ~ 30

<0,02 mm -3 od 3 do 10 ~ 10
3 Kapilarnosé

bierna Hy, m <10 =>1.0 ~ 1.0
4 Wskaznik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypdéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem
objetosci rob6t ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
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pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosc¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),
e sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Transport gruntow

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Doktadno $¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze rozni¢é sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierbwnosci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczgce nierbwnosci, wynikajgce ze sposobu umochienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej i SST.

5.2. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
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wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, Kktére
spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntobw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wihasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykop6w powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindbw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

« wihasciwe ujecie i odprowadzenie wbd opadowych,

« wihasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. [Badana cecha Minimalna czgstotliwosé badan 1 pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu|Pomiar tasma, szablonem, lata o dlugosci 3 m 1
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 Pomiar  szerokosci  dna| prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na
rowow lukach o R = 100 m co 50 m na lukach o R <100 m
3 Pomiar rz¢dnych | oraz w migjscach, ktére budza watpliwosel
powierzchni korpusu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu
6 Pomiar roéwnosci skarp
7 Pomiar spadku podluznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzehni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu
8 Badanie zageszezenia gruntu | Wskaznik zageszezenia okreslaé¢ dla kazdej ulozone;
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m” warstwy

6.2.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o

wiecej niz = 10 cm.
6.2.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic¢ sie od rzednych projektowanych o

wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.2.4. RGwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie moga

przekracza¢ 3cm.

6.2.5. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.6. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie
mozna okresli¢c wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z

normg PN-S-02205:1998.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli

materialy nie speiniajgce wymagan zostang

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na

wlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce nha jego

koszt.
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Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkoS¢ potrgcen za
obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m*® (metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robo6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM, Warszawa
1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.

O~NO O WN P
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B-2: WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamoéwienia
Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu

oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobidrze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji
ogolnodostepne.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej SzczegoOlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych na potrzeby
remontu obiektow sportowych przy Szkole Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 16 w
Sosnowcu przy ul. Legionow.

Przed przystgpieniem do robot wkasciwych nalezy wykona¢ makroniwelacje terenu.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w robét.
1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogdlne" niniejszego opracowania.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robat:
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
1.5.2 Klasa robot:
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych  (45110000-1)
1.5.3 Kategoria robot:

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne (45111200-0)

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podioze nawierzchni. Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji hawierzchni podatnych i
potsztywnych powinien charakteryzowaé sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

3. SPRZET

Opisano w ,Wymagania ogolne”.
4. TRANSPORT

Opisano w ,Wymagania ogolne”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia rob6t
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Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji
projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypdéw byly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

5.2. Wymagania dotycz ace zageszczenia i no $nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego
w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach
zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ I
dla:

Strefa korpusu Kategoria ruchu KR3-
KRG

Gorna warstwa o grubosci 20 | 1,00
cm

Na glebokosci od 20 do 50 cm | 1,00
od powierzchni  robot
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w
celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnosé warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych
na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeh powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola wykonania wykopow
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Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy
zwrdcic na:

a) sposbb odspajania gruntdéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m*® (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Opisano w ,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m*® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* 0znakowanie robdt,
« wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujgce:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
e profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
e zageszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
« rozplantowanie urobku na odkladzie,
« wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
« rekultywacje terenu.

52

BiWN PROJEKT Budownictwo i Wycena -
Nieruchomo $ci Michat Ksi gzek BIWN
ul. Akacjowa 65, 43-186 Orzesze

tel. 502-287-507,

e-mail : michal.ksiazek@o2.pl Budownictwo | Wycora Niruchomnsci




PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
przebudowy i remo ntu gminnych boisk i urz  gdzen sportowych w
strefie obiektu o Swiatowego przy ul. Tuwima w Kobiorze, z przystosowa  niem do funkcji ogélnodost  epnej

C. ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE
INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

(45200000-9)

1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
(kod CPV 45210000-2)

1.1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH,
SPORTOWYCH, KULTURALNYCH, HOTELOWYCH | RESTAURACYJNYCH

OBIEKTOW BUDOWLANYCH
(kod CPV 45212000-6)

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW SPORTOWYCH
(Kod CPV 45212200-8)
1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamoéwienia
Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu
oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobidrze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji
ogoInodostepne;j.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogoblne majgce na celu wykonanie robdét budowlanych dla zrealizowania zamierzenia
budowlanego zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i przedmiarem robot.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogoélne" niniejszego opracowania. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Inspektora.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne" niniejszego
opracowania.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1 Grupa robat:

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

lgdowej i wodnej

1.5.2 Klasa robot:

Roboty budowlane w zakresie budynkow (45210000-2)
1.5.3 Kategoria robot:

Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych (45212000-6)
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych (45212200-8)
1.6. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Boisko wielofunkcyjne

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne (tj.: do pitki recznej — mini noznej,siatkdbwki) o
nawierzchni poliuretanowej o wym. 41 m x 21 m wraz z wyposazeniem w urzgdzenia i sprzet
sportowy. Boisko nalezy wyposazy¢ w pitkochwyty o wys. 6 m/4 m i oswietlenie.

Szczeqdly — opis techniczny

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.5.  Wyposa zenie obiektu
Badania kontrolne obejmuje kontrole:

= Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw
Sprawdzenie stabilnosci konstrukcji
Sprawdzenie pionowosci montazu elementéw
Sprawdzenie deklaracji zgodnosci
Sprawdzenie zgodnosci naniesienia linii projektem

= Sprawdzenie prawidtowosci montazu i usytuowania urzgdzen sportowych
6. OBMIAR ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 7

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Przy przekazywaniu Zamawiajgcemu stadionu Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

» projektowg dokumentacje powykonawcza,

* geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

» protokoty odbioru robét zanikajgcych,

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru, jezeli wykonawca przedtozy komplet dokumentéw i pozytywne wyniki
pomiarow.

7.2.  Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbioér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdéinego toku
rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowli z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.

7.3.  Odbidr ostateczny (ko ncowy)

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzone przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

7.4.  Odbior pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad jak w odbiorze ostatecznym.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9
Rozliczenie rob6t — Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i

zatwierdzonym przez Inwestora
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2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCI AGOW, LINII
KOMUNIKACYJNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG,

LOTNISK | KOLEI, WYROWNYWANIE TERENU
(kod CPV 45230000-8)

2.1 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA

ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG
(kod CPV 45233000-9)

3. PODBUDOWA

E-1: KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamdéwienia

Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu
oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobidrze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji
ogollnodostepne.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego.

Szczegdblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji
dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogoélne" niniejszego opracowania.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robot:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu(45230000-8)
1.5.3 Kategoria robot:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
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nawierzchni autostrad, drog
45233000-9
1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

= rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie poditoza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

= Kkoparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

= walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na witasciwosci
gruntu podtfoza.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogoélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Insp. nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciaggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegollnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Insp. nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wywieziony na zwatke.
5.3. Profilowanie i zag eszczanie podio za

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
poditoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosé
zaakceptowang przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i =zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is)
Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa Autostrad i drég Innych drég
Ruch Ruch mniejsz
korpusu ekspresowych ciezki mniejszy

. . . . | od ciezkiego
i bardzo ciezki

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzgcy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag eszczonego podio za
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania w czasie robot
6.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i

zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszc;egélr]ienie badan Minimalng czesyotliwoéé
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
Uksztattowanie osi w planie ¥ | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

6 autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz

gruntu podtoza nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.1.2. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.1.3. ROwWnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego poditoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé¢ 20 mm.
6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.1.5. Rzedne wysokosciowe

RoOznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.1.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5cm.
6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-
12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.2. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego
podio za)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
wymaganiami Insp. nadz., jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
= zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odkiad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub poditoza,
zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plytg
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem
i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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4, WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamdéwienia

Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu
o$wiatowego przy ul. Tuwima w Kobibérze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkgcji
ogoblnodostepne.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajgcych i
odcinajgcych.
Szczegdblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajgcych.
1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogdlne" niniejszego opracowania.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robot:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
Ilgdowej i wodnej
1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu(45230000-8)
1.5.3 Kategoria robot:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog (45233000-9)
1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej sg
kruszywa spetniajgce nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
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gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub
odsaczajgcej

dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
U=-"-255
le

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajgca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
powinny spetiaé wymagania normy PN-B-11111.

Miat kamienny do warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac¢
wymagania normy PN-B-11112.

2.2. Sktadowanie materiatow
Kruszywo nalezy dowozi¢ na budowe bezposrednio przed wbudowaniem, nie
wyraza sie zgody na magazynowanie kruszywa na placu budowy.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robét
Wykonaweca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
= roéwniarek,
= walcow statycznych,
= plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podto za
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych
normach. Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢é wytyczone w sposéb
umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.2. Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubosc¢
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roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubosc¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej
nalezy przystgpic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi
i przesuwac¢ pasami podiuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej gérnej
krawedzi.

Nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byc¢
wyrownywane na hiezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna
by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub
odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtlug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wediug BN-64/8931-02. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosSci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie
I napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnoS¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy ods gczajacej i odcinaj gcej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajgce;j.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przyst agpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inwestorowi. Badania
te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.1.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢é oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsaczajgcej i odcinajacej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej i
odcinajgcej

Lp. Wyszc;egc')lr]ienie Minimalna_ czestotliwoéé badan
badan i pomiarow i pomiarow
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

€0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

5 | Rzedne wysokosciowe

6 | Uksztaltowanie osi w €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |Zageszczenie, wilgotnos¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

6.2.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -
5cm.

6.2.3. ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata,
zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg
lata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Grubosc¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancijg
+1 cm, -2 cm.
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Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzyc¢ taczng grubos¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich wfasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.2.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od
2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.
6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i
odsaczajace.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Insp. nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajace;j i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuije:
= prace pomiarowe,
= dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
= wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
= zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej,
= utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
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drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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5. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamowienia

Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzeh sportowych w strefie obiektu
oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobidrze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji
ogoInodostepnej.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
0golne dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie zwigzanych z remontem obiektow sportowych przy
Szkole Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu przy ul. Legionéw
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe

opracowania dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102.
1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robat:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu(45230000-8)
1.5.3 Kategoria robot:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog 45233000-9
1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu.
1.6.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoéine".
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2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

2.2. Wymagania dla materiatow
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metodg stabilizacji

mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe

jednowarstwowag

1-3 kruszywo na podbudowe pomochiczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy

uktadanej jednorazowo.
2.2.2. Whasciwo $ci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegolnienie naturalne lamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza
1 |[Zawarto$¢ ziarn mniejszych| od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10 | do12 | do10 | do12 | do10 | do 12 -15[3]
2 | Zawartos¢ nadziarna, % PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10 15 [3]
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3 | Zawartos¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 ) i -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1
wiecej niz

PN-B-04481 [1]

5 |Wskaznik  piaskowy  po

piecio-krotnym zageszczeniu 0od30 [ 0d30 | od30 | od30 ) i BN-64/8931
metoda | lub Il wg PN-B- do70 [ do70 | do70 | do70 -01 [26]
04481, %

6 |Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po| 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35
b) Scieralnos¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz

7 N§15|q!<l|y\{osc, %(m/m), nie 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiecej niz -18 [6]

8 |[Mrozoodpornosé, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19[7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela-
zawy tacznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 -37[10]
wisce] niz ' ' PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w

przeliczeniu  na SOz | 1 1 1 1 2 4 PN:ZBéO[g]?M
%(m/m), nie wiecej niz
11 |Wskaznik  nosnosci  Wros
mieszanki kruszywa, %, nie
zil?oéarzy zageszczeniu Is = 120 ) 120 ) 120 ] [21]
b) przy zageszczeniu Is =
1,03
2.2.3. Materiat na warstw € ods gczajaca
Na warstwe odsgczajgca stosuje sie:
= 2wir i mieszanke wg PN-B-11111,
= piasek wg PN-B-11113.
2.2.4. Materiat na warstw e odcinaj gca
Na warstwe odcinajgcg stosuje sie:
= piasek wg PN-B-11113,
= miatwg PN-B-11112,
*= geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 100 g/m?2.
2.2.5. Materiaty do ulepszania wia $ciwo sci kruszyw
Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
= cement portlandzki wg PN-B-19701,
= wapno wg PN-B-30020,
= popioty lotne wg PN-S-96035,
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= zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych
efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102
2.2.6. Woda
Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
= mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,
= rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
= walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostatych materialtdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podto za
Podtoze pod podbudowe powinno spetniaC wymagania zgodnie z obowigzujgcymi
normami.
Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzic¢
wzorem:

D15

des < 5 (1)
w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w
milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byC¢ spetniony, nalezy na podfozu utozy¢ warstwe
odcinajgcg lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wilasciwosci geowtdkniny,
przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d50

Ow < 1,2 )
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w
milimetrach,
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Og - umowna $rednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca sie na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 090 powinna by¢
podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny byc¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposo6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia robo6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegllnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.3. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkfadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej.
Grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢é roziozona w spos6b zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej
niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda
II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie |
napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnoS¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalne;j
0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.4. Odcinek prébny
Nie przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego,
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, gotowag
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badah Inwestorowi w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
obowigzujgcej normie.
6.2. Badania w czasie robot
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6.2.1. Czestotliwo $€ oraz zakres bada n i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przy-
padajgca na
jedno
badanie (m?)

Minimalna

Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badan

na dziennej
dziatce
roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa

4 |Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt
2.2.2

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Insp. nadzoru.

6.2.3. Wilgotno $¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i
nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1
jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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Bi < 22

6.2.5. Wiasciwo $ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych
w pkt 2.2.2.

Probki do badan peinych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy w obecnosci Insp. nadzoru.
6.3. Wymagania dotycz agce cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czestotliwo $¢€ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é pomiaréw

1 |[Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
w sposoOb ciggly planografem albo co 20 m

2 | Rownosc podiuzna latg na kazdym pasie ruchu
3 |Ro6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie® €0 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoéch przekrojach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztaftowania osi w planie nalezy
wykonac w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2. Szeroko $¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co namniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w
dokumentacji projektowej.

6.3.3. Rowno $¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
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- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.3.5. Rzedne wysoko $ciowe podbudowy

RoOznice pomiedzy rzednymi  wysokosciowymi  podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego p  odto za

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz £ 5 cm.
6.3.7. Grubo $¢ podbudowy i ulepszonego podio  za
Grubos¢ podbudowy nie moze sie roézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
= dla podbudowy zasadniczej + 10%,
= dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.3.8. No$no$¢ podbudowy
= modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
= ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa | Wskaznik . Minimalny modut odksztat-
0 zageszczenia Maksymalne ugigcie cenia mierzony ptytg o
wskazniku ls nie sprezyste pod kotem, mm grednicy 30 cm, MPa
Whnos Nie mniejszy niz
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E2
obcigzenia
E1
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewta sciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrOwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na
wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pethg grubos¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.
6.4.2. Niewta $ciwa grubo $¢é podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Insp. nadz,
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uzupetnione nowym materialem o odpowiednich whasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.4.3. Niewla sciwa no $nos$¢ podbudowy

Jezeli nosnos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Insp. nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne. ]
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie

Nogakw

Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-EN197- Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena

1:2002 zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
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21.
22.
23.
24,
25.

26.
27.

28.

29.

30.

10.2. Inne dokumenty

PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu  odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
latg

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa

1997.
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6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zaméwienia

Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu
oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobibérze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkgcji
ogoblnodostepne.
1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe do
opracowania dokumentéw przetargowych przy zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne" niniejszego opracowania.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robat:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu(45230000-8)
1.5.3 Kategoria robot:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog 45233000-9
1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.
1.6.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdéine".
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy 2z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek

gliny.
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2.2. Wymagania dla materiatow
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.2.1.
2.2.2. Wtasciwo sci kruszywa

Kruszywo powinno spetniaC wymagania okreslone w ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.2.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podto za

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.1.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.
5.3. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkiadania i zageszczania mieszanki podano w ST
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.
5.4. Odcinek prébny

Nie przewiduje sie wykonania odcinka prébnego
5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.
5.6. Zastosowane rozwi gzania

5.6.1. Konstrukcja boisk, biezni

v’ Asfaltobeton o gr. 10 cm

O warstwa $cieralna o grubosci4cm—-AC 11 S
O warstwa wigzgca podbudowy zasadniczejo gr. 6 cm z AC 16 W
v'Kruszywo tamane dolomitowe (kliniec fr. 0 — 31,5 mm) gr. 10 cm
v Kruszywo tamane dolomitowe (tluczen fr. 31,5 - 64 mm) gr. 20 cm
v Warstwa odsgczajgca (zwir lub piasek gruboziarnisty) gr. 15 cm
v Warstwa ulepszona spoiwem o Rm = 2,5 MPa, grupa nosnosci G1, 1s=1.00 — 0.98

5.6.3. Podbudowa mineralna.

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z
nosnoscig, zageszczeniem oraz réwnoscig. Podloze powinno mie¢ wymagane spadki
podiuzne i poprzeczne. Wskaznik zageszczenia podioza powinien by¢ nie mniejszy od 0,98
— dla budowy drég zageszczenia maksymalnego okreslonego metodg normalng wg PN—
59/B-04491 — dla warstwy odsagczajgce;j.
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Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okreslenie wskaznika
zageszczenia staje sie niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa tamanego nalezy
skontrolowa¢ przez sprawdzenie zgodnosci modutu odksztalcenia z wymogami podanymi w
BN 64/8933-02.
Dla boiska i ciggow pieszych przyjmujemy typ nawierzchni jako $redni. Dla
nawierzchni sredniej ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1,0 mm, a modut odksztalcenia
powinien wskazywa¢ powyzej 1300 kG/cm? (130MPa).

Ugiecie [mm] Modut odksztatcenia [kg\m 2]
Pod dywanik | Pod powierzchnie . Pod powierzchnie
Podbudowa bitumiczny utrwalane i Pod dywanik utrwalane i
Lp. | przeznaczona pod grubosci dywaniki b|tum!czny dywaniki
nawierzchnie typu 3-4cm bitumiczne grubosci 3-4cm bitumiczne
powyzej 4cm powyzej 4cm
Nie wiecej niz powyZzej
1. Lekki 0,9 1,3 1400 1000
2. Sredni 0,8 1,0 1700 1300
3. Ciezki 0,7 0,7 2000 2000

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogdblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.1.

6.3. Badania w czasie robo6t

obowi

6.4. Wymagania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t zgodnie z

gzujgcymi normami

Zgodnie z obowigzujgcymi normami
6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zgodnie z obowigzujgcymi normami
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
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= dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

= roziozenie mieszanki,

= zageszczenie roztozonej mieszanki,

= przeprowadzenie pomiaréw i badanh laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji

technicznej,

= utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w ST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania

ogolne” pkt10.
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7.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
= uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje

zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcoéw itp.),

= wykonac¢ badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2,
= sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robo6t i badania odbiorcze
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp.

Wryszezegolnienie badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan

Wartosci
dopuszczalne

1

)

3

4

1

Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie
materialdw. ustalenie sktadu mieszanki

raz na etapie projek-
towania sktadu mie-
szanki i przy kazdej
Zmianie materiatu

wgpktu2is

Badania w czasie robot

— 1zedne podioza gruntowego na 0.1 dlugosci wg 5.3.2
odbieranego odcinka

— zageszczenie podioza gruntowego w 3 przekrojach na wg 5.3.2
kazdej dzialce
roboczej

1 2 3 4

— Kkonsystencja mieszanki betonowe;j 2 razy w czasie wg2.2.9
zmiany roboczej

—  wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie | raz dziennie wg 2.2.9

— zgodnos¢ ulozenia zbrojenia

1/5 liczby plyt

wg dokumentacji
projektowe)

Badania odbiorcze po wykonaniu
podbudowy
— gruboié¢ podbudowy

— nasiakliwosé betonu w podbudowie

raz na kazde 2000 m
dlugoici odbieranego
odeinka

odchylka grubosei
+1 cm.
nasiakliwosé wg
PN-5-96014:1997
[10]1pktu2.2.9

— mwrozoodpornosé betonu w

podbudowie

na probkach badane)
nasiakliwosel

wg PN-5-06014
1997 [10]
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—  szerokoéé podbudowy 10 razyna 1 km odchylka
szerokosci + 5 em
— réwnosé w przekroju poprzecznym | 10razyna 1kmiw | przedwity miedzy
punktach gléwnych | lata a powierzehnia

tukéw poziomych < 12 mm
— spadki poprzeczne Jw. odchylenia + 0.5%
spadkow
zaprojektowanych
— rzedne wysokoéciowe podbudowy  |na 0.1 dlugose odchylenie + 10
odbieranego odeinka | mm od rzednych
podbudowy zaprojektowanych
— réwnosc¢ podbudowy w profilu w dziesigeiu nieréwnosci
podtuznym (badania planografem migjseach na kazde [ <12 mm
Iub lata 4-metrowa) 1000 m dlugosct
odeinka
—  wytrzymaloéé betonu w podbudowie | w trzech losowo wg PN-5-06014
(metoda nieniszezaea lub na wybranych migjseach [ :1997 [10]
probkach wycigtyeh) na kazdym
kilometrze
— uksztaltowanie ost w planie co25 mipuktach [ odchylenie od osi
gléwnyeh fuku dla zaprojektowanej

autostrad i drog eks- [ < 3 em dla auto-
presowyceh 1 co 100 m | strad 1 drog eks-
dla pozostalyeh dréog | presowyehi 5 em
dla pozostatych

drég
1 2 3 4
— rozmieszezenie 1 wypelnienie w dwoch migjscach | ogledziny
szezelin losowo wybranych na | zgodnosei z
kazde 2000 m dokumentacja
diugodel odeinka projektows

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgdIne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
= przygotowanie podfoza,
* ew. wykonanie warstwy odsgczajgce;.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu cementowego obejmuije:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robét,
= przygotowanie podioza,
= dostarczenie materiatow i sprzetu,
= wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagan specyfikacji
technicznej,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikaciji
technicznej,
= odwiezienie sprzetu.
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9.2. Sposbb rozliczenia robdt tymczasowych i pract  owarzysz gcych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:
= roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
= prace towarzyszgce, ktdre sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy
1. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czes¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku
2. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania
3. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania
10.4. Inne dokumenty
4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDDP - IBDiM, Warszawa 2001
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8. NAWIERZCHNIE

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG
(Kod CPV 45233250-6)
F-1: NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamoéwienia
Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzeh sportowych w strefie obiektu
oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobidrze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji
ogoInodostepne;j.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem utozenia nawierzchni z
betonowej kostki brukowej przektadce chodnikow na rozpatrywanym terenie.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét

zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogoélne" niniejszego opracowania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robat:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu(45230000-8)

1.5.3 Kategoria robot:

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog 45233000-9

1.6. Okre $lenia podstawowe

1.6.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego  niebarwionego lub  barwionego, jedno- lub  dwuwarstwowego,
charakteryzujgcy sie ksztalttem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.6.2. Piyty chodnikowe kamienne - elementy ptytowe z kamienia naturalnego obciete do
okreslonych wymiarow i Kksztaltu oraz majgce odpowiednig fakture powierzchni,
przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych.
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1.6.3. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajagcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg
niz 1,0m.

1.6.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggow
pieszych od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.6.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.6.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia  odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi  materiatami
wypetniajgcymi.

1.6.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa

2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne,
okreslone w katalogu producenta:

1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1,
3. klasa:
a) klasa ,50”, o wytrzymalosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa ,,35”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu nie barwionego,
5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dlugosé: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

C) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80
mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki
spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kost  kom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i mostow). Betonowa kostka brukowa
powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczajgcych ustaleh, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne =z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

- dlugosé i szerokos¢ + 3,0 mm,

- grubos¢ £5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,50",

- 35 MPa, dla klasy ,35",
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3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NacCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykia, powinny byC¢ spetnione
jednoczesnie nastepujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- fgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wieksze niz 20%,
4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,
5) Scieralnosé¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona stratg wysokosci, nie powinna
przekraczac¢ wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50”,

- 4,5 mm, dla klasy ,.35",
6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadiem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

e Wymagania
Lp. Wiasciwosci Catunek 1
Stan powierzchni licowej:
0 Tekstura jednorodna w danej partii
0 rysyispekania Niedopuszczalne
0 kolor wedtug katalogu Jednolity dla danej partii
producenta
1 0 przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe
przebarwienia na pojedynczej
kostce
0 plamy, zabrudzenia Niedopuszczalne
niezmywalne wodag
0 naloty wapienne Dopuszczalne
Uszkodzenia powierzchni bocznych:
5 0 dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
0 dopuszczalna wielkos¢ (dlugosé 30 mm x 10 mm
i szerokosc)
3 _Szcze.rby| us_zkodzenla krawedzi Niedopuszczalne
i narozy przylicowych
Uszkodzenia krawedzi pionowych
4 0 dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
0 dopuszczalna wielkos¢ (dtugosc 20 mm x 6 mm
i glebokos$c)

2.1.3. Sktadowanie kostek

86

BiWN PROJEKT Budownictwo i Wycena -
Nieruchomo $ci Michat Ksi gzek BIWN
ul. Akacjowa 65, 43-186 Orzesze

tel. 502-287-507,

e-mail : michal.ksiazek@o2.pl Budownictwo | Wycora Niruchomnsci




PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
przebudowy i remo ntu gminnych boisk i urz  gdzen sportowych w
strefie obiektu o Swiatowego przy ul. Tuwima w Kobiorze, z przystosowa  niem do funkcji ogélnodost  epnej

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skiadowane na

otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Materiaty na podsypk e i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materialy:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom
PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

b) do wypetiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypelnienia goérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe
zalewy kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spelniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajgcych wymaganiom

- do wypehienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng
mieszanke cementowopiaskowg 1:8 z materiatdw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub
inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3. Obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek nalezy stosowac obrzeza betonowe.

Obrzeza mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy ukladac je z zastosowaniem podkiadek i
przektadek drewnianych.

2.4. Materiaty do podbudowy uto  zonej pod nawierzchni g z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaciji projektowej, powinny odpowiadac¢
wymaganiom wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Uktadanie nawierzchni moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), skladajgcych sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem
narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadac
wymaganiom whasciwych SST, lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM)
wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
4. TRANSPORT
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Istniejgce kostki betonowe przeznaczone do przetozenia nalezy oczyscic i uktadac w
poblizu, tak aby nie kolidowaty z ruchem na budowie.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 2z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac
dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach,
chroniagcych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy
wymaganiom wiasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podio ze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Koryto pod podbudowe Iub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne
z dokumentacjg projektowg

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢é zgodna 2z dokumentacjg projektowa.
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy scieralnej z kostek i ptyt na:

a) podsypce piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu hawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki piaskowej i wypetnieniem spoin, obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzezy),

. przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

. utozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowag. Wykonanie podbudowy powinno
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST "Podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie”

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Ustawianie obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST
.Betonowe obrzeza chodnikowe”.

Obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 3,5 cm, a wymagania dla materialtdw na podsypke powinny by¢
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zgodne z pktem 2.2. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu
podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke piaskowg rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie.

W praktyce, wilgotnos¢ ukfadane] podsypki powinna byc¢ taka, aby po Scisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywala sie i nie bylo na dioni sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki piaskowej powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

5.6. Uktadanie nawierzchni
5.6.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce
piaskowej.

5.6.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej
grubosci.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sie wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztaitow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
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Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wkazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzeh oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzeh uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz
Z podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierébwnosci powierzchniowe
moga byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na
kostki cate.

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.6.5.1. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy kostkami powinna wynosi¢c od 3 mm do 5mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kagta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podiuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypeni¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb
zapewniajgcy jej wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetnic¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidérami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢é monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie
oczyscic; szczegOlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami
uktadania.
5.6.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawag
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych wzglednie nie
wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez
nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz
nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i
masami.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w
ktorych wystepuje zmiana sztywnosci podfoza.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
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Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypethionymi zaprawag
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢é warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przyst agpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent ptytek
posiada aprobate techniczng lub atest. Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca
powinien zgda¢ od producenta wynikébw biezgcych badan wytrzymatosci wyrobu na
Sciskanie.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Badania materiatow
Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu:
= Kostka betonowa:

0 wyglad zewnetrzny — przed przystgpieniem do robét i w przypadkach
watpliwych — jw.

0 ksztalt i wymiar;

0 wytrzymatos¢ na sciskanie na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed
przystgpieniem do robét i w przypadkach watpliwych;

0 nasigkliwos¢ na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystgpieniem
do robdt i w przypadkach watpliwych;

0 odpornos¢ elementéw na dziatanie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypadkach
watpliwych;

0 scieralnos¢ na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed
przystgpieniem do rob6t i w przypadkach watpliwych.

= kruszywo na podbudowe — w zakresie i z czestotliwoscig wymaganymi wg SST D-
04.04.04.
= materialy do podsypek i wypetnienia spoin :

o wihasciwosci cementu klasy 32,5 — zgodnos$¢ jego wilasciwosci podanych w
deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm;

0 kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawartosc
zanieczyszczeh obcych wg PN-B-06714/12:1976, zawartos¢ pytdw
mineralnych  wg  PN-B-06714/13:1978, zawarto$¢  zanieczyszczen
organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

0 przed przystgpieniem do robo6t dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg i
kazdorazowo przy zmianie zrodta dostaw.

6.2.2. Sprawdzenie podito za
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z przedmiarem i
odpowiednimi ST. Dla podtoza dopuszczalne tolerancje wynosza:
= dla glebokosci koryta:

0 0 szerokosci do 3m +1lcm;
0 0 szerokosci powyzej 3m +2cm.
= Dla szerokosci koryta : + 5cm.
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Zageszczenie lub nosnos¢ koryta nalezy bada¢ w dwoch punktach na kazdej dziennej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz 1 raz na 50m ciggu.
Uzyskane parametry zageszczenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1
niniejszej ST.

6.2.3. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg oraz pkt. 5.2 niniejszej
specyfikaciji.

6.2.4.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania parkingu z azurowych ptyt betonowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg oraz wymaganiami podanymi w pkt.
5.3. niniejszej ST :

= pomierzenie szerokosci spoin;

= sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania;

= gsprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin;

= sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Sprawdzenie rowno $ci

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tatg, co najmniej raz na
kazde 100 do 300m? utozonego parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz 1
raz na 50m .

Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 metrowg nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

6.3.2 Sprawdzenie profilu podiu  znego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc

pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg co
najmniej raz na kazde 150 do 300m? parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego wynoszg + 0,3 %.

6.4. Czestotliwo $¢ pomiarow

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni wymienionych w pkt.
6.3. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzane nie rzadziej niz 2
razy na 100m? nawierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Zamawiajgcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

Jednostki obmiarowe rob6t towarzyszgcych budowie nawierzchni kostki (podbudowa,
obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
= przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
= ewentualnie wykonanie podbudowy,
= ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza,
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= wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
* ewentualnie wypetnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ptyt azurowych oraz ptyt
kamiennych granitowych obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
utozenie i ubicie kostek,
wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiarébw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
= odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni nie obejmuje robét towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych,
a ktérych zakres jest okreslony przez SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

7. BN-86/6747-06 Elementy ptytowe z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe zewnetrzne i
wewnetrzne

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
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9. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamoéwienia

Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzeh sportowych w strefie obiektu
oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobidrze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji
ogoInodostepne;j.
1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji
nawierzchni sportowej poliuretanowe;.

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni poliuretanowo-gumowe;j.
1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.

Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne" niniejszego opracowania.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robat:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow 45200000-9
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu45230000-8
1.5.3 Kategoria robot:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég 45233000-9
1.6. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogoine”
2. MATERIALY
2.1. Charakterystyka nawierzchni:
NAWIERZCHNIA
Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowa, nieprzepuszczalng dla wody w kolorze
czerwonym. Nawierzchnie nalezy wykonac¢ dwuetapowo. Warstwe spodnig (nosng)
bedzie stanowi¢ mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem
poliuretanowym, a warstwe gorng wysokoelastyczna szpachla poliuretanowa i
tworzywo poliuretanowe, zasypywane granulatem EPDM. Lgczna grubos¢
nawierzchni ok. 15 mm. Warstwy nawierzchni: impregnujgca, nosna (gr. ok. 20mm),
zamykajgca, finalna.
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Granulat EPDM 1-4
Chemal PW2AB-Tartan
Chemal PW2AB-Szpachla

Granulat gumowy 1-4

L Pgl
Chemolan PW2/PW4-Promotor e—s 5"- '
asfalt / beton

3. Nawierzchnia powinna posiadac parametry nie gorsze niz wskazane w tabeli ponizej:

Twardost nawierzehni =40 Sh A
WhtrzymatosE na rozrywanie =0.8 Mpa
WydiuZenie przy zerwaniu =40 %
Wytrzymalosc na rozdzieranie =80N
Scieralnost = 0,3 mm
Przyczepn ost do betonowego =0,5 Mpa
podioza: asfaltowego = 0,5 Mpa
Wspoiczynnik tarcia | podioZe suche 20,55
kinetycznego podioze mokre > 0,20

Odpornosc na sztuczne starzenie,
stopnie skali szarej

Nasigkliwost woda <45 %

4

Odpormost na uderzenie 2

_ pow. odcisku kulki = 750 mm
MrozoodpormosE wyrazona zmiang masy < 1%
Odpomosc na dziatanie cykli < 1%
hydrotermicznych wyrazona zmiansg masy ’
Tiumienie sity 40%
Przepuszczalnosc dla wody nieprzepuszczaina

4,
3. SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu zgodnie z zaleceniami producenta
materiatu.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogolne".
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podbudowa - nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 4
mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku itp.
Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usung¢). Podbudowa betonowa powinna by¢ wolha
od mleczka cementowego, szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkow, wymaga
zagruntowania impregnatem poliuretanowym).
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5.2. Impregnacja podio za — ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie
luznych czasteczek podtoza. Do tego celu uzywa sie np.: CONIPUR 74 lub inny o podobnych
wlasciwosciach. Wykonuje sie jg recznie — za pomocg waitka, lub mechanicznie — poprzez
natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.
5.3. Wykonanie warstwy no $nej - ,elastycznej” - sklada sie ona z granulatu gumowego o
granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym CONIPUR
322 lub 326 Ilub innym o podobnych wiasciwosciach. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkiadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic lub innej
dowolnego producenta). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.
5.4. Wykonanie warstwy u zytkowej — warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-
sktadnikowy np.: Conipur 216 (217) lub inny o podobnych wiasciwosciach, ktory jest
zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40%.
Czynnosc¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. System projektowany
jest systemem PU, ktorego sktadnik A i skiadnik B sg mieszane w stosunku wagowym A:B=
1:2. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk
mechaniczny. Catkowita grubosé systemu wynosi ok. 13 mm.
5.5. Warunki niezb edne do prawidtowej instalacji hawierzchni — podczas wykonywania
prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale
40-90%, a temperatura podtoza powinna byé wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.
5.6. Wymagane dokumenty do przetargu dotycz  ace nawierzchni
= Certyfikat IAAF
= Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezaleznego laboratorium potwierdzajgce
wymagania Inwestora
Atest Higieniczny PZH
Aktualne badania na zgodnos$¢ z PN-EN 14877
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu
Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni
5.7. Sposob u zytkowania i konserwacji nawierzchni
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego
celu powinny stuzyé. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczaé
do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami
chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczac do jazdy na rolkach,
rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne
stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.
Uwagi ogoélne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i maja
charakter ogélny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob
uzytkowania jest zréznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to
czy zostaly przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci
dbatosci o produkt. ]
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Badania obejmuje kontrole:
= ROwnosci nawierzchni - odchylenie od poziomu na dlugosci taty 3 m w dowolnym
miejscu nie powinna przekroczy¢ 2 mm
= Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych (nalezy sprawdzi¢ za pomoca taty z
oczkiem wodnym lub niwelatora).
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= Grubosci nawierzchni - nalezy wykonac¢ co najmniej trzy badania kontrolne przy czym
grubos¢ nawierzchni moze by¢ wieksza lecz nie powinna by¢ mniejsza od
projektowane;j.
= Chlonnosci nawierzchni - badanie przeprowadzi¢ przez obserwacje rozlanej wody na
powierzchnie. Jezeli w miejscach kontrolnych nie pozostaly zastoiny i katuze oznacza
to, ze przepuszczalnosc jest prawidtowa
= Technicznych dokumentéw kontrolnych.
= Aprobaty technicznej
= Deklaracji Zgodnosci
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy):
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior rob6t zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezg do robot ulegajgcych zakryciu.
Zasady ich odbioru sg okreslone w "Wymagania ogdlne”.
8.3. Sposobb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm.
= Powinna posiadaé¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.
=  Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng.
= Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku.
= Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej. Calos¢ musi by¢ przepuszczalna dla
wody. To jest naturalna cecha nawierzchni.
= Powstate fgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi,
bez uskokdéw utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.
= Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac
wartosciom projektowanym.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robo6t, zgodnie z zatwierdzonym projektem
= dostarczenie materiatlow,
= dostarczenie przygotowanych materiatow
= rozlozenie i zageszczenie nawierzchni,
= przeprowadzenie pomiaréw i badah laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy drogowe oraz wymagania producentéw nawierzchni sportowych.
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10. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJATKIEM DROG
_ (Kod CPV 45233250-6)
G-1: BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zamoéwienia
Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu
oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobidrze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji
ogoInodostepne;j.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowany przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogolne" niniejszego opracowania.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robat:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow 45200000-9
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu45230000-8
1.5.3 Kategoria robot:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog 45233000-9
1.6. Okre slenia podstawowe
1.6.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.
1.6.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogodlne”.
2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
= obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
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= beton B15 na fawe
= cement wg PN-B-19701,
= piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.2. Betonowe obrze za chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
= obrzeze wysokie - Ow
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza
dzieli sie na:
= gatunek 1-G1
2.3. Betonowe obrze za chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrze zy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

_.._....._...._,_._h__
]
f
I
- - L I o—
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
Obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrze  zy
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m
Wymiaru Gatunek 1
L +8
B. h 43

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze zy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Dopuszczalna
Rodzaj wad 1 uszkodzen wielkos¢
wad 1 uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuklos$c powierzehni 1 krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne .
. . = niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba. max 2
dlugo$¢, mm, max 20
glebokos¢. mm, max 6

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skiadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugosc¢
minimum 5 cm wieksza niz szerokosc¢ obrzeza.

2.3.5. Beton i jego skfadniki
2.3.5.1. Beton do produkcji obrzezy
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. Beton uzyty
do produkcji obrzezy powinien charakteryzowac sie:

= nasigkliwoscig, ponizej 4%,

= $cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

= mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250.
2.3.5.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5" wg PNB-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.3.5.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywac
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami
innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.3.5.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materialy na taw e

Do wykonania taw pod obrzeza stosowaé beton, wg PN-B-06250 [2], ktdérego
skfadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.3.5.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Transport obrze zy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosSci
projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.
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4.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod tawe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Lawa pod obrze za

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
5.2.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie
taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

5.3. Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i
ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehié je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i
zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie kagtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialtbw powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie rob6t nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.1,
b) tawy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
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c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
= linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
= niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
diugosci obrzeza,
= wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypelnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
= wykonane koryto,
= wykonana fawa. ]
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
wykonanie tawy,
ustawienie obrzeza,
wypelnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
= wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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2.3 WYROWNYWANIE TERENU
(kod CPV 45236000-0)

11. INNE ROBOTY
H-1: ZIELEN

1. WSTEP.

1.1. Nazwa zamoéwienia
Przebudowa i remont gminnych boisk i urzgdzeh sportowych w strefie obiektu
oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobidrze — dz. nr 824/37 z przystosowaniem do funkcji
ogolnodostepne;.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rekultywacija zieleni.
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w pkt 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow.
1.3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.
Informacje istotne z punktu widzenia zostaty podane w specyfikacji technicznej
"Wymagania Ogdlne" niniejszego opracowania.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia zostaly podane w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogoélne" niniejszego
opracowania.
1.5. Nazwy i kody
1.5.1 Grupa robat:
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow (45200000-9)
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
1.5.2 Klasa robot:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu(45230000-8)
1.5.3 Kategoria robot:
Wyréwnywanie terenu (45236000-0)
1.6. Okre $lenia podstawowe
1.6.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.
1.6.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.6.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdéine”.
2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskiwania, powinna posiadac
nastepujgce charakterystyki:
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* Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
I zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

e Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona Ilub zanieczyszczona
chemicznie.

2.2. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym,

(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e glebogryzarek, ptugbéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
« walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
» kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
4. TRANSPORT

Srodek transportu moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Trawniki
5.1.1. Wymagania dotycz gce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

» istniejgce trawniki nalezy zrekultywowac,

* humus pozostaty po wykopach nalezy rozscieli¢ wyréwnujac istniejgce zagtebienia i
nierownosci,

e przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2
do 3 cm nad terenem,

» teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

* Montaz rozpoczyna sie od pokrycia podioza warstwg nawozu przyspieszajgcego
wegetacje. Bezposrednio po tym zabiegu ukfada sie darn o grubosci 3,5-4cm
przygotowang przez producenta w postaci rolek. Do rozwijania rolek stosuje sie
specjalistyczng maszyng samojezdng z uchwytem instalujgcym wraz z prowadnicg
na froncie maszyny. Maszyna powinna posiada¢ naped kotowy w uktadzie watu, co
pozwala na automatyczny docisk rozkltadanej darni. Uzycie takiej maszyny pozwala
na precyzyjng instalacje oraz ograniczenie wystepowania szczelin tgczeniowych do
minimum. Rolki rozktadanej murawy dla usuniecia przerw tgczeniowych muszg byc¢
dociskane mechanicznie za pomocg specjalistycznej ramy dociskowej.

5.1.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:

* pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢ 10
cm,

« nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

104
BiWN PROJEKT Budownictwo i Wycena -
Nieruchomo $ci Michat Ksi gzek
ul. Akacjowa 65, 43-186 Orzesze
tel. 502-287-507,

e-mail : michal.ksiazek@o2.pl Budownictwo | Wycora Niruchomnsci



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
przebudowy i remo ntu gminnych boisk i urz  gdzen sportowych w
strefie obiektu o Swiatowego przy ul. Tuwima w Kobiorze, z przystosowa  niem do funkcji ogélnodost  epnej

» ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1 - miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych
Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

e koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos$c¢ ciecia nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwatle w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ recznie, srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPG na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnié sktadniki wymagane w
poszczegoélnych porach roku:

* wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

« od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola robot w zakresie trawnikow
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

* 0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

« okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

* pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

e wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstw rozscielonej
ziemi,

* ilosci rozrzuconego kompostu,

» prawidtowego uwatowania terenu,

e zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,

e gestosci zasiewu nasion,

» prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

» okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

» dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
« prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin"),
» obecnosci gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest: m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli okazaly
sie zgodne z wymaganiami.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena jednostki obmiarowej dla zalozenia i pielegnacji trawnikow wyrazona jest w m2.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-70/G-98011 Torf rolniczy
[2] PN-86/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

[3] PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
[4] BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy.
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