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Przedszkole - Kobiór PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR AT-03
0105-02

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem ru-
moszu na odl. do 1 km

m2

325,9 m2 325,900
RAZEM 325,900

2
d.1

KNR 2-25
0111-02

Rozbiórka budynków socjalno-sanitarnych o konstrukcji stalowej z lekką obu-
dową o powierzchni ponad 100 m2 - analogia rozbiórka garaży blaszanych
Krotność = 0,1

m2

42,9+15,6+16,4+192,7 m2 267,600
RAZEM 267,600

3
d.1

KNR-W 2-01
0114-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-
nu pod obiekty

ha

0,5 ha 0,500
RAZEM 0,500

4
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

1450 m2 1 450,000
RAZEM 1 450,000

5
d.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości

m2

poz.4 m2 1 450,000
RAZEM 1 450,000

6
d.1

KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

7
d.1

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

8
d.1

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

8*2,3 m3 18,400
RAZEM 18,400

9
d.1

KNR 2-01
0110-04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu m3

poz.8 m3 18,400
RAZEM 18,400

10
d.1

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

10*1,8 mp 18,000
RAZEM 18,000

11
d.1

KNP 02
0318-03.02

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przęseł o wys. do 2 m - ra-
my ażurowe z desek niestruganych

m

272 m 272,000
RAZEM 272,000

12
d.1

KNP 02
0318-03.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie
przęseł i siatki - ramy ażurowe z desek niestruganych

m

poz.11 m 272,000
RAZEM 272,000

2 ŁAWY FUNDAMENTOWE
13

d.2
KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.14 m3 1 188,000
RAZEM 1 188,000

14
d.2

KNR 2-01
0221-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

1320*0,9 m3 1 188,000
RAZEM 1 188,000

15
d.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

poz.14*50% m3 594,000
RAZEM 594,000

16
d.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km m3

poz.14 m3 1 188,000
RAZEM 1 188,000

17
d.2

kalk. ind. Dostarczenie piasku m3

409*20% m3 81,800
RAZEM 81,800

18
d.2

KNR 2-01
0320-0103

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 2.6-4.5 m

m3

poz.17 m3 81,800
RAZEM 81,800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.2
KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 12-14 mm

t

3,786+0,228+0,19+0,137+0,037 t 4,378
RAZEM 4,378

20
d.2

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3

409*0,1 m3 40,900
RAZEM 40,900

21
d.2

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

(0,4*84,5*0,3)+(0,6*67,5*0,3) m3 22,290
RAZEM 22,290

22
d.2

KNR-W 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 1.3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

(0,9*69*0,3)+(1,2*184*0,3) m3 84,870
RAZEM 84,870

23
d.2

KNR-W 2-02
0202-04

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości ponad 1.3 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

1,5*36*0,3 m3 16,200
RAZEM 16,200

24
d.2

KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

(1,8*1,8*0,3*4)+(1,5*1,7*0,3*6)+(1,2*1,2*0,3*2) m3 9,342
RAZEM 9,342

25
d.2

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

2,45*2,64*0,3 m3 1,940
RAZEM 1,940

26
d.2

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

[(184+67,5+84,5+36+69)*0,3*2]+(7,2*4*0,3)+(64*6*0,3)+(48*2*0,3)+(10,18*
0,3)

m2 420,294

RAZEM 420,294
27

d.2
KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.26 m2 420,294
RAZEM 420,294

28
d.2

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

409 m2 409,000
RAZEM 409,000

29
d.2

KNR 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.28 m2 409,000
RAZEM 409,000

3 MURY FUNDAMENTOWE
30

d.3
kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na ławach fundamentowych

Krotność = 2
m2

[28,15+28,15+20,65+9,6+9,85+9,85+9,6+20,65+2,35+7,75+(5*26,15)+10,25+
10,25+26,15+26,15+2,35+2,35+(6*9,85)]*0,4

m2 165,580

RAZEM 165,580
31

d.3
NNRNKB
202 0137-02

(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25
cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

m2

[28,15+28,15+20,65+9,6+9,85+9,85+9,6+20,65+2,35+7,75+(5*26,15)+10,25+
10,25+26,15+26,15+2,35+2,35+(6*9,85)]*0,8

m2 331,160

RAZEM 331,160
32

d.3
KNR-W 2-02
0903-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

[28,15+28,15+20,65+9,6+9,85+9,85+9,6+20,65+2,35+7,75+(5*26,15)+10,25+
10,25+26,15+26,15+2,35+2,35+(6*9,85)]*0,8

m2 331,160

RAZEM 331,160
33

d.3
KNR AT-27
0502-02

Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitumiczną masę KMB lub masę po-
limerową

m

2*1,1 m 2,200
RAZEM 2,200

34
d.3

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian gr 15 cm - wg dokumentacji

m2

128,6*0,8 m2 102,880
RAZEM 102,880

35
d.3

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

10*0,8 m 8,000
RAZEM 8,000

36
d.3

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.34 m2 102,880

RAZEM 102,880
37

d.3
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

128,6*0,6 m2 77,160
RAZEM 77,160

38
d.3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.37 m2 77,160
RAZEM 77,160

39
d.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

poz.37 m2 77,160
RAZEM 77,160

40
d.3

KNR-W 2-02
1124-06

Montaż listwy zamyjacej dla folii kubełkowej m

128,6 m 128,600
RAZEM 128,600

41
d.3

KNR-W 2-02
0919-01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian - cokół wg do-
kumentacji

m2

128,6*0,2 m2 25,720
RAZEM 25,720

42
d.3

KNR 2-01
0320-0103

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 2.6-4.5 m

m3

1320*0,6 m3 792,000
RAZEM 792,000

43
d.3

kalk. ind. Dostarczenie piasku m3

1320*0,3 m3 396,000
RAZEM 396,000

44
d.3

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.43+poz.42 m3 1 188,000
RAZEM 1 188,000

4 ROBOTY MUROWE
45

d.4
kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na murach fundamentowych

Krotność = 2
m2

[28,15+28,15+20,65+9,6+9,85+9,85+9,6+20,65+2,35+7,75+(5*26,15)+10,25+
10,25+26,15+26,15+2,35+2,35+(6*9,85)]*0,4

m2 165,580

RAZEM 165,580
46

d.4
KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- ściany zewnętrzne

m2

(128,6*8,15)-(0,9*2*5)-(0,9*2,6*2)-(1,8*2)-(1,2*2)-(1,4*2*2)-(1,1*1,1*18)-(2,2*
2,2*23)-(1,4*1,4*16)-(1,8*1,8*4)-(0,8*0,8*4)

m2 842,830

RAZEM 842,830
47

d.4
KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- attyka

m2

(107,6+71)*1,2 m2 214,320
RAZEM 214,320

48
d.4

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- dach obudowy

m2

(7,5+5,05+6,1+6,1+6,7+7,5+7,5+7,5+6,7+5,2+31,05)*1 m2 96,900
RAZEM 96,900

49
d.4

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- wewnętrzne

m2

(6,15+8+6,25+6,25+5,8+7,65+8,15+8+8+8+3,6+16+4,8+4,8+20+4,25+9,6+
9,35+9,35+9,35+2,5+2,5+1,2)*4,17+{[8+7,9+5,6+7,9+6,2+7,6+6,2+(9*7,6)+
9,3+9,3+20,4+20,4+9,8+9,8+6,3+9,6+6,3]*3,75}

m2 1 528,274

RAZEM 1 528,274
50

d.4
KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych

m2

(1,85+4,5+6,05+2,6+9,35+1,85+3,7+3,8+6,7+9,4+4,1+2,5+3,7+4,8+1,8+7,6+
4,8+2,9+1,5+3,6+4+2+4+3+5,5+7,9+3,9+3,9+3,9+2,4+1,7+2,3)*4,17+(5,6+
1,8+1,8+1,5+1,8+5,6+4,85+5,25+4,85+6,75+3,7+3,35+2,7)*3,75

m2 734,585

RAZEM 734,585
51

d.4
KNR 2-02
0126-02

Otwory na w ścianach murowanych szt

40+56+36+26 szt 158,000
RAZEM 158,000

52
d.4

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

158*1,8 m 284,400
RAZEM 284,400

53
d.4

NNRNKB
202 0137-02

(z.I) Ściany budynków, o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betono-
wych na zaprawie cementowej - szyb windy

m2
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(8,85*2,35*2)+(8,85*2,15*2)-(2*2) m2 75,650

RAZEM 75,650
5 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

5.1 SCHODY
54

d.5.
1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0,289+0,255 t 0,544
RAZEM 0,544

55
d.5.

1

KNR-W 2-02
0219-03

Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2 rzu-
tu

20,1+20,2 m2 rzu-
tu

40,300

RAZEM 40,300
56

d.5.
1

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2 rzu-
tu

poz.55 m2 rzu-
tu

40,300

RAZEM 40,300
57

d.5.
1

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu - schody zewnętrzne

m3

30,2*0,3 m3 9,060
RAZEM 9,060

5.2 STROPY
58

d.5.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

8,739+6,106+1,191+8,703+5,848+0,112 t 30,699
RAZEM 30,699

59
d.5.

2

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

(995-52,8)*2 m2 1 884,400
RAZEM 1 884,400

60
d.5.

2

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 3

m2

poz.59 m2 1 884,400
RAZEM 1 884,400

5.3 WIEŃCE
61

d.5.
3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

1,596+1,705+1,495 t 4,796
RAZEM 4,796

62
d.5.

3

KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - wieńce m2

(28+390+339)*0,45 m2 340,650
RAZEM 340,650

63
d.5.

3

KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym

m3

(280+390+339)*0,25*0,3 m3 75,675
RAZEM 75,675

5.4 BELKI, NADPROŻA
64

d.5.
4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

4,452 t 4,452
RAZEM 4,452

65
d.5.

4

KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - belki, nadproża m2

(3,85*0,95*4)+(6,15*1,85)+(10,05*1,85*2)+(2,35*0,75*8)+(10,25*1,45)+(6,05*
1,25)+(7,75*1,65*2)+(8,15*1,45)+(5,8*1,65*2)+(9,85*1,45)+(3,25*0,75)+(4,09*
0,95)+(3,58*1,45)+(3,68*1,45)+(2,75*1,45)+(7,95*1,65)+(6,15*1,45*2)+(9,85*
1,85*2)+(3,5*0,95*2)+(2,7*0,75*45)

m2 356,543

RAZEM 356,543
66

d.5.
4

KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym - belki, nadproża

m3
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(3,85*0,25*0,35*4)+(6,15*0,25*0,8)+(10,05*0,25*0,8*2)+(2,35*0,25*0,25*8)+
(10,25*0,25*0,6)+(6,05*0,25*0,5)+(7,75*0,25*0,7*2)+(8,15*0,25*0,6)+(5,8*
0,25*0,7*2)+(9,85*0,25*0,6)+(3,25*0,25*0,25)+(4,09*0,25*0,35)+(3,58*0,25*
0,7)+(3,68*0,25*0,6)+(2,75*0,25*0,6)+(7,95*0,25*0,7)+(6,15*0,25*0,6*2)+
(9,85*0,25*0,8*2)+(3,5*0,25*0,35*2)+(2,7*0,25*0,25*45)

m3 35,043

RAZEM 35,043
5.5 RDZENIE, SŁUPY
67

d.5.
5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

6,641 t 6,641
RAZEM 6,641

68
d.5.

5

KNR-W 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie de-
skowane - rdzenie

m3

[(4,85*66)+4,33+(1,9*8)+(3,95*59)+(3,35*10)+(1,2*127)]*0,25*0,25+[(3,53*4)+
(3,15*4)]*0,25*0,35+(4,33+3,7)*0,25*0,45

m3 50,653

RAZEM 50,653
6 PODŁOGI POSADZKI

69
d.6

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - P/1 m3

847,49*0,3 m3 254,247
RAZEM 254,247

70
d.6

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV - P/1

m2

847,49 m2 847,490
RAZEM 847,490

71
d.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - P/1 m3

847,49*0,15 m3 127,124
RAZEM 127,124

72
d.6

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo-
lacja pozioma podposadzkowa - P/1

m2

847,49 m2 847,490
RAZEM 847,490

73
d.6

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - 15 cm - P/1

m2

II poz.72 m2 847,490
RAZEM 847,490

74
d.6

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko - P/1

m2

II poz.72 m2 847,490
RAZEM 847,490

75
d.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm - P/1
Krotność = 8

m2

II poz.72 m2 847,490
RAZEM 847,490

76
d.6

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 5 cm - P/2

m2

II 825,54 m2 825,540
RAZEM 825,540

77
d.6

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko - P/2

m2

II poz.76 m2 825,540
RAZEM 825,540

78
d.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm - P/2
Krotność = 3

m2

II poz.77 m2 825,540
RAZEM 825,540

79
d.6

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.74+poz.77 m2 1 673,030
RAZEM 1 673,030

80
d.6

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.79 m2 1 673,030
RAZEM 1 673,030

81
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.79 m2 1 673,030
RAZEM 1 673,030
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82

d.6
KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m2

351,31 m2 351,310
RAZEM 351,310

83
d.6

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

120,16 m 120,160
RAZEM 120,160

84
d.6

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

poz.81-poz.82-poz.87 m2 1 267,300
RAZEM 1 267,300

85
d.6

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.84+poz.87 m2 1 321,720
RAZEM 1 321,720

86
d.6

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m

90,03 m 90,030
RAZEM 90,030

87
d.6

KNR 2-02
1114-03

Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina
rulonowa

m2

29,12+25,3 m2 54,420
RAZEM 54,420

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
88

d.7
KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych

m2

1539,62 m2 1 539,620
RAZEM 1 539,620

89
d.7

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.46+(poz.49*2)+(poz.50*2) m2 5 368,548
RAZEM 5 368,548

90
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.89 m2 5 368,548
RAZEM 5 368,548

91
d.7

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

878,48 m2 878,480
RAZEM 878,480

92
d.7

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.90-poz.91 m2 4 490,068
RAZEM 4 490,068

93
d.7

486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa

m2

764,1 m2 764,100
RAZEM 764,100

94
d.7

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.92-poz.93 m2 3 725,968
RAZEM 3 725,968

95
d.7

KNR 2-02
1504-08

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną (syntetyczną) tynków wewnętrznych,
podłoży gipsowych i sztablatur

m2

605,7 m2 605,700
RAZEM 605,700

96
d.7

kalk. ind. Balustrady schodowe wg dokumentacji m

11,2*2 m 22,400
RAZEM 22,400

97
d.7

kalk. ind. Pochwyty schodowe wg dokumentacji m

9,6*2 m 19,200
RAZEM 19,200

98
d.7

KNR 2-02
1913-01

Dylatacje - poziome m

1,05+1,05+1,85+1,05 m 5,000
RAZEM 5,000

99
d.7

KNR 2-02
2607-06

Docieplanie płytami wełny mineralnej - wykonanie krawędzi pionowych - dyla-
tacji docieplenia

m

4*4,1 m 16,400
RAZEM 16,400
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100
d.7

kalk. ind. Dostarczenie i montaż - łazienki z HPL wg dokumentacji m2

36,15 m2 36,150
RAZEM 36,150

101
d.7

kalk. ind. Dostawa i montaż - windy wg dokumentacji szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

102
d.7

kalk. ind. Dostawa i montaż - drabinka stała (wyłaz na dach) wg dokumentacji szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

103
d.7

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną - analogia schody zewnętrzne

m2

69,08 m2 69,080
RAZEM 69,080

8 DACH
104
d.8

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo-
lacja pozioma podposadzkowa - folia paroszczelna

m2

620,8+248,6 m2 869,400
RAZEM 869,400

105
d.8

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - gr.min. 25 cm

m2

poz.104 m2 869,400
RAZEM 869,400

106
d.8

KNR-W 2-02
0503-01

Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej, trzy war-
stwy papy asfaltowej

m2

poz.104 m2 869,400
RAZEM 869,400

107
d.8

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cyn-
kowej

m2

(107,6+71+8,5+6+7+7+8,5+8,5+8,5+7,7+7,7+3,3+6,2+2,95+2,95)*0,9 m2 237,060
RAZEM 237,060

108
d.8

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej - przepusty przez attykę szt.

2+4 szt. 6,000
RAZEM 6,000

109
d.8

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z powlekanej - przepusty przez attykę awa-
ryjne

szt.

2+4 szt. 6,000
RAZEM 6,000

110
d.8

KNR-W 2-02
0527-06

Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - z blachy powlekanej m

8,6*6 m 51,600
RAZEM 51,600

111
d.8

KNR-W 2-02
0520-07

Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - z blachy powlekanej m

27,2+8,9 m 36,100
RAZEM 36,100

112
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż konstrukcji wsporcze pod centralę wg dokumentacji t

0,39+0,848+0,412+0,539 t 2,189
RAZEM 2,189

113
d.8

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

9 STOLARKA
114
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - DZ1 wg dokumentacji kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

115
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - DZ1s wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

116
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - DZ2 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

117
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - DZ3 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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118
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - DZ4 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

119
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - DZ5 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

120
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D1 wg dokumentacji kpl

11 kpl 11,000
RAZEM 11,000

121
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D1c wg dokumentacji kpl

18 kpl 18,000
RAZEM 18,000

122
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D1cs wg dokumentacji kpl

8 kpl 8,000
RAZEM 8,000

123
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D1cp wg dokumentacji kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

124
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D1p wg dokumentacji kpl

12 kpl 12,000
RAZEM 12,000

125
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D1s wg dokumentacji kpl

9 kpl 9,000
RAZEM 9,000

126
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2p wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

127
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D3 wg dokumentacji kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

128
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D3c wg dokumentacji kpl

7 kpl 7,000
RAZEM 7,000

129
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D3sc wg dokumentacji kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

130
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryna - W1 wg dokumentacji m2

5,33*3 m2 15,990
RAZEM 15,990

131
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryna - W2 wg dokumentacji m2

3,63*3 m2 10,890
RAZEM 10,890

132
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryna - W3; 4; 5; 6 wg dokumentacji m2

(2,2*2,1*4)+(2,09*2,1*4)+(1,77*2,1*4)+(1,6*2,1*2) m2 57,624
RAZEM 57,624

133
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - H1 wg dokumentacji kpl

24 kpl 24,000
RAZEM 24,000

134
d.9

KNR-W 2-02
1039-01

Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2

0,8*0,8 m2 0,640
RAZEM 0,640

135
d.9

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2

(1,1*1,1*16)+(1,4*1,4*15) m2 48,760
RAZEM 48,760

136
d.9

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - EI60 m2

(1,1*1,1*2)+(1,4*1,4) m2 4,380

- 9 -
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RAZEM 4,380

137
d.9

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2

(1,8*1,8*3)+(2,2*2,2*23) m2 121,040
RAZEM 121,040

138
d.9

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m2

1,8*1,8 m2 3,240
RAZEM 3,240

139
d.9

kalk. ind. Obsadzenie podokienników wewnętrznych mb

(1,1*18)+(2,2*23)+(1,4*16)+(1,8*4)+(0,8*4) mb 103,200
RAZEM 103,200

140
d.9

kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych mb

poz.139 mb 103,200
RAZEM 103,200

141
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż żaluzji wewnętrznych - wg dokumentacji m2

(1,1*1,1*18)+(2,2*2,2*23)+(1,4*1,4*16)+(1,8*1,8*4)+(0,8*0,8*4) m2 179,980
RAZEM 179,980

142
d.9

KNR-W 2-02
1039-01

Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - wewnętrzne m2

0,8*0,8*3 m2 1,920
RAZEM 1,920

143
d.9

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - wewnętrzne m2

1,8*0,85 m2 1,530
RAZEM 1,530

144
d.9

KNR-W 2-02
1017-03

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - świetlik dachowy m2

(1*1,8*2)+(1*1,5*2)+(1,6*1,6*2) m2 11,720
RAZEM 11,720

145
d.9

KNR-W 2-02
1017-03

Świetliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - klapy oddymiające m2

1,6*1,6*2 m2 5,120
RAZEM 5,120

146
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż świetlik dachowy duży - wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10 ELEWACJE
147

d.10
KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m

117,6 m 117,600
RAZEM 117,600

148
d.10

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej do ścian

m2

poz.46+poz.47+poz.48 m2 1 154,050
RAZEM 1 154,050

149
d.10

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami płyt
styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły

szt.

poz.148*4 szt. 4 616,200
RAZEM 4 616,200

150
d.10

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

(18*3,3)+(23*6,6)+(16*4,2)+(4*5,4)+(4*2,4)+(5*4,9)+(2*6,1)+5,8+5,2+5,4+6,2+
11,33+9,63

m 389,860

RAZEM 389,860
151

d.10
KNR 0-28
2623-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.148 m2 1 154,050
RAZEM 1 154,050

152
d.10

KNR 0-28
2623-07

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ościeżach

m2

[(18*3,3)+(23*6,6)+(16*4,2)+(4*5,4)+(4*2,4)+(5*4,9)+(2*6,1)+5,8+5,2+5,4+6,2+
11,33+9,63]*0,2

m2 77,972

RAZEM 77,972
153

d.10
KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach i podcieniach

m2

poz.148 m2 1 154,050
RAZEM 1 154,050

154
d.10

KNR AT-31
0503-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ościeżach

m2

poz.152 m2 77,972
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RAZEM 77,972

155
d.10

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie na
ścianach i podcieniach

m2

poz.151 m2 1 154,050
RAZEM 1 154,050

156
d.10

KNR AT-31
0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie na
ościeżach

m2

poz.152 m2 77,972
RAZEM 77,972

157
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - ramki i elementy elewacyjne HPL wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

158
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż zadaszenia wejść wg dokumentacji kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

11 CPV-
45262100-2 

RUSZTOWANIA

159
d.11

NNRNKB
202 1621a-
01

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne  o wysokości do 10 m m2

poz.148 m2 1 154,050
RAZEM 1 154,050

160
d.11

kalk. ind Praca rusztowań dzień

18 dzień 18,000
RAZEM 18,000

161
d.11

NNRNKB
202 1622a-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.159 m2 1 154,050
RAZEM 1 154,050

12 WYPOSAŻENIE
12.1 SALA DYDAKTYCZNA
162

d.
12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół dziecięcy wg dokumentacji - S-01 szt

24 szt 24,000
RAZEM 24,000

163
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesełko dziecięce wg dokumentacji - S-02 szt

104 szt 104,000
RAZEM 104,000

164
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - komoda z szufladą wg dokumentacji - S-03 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

165
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - komoda z szufladą wg dokumentacji - S-04 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

166
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw meblowy wg dokumentacji - S-05 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

167
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa dwudrzwiowa wg dokumentacji - S-06 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

168
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - biurko wg dokumentacji - S-07 szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

169
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło nauczyciela wg dokumentacji - S-08 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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170

d.
12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - dywan jednokolorowy wg dokumentacji - S-09 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

171
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - moduł szatniowy wg dokumentacji - S-11 szt

41 szt 41,000
RAZEM 41,000

172
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa na posciel wg dokumentacji - S-12 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

173
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw łóżeczko wg dokumentacji - S-13 szt

50 szt 50,000
RAZEM 50,000

174
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - tablica interaktywna wg dokumentacji - S-14 szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

175
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - tablica magnetyczna wg dokumentacji - S-15 szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

176
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - kanapa+stolik wg dokumentacji - S-16 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

177
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - półka na kubki wg dokumentacji - S-17 szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

178
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - kącik przygodowy wg dokumentacji - S-18 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

179
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - kącik kuchnia wg dokumentacji - S-19 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

180
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - stolik majsterkowicza wg dokumentacji - S-20 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

181
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - radioodtwarzacz CD z USB wg dokumentacji - S-21 szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

182
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw głośników wg dokumentacji - S-22 szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

183
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - naklejki na szatnię wg dokumentacji - S-23 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

184
d.

12.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - telefon bezprzewodowy wg dokumentacji - S-24 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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12.2 SALA WIELOFUNKCYJNA
185

d.
12.2

kalk. ind. Dostawa i montaż - drabinka gimnastyczna wg dokumentacji - S-26 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

186
d.

12.2

kalk. ind. Dostawa i montaż - ławeczka gimnastyczna wg dokumentacji - S-27 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

187
d.

12.2

kalk. ind. Dostawa i montaż - maglownica wg dokumentacji - S-28 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

188
d.

12.2

kalk. ind. Dostawa i montaż - pufa wg dokumentacji - S-29 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

189
d.

12.2

kalk. ind. Dostawa i montaż - poduszki okrągłe wg dokumentacji - S-30 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

190
d.

12.2

kalk. ind. Dostawa i montaż - chusta animacyjna wg dokumentacji - S-31 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

191
d.

12.2

kalk. ind. Dostawa i montaż - stolik z akcesoriami wg dokumentacji - S-32 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

192
d.

12.2

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw instrumentów z walizce wg dokumentacji - S-33 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

193
d.

12.2

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka z pojemnikami wg dokumentacji - S-34 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12.3 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
194

d.
12.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw miska ustepowa STANDARD wg dokumentacji - H-
01

szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

195
d.

12.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw miska ustepowa DZIECIĘCA wg dokumentacji - H-
02

szt

17 szt 17,000
RAZEM 17,000

196
d.

12.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw umywalka dziecięca wg dokumentacji - H-03 szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000

197
d.

12.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw umywalka NP wg dokumentacji - H-04 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

198
d.

12.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - lustro łazienkowe wg dokumentacji - H-05 szt

32 szt 32,000
RAZEM 32,000

199
d.

12.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw - umywalka wg dokumentacji - H-06a szt
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9 szt 9,000

RAZEM 9,000
200

d.
12.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw - umywalka wg dokumentacji - H-06b szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

201
d.

12.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw toalety dzieciecej wg dokumentacji - H-07 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

202
d.

12.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw prysznicowy wg dokumentacji - H-08 szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

203
d.

12.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw prysznicowy wg dokumentacji - H-08a szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

204
d.

12.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - podest dzieciecy wg dokumentacji - H-09 szt

22 szt 22,000
RAZEM 22,000

205
d.

12.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - pojemnik na ręczniki papierowe wg dokumentacji - H-10 szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

12.4 CZĘŚĆ GOSPODARCZA
206

d.
12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - pojemnik na odpady wg dokumentacji - G-01 szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

207
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka socjalna wg dokumentacji - G-02 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

208
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - zlew gospodarczy wg dokumentacji - G-03 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

209
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - pralka wg dokumentacji - G-04 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

210
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - suszarka wg dokumentacji - G-05 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

211
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - kosz na pranie wg dokumentacji - G-06 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

212
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - regał magazynowy wg dokumentacji - G-07 szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

213
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - deska do prasowania wg dokumentacji - G-08 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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214

d.
12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół wg dokumentacji - G-09 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

215
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - umywalka - zlew porządkowy wg dokumentacji - G-10 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

216
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - wycieraczka aluminiowa wewnętrzna wg dokumentacji - G-
11a

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

217
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - wycieraczka aluminiowa zewnętrzna wg dokumentacji - G-
11b

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

218
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - domofon wg dokumentacji - G-12 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

219
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg dokumentacji - G-13 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

220
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - karcher do okien wg dokumentacji - G-14 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

221
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - maszyna do sprzatania wg dokumentacji - G-15 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

222
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - odkurzacz o dużej mocy wg dokumentacji - G-16 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

223
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - wózek do sprzatania wg dokumentacji - G-17 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

224
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - parownica wg dokumentacji - G-18 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

225
d.

12.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - myjki do okien wg dokumentacji - G-19 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

12.5 CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA
226

d.
12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka pracownicza wg dokumentacji - P-01 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

227
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka pracownicza wg dokumentacji - P-01a szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

228
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka pracownicza wg dokumentacji - P-01b szt

1 szt 1,000

- 15 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Użytkownik: Pracownia Projektowa "PIK"



Przedszkole - Kobiór PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,000

229
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół konferencyjny wg dokumentacji - P-02 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

230
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło konferencyjne wg dokumentacji - P-03 szt

27 szt 27,000
RAZEM 27,000

231
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa wg dokumentacji - P-04 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

232
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka ze zlewem wg dokumentacji - P-05 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

233
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka kuchenna wg dokumentacji - P-06 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

234
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - lodówka podblatowa wg dokumentacji - P-07 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

235
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka wisząca wg dokumentacji - P-08 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

236
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło tapicerowane wg dokumentacji - P-09 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

237
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - regał wg dokumentacji - P-10 szt

29 szt 29,000
RAZEM 29,000

238
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - komoda wg dokumentacji - P-11 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

239
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa do pokoju nauczycielskiego wg dokumentacji - P-12 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

240
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa biurowa wg dokumentacji - P-14 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

241
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - stanowisko komputerowe wg dokumentacji - P-15 szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

242
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - biurko narożne wg dokumentacji - P-16 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

243
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół wg dokumentacji - P-17 szt

2 szt 2,000
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RAZEM 2,000

244
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół wg dokumentacji - P-18 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

245
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - laminator wg dokumentacji - P-19 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

246
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - drukarka wg dokumentacji - P-20 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

247
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka na klucze wg dokumentacji - P-21 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

248
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - wieszak wolnostojący wg dokumentacji - P-22 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

249
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - czajnik bezprzewodowy wg dokumentacji - P-23 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

250
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - kserokopiarka wg dokumentacji - P-24 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

251
d.

12.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - apteczka szkolna wg dokumentacji - P-25 szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

12.6 WYPOSAŻENIE KUCHNI
252

d.
12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - zmywarka wg dokumentacji - K-01 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

253
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół chłodniczy wg dokumentacji - K-02 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

254
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół chłodniczy wg dokumentacji - K-03 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

255
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół chłodniczy wg dokumentacji - K-04 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

256
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - naświetlarka do jaj wg dokumentacji - K-05 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

257
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa chłodnicza wg dokumentacji - K-06 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

258
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa mroźnicza wg dokumentacji - K-07 szt
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4 szt 4,000

RAZEM 4,000
259

d.
12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - piec konwencyjny wg dokumentacji - K-08 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

260
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - mikser planetarny wg dokumentacji - K-09 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

261
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - wilk do mięsa wg dokumentacji - K-10 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

262
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - kuchenka gazowa wg dokumentacji - K-11 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

263
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - taboret elektryczny wg dokumentacji - K-12 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

264
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - patelnia wychylna wg dokumentacji - K-13 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

265
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - zlew jednokomorowy wg dokumentacji - K-14 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

266
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół szkieletowy wg dokumentacji - K-15 szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

267
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół szkieletowy wg dokumentacji - K-16 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

268
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół szkieletowy wg dokumentacji - K-17 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

269
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół szkieletowy wg dokumentacji - K-18 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

270
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół szkieletowy wg dokumentacji - K-19 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

271
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - kosz na smieci wg dokumentacji - K-20 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

272
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - regał magazynowy wg dokumentacji - K-21 szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

273
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - regał ociekowy wg dokumentacji - K-22 szt
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5 szt 5,000

RAZEM 5,000
274

d.
12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka ze zlewem wg dokumentacji - K-23 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

275
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół z basenem wg dokumentacji - K-24 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

276
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - wózek kelnerski wg dokumentacji - K-25 szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

277
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół narożny wg dokumentacji - K-26 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

278
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół z otworem wg dokumentacji - K-27 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

279
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół przyscienny wg dokumentacji - K-28 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

280
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa przelotowa wg dokumentacji - K-29 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

281
d.

12.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - indukcyjna płyta wg dokumentacji - K-30 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12.7 POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE
282

d.
12.7

kalk. ind. Dostawa i montaż - tabliczki informacyjne wg dokumentacji - D1 szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

12.8 ZASTAWA STOŁOWA DLA PRZEDSZKOLA
283

d.
12.8

kalk. ind. Zakup i dostawa - talerz głęboki wg dokumentacji - 1 szt

200 szt 200,000
RAZEM 200,000

284
d.

12.8

kalk. ind. Zakup i dostawa - talerz płytki wg dokumentacji - 2 szt

200 szt 200,000
RAZEM 200,000

285
d.

12.8

kalk. ind. Zakup i dostawa - talerz płytki wg dokumentacji - 3 szt

200 szt 200,000
RAZEM 200,000

286
d.

12.8

kalk. ind. Zakup i dostawa - talerz płytki wg dokumentacji - 4 szt

200 szt 200,000
RAZEM 200,000

287
d.

12.8

kalk. ind. Zakup i dostawa - kubek wg dokumentacji - 5 szt

200 szt 200,000
RAZEM 200,000
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288

d.
12.8

kalk. ind. Zakup i dostawa - łyżki stołowe wg dokumentacji - 6 szt

200 szt 200,000
RAZEM 200,000

289
d.

12.8

kalk. ind. Zakup i dostawa - nóż stołowy wg dokumentacji - 7 szt

200 szt 200,000
RAZEM 200,000

290
d.

12.8

kalk. ind. Zakup i dostawa - łyżeczki wg dokumentacji - 8 szt

200 szt 200,000
RAZEM 200,000

291
d.

12.8

kalk. ind. Zakup i dostawa - widelczyk wg dokumentacji - 9 szt

200 szt 200,000
RAZEM 200,000

12.9 WYPOSAŻENIE BLOKU ŻYWIENIOWEGO
292

d.
12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - zestaw garnków wg dokumentacji - 1 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

293
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - zestaw patelni wg dokumentacji - 2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

294
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - zestaw rondli wg dokumentacji - 3 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

295
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - zestaw misek wg dokumentacji - 4 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

296
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - wanna cedzakowa wg dokumentacji - 5 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

297
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - wiadro wg dokumentacji - 6 szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

298
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - podstawka wg dokumentacji - 7 szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

299
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - szumówka wg dokumentacji - 8 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

300
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - widelec do przewracania wg dokumentacji - 9 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

301
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - łyżka do serwowania wg dokumentacji - 10 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

302
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - zestaw łyżek wg dokumentacji - 11 szt

1 szt 1,000
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RAZEM 1,000

303
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - łopatka do przewracania wg dokumentacji - 12 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

304
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - obierak do ziemniaków wg dokumentacji - 13 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

305
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - obierka do warzyw wg dokumentacji - 14 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

306
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - zestaw chochli wg dokumentacji - 15 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

307
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - łyżka cedzakowa wg dokumentacji - 16 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

308
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - rózga wg dokumentacji - 17 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

309
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - rózga wg dokumentacji - 18 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

310
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - rózga wg dokumentacji - 19 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

311
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - tłuczek aluminiowy wg dokumentacji - 20 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

312
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - szczypce uniwersalne wg dokumentacji - 21 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

313
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - ubijak do ziemniaków wg dokumentacji - 22 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

314
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - ubijak do ziemniaków wg dokumentacji - 23 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

315
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - wyciskacz do puree wg dokumentacji - 24 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

316
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - zestaw sitek wg dokumentacji - 25 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

317
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - gałkownica wg dokumentacji - 26 szt

2 szt 2,000
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RAZEM 2,000

318
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - dzbanek wg dokumentacji - 27 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

319
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - lejek wg dokumentacji - 28 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

320
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - tarka wg dokumentacji - 29 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

321
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - sitko wg dokumentacji - 30 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

322
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - termometr wg dokumentacji - 31 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

323
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - termometr wg dokumentacji - 32 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

324
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - deski Haccp wg dokumentacji - 33 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

325
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - deski Haccp wg dokumentacji - 34 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

326
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - nóż do chleba wg dokumentacji - 35 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

327
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - nóż do kości wg dokumentacji - 36 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

328
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - zestaw noży wg dokumentacji - 37 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

329
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - nóż uniwersalny wg dokumentacji - 38 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

330
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - nóż do jarzyn wg dokumentacji - 39 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

331
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - nóż do obierania wg dokumentacji - 40 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

332
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - widelec wg dokumentacji - 41 szt

10 szt 10,000
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RAZEM 10,000

333
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - stalka wg dokumentacji - 42 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

334
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - listwa magnetyczna wg dokumentacji - 43 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

335
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - nóż kuchenny wg dokumentacji - 44 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

336
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - nóż do obierania wg dokumentacji - 45 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

337
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - wałek do ciasta wg dokumentacji - 46 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

338
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - sitko stożkowe wg dokumentacji - 47 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

339
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - patera wg dokumentacji - 48 szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

340
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - łopatka do tortu wg dokumentacji - 49 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

341
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - salaterki wg dokumentacji - 50 szt

200 szt 200,000
RAZEM 200,000

342
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - waza do zupy wg dokumentacji - 51 szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

343
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - dzbanek wg dokumentacji - 52 szt

30 szt 30,000
RAZEM 30,000

344
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - taca wg dokumentacji - 53 szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000

345
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - pojemnik termoizolacyjny wg dokumentacji - 54 szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

346
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - łyżki drewniane wg dokumentacji - 55 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

347
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - ociekacze kuchenne wg dokumentacji - 56 szt

4 szt 4,000
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RAZEM 4,000

348
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - wyciskacze do cytryn wg dokumentacji - 57 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

349
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - krajalnice wg dokumentacji - 58 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

350
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - szufelki wg dokumentacji - 59 szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

351
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - pojemniki wg dokumentacji - 60 szt

100 szt 100,000
RAZEM 100,000

352
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - koszyki wg dokumentacji - 61 szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

353
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - łopatki wg dokumentacji - 62 szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

354
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - rękawice wg dokumentacji - 63 szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

355
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - kosze kuchenne wg dokumentacji - 64 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

356
d.

12.9

kalk. ind. Zakup i dostawa - wiadra wg dokumentacji - 65 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

13 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
13.1 MAŁA ARCHITEKTURA
13.
1.1

ŁAWKA

357
d.

13.
1.1

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

12*2 dół. 24,000
RAZEM 24,000

358
d.

13.
1.1

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fundament pod ławki m3

0,5*0,5*0,7*2*poz.357 m3 8,400
RAZEM 8,400

359
d.

13.
1.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - ławka - Ma1 - wg dokumentacji szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

13.
1.2

KOSZ NA SMIECI 

360
d.

13.
1.2

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

2 dół. 2,000
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RAZEM 2,000

361
d.

13.
1.2

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fundament pod kosz m3

0,5*0,5*0,5*poz.360 m3 0,250
RAZEM 0,250

362
d.

13.
1.2

kalk. ind. Dostawa i montaż - kosz na śmieci - Ma2 - wg dokumentacji szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

13.
1.3

KOSZ ZEWNĘTRZNY PARKOWY

363
d.

13.
1.3

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

4 dół. 4,000
RAZEM 4,000

364
d.

13.
1.3

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fundament pod kosz m3

0,5*0,5*0,5*poz.363 m3 0,500
RAZEM 0,500

365
d.

13.
1.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - kosz na śmieci - MA3 - wg dokumentacji szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13.2 PLAC ZABAW
13.
2.1

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA 

366
d.

13.
2.1

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 20 cm

m2

538,81 m2 538,810
RAZEM 538,810

367
d.

13.
2.1

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 5

m2

poz.366 m2 538,810
RAZEM 538,810

368
d.

13.
2.1

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie wg dokumentacji m2

poz.366 m2 538,810
RAZEM 538,810

369
d.

13.
2.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm
Krotność = 2

m2

poz.366 m2 538,810
RAZEM 538,810

370
d.

13.
2.1

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.369 m2 538,810
RAZEM 538,810

371
d.

13.
2.1

kalk. ind Wykonanie nawierzchni z granulatu gumowego wg dokumentacji m2

poz.370 m2 538,810
RAZEM 538,810
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372

d.
13.
2.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

269,3*0,01 m3 2,693
RAZEM 2,693

373
d.

13.
2.1

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową - analogia obrzeża gumowe

m

269,3 m 269,300
RAZEM 269,300

13.
2.2

AUTKO - P1

374
d.

13.
2.2

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

6 dół. 6,000
RAZEM 6,000

375
d.

13.
2.2

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,5*6 m3 0,750
RAZEM 0,750

376
d.

13.
2.2

kalk. ind. Dostawa i montaż - autko wg dokumentacji - P1 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13.
2.3

TABLICA DO RYSOWANIA - P2

377
d.

13.
2.3

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

3 dół. 3,000
RAZEM 3,000

378
d.

13.
2.3

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,5*poz.377 m3 0,375
RAZEM 0,375

379
d.

13.
2.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - tablica do rysowania wg dokumentacji - P2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13.
2.4

PANEL SKLEPIK - P3

380
d.

13.
2.4

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

2 dół. 2,000
RAZEM 2,000

381
d.

13.
2.4

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,5*poz.380 m3 0,250
RAZEM 0,250

382
d.

13.
2.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - panel sklepik wg dokumentacji - P3 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13.
2.5

DOMEK - P4
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383

d.
13.
2.5

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

4 dół. 4,000
RAZEM 4,000

384
d.

13.
2.5

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,5*poz.383 m3 0,500
RAZEM 0,500

385
d.

13.
2.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - domek wg dokumentacji - P4 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13.
2.6

BUJAK 1 - P5

386
d.

13.
2.6

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

1 dół. 1,000
RAZEM 1,000

387
d.

13.
2.6

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,5*poz.386 m3 0,125
RAZEM 0,125

388
d.

13.
2.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - bujak 1 wg dokumentacji - P5 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

13.
2.7

BUJAK 2 - P6

389
d.

13.
2.7

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

1 dół. 1,000
RAZEM 1,000

390
d.

13.
2.7

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,5*poz.389 m3 0,125
RAZEM 0,125

391
d.

13.
2.7

kalk. ind. Dostawa i montaż - bujak 2 wg dokumentacji - P6 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

13.
2.8

BUJAK 3 - P7

392
d.

13.
2.8

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

4 dół. 4,000
RAZEM 4,000

393
d.

13.
2.8

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,5*poz.392 m3 0,500
RAZEM 0,500

394
d.

13.
2.8

kalk. ind. Dostawa i montaż - bujak 3 wg dokumentacji - P7 szt
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2 szt 2,000

RAZEM 2,000
13.
2.9

PANEL CHYBOTKA - P8

395
d.

13.
2.9

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

3 dół. 3,000
RAZEM 3,000

396
d.

13.
2.9

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,5*poz.395 m3 0,375
RAZEM 0,375

397
d.

13.
2.9

kalk. ind. Dostawa i montaż - chybotka wg dokumentacji - P8 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

13.
2.10

HUŚTAWKA WAHADŁOWA - P9

398
d.

13.
2.10

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

4 dół. 4,000
RAZEM 4,000

399
d.

13.
2.10

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,5*poz.398 m3 0,500
RAZEM 0,500

400
d.

13.
2.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - huśtawka wahadłowa wg dokumentacji - P9 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

13.
2.11

TRAMPOLINA - P10

401
d.

13.
2.11

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

4 dół. 4,000
RAZEM 4,000

402
d.

13.
2.11

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,5*poz.401 m3 0,500
RAZEM 0,500

403
d.

13.
2.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - trampolina wg dokumentacji - P10 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13.
2.12

CIUCHCIA - P11

404
d.

13.
2.12

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

4 dół. 4,000
RAZEM 4,000

405
d.

13.
2.12

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,5*poz.404 m3 0,500
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RAZEM 0,500

406
d.

13.
2.12

kalk. ind. Dostawa i montaż - ciuchcia wg dokumentacji - P11 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13.
2.13

HUŚTAWKA POTRÓJNA - P12

407
d.

13.
2.13

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

6 dół. 6,000
RAZEM 6,000

408
d.

13.
2.13

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,5*poz.407 m3 0,750
RAZEM 0,750

409
d.

13.
2.13

kalk. ind. Dostawa i montaż - huśtawka potrójna wg dokumentacji - P12 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13.
2.14

PIRAMIDA WSPINACZKOWA - P13

410
d.

13.
2.14

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

5 dół. 5,000
RAZEM 5,000

411
d.

13.
2.14

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,5*poz.410 m3 0,625
RAZEM 0,625

412
d.

13.
2.14

kalk. ind. Dostawa i montaż - piramida wspinaczkowa wg dokumentacji - P13 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13.
2.15

KARUZELA - P14

413
d.

13.
2.15

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

1 dół. 1,000
RAZEM 1,000

414
d.

13.
2.15

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,5*poz.413 m3 0,125
RAZEM 0,125

415
d.

13.
2.15

kalk. ind. Dostawa i montaż - karuzela wg dokumentacji - P14 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13.
2.16

ZESTAW DWUWIEŻOWY - P15

416
d.

13.
2.16

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

8 dół. 8,000
RAZEM 8,000
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417

d.
13.

2.16

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,5*poz.416 m3 1,000
RAZEM 1,000

418
d.

13.
2.16

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw dwuwieżowy wg dokumentacji - P15 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13.
2.17

DRĄŻKI DO PRZEWROTÓW - P16

419
d.

13.
2.17

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

4 dół. 4,000
RAZEM 4,000

420
d.

13.
2.17

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,5*poz.419 m3 0,500
RAZEM 0,500

421
d.

13.
2.17

kalk. ind. Dostawa i montaż - drążki do przewrotów wg dokumentacji - P16 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13.3 WIATA ŚMIETNIKOWA
422

d.
13.3

KNR 2-01
0312-06
 

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

12 dół. 12,000
RAZEM 12,000

423
d.

13.3

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fundament pod wiatę m3

(0,2*0,2*0,7*12) m3 0,336
RAZEM 0,336

424
d.

13.3

kalk. ind.
PW-str.60

Dostawa i montaż - systemowej wiaty na smieci wg dokumentacji szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

425
d.

13.3

kalk. ind. Dostarczenie i montaż kontenerów na smieci wg dokumentacji szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

13.4 NASADZENIA
426

d.
13.4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - 1 - wg
dokumentacji

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

427
d.

13.4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - 2 - wg
dokumentacji

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

428
d.

13.4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - 3 - wg
dokumentacji

szt.

46 szt. 46,000
RAZEM 46,000

429
d.

13.4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - 4 - wg
dokumentacji

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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430

d.
13.4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - 5 - wg
dokumentacji

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

431
d.

13.4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - 6 - wg
dokumentacji

szt.

100 szt. 100,000
RAZEM 100,000

432
d.

13.4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - 7 - wg
dokumentacji

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

433
d.

13.4

KNR 2-21
0109-03

Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu m3

1264*0,03 m3 37,920
RAZEM 37,920

434
d.

13.4

KNR 2-21
0404-04

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem ha

0,1264 ha 0,126
RAZEM 0,126

435
d.

13.4

KNR 2-21
0414-04

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2 m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

13.5 CHODNIKI
436

d.
13.5

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników
Krotność = 2

m2

518,7 m2 518,700
RAZEM 518,700

437
d.

13.5

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

poz.436 m2 518,700
RAZEM 518,700

438
d.

13.5

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

poz.436 m2 518,700
RAZEM 518,700

439
d.

13.5

KNNR 6
0112-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2

poz.436 m2 518,700
RAZEM 518,700

440
d.

13.5

KNR 2-31
23103-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.436 m2 518,700
RAZEM 518,700

441
d.

13.5

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

296,4 m 296,400
RAZEM 296,400

13.6 ZJAZD
442

d.
13.6

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników
Krotność = 2

m2

73,32 m2 73,320
RAZEM 73,320

443
d.

13.6

KNNR 6
0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

poz.442 m2 73,320
RAZEM 73,320

444
d.

13.6

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
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poz.442 m2 73,320

RAZEM 73,320
445

d.
13.6

KNNR 6
0112-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2

poz.442 m2 73,320
RAZEM 73,320

446
d.

13.6

KNNR 6
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4
cm

m2

poz.442 m2 73,320
RAZEM 73,320

447
d.

13.6

KNR 2-31
23102-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej
20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm

m2

poz.442 m2 73,320
RAZEM 73,320

448
d.

13.6

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

21,6*0,01 m3 0,216
RAZEM 0,216

449
d.

13.6

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

21,6 m 21,600
RAZEM 21,600

13.7 KIS&RIDE
450

d.
13.7

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników
Krotność = 2

m2

70,33 m2 70,330
RAZEM 70,330

451
d.

13.7

KNNR 6
0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

poz.450 m2 70,330
RAZEM 70,330

452
d.

13.7

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

poz.450 m2 70,330
RAZEM 70,330

453
d.

13.7

KNNR 6
0112-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2

poz.450 m2 70,330
RAZEM 70,330

454
d.

13.7

KNNR 6
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4
cm

m2

poz.450 m2 70,330
RAZEM 70,330

455
d.

13.7

KNR 2-31
0313-01

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o gru-
bości 2 cm

m2

poz.450 m2 70,330
RAZEM 70,330

456
d.

13.7

KNR 2-31
0313-01

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o gru-
bości 2 cm
Krotność = 3

m2

poz.455 m2 70,330
RAZEM 70,330

457
d.

13.7

KNR 2-31
0314-01

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o gru-
bości 2 cm

m2

poz.455 m2 70,330
RAZEM 70,330

458
d.

13.7

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

21,6*0,01 m3 0,216
RAZEM 0,216
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459

d.
13.7

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

21,6 m 21,600
RAZEM 21,600

460
d.

13.7

KNR AT-04
0203-02

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - ozna-
kowanie gładkie

m2

21,6 m2 21,600
RAZEM 21,600

13.8 ŚCIEŻKA DREWNIANA
461

d.
13.8

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

poz.468 m2 70,000
RAZEM 70,000

462
d.

13.8

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

poz.468 m2 70,000
RAZEM 70,000

463
d.

13.8

KNNR 6
0112-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2

poz.468 m2 70,000
RAZEM 70,000

464
d.

13.8

KNNR 6
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4
cm

m2

poz.468 m2 70,000
RAZEM 70,000

465
d.

13.8

KNR 2-21
0501-07

Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm z pozos-
tawieniem przerw trawnikowych w odstępach 10 cm - analogia płyty betonowe
wg dokumentacji

m2

poz.468 m2 70,000
RAZEM 70,000

466
d.

13.8

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

21,6*0,01 m3 0,216
RAZEM 0,216

467
d.

13.8

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

21,6 m 21,600
RAZEM 21,600

13.9 PIASKOWNICA
468

d.
13.9

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

7*10 m2 70,000
RAZEM 70,000

469
d.

13.9

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

poz.468*0,3 m3 21,000
RAZEM 21,000

470
d.

13.9

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km m3

poz.469 m3 21,000
RAZEM 21,000

471
d.

13.9

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.468 m2 70,000
RAZEM 70,000

472
d.

13.9

KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
umiarkowanej nośności sposobem ręcznym

m2

poz.468 m2 70,000
RAZEM 70,000

473
d.

13.9

KNR 2-21
0606-05

Piaskownice - ściany prostokątne z krawężników drogowych betonowych -
analogia obrzeża drewniane

m
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10+10+7+7 m 34,000

RAZEM 34,000
474

d.
13.9

KNR 2-21
0606-07

Piaskownice - wypełnienie piaskiem m3

70*0,4 m3 28,000
RAZEM 28,000

13.
10

PARKING

475
d.

13.
10

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników
Krotność = 2

m2

150,06 m2 150,060
RAZEM 150,060

476
d.

13.
10

KNNR 6
0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

poz.475 m2 150,060
RAZEM 150,060

477
d.

13.
10

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

poz.475 m2 150,060
RAZEM 150,060

478
d.

13.
10

KNNR 6
0112-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2

poz.475 m2 150,060
RAZEM 150,060

479
d.

13.
10

KNNR 6
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4
cm

m2

poz.475 m2 150,060
RAZEM 150,060

480
d.

13.
10

KNR 2-31
23102-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej
20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm - analogia kostka przerosto-
wa

m2

poz.475 m2 150,060
RAZEM 150,060

481
d.

13.
10

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

64,3*0,01 m3 0,643
RAZEM 0,643

482
d.

13.
10

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

64,3 m 64,300
RAZEM 64,300

13.
11

NAWIERZCHNIA - ŻWIR - OPASKA

483
d.

13.
11

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 20 cm

m2

41,43 m2 41,430
RAZEM 41,430

484
d.

13.
11

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 3

m2

poz.483 m2 41,430
RAZEM 41,430

485
d.

13.
11

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm m2

poz.483 m2 41,430
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RAZEM 41,430

486
d.

13.
11

KNR 2-31
0202-05

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszcze-
niu 5 cm

m2

poz.483 m2 41,430
RAZEM 41,430

487
d.

13.
11

KNR 2-31
0202-06

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - każdy dalszy 1 cm gru-
bość po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

poz.486 m2 41,430
RAZEM 41,430

488
d.

13.
11

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

74 m 74,000
RAZEM 74,000
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