Pracownia Projektowa "PIK" s.c. 44-240 ZORY, ul. Szeroka 24
Anna i Maciej PINDUROWIE

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Przedszkola Gminnego
ADRES INWESTYCJI  :  Kobiér, ul. Tuwima dz.nr 1468/37; 1467/37; 1466/37; 2071/44; 1590/37; 1010/37; 454/37
INWESTOR : Gmina Kobiér

ADRES INWESTORA  :  43-210 Kobiér, ul.Kobiérska 5
WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Grzegorz Syska
SPRAWDZIL PRZEDMIAR  :  mgrinz. arch. Maciej Pindur
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2022

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowla
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. 2021 poz.2458), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 11.

09.2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 2020 poz. 1609).

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, czes¢ rysunkowa oraz przedmiar rob6t stanowig komplet do
kumentacji technicznej. Przy sporzgdzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej doku
mentacji technicznej, np. w przedmarze roboér,a ktéra to ujeto w pozostatych jej czesciach, nie zwalnia wykonawcy od realizacji catosci

zamoéwienia badz nie ujecia elementu w cenie ofertowe;.

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przeciet

nych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rozni¢ sie od ilosci rzeczywistych

w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania roboét.
Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.03.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przedszkole - Kobiér PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem ru- |m?2
d.1/0105-02 moszu na odl. do 1 km
325,9 m2 325,900
RAZEM 325,900
2|KNR 2-25 Rozbiérka budynkéw socjalno-sanitarnych o konstrukcji stalowej z lekkg obu- |m?2
d.1/0111-02 dowg o powierzchni ponad 100 m2 - analogia rozbiérka garazy blaszanych
Krotnos¢ = 0,1
42,9+15,6+16,4+192,7 m2 267,600
RAZEM 267,600
3|/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0114-01 nu pod obiekty
0,5 ha 0,500
RAZEM 0,500
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1/0126-01 spycharek
1450 m2 1 450,000
RAZEM 1 450,000
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.4 m?2 1.450,000
RAZEM 1 450,000
6/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng szt.
d.1/0103-07
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
7/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1/0105-07
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km ms3
d.1/0110-01
8 2,3 m3 18,400
RAZEM 18,400
9/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.1/0110-04
poz.8 m3 18,400
RAZEM 18,400
10/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
10*1,8 mp 18,000
RAZEM 18,000
11|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przeset o wys. do 2 m - ra-|m
d.1/0318-03.02 |my azurowe z desek niestruganych
272 m 272,000
RAZEM 272,000
12/KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie m
d.1/0318-03.03 |przeset i siatki - ramy azurowe z desek niestruganych
poz.11 m 272,000
RAZEM 272,000
2 LAWY FUNDAMENTOWE
13|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|0115-01
poz.14 m3 1 188,000
RAZEM 1 188,000
14/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.2/0221-08 gruncie kat.lll
1320*0,9 m3 1 188,000
RAZEM 1 188,000
15/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.2|0108-06 kat. 11l
poz.14*50% m3 594,000
RAZEM 594,000
16/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.2|0108-08
poz.14 m3 1 188,000
RAZEM 1188,000
17kalk. ind. Dostarczenie piasku m3
d.2
409*20% m3 81,800
RAZEM 81,800
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; m3
d.2|0320-0103 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 2.6-4.5 m
poz.17 m3 81,800
RAZEM 81,800
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Przedszkole - Kobiér PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
3,786+0,228+0,19+0,137+0,037 t 4,378
RAZEM 4,378
20|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2/{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
409°0,1 m3 40,900
RAZEM 40,900
21|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
(0,4784,570,3)+(0,6*67,5*0,3) m3 22,290
RAZEM 22,290
22|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-03 waniem pompy do betonu
(0,9"6970,3)+(1,2184*0,3) m3 84,870
RAZEM 84,870
23|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci ponad 1.3 m - z zasto- |m3
d.2|/0202-04 sowaniem pompy do betonu
1,5"36*0,3 m3 16,200
RAZEM 16,200
24| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso-|m3
d.2/0204-02 waniem pompy do betonu
(1,81,8*0,3*4)+(1,5*1,7*0,3"6)+(1,2*1,2*0,3*2) m3 9,342
RAZEM 9,342
25|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu ms3
d.2|0205-01
2,45*2,64*0,3 m3 1,940
RAZEM 1,940
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
[(184+67,5+84,5+36+69)*0,3*2]+(7,2*4*0,3)+(64*6*0,3)+(48*2*0,3)+(10,18* m?2 420,294
0,3)
RAZEM 420,294
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.26 m?2 420,294
RAZEM 420,294
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
409 m2 409,000
RAZEM 409,000
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2/0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.28 m2 409,000
RAZEM 409,000
3 MURY FUNDAMENTOWE
30|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na tawach fundamentowych m?2
d.3 Krotnosé = 2
[28,15+28,15+20,65+9,6+9,85+9,85+9,6+20,65+2,35+7,75+(526,15)+10,25+ |m2 165,580
10,25+26,15+26,15+2,35+2,35+(6*9,85)]*0,4
RAZEM 165,580
31/NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 |m?2
d.3/202 0137-02 |cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
[28,15+28,15+20,65+9,6+9,85+9,85+9,6+20,65+2,35+7,75+(526,15)+10,25+ |m2 331,160
10,25+26,15+26,15+2,35+2,35+(6*9,85)]*0,8
RAZEM 331,160
32|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. IV na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.3/0903-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
[28,15+28,15+20,65+9,6+9,85+9,85+9,6+20,65+2,35+7,75+(526,15)+10,25+ |m2 331,160
10,25+26,15+26,15+2,35+2,35+(6*9,85)]*0,8
RAZEM 331,160
33|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase po-|m
d.3/0502-02 limerowg
21,1 m 2,200
RAZEM 2,200
34|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach - przyklejenie ptyt styropiano- m?2
d.3/0102-01 wych do $cian gr 15 cm - wg dokumentac;ji
128,6*0,8 m2 102,880
RAZEM 102,880
35|KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.3/0104-01
10*0,8 m 8,000
RAZEM 8,000
36/KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.3/0103-07 stupach
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Przedszkole - Kobiér PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.34 m2 102,880
RAZEM 102,880
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
128,6*0,6 m?2 77,160
RAZEM 77,160
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.37 m2 77,160
RAZEM 77,160
39/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.3/0207-01 wierzchni
poz.37 m?2 77,160
RAZEM 77,160
40|KNR-W 2-02 |Montaz listwy zamyjacej dla folii kubetkowej m
d.3/1124-06
128,6 m 128,600
RAZEM 128,600
41|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian - cokét wg do-  |m?2
d.3/0919-01 kumentaciji
128,6%0,2 m?2 25,720
RAZEM 25,720
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-11; ms3
d.3/0320-0103 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 2.6-4.5 m
1320*0,6 m3 792,000
RAZEM 792,000
43 |kalk. ind. Dostarczenie piasku m3
d.3
1320*0,3 m3 396,000
RAZEM 396,000
44| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.3/0228-03
p0z.43+p0z.42 ms3 1 188,000
RAZEM 1 188,000
4 ROBOTY MUROWE
45|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na murach fundamentowych m?2
d.4 Krotnosé¢ = 2
[28,15+28,15+20,65+9,6+9,85+9,85+9,6+20,65+2,35+7,75+(5*26,15)+10,25+ |m?2 165,580
10,25+26,15+26,15+2,35+2,35+(6*9,85)]*0,4
RAZEM 165,580
46|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m2
d.4/0163-02 - $ciany zewnetrzne
(128,6*8,15)-(0,9*2*5)-(0,9*2,6*2)-(1,8*2)-(1,2*2)-(1,4*2*2)-(1,1*1,1*18)-(2,2* |m?2 842,830
2,223)-(1,4"1,4*16)-(1,8*1,8"4)-(0,80,8"4)
RAZEM 842,830
47|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m2
d.4/0163-02 - attyka
(107,6+71)*1,2 m?2 214,320
RAZEM 214,320
48|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.4/0163-02 - dach obudowy
(7,5+5,05+6,1+6,1+6,7+7,5+7,5+7,5+6,7+5,2+31,05)*1 m?2 96,900
RAZEM 96,900
49|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m2
d.4/0163-02 - wewnetrzne
(6,15+8+6,25+6,25+5,8+7,65+8,15+8+8+8+3,6+16+4,8+4,8+20+4,25+9,6+ m2 1 528,274
9,35+9,35+9,35+2,5+2,5+1,2)*4,17+{[8+7,9+5,6+7,9+6,2+7,6+6,2+(9*7,6)+
9,3+9,3+20,4+20,4+9,8+9,8+6,3+9,6+6,3]*3,75}
RAZEM 1 528,274
50|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw |m2
d.4/0165-02 ceramicznych
(1,85+4,5+6,05+2,6+9,35+1,85+3,7+3,8+6,7+9,4+4,1+2,5+3,7+4,8+1,8+7,6+ |m2 734,585
4,8+2,9+1,5+3,6+4+2+4+3+5,5+7,9+3,9+3,9+3,9+2,4+1,7+2,3)"4,17+(5,6+
1,8+1,8+1,5+1,8+5,6+4,85+5,25+4,85+6,75+3,7+3,35+2,7)*3,75
RAZEM 734,585
51|KNR 2-02 Otwory na w $cianach murowanych szt
d.4/0126-02
40+56+36+26 szt 158,000
RAZEM 158,000
52/NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/202 0160-01
158*1,8 m 284,400
RAZEM 284,400
53|NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw, o wys. do 4,5 m i grubo$ci 25 cm z bloczkéw betono-  [m2
d.4/202 0137-02 |wych na zaprawie cementowej - szyb windy
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Przedszkole - Kobiér PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(8,85*2,35*2)+(8,85*2,15*2)-(2*2) m2 75,650
RAZEM 75,650
5 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
5.1 SCHODY
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
1
0,289+0,255 t 0,544
RAZEM 0,544
55|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm - z zastosowa- | m?2 rzu-
d.5./0219-03 niem pompy do betonu tu
1
20,1+20,2 m2 rzu- 40,300
tu
RAZEM 40,300
56| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci piyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.5./0219-06 waniem pompy do betonu tu
1 Krotnosé = 7
poz.55 m2 rzu- 40,300
tu
RAZEM 40,300
57|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.5./0219-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu - schody zewnetrzne
1
30,2*0,3 m3 9,060
RAZEM 9,060
5.2 STROPY
58|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
2
8,739+6,106+1,191+8,703+5,848+0,112 t 30,699
RAZEM 30,699
59/KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.5./0217-02 do betonu
2
(995-52,8)*2 m?2 1 884,400
RAZEM 1 884,400
60|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.5./0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotnosé = 3
poz.59 m?2 1 884,400
RAZEM 1 884,400
5.3 WIENCE
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
3
1,596+1,705+1,495 t 4,796
RAZEM 4,796
62|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencow - wience m?2
d.5.|0101-05
3
(28+390+339)*0,45 m2 340,650
RAZEM 340,650
63|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencoéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj-  |m3
d.5.|0107-06 nym
3
(280+390+339)*0,25*0,3 m3 75,675
RAZEM 75,675
5.4 BELKI, NADPROZA
64|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
4
4,452 t 4,452
RAZEM 4,452
65/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdéw i wiencéw - belki, nadproza m2
d.5.|0101-05
4
(3,85*0,95*4)+(6,15*1,85)+(10,05*1,85*2)+(2,35*0,75*8)+(10,25*1,45)+(6,05* |m?2 356,543
1,25)+(7,75*1,65*2)+(8,15*1,45)+(5,8*1,65*2)+(9,85*1,45)+(3,25*0,75)+(4,09*
0,95)+(3,58*1,45)+(3,68*1,45)+(2,75*1,45)+(7,95*1,65)+(6,15*1,45*2)+(9,85"
1,85*2)+(3,5*0,95*2)+(2,7*0,75*45)
RAZEM 356,543
66| KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj-  |ms3
d.5./0107-06 nym - belki, nadproza
4
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Przedszkole - Kobiér PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(3,85*0,25*0,35*4)+(6,15*0,25*0,8)+(10,05*0,25*0,8*2)+(2,35*0,25*0,25*8)+ |m3 35,043
(10,25*0,25*0,6)+(6,05*0,25%0,5)+(7,75*0,25*0,7*2)+(8,15*0,25*0,6)+(5,8*
0,25*0,772)+(9,85*0,25%0,6)+(3,25"0,25*0,25)+(4,09*0,25*0,35)+(3,58"0,25*
0,7)+(3,68*0,25*0,6)+(2,75*0,25*0,6)+(7,95*0,25*0,7)+(6,15*0,25*0,6*2)+
(9,850,25*0,8"2)+(3,5"0,25*0,35*2)+(2,7*0,25*0,25*45)
RAZEM 35,043
5.5 RDZENIE, SLUPY
67|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
5
6,641 t 6,641
RAZEM 6,641
68|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de-|m3
d.5./0211-01 skowane - rdzenie
5
[(4,85*66)+4,33+(1,9*8)+(3,95*59)+(3,35*10)+(1,2*127)]*0,25*0,25+[(3,53*4)+ |m3 50,653
(3,15*4)]*0,25*0,35+(4,33+3,7)*0,25*0,45
RAZEM 50,653
6 PODLOGI POSADZKI
69|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - P/1 ms3
d.6/1101-07
847,49*0,3 m3 254,247
RAZEM 254,247
70/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.6/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV - P/1
847,49 m2 847,490
RAZEM 847,490
71/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - P/1 ms3
d.6(1101-01
847,49*0,15 m3 127,124
RAZEM 127,124
72|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m?2
d.6/0607-01 lacja pozioma podposadzkowa - P/1
847,49 m2 847,490
RAZEM 847,490
73|/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6/0608-03 chu konstrukcji na sucho - 15 cm - P/1
Il poz.72 m2 847,490
RAZEM 847,490
74/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.6/1102-02 zatarte na gtadko - P/1
Il poz.72 m2 847,490
RAZEM 847,490
75/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.6/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm - P/1
Krotnosé = 8
Il poz.72 m2 847,490
RAZEM 847,490
76 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 5 cm - P/2
Il 825,54 m2 825,540
RAZEM 825,540
77/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.6/1102-02 zatarte na gtadko - P/2
Il poz.76 m?2 825,540
RAZEM 825,540
78/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.6/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm - P/2
Krotnosé = 3
Il poz.77 m?2 825,540
RAZEM 825,540
79/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.6/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
p0z.74+p0z.77 m?2 1 673,030
RAZEM 1 673,030
80/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j - m2
d.6/202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnosé = 5
poz.79 m2 1 673,030
RAZEM 1 673,030
81/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.6|202 1134-01
poz.79 m2 1 673,030
RAZEM 1 673,030
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82|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m?2
d.6/1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
351,31 m2 351,310
RAZEM 351,310
83|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.6|1209-05
120,16 m 120,160
RAZEM 120,160
84|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m?2
d.6(1123-01
poz.81-p0z.82-p0z.87 m?2 1 267,300
RAZEM 1 267,300
85/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.6/1123-04 wych
p0z.84+p0z.87 m2 1 321,720
RAZEM 1.321,720
86|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.6{1124-05
90,03 m 90,030
RAZEM 90,030
87|KNR 2-02 Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina |m2
d.6/1114-03 rulonowa
29,12+25,3 m2 54,420
RAZEM 54,420
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
88|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m?2
d.7|2702-01 mineralnych
1539,62 m2 1 539,620
RAZEM 1 539,620
89|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |[m2
d.7/0801-02 pach
p0z.46+(p0z.49*2)+(p0z.50*2) m?2 5 368,548
RAZEM 5 368,548
90| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.7|202 1134-02
poz.89 m2 5 368,548
RAZEM 5 368,548
91|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.7/0840-06 prawie klejowej
878,48 m2 878,480
RAZEM 878,480
92|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.7/2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Krotnos¢ = 2
p0z.90-poz.91 m2 4 490,068
RAZEM 4 490,068
93/486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.7 koéw gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
7641 m2 764,100
RAZEM 764,100
94/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.7/1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania
p0z.92-p0z.93 m?2 3 725,968
RAZEM 3 725,968
95|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczng) tynkéw wewnetrznych, |m?2
d.7/1504-08 podtozy gipsowych i sztablatur
605,7 m2 605,700
RAZEM 605,700
96 kalk. ind. Balustrady schodowe wg dokumentacji m
d.7
11,22 m 22,400
RAZEM 22,400
97| kalk. ind. Pochwyty schodowe wg dokumentacji m
d.7
9,62 m 19,200
RAZEM 19,200
98|KNR 2-02 Dylatacje - poziome m
d.7(1913-01
1,05+1,05+1,85+1,05 m 5,000
RAZEM 5,000
99|KNR 2-02 Docieplanie ptytami wetny mineralnej - wykonanie krawedzi pionowych - dyla- |m
d.7/2607-06 tacji docieplenia
4*4 1 m 16,400
RAZEM 16,400
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100 kalk. ind. Dostarczenie i montaz - tazienki z HPL wg dokumentac;ji m?2
d.7

36,15 m2 36,150
RAZEM 36,150
101|kalk. ind. Dostawa i montaz - windy wg dokumentaciji szt
d.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
102 kalk. ind. Dostawa i montaz - drabinka stata (wytaz na dach) wg dokumentac;ji szt
d.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.7/1121-05 ng - analogia schody zewnetrzne
69,08 m?2 69,080
RAZEM 69,080
8 DACH
104 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m?2
d.8/0607-01 lacja pozioma podposadzkowa - folia paroszczelna
620,8+248,6 m2 869,400
RAZEM 869,400
105/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.8/0613-03 nych na sucho - gr.min. 25 cm
poz.104 m?2 869,400
RAZEM 869,400
106/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu z twardych ptyt z wetny mineralnej, trzy war-|m2
d.8/0503-01 stwy papy asfaltowej
poz.104 m2 869,400
RAZEM 869,400
107 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cyn- |m2
d.8/0514-02 kowej
(107,6+71+8,5+6+7+7+8,5+8,5+8,5+7,7+7,7+3,3+6,2+2,95+2,95)*0,9 m?2 237,060
RAZEM 237,060
108 KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy powlekanej - przepusty przez attyke szt.
d.8/0520-08
2+4 szt. 6,000
RAZEM 6,000
109|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z powlekanej - przepusty przez attyke awa- |szt.
d.8/0520-08 ryjne
2+4 szt. 6,000
RAZEM 6,000
110|KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokatne w rozwinigciu 50 cm - z blachy powlekanej m
d.8/0527-06
8,66 m 51,600
RAZEM 51,600
111/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe prostokgtne w rozwinieciu 50 cm - z blachy powlekane;j m
d.8/0520-07
27,2+8,9 m 36,100
RAZEM 36,100
112 kalk. ind. Dostarczenie i montaz konstrukcji wsporcze pod centrale wg dokumentac;ji t
d.8
0,39+0,848+0,412+0,539 t 2,189
RAZEM 2,189
113/KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.8/1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 STOLARKA
114 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - DZ1 wg dokumentacji kpl
d.9
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
115/kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - DZ1s wg dokumentacji kpl
d.9
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
116 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - DZ2 wg dokumentacji kpl
d.9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
117 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - DZ3 wg dokumentacji kpl
d.9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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118 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - DZ4 wg dokumentacji kpl
d.9

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
119 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - DZ5 wg dokumentacji kpl
d.9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
120 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D1 wg dokumentaciji kpl
d.9
11 kpl 11,000
RAZEM 11,000
121 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D1c wg dokumentacji kpl
d.9
18 kpl 18,000
RAZEM 18,000
122 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D1cs wg dokumentacji kpl
d.9
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
123 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D1cp wg dokumentac;ji kpl
d.9
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
124 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D1p wg dokumentacji kpl
d.9
12 kpl 12,000
RAZEM 12,000
125 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D1s wg dokumentaciji kpl
d.9
9 kpl 9,000
RAZEM 9,000
126 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2p wg dokumentacji kpl
d.9
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
127 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D3 wg dokumentaciji kpl
d.9
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
128 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D3¢ wg dokumentacji kpl
d.9
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
129 kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D3sc wg dokumentacji kpl
d.9
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
130 kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryna - W1 wg dokumentacji m?2
d.9
5,333 m2 15,990
RAZEM 15,990
131 kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryna - W2 wg dokumentaciji m?2
d.9
3,633 m?2 10,890
RAZEM 10,890
132 kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryna - W3; 4; 5; 6 wg dokumentac;ji m?2
d.9
(2,272,1*4)+(2,09*2,1*4)+(1,77*2,1*4)+(1,6"2,1*2) m2 57,624
RAZEM 57,624
133kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - H1 wg dokumentaciji kpl
d.9
24 kpl 24,000
RAZEM 24,000
134 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m?2
d.9[1039-01
0,8%0,8 m2 0,640
RAZEM 0,640
135/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m?2
d.9/1039-02
(1.11,1*16)+(1.41,4*15) m? 28,760
RAZEM 48,760
136/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - EI60 m?2
d.9/1039-02
(1,171,1*2)+(1,4*1,4) m2 4,380
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RAZEM 4,380
137|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.9/1039-03
(1,8%1,8"3)+(2,2*2,2*23) m2 121,040
RAZEM 121,040
138/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m?2
d.9/1039-03
1,8"1,8 m2 3,240
RAZEM 3,240
139 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych mb
d.9
(1,1718)+(2,2*23)+(1,4*16)+(1,8*4)+(0,8*4) mb 103,200
RAZEM 103,200
140 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw zewngtrznych mb
d.9
p0z.139 mb 103,200
RAZEM 103,200
141 kalk. ind. Dostarczenie i montaz zaluzji wewnetrznych - wg dokumentac;ji m?2
d.9
(1,171,1*18)+(2,2"2,2*23)+(1,4*1,4*16)+(1,81,8"4)+(0,8*0,8*4) m2 179,980
RAZEM 179,980
142|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - wewnetrzne m?2
d.9(1039-01
0,80,8"3 m?2 1,920
RAZEM 1,920
143|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - wewnetrzne m?2
d.9/1039-02
1,8*0,85 m2 1,530
RAZEM 1,530
144|KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - $wietlik dachowy m?2
d.9/1017-03
(1*1,8*2)+(1*1,5*2)+(1,6*1,6*2) m?2 11,720
RAZEM 11,720
145/ KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - klapy oddymiajace m?2
d.9/1017-03
1,641,6*2 m?2 5,120
RAZEM 5,120
146 kalk. ind. Dostarczenie i montaz swietlik dachowy duzy - wg dokumentacji kpl.
d.9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 ELEWACJE
147/KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegty m
d.10/0104-04
117,6 m 117,600
RAZEM 117,600
148/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.10/2613-01 ny mineralnej do $cian
p0z.46+p0z.47+p0z.48 m2 1 154,050
RAZEM 1 154,050
149/KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotkami ptyt|szt.
d.10/2627-02 styropianowych lub z wetny mineralnej do Scian z cegty
poz.148*4 szt. 4 616,200
RAZEM 4 616,200
150/ KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.10]0104-01
(18*3,3)+(23%6,6)+(16*4,2)+(4*5,4)+(4*2,4)+(5*4,9)+(2*6,1)+5,8+5,2+5,4+6,2+ |m 389,860
11,33+9,63
RAZEM 389,860
151|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie jed- |m2
d.10/2623-06 nej warstwy siatki na scianach
poz.148 m2 1 154,050
RAZEM 1 154,050
152/ KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie jed- |m2
d.10/2623-07 nej warstwy siatki na osciezach
[(18*3,3)+(23*6,6)+(16*4,2)+(4*5,4)+(4*2,4)+(5*4,9)+(2*6,1)+5,8+5,2+5,4+6,2+ |m2 77,972
11,3349,63]*0,2
RAZEM 77,972
153/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany recznie; |m?2
d.10/0503-01 warstwa posrednia na scianach i podcieniach
poz.148 m?2 1 154,050
RAZEM 1 154,050
154 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany recznie; |m?2
d.10/0503-02 warstwa posrednia na osciezach
poz.152 m?2 77,972
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "PIK"



Przedszkole - Kobiér PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 77,972
155/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany recznie na |m2
d.10/0503-03 Scianach i podcieniach
poz.151 m2 1 154,050
RAZEM 1 154,050
156/ KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany recznie na |m2
d.10/0503-04 osciezach
poz.152 m?2 77,972
RAZEM 77,972
157 kalk. ind. Dostawa i montaz - ramki i elementy elewacyjne HPL wg dokumentac;ji kpl.
d.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
158 kalk. ind. Dostawa i montaz zadaszenia wej$¢ wg dokumentaciji kpl.
d.10
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
11|CPV- RUSZTOWANIA
45262100-2
159 NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m?2
d.11]202 1621a-
01
poz.148 m2 1 154,050
RAZEM 1 154,050
160|kalk. ind Praca rusztowan dzien
d.11
18 dzien 18,000
RAZEM 18,000
161 NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.11/202 1622a-
01
poz.159 m2 1 154,050
RAZEM 1 154,050
12 WYPOSAZENIE
12.1 SALA DYDAKTYCZNA
162 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét dzieciecy wg dokumentacji - S-01 szt
d.
12.1
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
163 kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesetko dzieciece wg dokumentacji - S-02 szt
d.
12.1
104 szt 104,000
RAZEM 104,000
164 kalk. ind. Dostawa i montaz - komoda z szufladg wg dokumentacji - S-03 szt
d.
12.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
165|kalk. ind. Dostawa i montaz - komoda z szufladg wg dokumentacji - S-04 szt
d.
12.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
166/|kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw meblowy wg dokumentacji - S-05 szt
d.
12.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
167 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa dwudrzwiowa wg dokumentac;ji - S-06 szt
d.
12.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
168 kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko wg dokumentacji - S-07 szt
d.
12.1
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
169 kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto nauczyciela wg dokumentacji - S-08 szt
d.
12.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000

11 -
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170 kalk. ind. Dostawa i montaz - dywan jednokolorowy wg dokumentac;ji - S-09 szt

d.
12.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
171 kalk. ind. Dostawa i montaz - modut szatniowy wg dokumentac;ji - S-11 szt
d.
12.1
41 szt 41,000
RAZEM 41,000
172 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa na posciel wg dokumentac;ji - S-12 szt
d.
12.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
173 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw t6zeczko wg dokumentacji - S-13 szt
d.
12.1
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
174 kalk. ind. Dostawa i montaz - tablica interaktywna wg dokumentac;ji - S-14 szt
d.
12.1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
175 kalk. ind. Dostawa i montaz - tablica magnetyczna wg dokumentacji - S-15 szt
d.
12.1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
176 kalk. ind. Dostawa i montaz - kanapa+stolik wg dokumentacji - S-16 szt
d.
12.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
177 kalk. ind. Dostawa i montaz - p6tka na kubki wg dokumentacji - S-17 szt
d.
12.1
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
178 kalk. ind. Dostawa i montaz - kacik przygodowy wg dokumentac;ji - S-18 szt
d.
12.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
179 kalk. ind. Dostawa i montaz - kacik kuchnia wg dokumentacji - S-19 szt
d.
12.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
180 kalk. ind. Dostawa i montaz - stolik majsterkowicza wg dokumentacji - S-20 szt
d.
12.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
181 kalk. ind. Dostawa i montaz - radioodtwarzacz CD z USB wg dokumentac;ji - S-21 szt
d.
12.1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
182 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw gtosnikow wg dokumentacji - S-22 szt
d.
12.1
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
183 kalk. ind. Dostawa i montaz - naklejki na szatnie wg dokumentac;ji - S-23 szt
d.
12.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
184 kalk. ind. Dostawa i montaz - telefon bezprzewodowy wg dokumentac;ji - S-24 szt
d.
12.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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12.2 SALA WIELOFUNKCYJNA
185 kalk. ind. Dostawa i montaz - drabinka gimnastyczna wg dokumentacji - S-26 szt

d.
12.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
186 kalk. ind. Dostawa i montaz - taweczka gimnastyczna wg dokumentacji - S-27 szt
d.
12.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
187 kalk. ind. Dostawa i montaz - maglownica wg dokumentacji - S-28 szt
d.
12.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
188 kalk. ind. Dostawa i montaz - pufa wg dokumentacji - S-29 szt
d.
12.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
189 kalk. ind. Dostawa i montaz - poduszki okragte wg dokumentaciji - S-30 szt
d.
12.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
190 kalk. ind. Dostawa i montaz - chusta animacyjna wg dokumentacji - S-31 szt
d.
12.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
191 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stolik z akcesoriami wg dokumentacji - S-32 szt
d.
12.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
192 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw instrumentéw z walizce wg dokumentacji - S-33 szt
d.
12.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
193 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka z pojemnikami wg dokumentacji - S-34 szt
d.
12.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12.3 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
194 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw miska ustepowa STANDARD wg dokumentac;ji - H-|szt
d. 01
12.3
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
195 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw miska ustepowa DZIECIECA wg dokumentacji - H- |szt
d. 02
12.3
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
196 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw umywalka dziecieca wg dokumentac;ji - H-03 szt
d.
12.3
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
197 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw umywalka NP wg dokumentac;ji - H-04 szt
d.
12.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
198 kalk. ind. Dostawa i montaz - lustro tazienkowe wg dokumentacji - H-05 szt
d.
12.3
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
199 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw - umywalka wg dokumentacji - H-06a szt
d.
12.3
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9 szt 9,000
RAZEM 9,000
200 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw - umywalka wg dokumentacji - H-06b szt
d.
12.3
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
201 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw toalety dzieciecej wg dokumentacji - H-07 szt
d.
12.3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
202 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw prysznicowy wg dokumentacji - H-08 szt
d.
12.3
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
203 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw prysznicowy wg dokumentacji - H-08a szt
d.
12.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
204 kalk. ind. Dostawa i montaz - podest dzieciecy wg dokumentaciji - H-09 szt
d.
12.3
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
205 kalk. ind. Dostawa i montaz - pojemnik na reczniki papierowe wg dokumentacji - H-10  |szt
d.
12.3
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
12.4 CZESC GOSPODARCZA
206 kalk. ind. Dostawa i montaz - pojemnik na odpady wg dokumentacji - G-01 szt
d.
12.4
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
207 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka socjalna wg dokumentacji - G-02 szt
d.
12.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
208 kalk. ind. Dostawa i montaz - zlew gospodarczy wg dokumentacji - G-03 szt
d.
12.4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
209 kalk. ind. Dostawa i montaz - pralka wg dokumentacji - G-04 szt
d.
12.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
210/kalk. ind. Dostawa i montaz - suszarka wg dokumentac;ji - G-05 szt
d.
12.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
211 kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na pranie wg dokumentaciji - G-06 szt
d.
12.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
212|kalk. ind. Dostawa i montaz - regat magazynowy wg dokumentacji - G-07 szt
d.
12.4
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
213/kalk. ind. Dostawa i montaz - deska do prasowania wg dokumentacji - G-08 szt
d.
12.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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214 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét wg dokumentacji - G-09 szt

d.
12.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
215|kalk. ind. Dostawa i montaz - umywalka - zlew porzgdkowy wg dokumentacji - G-10 szt
d.
12.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
216 |kalk. ind. Dostawa i montaz - wycieraczka aluminiowa wewnetrzna wg dokumentacji - G- |szt
d. 11a
12.4
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
217 |kalk. ind. Dostawa i montaz - wycieraczka aluminiowa zewnetrzna wg dokumentacji - G- |szt
d. 11b
12.4
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
218 |kalk. ind. Dostawa i montaz - domofon wg dokumentacji - G-12 szt
d.
12.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
219|kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na $mieci wg dokumentacji - G-13 szt
d.
12.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
220 |kalk. ind. Dostawa i montaz - karcher do okien wg dokumentacji - G-14 szt
d.
12.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
221 |kalk. ind. Dostawa i montaz - maszyna do sprzatania wg dokumentacji - G-15 szt
d.
12.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
222 |kalk. ind. Dostawa i montaz - odkurzacz o duzej mocy wg dokumentacji - G-16 szt
d.
12.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
223 |kalk. ind. Dostawa i montaz - wézek do sprzatania wg dokumentacji - G-17 szt
d.
12.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
224 |kalk. ind. Dostawa i montaz - parownica wg dokumentacji - G-18 szt
d.
12.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
225 |kalk. ind. Dostawa i montaz - myjki do okien wg dokumentacji - G-19 szt
d.
12.4
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12.5 CZESC ADMINISTRACYJNA
226 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka pracownicza wg dokumentaciji - P-01 szt
d.
12.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
227 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka pracownicza wg dokumentacji - P-01a szt
d.
12.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
228 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka pracownicza wg dokumentacji - P-01b szt
d.
12.5
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
229 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stét konferencyjny wg dokumentaciji - P-02 szt
d.
12.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
230 |kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto konferencyjne wg dokumentac;ji - P-03 szt
d.
12.5
27 szt 27,000
RAZEM 27,000
231 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa wg dokumentac;ji - P-04 szt
d.
12.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
232 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka ze zlewem wg dokumentaciji - P-05 szt
d.
12.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
233 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka kuchenna wg dokumentacji - P-06 szt
d.
12.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
234 |kalk. ind. Dostawa i montaz - lodéwka podblatowa wg dokumentacji - P-07 szt
d.
12.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
235|kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka wiszaca wg dokumentacji - P-08 szt
d.
12.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
236 |kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto tapicerowane wg dokumentac;ji - P-09 szt
d.
12.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
237 |kalk. ind. Dostawa i montaz - regat wg dokumentac;ji - P-10 szt
d.
12.5
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
238 |kalk. ind. Dostawa i montaz - komoda wg dokumentacji - P-11 szt
d.
12.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
239 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa do pokoju nauczycielskiego wg dokumentac;ji - P-12 |szt
d.
12.5
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
240 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa biurowa wg dokumentacji - P-14 szt
d.
12.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
241 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stanowisko komputerowe wg dokumentacji - P-15 szt
d.
12.5
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
242 kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko narozne wg dokumentac;ji - P-16 szt
d.
12.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
243 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stét wg dokumentacji - P-17 szt
d.
12.5
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
244 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét wg dokumentacji - P-18 szt
d.
12.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
245 kalk. ind. Dostawa i montaz - laminator wg dokumentaciji - P-19 szt
d.
12.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
246 kalk. ind. Dostawa i montaz - drukarka wg dokumentac;ji - P-20 szt
d.
12.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
247 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka na klucze wg dokumentaciji - P-21 szt
d.
12.5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
248 |kalk. ind. Dostawa i montaz - wieszak wolnostojacy wg dokumentacji - P-22 szt
d.
12.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
249 kalk. ind. Dostawa i montaz - czajnik bezprzewodowy wg dokumentacji - P-23 szt
d.
12.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
250 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kserokopiarka wg dokumentacji - P-24 szt
d.
12.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
251 |kalk. ind. Dostawa i montaz - apteczka szkolna wg dokumentac;ji - P-25 szt
d.
12.5
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
12.6 WYPOSAZENIE KUCHNI
252 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zmywarka wg dokumentac;ji - K-01 szt
d.
12.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
253 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stét chtodniczy wg dokumentaciji - K-02 szt
d.
12.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
254 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stét chtodniczy wg dokumentaciji - K-03 szt
d.
12.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
255 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stét chtodniczy wg dokumentaciji - K-04 szt
d.
12.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
256 |kalk. ind. Dostawa i montaz - naswietlarka do jaj wg dokumentacji - K-05 szt
d.
12.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
257 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa chtodnicza wg dokumentac;ji - K-06 szt
d.
12.6
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
258 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa mroznicza wg dokumentacji - K-07 szt
d.
12.6
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4 szt 4,000
RAZEM 4,000
259 kalk. ind. Dostawa i montaz - piec konwencyjny wg dokumentacji - K-08 szt
d.
12.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
260 kalk. ind. Dostawa i montaz - mikser planetarny wg dokumentacji - K-09 szt
d.
12.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
261 kalk. ind. Dostawa i montaz - wilk do miesa wg dokumentaciji - K-10 szt
d.
12.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
262 kalk. ind. Dostawa i montaz - kuchenka gazowa wg dokumentaciji - K-11 szt
d.
12.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
263 kalk. ind. Dostawa i montaz - taboret elektryczny wg dokumentacji - K-12 szt
d.
12.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
264 kalk. ind. Dostawa i montaz - patelnia wychylna wg dokumentacji - K-13 szt
d.
12.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
265 kalk. ind. Dostawa i montaz - zlew jednokomorowy wg dokumentac;ji - K-14 szt
d.
12.6
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
266 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét szkieletowy wg dokumentacji - K-15 szt
d.
12.6
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
267 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét szkieletowy wg dokumentacji - K-16 szt
d.
12.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
268 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét szkieletowy wg dokumentacji - K-17 szt
d.
12.6
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
269 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét szkieletowy wg dokumentacji - K-18 szt
d.
12.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
270 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét szkieletowy wg dokumentacji - K-19 szt
d.
12.6
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
271 kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na smieci wg dokumentac;ji - K-20 szt
d.
12.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
272 |kalk. ind. Dostawa i montaz - regat magazynowy wg dokumentacji - K-21 szt
d.
12.6
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
273 kalk. ind. Dostawa i montaz - regat ociekowy wg dokumentac;ji - K-22 szt
d.
12.6
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5 szt 5,000
RAZEM 5,000
274 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka ze zlewem wg dokumentac;ji - K-23 szt
d.
12.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
275 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét z basenem wg dokumentacji - K-24 szt
d.
12.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
276 kalk. ind. Dostawa i montaz - wézek kelnerski wg dokumentacji - K-25 szt
d.
12.6
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
277 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét narozny wg dokumentac;ji - K-26 szt
d.
12.6
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
278 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét z otworem wg dokumentacji - K-27 szt
d.
12.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
279 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét przyscienny wg dokumentaciji - K-28 szt
d.
12.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
280 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa przelotowa wg dokumentac;ji - K-29 szt
d.
12.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
281 |kalk. ind. Dostawa i montaz - indukcyjna ptyta wg dokumentaciji - K-30 szt
d.
12.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12.7 POZOSTALE WYPOSAZENIE
282 kalk. ind. Dostawa i montaz - tabliczki informacyjne wg dokumentacji - D1 szt
d.
12.7
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
12.8 ZASTAWA STOLOWA DLA PRZEDSZKOLA
283 |kalk. ind. Zakup i dostawa - talerz gteboki wg dokumentacji - 1 szt
d.
12.8
200 szt 200,000
RAZEM 200,000
284 |kalk. ind. Zakup i dostawa - talerz ptytki wg dokumentaciji - 2 szt
d.
12.8
200 szt 200,000
RAZEM 200,000
285 |kalk. ind. Zakup i dostawa - talerz ptytki wg dokumentacji - 3 szt
d.
12.8
200 szt 200,000
RAZEM 200,000
286 |kalk. ind. Zakup i dostawa - talerz ptytki wg dokumentaciji - 4 szt
d.
12.8
200 szt 200,000
RAZEM 200,000
287 |kalk. ind. Zakup i dostawa - kubek wg dokumentacji - 5 szt
d.
12.8
200 szt 200,000
RAZEM 200,000
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288 |kalk. ind. Zakup i dostawa - tyzki stotowe wg dokumentac;ji - 6 szt

d.
12.8
200 szt 200,000
RAZEM 200,000
289 kalk. ind. Zakup i dostawa - n6z stotowy wg dokumentac;ji - 7 szt
d.
12.8
200 szt 200,000
RAZEM 200,000
290 kalk. ind. Zakup i dostawa - tyzeczki wg dokumentac;ji - 8 szt
d.
12.8
200 szt 200,000
RAZEM 200,000
291 |kalk. ind. Zakup i dostawa - widelczyk wg dokumentacji - 9 szt
d.
12.8
200 szt 200,000
RAZEM 200,000
12.9 WYPOSAZENIE BLOKU ZYWIENIOWEGO
292 kalk. ind. Zakup i dostawa - zestaw garnkéw wg dokumentaciji - 1 szt
d.
12.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
293 |kalk. ind. Zakup i dostawa - zestaw patelni wg dokumentac;ji - 2 szt
d.
12.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
294 kalk. ind. Zakup i dostawa - zestaw rondli wg dokumentac;ji - 3 szt
d.
12.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
295 |kalk. ind. Zakup i dostawa - zestaw misek wg dokumentac;ji - 4 szt
d.
12.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
296 |kalk. ind. Zakup i dostawa - wanna cedzakowa wg dokumentacji - 5 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
297 |kalk. ind. Zakup i dostawa - wiadro wg dokumentac;ji - 6 szt
d.
12.9
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
298 |kalk. ind. Zakup i dostawa - podstawka wg dokumentacji - 7 szt
d.
12.9
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
299 kalk. ind. Zakup i dostawa - szuméwka wg dokumentaciji - 8 szt
d.
12.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
300 |kalk. ind. Zakup i dostawa - widelec do przewracania wg dokumentac;ji - 9 szt
d.
12.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
301 |kalk. ind. Zakup i dostawa - tyzka do serwowania wg dokumentacji - 10 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
302 |kalk. ind. Zakup i dostawa - zestaw tyzek wg dokumentacji - 11 szt
d.
12.9
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
303 |kalk. ind. Zakup i dostawa - topatka do przewracania wg dokumentacji - 12 szt
d.
12.9
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
304 kalk. ind. Zakup i dostawa - obierak do ziemniakéw wg dokumentacji - 13 szt
d.
12.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
305 |kalk. ind. Zakup i dostawa - obierka do warzyw wg dokumentaciji - 14 szt
d.
12.9
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
306 |kalk. ind. Zakup i dostawa - zestaw chochli wg dokumentac;ji - 15 szt
d.
12.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
307 |kalk. ind. Zakup i dostawa - tyzka cedzakowa wg dokumentacji - 16 szt
d.
12.9
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
308 |kalk. ind. Zakup i dostawa - r6zga wg dokumentacji - 17 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
309 |kalk. ind. Zakup i dostawa - r6zga wg dokumentacji - 18 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
310|kalk. ind. Zakup i dostawa - r6zga wg dokumentacji - 19 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
311 |kalk. ind. Zakup i dostawa - ttuczek aluminiowy wg dokumentacji - 20 szt
d.
12.9
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
312|kalk. ind. Zakup i dostawa - szczypce uniwersalne wg dokumentaciji - 21 szt
d.
12.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
313|kalk. ind. Zakup i dostawa - ubijak do ziemniakéw wg dokumentaciji - 22 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
314 kalk. ind. Zakup i dostawa - ubijak do ziemniakéw wg dokumentaciji - 23 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
315|kalk. ind. Zakup i dostawa - wyciskacz do puree wg dokumentac;ji - 24 szt
d.
12.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
316 |kalk. ind. Zakup i dostawa - zestaw sitek wg dokumentacji - 25 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
317 |kalk. ind. Zakup i dostawa - gatkownica wg dokumentaciji - 26 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
318|kalk. ind. Zakup i dostawa - dzbanek wg dokumentacji - 27 szt
d.
12.9
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
319|kalk. ind. Zakup i dostawa - lejek wg dokumentacji - 28 szt
d.
12.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
320 |kalk. ind. Zakup i dostawa - tarka wg dokumentac;ji - 29 szt
d.
12.9
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
321 |kalk. ind. Zakup i dostawa - sitko wg dokumentacji - 30 szt
d.
12.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
322 |kalk. ind. Zakup i dostawa - termometr wg dokumentac;ji - 31 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
323 |kalk. ind. Zakup i dostawa - termometr wg dokumentacji - 32 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
324 |kalk. ind. Zakup i dostawa - deski Haccp wg dokumentacji - 33 szt
d.
12.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
325 |kalk. ind. Zakup i dostawa - deski Haccp wg dokumentacji - 34 szt
d.
12.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
326 |kalk. ind. Zakup i dostawa - n6z do chleba wg dokumentaciji - 35 szt
d.
12.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
327 |kalk. ind. Zakup i dostawa - n6z do kosci wg dokumentacji - 36 szt
d.
12.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
328 |kalk. ind. Zakup i dostawa - zestaw nozy wg dokumentacji - 37 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
329 |kalk. ind. Zakup i dostawa - n6z uniwersalny wg dokumentacji - 38 szt
d.
12.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
330 |kalk. ind. Zakup i dostawa - n6z do jarzyn wg dokumentaciji - 39 szt
d.
12.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
331 |kalk. ind. Zakup i dostawa - n6z do obierania wg dokumentacji - 40 szt
d.
12.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
332|kalk. ind. Zakup i dostawa - widelec wg dokumentac;ji - 41 szt
d.
12.9
10 szt 10,000
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RAZEM 10,000
333 |kalk. ind. Zakup i dostawa - stalka wg dokumentaciji - 42 szt
d.
12.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
334 |kalk. ind. Zakup i dostawa - listwa magnetyczna wg dokumentaciji - 43 szt
d.
12.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
335|kalk. ind. Zakup i dostawa - n6z kuchenny wg dokumentacji - 44 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
336 |kalk. ind. Zakup i dostawa - n6z do obierania wg dokumentacji - 45 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
337 |kalk. ind. Zakup i dostawa - watek do ciasta wg dokumentacji - 46 szt
d.
12.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
338 |kalk. ind. Zakup i dostawa - sitko stozkowe wg dokumentaciji - 47 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
339 |kalk. ind. Zakup i dostawa - patera wg dokumentac;ji - 48 szt
d.
12.9
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
340 |kalk. ind. Zakup i dostawa - topatka do tortu wg dokumentac;ji - 49 szt
d.
12.9
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
341 |kalk. ind. Zakup i dostawa - salaterki wg dokumentaciji - 50 szt
d.
12.9
200 szt 200,000
RAZEM 200,000
342 kalk. ind. Zakup i dostawa - waza do zupy wg dokumentacji - 51 szt
d.
12.9
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
343 |kalk. ind. Zakup i dostawa - dzbanek wg dokumentacji - 52 szt
d.
12.9
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
344 |kalk. ind. Zakup i dostawa - taca wg dokumentacji - 53 szt
d.
12.9
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
345 |kalk. ind. Zakup i dostawa - pojemnik termoizolacyjny wg dokumentac;ji - 54 szt
d.
12.9
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
346 kalk. ind. Zakup i dostawa - tyzki drewniane wg dokumentac;ji - 55 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
347 kalk. ind. Zakup i dostawa - ociekacze kuchenne wg dokumentacji - 56 szt
d.
12.9
4 szt 4,000
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RAZEM 4,000
348 |kalk. ind. Zakup i dostawa - wyciskacze do cytryn wg dokumentacji - 57 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
349 kalk. ind. Zakup i dostawa - krajalnice wg dokumentac;ji - 58 szt
d.
12.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
350 |kalk. ind. Zakup i dostawa - szufelki wg dokumentaciji - 59 szt
d.
12.9
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
351 |kalk. ind. Zakup i dostawa - pojemniki wg dokumentaciji - 60 szt
d.
12.9
100 szt 100,000
RAZEM 100,000
352 |kalk. ind. Zakup i dostawa - koszyki wg dokumentacji - 61 szt
d.
12.9
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
353 |kalk. ind. Zakup i dostawa - topatki wg dokumentacji - 62 szt
d.
12.9
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
354 |kalk. ind. Zakup i dostawa - rekawice wg dokumentac;ji - 63 szt
d.
12.9
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
355 |kalk. ind. Zakup i dostawa - kosze kuchenne wg dokumentaciji - 64 szt
d.
12.9
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
356 |kalk. ind. Zakup i dostawa - wiadra wg dokumentac;ji - 65 szt
d.
12.9
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
13 ELEMENTY ZEWNETRZNE
13.1 MALA ARCHITEKTURA
13. LAWKA
1.1
357|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.
1.1
12*2 dét. 24,000
RAZEM 24,000
358|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod tawki m3
d.|1915-02
13.
1.1
0,5*0,5"0,7*2*p0z.357 m3 8,400
RAZEM 8,400
359 |kalk. ind. Dostawa i montaz - tawka - Ma1 - wg dokumentacji szt
d.
13.
1.1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
13. KOSZ NA SMIECI
1.2
360 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.
1.2
2 dot. 2,000
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RAZEM 2,000
361 KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod kosz ms3
d.|1915-02
13.
1.2
0,5%0,5"0,5"p0z.360 m3 0,250
RAZEM 0,250
362 kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na $mieci - Ma2 - wg dokumentacji szt
d.
13.
1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13. KOSZ ZEWNETRZNY PARKOWY
1.3
363|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.
1.3
4 doét. 4,000
RAZEM 4,000
364|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod kosz m3
d.|1915-02
13.
1.3
0,5"0,5"0,5"p0z.363 m3 0,500
RAZEM 0,500
365 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na $mieci - MA3 - wg dokumentacji szt
d.
13.
1.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13.2 PLAC ZABAW
13. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
241
366 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.|0101-07 -1V gtgbokosci 20 cm
13.
21
538,81 m2 538,810
RAZEM 538,810
367 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.|0101-08 IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
13. Krotnosé = 5
2.1
poz.366 m2 538,810
RAZEM 538,810
368 KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie wg dokumentacji m2
d.|0104-01
13.
21
p0z.366 m2 538,810
RAZEM 538,810
369 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.|0114-01 niu 20 cm
13. Krotnosé = 2
2.1
poz.366 m2 538,810
RAZEM 538,810
370/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.|0114-03 niu 8 cm
13.
21
p0z.369 m2 538,810
RAZEM 538,810
371 |kalk. ind Wykonanie nawierzchni z granulatu gumowego wg dokumentacji m?2
d.
13.
2.1
poz.370 m2 538,810
RAZEM 538,810
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372|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.|0402-03
13.
2.1
269,3*0,01 m3 2,693
RAZEM 2,693
373|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg - analogia obrzeza gumowe
13.
2.1
269,3 m 269,300
RAZEM 269,300
13. AUTKO - P1
2.2
374|/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.
2.2
6 doét. 6,000
RAZEM 6,000
375/KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.|1915-01 dzenie
13.
22
0,5*0,5"0,5*6 m3 0,750
RAZEM 0,750
376 |kalk. ind. Dostawa i montaz - autko wg dokumentaciji - P1 szt
d.
13.
2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13. TABLICA DO RYSOWANIA - P2
23
377|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 )
13.
2.3
3 dot. 3,000
RAZEM 3,000
378/KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.|1915-01 dzenie
13.
2.3
0,5*0,5*0,5*p0z.377 m3 0,375
RAZEM 0,375
379 kalk. ind. Dostawa i montaz - tablica do rysowania wg dokumentacji - P2 szt
d.
13.
2.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13. PANEL SKLEPIK - P3
24
380|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.
24
2 doét. 2,000
RAZEM 2,000
381|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.|1915-01 dzenie
13.
24
0,5*0,5"0,5"p0z.380 m3 0,250
RAZEM 0,250
382 |kalk. ind. Dostawa i montaz - panel sklepik wg dokumentaciji - P3 szt
d.
13.
24
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13. DOMEK - P4
25
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383|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.
25
4 doét. 4,000
RAZEM 4,000
384 KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.[1915-01 dzenie
13.
25
0,5"0,5"0,5"p0z.383 m3 0,500
RAZEM 0,500
385 |kalk. ind. Dostawa i montaz - domek wg dokumentaciji - P4 szt
d.
13.
25
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13. BUJAK 1 - P5
2.6
386 |KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.
2.6
1 dot. 1,000
RAZEM 1,000
387|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.|1915-01 dzenie
13.
2.6
0,5%0,5"0,5"poz.386 m3 0,125
RAZEM 0,125
388 kalk. ind. Dostawa i montaz - bujak 1 wg dokumentaciji - P5 szt
d.
13.
2.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13. BUJAK 2 - P6
2.7
389|/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.
2.7
1 doét. 1,000
RAZEM 1,000
390|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.[1915-01 dzenie
13.
2.7
0,5"0,5"0,5"p0oz.389 m3 0,125
RAZEM 0,125
391 |kalk. ind. Dostawa i montaz - bujak 2 wg dokumentaciji - P6 szt
d.
13.
2.7
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13. BUJAK 3 - P7
2.8
392|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.
2.8
4 dot. 4,000
RAZEM 4,000
393|KNR 2-02 Betonowanie faw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.|1915-01 dzenie
13.
2.8
0,5%0,5"0,5"p0z.392 m3 0,500
RAZEM 0,500
394 kalk. ind. Dostawa i montaz - bujak 3 wg dokumentaciji - P7 szt
d.
13.
2.8
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13. PANEL CHYBOTKA - P8
2.9
395/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 )
13.
29
3 dot. 3,000
RAZEM 3,000
396 KNR 2-02 Betonowanie faw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |ms3
d.|1915-01 dzenie
13.
2.9
0,5*0,5*0,5*p0z.395 m3 0,375
RAZEM 0,375
397 kalk. ind. Dostawa i montaz - chybotka wg dokumentaciji - P8 szt
d.
13.
29
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13. HUSTAWKA WAHADLOWA - P9
2.10
398|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.
2.10
4 doét. 4,000
RAZEM 4,000
399|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.|1915-01 dzenie
13.
2.10
0,5"0,5"0,5"p0z.398 m3 0,500
RAZEM 0,500
400 |kalk. ind. Dostawa i montaz - hustawka wahadtowa wg dokumentacji - P9 szt
d.
13.
2.10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13. TRAMPOLINA - P10
2.11
401 |KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 )
13.
2.11
4 dot. 4,000
RAZEM 4,000
402|KNR 2-02 Betonowanie faw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.|1915-01 dzenie
13.
2.11
0,5*0,5*0,5*p0z.401 m3 0,500
RAZEM 0,500
403|kalk. ind. Dostawa i montaz - trampolina wg dokumentaciji - P10 szt
d.
13.
2.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13. CIUCHCIA - P11
212
404 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.
212
4 doét. 4,000
RAZEM 4,000
405|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.|1915-01 dzenie
13.
212
0,5*0,5"0,5"poz.404 m3 0,500
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RAZEM 0,500
406 |kalk. ind. Dostawa i montaz - ciuchcia wg dokumentacji - P11 szt
d.
13.
212
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13. HUSTAWKA POTROJNA - P12
2.13
407|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 )
13.
2.13
6 dét. 6,000
RAZEM 6,000
408|KNR 2-02 Betonowanie faw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.|1915-01 dzenie
13.
2.13
0,5*0,5*0,5*p0z.407 m3 0,750
RAZEM 0,750
409 kalk. ind. Dostawa i montaz - hustawka potréjna wg dokumentacji - P12 szt
d.
13.
2.13
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13. PIRAMIDA WSPINACZKOWA - P13
214
410/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.
2.14
5 doét. 5,000
RAZEM 5,000
411|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |ms3
d.|1915-01 dzenie
13.
2.14
0,5"0,5"0,5"p0z.410 m3 0,625
RAZEM 0,625
412|kalk. ind. Dostawa i montaz - piramida wspinaczkowa wg dokumentacji - P13 szt
d.
13.
2.14
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13. KARUZELA - P14
2.15
413|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 )
13.
2.15
1 dot. 1,000
RAZEM 1,000
414/KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.|1915-01 dzenie
13.
2.15
0,5*0,5*0,5*p0z.413 m3 0,125
RAZEM 0,125
415kalk. ind. Dostawa i montaz - karuzela wg dokumentacji - P14 szt
d.
13.
2.15
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13. ZESTAW DWUWIEZOWY - P15
2.16
416|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.
2.16
8 doét. 8,000
RAZEM 8,000
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417|KNR 2-02 Betonowanie faw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.|1915-01 dzenie
13.
2.16
0,5%0,5"0,5"poz.416 m3 1,000
RAZEM 1,000
418 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw dwuwiezowy wg dokumentacji - P15 szt
d.
13.
2.16
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13. DRAZKI DO PRZEWROTOW - P16
2.17
419/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.
2.17
4 doét. 4,000
RAZEM 4,000
420|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.[1915-01 dzenie
13.
2.17
0,5*0,5"0,5"p0oz.419 m3 0,500
RAZEM 0,500
421 |kalk. ind. Dostawa i montaz - drgzki do przewrotéw wg dokumentacji - P16 szt
d.
13.
2.17
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13.3 WIATA SMIETNIKOWA
422/ KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.|0312-06 1)
13.3
12 doét. 12,000
RAZEM 12,000
423|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod wiate m3
d.|1915-02
13.3
(0,20,2*0,7*12) m3 0,336
RAZEM 0,336
424 |kalk. ind. Dostawa i montaz - systemowej wiaty na smieci wg dokumentacji szt
d.|PW-str.60
13.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
425|kalk. ind. Dostarczenie i montaz konteneréw na smieci wg dokumentacji szt.
d.
13.3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
134 NASADZENIA
426 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.|0311-06 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - 1 - wg
13.4 dokumentacji
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
427 /KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.|0311-06 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - 2 - wg
13.4 dokumentacji
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
428 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.|0311-06 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - 3 - wg
13.4 dokumentacji
46 szt. 46,000
RAZEM 46,000
429/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.|0311-06 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - 4 - wg
13.4 dokumentacji
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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430|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.

d.|0311-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m - 5 - wg
13.4 dokumentacji
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
431|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.|0311-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m - 6 - wg
13.4 dokumentacji
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
432|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.|0311-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotoéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m - 7 - wg
13.4 dokumentacji
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
433|KNR 2-21 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu ms3
d.|0109-03
13.4
1264*0,03 m3 37,920
RAZEM 37,920
434/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem ha
d.|0404-04
13.4
0,1264 ha 0,126
RAZEM 0,126
435/KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 12 szt./m2 m?2
d.|0414-04
13.4
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
13.5 CHODNIKI
436/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.|0101-03 rokosci jezdni i chodnikdw
135 Krotnos¢ = 2
518,7 m2 518,700
RAZEM 518,700
437|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.|0104-01
13.5
poz.436 m2 518,700
RAZEM 518,700
438/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.[0112-01
13.5
poz.436 m2 518,700
RAZEM 518,700
439/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2
d.|0112-05
13.5
poz.436 m2 518,700
RAZEM 518,700
440/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.|23103-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
13.5
poz.436 m2 518,700
RAZEM 518,700
441 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
13.5
296,4 m 296,400
RAZEM 296,400
13.6 ZJAZD
442|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.|0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
13.6 Krotnosé = 2
73,32 m?2 73,320
RAZEM 73,320
443/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.|0104-02
13.6
po0z.442 m?2 73,320
RAZEM 73,320
444 /KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.[0112-01
13.6
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poz.442 m2 73,320
RAZEM 73,320
445/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2
d.|0112-05
13.6
poz.442 m2 73,320
RAZEM 73,320
446|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.4|m?2
d.|0105-08 cm
13.6
poz.442 m2 73,320
RAZEM 73,320
447 /KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2
d.|23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
13.6
poz.442 m2 73,320
RAZEM 73,320
448/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.|0402-03
13.6
21,6"0,01 m3 0,216
RAZEM 0,216
449|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.|0403-03 towo-piaskowej
13.6
21,6 m 21,600
RAZEM 21,600
13.7 KIS&RIDE
450/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.|0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
13.7 Krotnosé = 2
70,33 m2 70,330
RAZEM 70,330
451|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.|0104-02
13.7
poz.450 m2 70,330
RAZEM 70,330
452|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.[0112-01
13.7
poz.450 m2 70,330
RAZEM 70,330
453|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2
d.|0112-05
13.7
poz.450 m2 70,330
RAZEM 70,330
454 KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.4|m?2
d.|0105-08 cm
13.7
poz.450 m2 70,330
RAZEM 70,330
455/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o gru- m?2
d.|0313-01 bosci 2 cm
13.7
poz.450 m2 70,330
RAZEM 70,330
456 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o gru- m?2
d.|0313-01 bosci 2 cm
13.7 Krotnosé = 3
poz.455 m2 70,330
RAZEM 70,330
457|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru- |m?2
d.|0314-01 bosci 2 cm
13.7
poz.455 m2 70,330
RAZEM 70,330
458 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.|0402-03
13.7
21,6"0,01 m3 0,216
RAZEM 0,216
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459/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m

d.|0403-03 towo-piaskowej
13.7
21,6 m 21,600
RAZEM 21,600
460|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.|0203-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
13.7 kowanie gtadkie
21,6 m2 21,600
RAZEM 21,600
13.8 SCIEZKA DREWNIANA
461|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.|0104-01
13.8
p0z.468 m?2 70,000
RAZEM 70,000
462|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.[0112-01
13.8
p0z.468 m?2 70,000
RAZEM 70,000
463|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m?2
d.|0112-04
13.8
p0z.468 m?2 70,000
RAZEM 70,000
464 KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.4|m?2
d.|0105-08 cm
13.8
p0z.468 m?2 70,000
RAZEM 70,000
465/KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm z pozos- |m?2
d.|0501-07 tawieniem przerw trawnikowych w odstepach 10 cm - analogia ptyty betonowe
13.8 wg dokumentac;ji
p0z.468 m?2 70,000
RAZEM 70,000
466|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.|0402-03
13.8
21,6*0,01 m3 0,216
RAZEM 0,216
467|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.|0403-03 towo-piaskowej
13.8
21,6 m 21,600
RAZEM 21,600
13.9 PIASKOWNICA
468/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.|0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
13.9
710 m2 70,000
RAZEM 70,000
469|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.|0108-06 kat. 11l
13.9
p0z.468*0,3 m3 21,000
RAZEM 21,000
470/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km ms3
d.|0108-08
13.9
p0z.469 m3 21,000
RAZEM 21,000
471/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV |m2
d.|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
13.9
p0z.468 m?2 70,000
RAZEM 70,000
472/KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o |m2
d.|0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
13.9
p0z.468 m?2 70,000
RAZEM 70,000
473|KNR 2-21 Piaskownice - $ciany prostokatne z kraweznikdw drogowych betonowych - m
d.|0606-05 analogia obrzeza drewniane
13.9
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10+10+7+7 m 34,000
RAZEM 34,000
474/ KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.|0606-07
13.9
70*0,4 m3 28,000
RAZEM 28,000
13. PARKING
10
475/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.|0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
13. Krotnosé = 2
10
150,06 m2 150,060
RAZEM 150,060
476|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.|0104-02
13.
10
poz.475 m2 150,060
RAZEM 150,060
477/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.|0112-01
13.
10
poz.475 m2 150,060
RAZEM 150,060
478/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2
d.|0112-05
13.
10
poz.475 m?2 150,060
RAZEM 150,060
479|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.4|m2
d.|0105-08 cm
13.
10
poz.475 m2 150,060
RAZEM 150,060
480|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2
d.|23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm - analogia kostka przerosto-
13. wa
10
poz.475 m2 150,060
RAZEM 150,060
481 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.|0402-03
13.
10
64,3*0,01 m3 0,643
RAZEM 0,643
482|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.|0403-03 towo-piaskowej
13.
10
64,3 m 64,300
RAZEM 64,300
13. NAWIERZCHNIA - ZWIR - OPASKA
1
483 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.|0101-07 -1V gtgbokosci 20 cm
13.
11
41,43 m?2 41,430
RAZEM 41,430
484 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.|0101-08 IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
13. Krotnosé = 3
11
poz.483 m2 41,430
RAZEM 41,430
485/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.|0104-01
13.
11
p0z.483 m?2 41,430
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RAZEM 41,430
486|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubos$¢ po zageszcze- |m?2
d.|0202-05 niu 5 cm
13.
11
poz.483 m2 41,430
RAZEM 41,430
487|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.|0202-06 bos¢ po zageszczeniu
13. Krotnosé = 5
11
poz.486 m2 41,430
RAZEM 41,430
488|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
13.
11
74 m 74,000
RAZEM 74,000
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