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DOKUMENTACJA FORMALNO – PRAWNA  
do projektu: 

 
OBIEKT: 

Nazwa: Termomodernizacja budynku Gminnego Domu Kultury w Kobiórze 

Adres: Gminny Dom Kultury,  
ul. Centralna 16 ; 43-210 Kobiór 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku z późniejszymi zmianami) 

 
oświadczam, 

 
że projekt budowlany "Termomodernizacja budynku Gminnego Domu 

Kultury w Kobiórze realizowany na działce położonej przy ul. Centralnej 16 
w miejscowości Kobiór został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

PROJEKTANT: tech. Sławomir Dukat 
UAN.V.8388/43/90 

 

ASYSTENT: mgr inż. Piotr Chądzyński  

 

 
 
 
 
 

 



 

   

 

 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NA PLACU BUDOWY 
do projektu: 

 
 
 

OBIEKT: 
Nazwa 

inwestycji: Termomodernizacja budynku Gminnego Domu Kultury w Kobiórze 

Adres 
inwestycji: 

Gminny Dom Kultury,  
ul. Centralna 16 ; 43-210 Kobiór 

Nazwa 
inwestora: 

Gmina Kobiór 

Adres 
inwestora: 

Urząd Gminy Kobiór 
Kobiórska 5, 43-210 Kobiór 

Projektant: 
tech. Sławomir Dukat 
UAN.V.8388/43/90 

Adres 
projektanta: 

ul. Brzeźnicka 45 m.38 
97 - 500 Radomsko 

Branża  Budowlana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
 
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT. 
Na przewidywany zakres robót wchodzą: 

-Roboty przygotowawcze, 
-Roboty ziemne, 
-Roboty izolacyjne, 
-Roboty dekarskie . 
-Roboty elewacyjne, 

1.1 Roboty przygotowawcze: 
-oznakowanie terenu prowadzonych robót poprzez umieszczenie na terenie nieruchomości 
tablic informacyjnych i ostrzegawczych, 
-dostarczenie i montaż na terenie nieruchomości obiektów zaplecza budowy, 
-podłączenie zasilania w energię elektryczną, 
-wydzielenie, oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych, 
-wyznaczenie miejsca składowania materiału budowlanych. 
1.2 Roboty ziemne: 
-wykopy  liniowe  w celu wykonania izolacji ścian fundamentowych, 
-zasypywanie wykopów, 
-dogęszczanie, 
-niwelacja terenu. 
1.4. Roboty izolacyjne: 
-wykonanie warstw izolacji termicznej ścian fundamentowych, 
1.5. Roboty dekarskie i pokryciowe: 
-układanie papy termozgrzewalnej, 
-montaż rynien i rur spustowych,  
-montaż obróbek blacharskich. 
1.6. Roboty stolarskie: 
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.7.Roboty elewacyjne: 
-wykonanie docieplenia budynku, 
-wymiana podokienników, 
-montaż okien i drzwi, 
-montaż podokienników zewnętrznych, 
-wykonanie wypraw tynkarskich. 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną  pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 
 
2.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
 Na działce położonej w miejscowość Kobiór przy ul. Centralnej 16 znajduje się 
budynek Gminnego Domu Kultury pod zarządem Urzędu Gminy Kobiór  wraz z infrastrukturą 



 

   

 

techniczną tj. chodniki, parkingi, przyłącze elektroenergetyczne, wodociągowe , kanalizacyjne i 
gazowe. 
 
3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI. 

Na terenie prowadzonych robót budowlanych nie  przewiduje się elementów, które 
stanowiłby zagrożenie życia lub zdrowia. 

 
4.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
Do przewidywanych zagrożeń można zaliczyć: 
- możliwość upadku (prace na wysokościach),  
- ręczne przenoszenie materiałów ( nieodpowiednie obciążenia dla pracowników), 
- porażenie prądem, 
- podrażnienia błon śluzowych (zapylenie), 
- potknięcie się na tym samym poziomie, 
- poślizgnięcie się na tym samym poziomie, 
- przygniecenie elementem montowanym, 
- uderzenie elementem montowanym, 
- rozerwanie tarczy tnącej, 
- poparzenie podczas cięcia palnikiem, 
- hałas, 
Skala przewidywanych zagrożeń i możliwości ich występowania jest niska. 
 
5.SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM. 
-Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ”, zgodnie z art. 21a 
Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu i organizacji placu budowy i 
harmonogramu realizacji prac budowlanych. 
-Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej,  
-Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić 
wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 
06.02.2003r. 
-Przed dopuszczeniem pracowników do robót firma je wykonująca zobowiązana jest 
zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z 
uwzględnieniem niebezpieczeństw występowania: urazów mechanicznych, porażenia prądem, 
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych 
czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą 
-W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla osób 
zatrudnionych na budowie. 



 

   

 

-Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykaz numerów 
telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także 
apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych 
-Na budowie powinny się znajdować podręczne środki gaśnicze. 
-Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla wozu 
straży pożarnej lub karetki pogotowia, tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym 
bardziej wykorzystywać na cele składowania, muszą być w każdej chwili dostępne. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na obiekcie należy przeszkolić wszystkich 
pracowników pod kątem występowania niebezpieczeństw  wiązanych z charakterem robót 
prowadzonych na obiekcie , ze szczególnym uwzględnieniem robót dla których skala 
zagrożenia jest duża. Pracownicy dopuszczeni do wykonywani robót budowlanych winni 
spełniać 
wymagania: 

-posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
poświadczone wymaganymi dokumentami, 

-posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego 
wykonywania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi do tej pracy narzędziami i 
urządzeniami i sprzętem, 

-mieć właściwy stan zdrowia poświadczony aktualnymi badaniami orzeczeniem lekarza 
medycyny pracy, 

-posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
udokumentowane poświadczenie instruktażu i przeszkolenia w tym zakresie, 
-fotokopie dokumentów jw. winny być w posiadaniu kierownika budowy 
 
6.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE W TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOZLIWIAJĄCA 
SZYBKĄ EWAKUACJĘ  NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INYCH ZAGROŻEŃ  

-Do wykonywania robót budowlanych stosować wyłącznie narzędzia, sprzęt i maszyny 
przeznaczone do tego celu, posiadające wymagane przepisami certyfikaty, które poddawane są 
kontrolom i przeglądom zgodnym z wymaganiami producentów tych urządzeń i przepisami. 

-Podczas wykonywania robót budowlanych bezwzględnie stosować środki ochrony 
zbiorowej i indywidualnej. 

- Podczas wykonywania robót bezwzględnie stosować zalecenia producentów 
materiałów które podlegają wykorzystaniu podczas prac. 

- Przed i w trakcie prowadzenia robót realizować szkolenia pracowników zgodnie z 
obowiązującymi przepisami tj. szkolenia wstępne ogólne, szkolenia wstępne na stanowisku 
pracy, szkolenia wstępne podstawowe, szkolenia okresowe. Za przeprowadzanie tych szkoleń 
odpowiedzialny jest pracodawca. 

- Tematyka szkoleń powinna być zgodna z programami szkoleń w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- W trakcie wykonywania robót budowlanych bezwzględnie stosować zasady i przepisy 



 

   

 

porządkowe obowiązujące na terenie nieruchomości. 
- W trakcie wykonywania robót bezwzględnie stosować się do oznakowania rejonu 

wykonywanych robót, oraz organizacji ruchu na terenie nieruchomości zgodnie z wykonanym 
oznakowaniem. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany , 
stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy 
prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia pracownikom niezbędnego sprzętu ochrony 
osobistej jak: 
- odzież ochronna - ubrania, kurtki, bluzy, kamizelki, spodnie, peleryny, 
- środki ochrony głowy - hełmy ochronne, czapki, kaski, 
- środki ochrony kończyn górnych - rękawice ochronne, 
- środki ochrony kończyn dolnych - buty, trzewiki, 
- środki ochrony twarzy i oczu - okulary, gogle, 
- środki ochrony układu oddechowego - sprzęt filtrujący, 
- środki ochrony przed upadkiem z wysokości - szelki bezpieczeństwa, pasy biodrowe, linki 
bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamowne, 
- dermatologiczne środki ochrony skóry - środki osłaniające skórę (kremy, pasty, maści), 
środki oczyszczające skórę, środki regenerujące skórę. 
Osoba kierująca pracami jest obowiązana: 
-organizować stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 
-dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 
przeznaczeniem, 
-organizować , przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi ze środowiskiem pracy, 
-dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
Obiekt budowlany poddany zamierzeniu inwestycyjnemu posiada dojazd do drogi publicznej. 
Poza bezpośrednią komunikacją przewiduje się łączność z wykorzystaniem możliwość telefonii 
komórkowej jak i internetowej. W  celu sprawnej i szybkiej ewakuacji należy wydzielić i 
oznakować :  
-strefy niebezpieczne w pobliżu chodników dla pieszych, parkingów i wjazdu na teren budowy, 
-strefy pracy maszyn i urządzeń (między innymi zasięg ruchomych części sprzętu),  
-strefy wykopów, 
-strefy pracy na wysokościach, 
-strefy przejść służbowych. 

Wyżej wymienione strefy wydzielić i oznakować zależnie od rejonu i czasu ich 
wystąpienia oraz rodzaju zastosowanego sprzętu. Należy zastosować odpowiednie dla danego 
ostrzeżenia tablice bhp np. w zakresie obsługi maszyn urządzeń i elektronarzędzi ,pracach na 



 

   

 

wysokości, przejść służbowych.  Strefy zagrożenia należy wydzielić za pomocą taśm z 
tworzywa sztucznego w sposób widoczny i jednoznaczny. 

BUDOWLANA 
tech. Sławomir Dukat 
UAN.V.8388/43/90 
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1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest  " Termomodernizacja budynku Gminnego Domu 
Kultury w Kobiórze" 
 
2.DANE WYJŚCIOWE 
 
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000, 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
 
3.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Na działce położonej w miejscowość Kobiór przy ul. Centralnej 16 znajduje się 
budynek Gminnego Domu Kultury pod zarządem Urzędu Gminy Kobiór  wraz z infrastrukturą 
techniczną tj. chodniki, parkingi, przyłącze elektroenergetyczne, wodociągowe , kanalizacyjne i 
gazowe 
 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
  
-Układ funkcjonalny. 
 Układ funkcjonalny działki ze względu na prowadzone prace budowlane nie 
ulega zmianie. 
 
-Obsługa komunikacyjna i miejsca parkingowe 

Wjazd na działkę odbywać się będzie istniejącym zjazdem z drogi publicznej. Dla 
zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się wykorzystanie istniejących miejsc postojowych dla  
samochodów osobowych użytkowników obiektu. Projektowana inwestycja nie wpływa 
negatywnie na układ komunikacyjny całej działki oraz terenów do niej przyległych.  
 
-Wpływ inwestycji na środowisko 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami w wyniku realizacji 
przebudowy  inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się jakiegokolwiek 
wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego 
zachwianie. 
 
-Informacja o wpisie do rejestru zabytków 



 

   

 

 Planowana inwestycja nie znajduje się w pod ochroną konserwatorską. 
 
-Wpływ eksploatacji górniczej 
 Teren i działka nie znajdują się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 
 
-Odpady 
 Odpady  są odnoszone do pojemników na odpady stałe w utwardzonym miejscu 
wyznaczonym do tego celu a następnie odbierane przez specjalistyczna firmę zajmującą się 
wywozem odpadów zgodne z zawartą umową. 
-Ogrzewanie obiektu 
 Modernizacja systemu ogrzewania wg odrębnego opracowania. 
-Zaopatrzenie w wodę. 
 Istniejące przyłącze wodociągowe. 
-Zasilanie w energię elektryczną 
 Istniejące przyłącze energetyczne. 
-Odprowadzenie ścieków bytowych 
 Istniejące przyłącze kanalizacyjne. 
-Wody opadowe 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu powierzchniowo na teren w granicach działki 
a następnie do kanalizacji deszczowej. 
-Funkcja obiektu. 

Budynek pełni funkcje Gminnego Domu Kultury.  
-Warunki niezbędne dla osób niepełnosprawnych. 
      W ramach dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych projektuje się 
pochylnie zewnętrzną oraz  zaleca się  wyposażyć obiekt w schodołaz o prędkości poruszania 
się 6,5m/min. 

 
5. INFORMACJE O STREFACH 
Działka znajduje się w strefach: 
-III – ej klimatycznej, 
-I– ej wiatrowej, 
-III– ej śniegowej. 
-głębokość przemarzania gruntu hz=100cm  
 
6.PLAN SYTUACYJNY 
Rys. Nr 1 Plan sytuacyjny 1:1000 
 

BUDOWLANA 
tech. Sławomir Dukat 
UAN.V.8388/43/90 
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1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest  " Termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej  tj. Gminnego Domu Kultury w Kobiórze".  
 
2.DANE WYJŚCIOWE 
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000, 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
 
3.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Na działce położonej w miejscowość Kobiór przy ul. Centralnej 16 znajduje się 
budynek Gminnego Domu Kultury pod zarządem Urzędu Gminy Kobiór  wraz z infrastrukturą 
techniczną tj. chodniki, przyłącze elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. 
 
4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU. 
-powierzchnia zabudowy:    605,17m2 
-kubatura brutto:    4538,81 m3 
-ilość kondygnacji nadziemnych:    2 
-ilość kondygnacji podziemnych:   częściowe podpiwniczenie 
-ilość wejść do budynku:    4 (z czego 1 wejście główne) 
-wysokość budynku ponad poziom terenu:  8,12m 
 
5. LOKALIZACJA OBIEKTU. 

 Obiekt zlokalizowany jest w miejscowość Kobiór przy ul. Centralnej 16. 
 

6. OPIS TECHNICZNY. 
 
6.1.Stan istniejący. 
6.1.1. Ściany zewnętrzne. 
-tynk cem.-wap. 1,5cm 
-pustak żużlobetonowy  40,0cm 
-tynk cem.-wap. 1,5cm 
6.1.2. Ściany fundamentowe zewnętrzne. 
-tynk cem.-wap. 1,5cm 
-mur ceglany  40,0cm 



 

   

 

-tynk cem.-wap. 1,5cm 
6.1.3.Dach. 
-dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej połączonej z żelbetową: 
 - papa, 
 -deskowanie, 
 -konstrukcja drewniana, 
 -papa na lepiku 
 -istniejące płyty dachowe. 
-stropodach: 
 -papa termozgrzewalna 
 -papa na lepiku, 
 -istniejące płyty dachowe. 
 
6.1.4.Opaski wokół budynku. 
 Wzdłuż elewacji frontowej istnieje opaska betonowa oraz betonowe schody 
wejściowe. 
 
6.1.5. Stolarka okienna, drzwiowa. 
 Stolarka okienna i drzwiowa istniejąca wykonana z drewna oraz PCW. Ze 
względu na nieodpowiednie współczynniki przenikania ciepła cała stolarka kwalifikuje się do 
wymiany zgodnie z zestawieniem. 
 
6.1.6. Obróbki blacharskie. 
 Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej. 
 
6.1.7. Orynnowanie 
 Orynnowanie wykonane z blachy ocynkowanej. 
 
6.1.8.Zadaszenie wejścia. 
 Wejście do budynku wykonane jako podcień wewnętrzny. 
 
6.1.9.Wejścia do budynku. 
 Do budynku prowadzą 4 wejścia . 
 
6.1.10.Ocena techniczna budynku.  
 Budynek podlegający opracowaniu w pełni spełnia wymagania do przewidzianych 
prac termomodernizacyjnych. Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Wykonane prace 
termomodernizacyjne nie zwiększają ( w znacznym stopniu) obciążeń przenoszonych przez 
budynek. Statyka budynku nie ulega zmianie. Opracowanie projektowe nie przewiduje 
wykonywania prac konstrukcyjnych. 
 
6.2.Stan projektowany. 



 

   

 

6.2.1.Wymagania dotyczące robót rozbiórkowych 
 Należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, 
parapety okienne, instalację odgromową, oprawy oświetleniowe, tablice reklamowe. Należy 
rozebrać nawierzchnię wzdłuż ścian budynku, aby umożliwić ich docieplenie poniżej poziomu 
terenu. Odspojone oraz luźne fragmenty tynków należy usunąć. Należy prowadzić segregację 
materiałów odpadowych w celu odbioru przez firmy zajmujące się utylizacją.  
6.2.2.Docieplenie ścian fundamentowych. 
 W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się docieplenie ścian 
fundamentowych styropianem AQUA EPS 120 gr. 14cm   o poziomie nasiąkliwości mniejszym 
niż 1%, λ=0,036 W/(m∙K). Docieplenie należy wykonać na głębokość 1,00m poniżej poziomu 
terenu urządzonego przy budynku. Wykonując wykopy liniowe należy roboty te prowadzić 
odcinkowo nie dopuszczając do odsłonięcia  ław fundamentowych na całej długości ściany.  
 
6.2.3.Docieplenie ścian zewnętrznych ponad poziomem terenu. 
6.2.3.1.Zakres realizowanych robót. 

 W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się docieplenie ścian elewacji 
budynku płytami z styropianowymi, gr. 14cm ( ściany przyziemia-strefa cokołu) λ=0,031 
W/(m∙K).  oraz gr. 18cm (ściany parteru i I piętra),  λ=0,04 W/(m∙K). Docieplenie należy 
wykonać stosując materiały stanowiące jeden kompletny system BSO. Podczas realizacji 
robót należy zastosować kompletny system ocieplenia posiadający aprobatę ITB na 
NRO (nierozprzestrzeniający ognia-rozumie się system docieplenia 
nierozprzestrzeniający ognia zarówno przy działaniu ognia wewnątrz jak i od 
zewnątrz budynku). Nie dopuszcza się łączenia systemów.  
 Przed ociepleniem wszystkie elewacje należy  przygotować poprzez 
oczyszczenie, zmycie  oraz   zagruntowanie.   Wszystkie narożniki    budynków   należy    
ochronić   metalowym   kątownikiem.   Powierzchnie   ościeży   należy   ocieplić płytami gr. 
2,0cm. Ościeże otworów należy dodatkowo wzmocnić. Okładzinę należy okleić siatką 
zbrojącą z włókna szklanego, stosując odpowiednie szerokości zakładów. Krawędzie 
otworów zabezpieczyć podwójną  siatką.  Płyty ocieplenia mocować  do  ścian  na  klej  
przewidziany  przez  producenta systemu ocieplenia. Płyty ocieplenia mocować dodatkowo 
kołkami (łącznikami mechanicznymi) – ilość kołków i sposób klejenia należy ustalić zgodnie 
z instrukcją producenta systemu ocieplenia. Ilość kołków należy zwiększyć w górnej partii 
elewacji i w pasach krawędziowych. Nie dopuszcza się wypełniania spoin między płytami 
masą klejącą. Dolną krawędź ocieplenia zabezpieczyć kątownikami perforowanymi z blachy 
aluminiowej. Jako warstwę ochronną dla izolacji należy zastosować siatkę z włókna 
szklanego zatopioną w kleju przeznaczonym do zatapiania siatki. Na tak wykonanym 
podłożu należy wykonać gruntowanie elewacji oraz warstwę wykańczającą z tynków 
silikonowych barwionych w masie wg kolorystyki firmy Baumit lub innej równoważnej. W 
poziomie przyziemia, do wys. ok. 2,8m od poziomu terenu, należy wykonać drugą warstwę 
zbrojoną z siatki o gęstości 180 g/m2. Podczas wykonywania prac należy zastosować 
jednolity system dociepleń BSO.  
 W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się docieplenie ścian elewacji 



 

   

 

frontowej budynku płytami z wełny mineralnej, gr. 10cm ( ściany częściowo docieplone),  
λ=0,038 W/(m∙K). Docieplenie należy wykonać stosując materiały stanowiące jeden 
kompletny system BSO. Podczas realizacji robót należy zastosować kompletny system 
ocieplenia posiadający aprobatę ITB na NRO ( nierozprzestrzeniający ognia-rozumie 
się system docieplenia nierozprzestrzeniający ognia zarówno przy działaniu ognia 
wewnątrz jak i od zewnątrz budynku). Nie dopuszcza się łączenia systemów. 
Wykonując docieplenie na istniejącym dociepleniu należy pamiętać o pozostawieniu strefy 
wentylacji pomiędzy płytą docieplenia istniejąca a nowo montowaną poprzez wykonanie 
przerw w obwodowo układanej masie klejowej na nowej płycie. 

 
6.2.3.1.Raport analizy przegrody. 
 1. Wyniki analizy przegród 
 1.1 Analiza przegrody typu Ściana zewnętrzna 
 1.1.1. Przewidywane warunki wewnętrzne w pomieszczeniu 

 
6.2.4.Wykończenie strefy cokołu. 
 Wykończenie strefy cokołu należy wykonać z tynku mozaikowego (tynk 
dekoracyjny na bazie barwionego kruszywa kwarcowego gr. 2mm)  wg kolorystyki 
zaproponowanej w projekcie.  
 
6.2.5.System orynnowania i obróbek blacharskich. 
 Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z 
blachy ocynkowanej gr. 0,6mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024. Należy 
zastosować rynny ϕ 150mm oraz rury spustowe ϕ120mm wykonane z blachy ocynkowanej gr. 
0,6mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024. Montaż rynien i rur spustowych należy 
wykonać na prefabrykowanych hakach montażowych.  
   
6.2.6.Podokienniki zewnętrzne i wewnętrzne 
 Wszystkie podokienniki zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej gr. gr. 
0,6mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024. Podokienniki wewnętrzne należy 
wykonać z konglomeratu gr. 3cm w kolorze "POLARE" ( zbliżony do białego). Po montażu 
stolarki okiennej należy wykonać obróbki wewnętrzne ościeży ( wraz z szpachlowaniem 
gładzią gipsową) oraz podokienników wraz z dwukrotnym malowaniem  w kolorze białym 
ościeży. 
 
6.2.7.Instalacja odgromowa. 
 Wykonać instalacje odgromowa z pręta ocynkowanego o średnicy 8 mm w rurach 
winidurowych o grubości ścianki min. 5 mm (pod warstwa docieplającą) i zamontować puszki 
z PCV do złącz kontrolnych. Wykonać instalacje odgromowa z pręta ocynkowanego o 
średnicy 8 mm na kominach budynku. Wykonać przewody uziemiające pionowe i uziomy 
poziome z bednarki ocynkowanej 25x4mm w wykopie o głębokości 0,6 m. Instalację 
odgromową należy prowadzić w pasach z wełny mineralnej o szerokości 1,0m. 



 

   

 

 
6.2.8.Daszki żelbetowe nad wejściem. 
 W związku z realizacją robót termomodernizacyjnych daszki od spodu należy 
wykończyć siatką na kleju oraz tynkiem silikonowym. daszek należy pokryć na nowo blachą 
płaską ocynkowaną gr. 0,6mm malowaną proszkowo w kolorze RAL 7024 na rąbek podwójny 
stojący. Wszystkie obróbki daszku należy wykonać z blachy płaskiej ocynkowanej gr. 0,6mm 
malowanej proszkowo w kolorze RAL 7024. 
 
6.2.9.Daszek szklany 
 W związku z realizacją robót termomodernizacyjnych należy wykonać zadaszenia 
nad wejściem do budynku stosując systemowe rozwiązanie daszku szklanego. Wszystkie 
elementy stalowe daszku muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Należy zastosować szkło 
hartowane ESG VSG 66.4 o gr. min. 12mm. Daszek posiadać powinien wymiar szerokości 
1,20m. 
 
6.2.10. Instalacja gazowa na elewacji. 
 W ramach prowadzonych robót należy wymienić skrzynkę gazową. 
 
6.2.11.Docieplenie stropodachu 
 Należy wykonać docieplenie stropodachu stosując wełnę mineralną gr. 25cm 
λ=0,038 W/(m∙K). Przed wykonaniem docieplenia stropodachu należy wykonać deratyzację 
strefy stropodachu. Podczas prac dociepleniowych stropu ze względu na bardzo małą 
wysokość przestrzeni poddasza należy przewidzieć kontrole wykonania pracy z użyciem 
kamery. Całość połaci stropodachu należy pokryć papą termozgrzewalną posiadająca aprobatę 
ITB na NRO ( "grzanie z wypływką") o parametrach: 
-warstwa nośna-osnowa kompozytowa (włókno poliestrowe łączone z siatką z włókna 
szklanego), 
-gr. 5,2mm, 
-masa > 5,8kg/m2, 
-bitum wzbogacony SBS, 
-warstwa zewnętrzna posypka, 
-warstwa wewnętrzna folia. 
 
6.2.12.Docieplenie dachu niższego. 
 Należy wykonać docieplenie dachu niższego stosując systemowe rozwiązanie na  
styropianie gr. 15cm λ=0,038 W/(m∙K) wraz z papą termozgrzewalną (papa podkładowa 
+papa wierzchniego krycia) posiadające aprobatę ITB na NRO.  
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia o parametrach: 
-warstwa nośna-osnowa kompozytowa (włókno poliestrowe łączone z siatką z włókna 
szklanego), 
-gr. 5,2mm, 
-masa > 5,8kg/m2, 



 

   

 

-bitum wzbogacony SBS, 
-warstwa zewnętrzna posypka, 
-warstwa wewnętrzna folia. 
Papa termozgrzewalna podkładowa o parametrach: 
-warstwa nośna-osnowa siatką z włókna szklanego, 
-gr. 5,0mm, 
-masa > 6,0kg/m2, 
-bitum wzbogacony SBS, 
-warstwa zewnętrzna -drobna posypka mineralna, 
-warstwa wewnętrzna folia. 
 
6.2.13.Opaska i chodniki wokół budynku. 
 Wokół budynku należy wykonać opaskę o szerokości 0,5m z kostki betonowej  
gr. 6cm w kolorze zbliżonym do antracytowego. Kostkę należy ułożyć z 1,5% spadkiem od 
budynku na warstwie podsypki piaskowo-cementowej (4:1) gr. 5cm. Jako podbudowę należy 
wykonać warstwę odsączająca gr. 5cm z piasku i warstwę nośną gr. 10cm z tłucznia 16,5-
31,5mm. Wszystkie miąższości warstw zostały określone w stanie luźnym. W pasie 2m wzdłuż 
elewacji fontowej należy wykonać chodnik z kostki betonowej szarej  gr. 8cm. Kostkę należy 
ułożyć z 1,5% spadkiem od budynku na warstwie podsypki piaskowo-cementowej (4:1) gr. 
5cm. Jako podbudowę należy wykonać warstwę odsączająca gr. 5cm z piasku i warstwę nośną 
gr. 10cm z tłucznia 16,5-31,5mm. Wszystkie miąższości warstw zostały określone w stanie 
luźnym. 
 
6.2.14. Kominy. 
 W ramach prac prowadzonych na dachu należy dostosować kominy do zgodności  
z obowiązującymi przepisami. Na kominach należy wykonać warstwę siatki na kleju a 
następnie nałożyć wyprawę tynkarską. Należy wykonać obróbki blacharskie kominów. W 
czasie wykonywania prac należy w kanałach wentylacyjnych wszystkich kominów zainstalować 
kratki wentylacyjne na ścianach pionowych kominów oraz wykonać obróbki blacharskie na 
czapach kominów. Podczas wykonywania prac przy kominach należy zastosować styropian gr. 
3, podwójną siatkę dociepleniową a następnie nałożyć masę tynkarską w kolorze elewacji. W 
ramach wykonywania kominów należy przestrzegać zasad zawartych w PN-B-10425:1989,a w 
szczególności zasad przedstawionych poniżej: 



 

   

 

 
Rys. 1 Usytuowanie wylotów komina 

Wyloty przewodów kominowych powinny być wyprowadzone ponad dach na odpowiednią 
wysokość: 
– w przypadku płaskich niezależnie od konstrukcji, przy dachach o kącie nachylenia połaci nie 
większym niż 12°, a także przy dachach stromych o kącie większym niż 12° i pokryciu łatwo 
zapalnym – co najmniej 0,60 m powyżej poziomu kalenicy (rys. 1a i 1b). 
– przy dachach stromych o kącie pochylenia połaci większym niż 12° i pokryciu niepalnym 
wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej 0,30 m od powierzchni dachu oraz w 
odległości co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni (rys. 1c). 
– przy usytuowaniu kominów obok przeszkody, przy dachach wgłębionych, do prawidłowego 
działania ich wyloty powinny się znajdować: 
a) co najmniej 0,30 m powyżej górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w 
odległości 
mniejszej niż 1,5 m od tej przeszkody 
b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w 
odległości większej od 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody, ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod 
kątem 12° w dół od poziomu przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości od 3,0 do 
10,0 m od tej przeszkody, 
d) w przypadku nadbudówek na dachach (mansardy z oknami) wyloty kominów powinny 
znajdować się powyżej nadbudówek przy zachowaniu warunków podanych w punktach a)–c). 
W uzasadnionych przypadkach służby ochrony powietrza mogą zażądać podwyższenia 
kominów w stosunku do wymagań punktów a)–c). 
 
6.2.16. Zamurowania. 
 W ramach zadania należy wykonać zamurowania i podmurowania zgodnie z 
projektem stosując gazobeton na grubość istniejącego muru. Wszystkie nowo wykonane mury 
należy tynkować tynkiem cem. - wap. wraz z wykonaniem gładzi gipsowych 



 

   

 

 
6.2.17. Pochylnie. 
 W ramach inwestycji należy wykonać podjazd dla niepełnosprawnych. Projektuje 
się pochylnie zewnętrzną z kostki betonowej gr. 6cm ( zbliżonej do koloru antracytowego, 
ciemno szarego) na podsypce piaskowo-cementowej i podbudowie tłuczniowej. Należy 
bezwzględnie zachować szerokość w świetle balustrad pochylni dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich w przedziale 1,0m a 1,1m. Wzdłuż pochylni należy zastosować 
krawężnik wystający ponad płaszczyznę pochylni o co najmniej 0,07m. 
 
6.2.18.Schody 
 W ramach zadania należy wykonać schody z  kostki betonowej  gr. 6cm w 
kolorze zbliżonym do antracytowego. Kostkę należy ułożyć z 0,5% spadkiem od budynku na 
warstwie podsypki piaskowo-cementowej (4:1) gr. 5cm. Jako podbudowę należy wykonać 
warstwę odsączająca gr. 5cm z piasku i warstwę nośną gr. 10cm z tłucznia 16,5-31,5mm. 
Wszystkie miąższości warstw zostały określone w stanie luźnym.  
 
 
7.WPŁYW PROWADZONYCH PRAC NA ŚRODOWISKO 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami w 
wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się 
jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego 
spowodować jego zachwianie.  
 
8. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
 Teren wokół budynku jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
poprzez dostęp do części przyziemia. 
 
9.WARUNKI PROWADZENIA PRAC. 
9.1.Roboty ziemne. 
Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych: 
- roboty ziemne musza być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacja, 
- przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 
podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych, 
- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 
ostrożnie i pod bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót, 
-w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić 
ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego narzędziami na drewnianych trzonkach, 
- teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 
odpowiednie tablice ostrzegające, 
-wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi, 
- w przypadku prowadzenia robót na terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy 
zakryć szczelnie balami 



 

   

 

-wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być zabezpieczone przez rozparcie ścian 
- do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV klasy, 
- deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź 
wykopu, w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych 
przedmiotów, 
- deskowania rozbiera sie warstwami szerokości do 40 cm od dołu odpiłowując stojaki w 
miarę rozbierana ścian, 
- schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodach, 
- koparki powinny zachować  odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów 
- nie dopuszczać, aby pomiędzy koparką a środkiem transportowym znajdowali sie ludzie, 
- samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki, 
- wyładowywanie urobku powinno odbywać sie nad dnem środka transportowego, 
-niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu, 
- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn 
należy je bezwzględnie wyłączyć, 
- niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 
wykopu odeskowanego, pod warunkiem że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie 
odkładem gruntu; niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego 
klina odłamu gruntu przy wykopach nieumocnionych. W przypadku osunięcia sie gruntu lub 
przebicia wodnego należy wstrzymać roboty,  zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić 
przyczynę zjawiska. Do usunięcia usuwisk lub przebić wodnych należy przystąpić niezwłocznie 
po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji. Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych 
zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy 
przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze 
administracyjne i policję, 
- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne, należy roboty 
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski, 
9.2.Prace na rusztowaniach. 
-Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym 
zakresie i którzy maja na to zezwolenie lekarza. Musi być przeprowadzony zgodnie z 
dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do 
kierowania robotami budowlano montażowymi. 
-Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i 
odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót 
zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. 
-Nośność podłoża gruntowego na miejscu ustawiania rusztowania powinna być nie mniejsza 
niż 0,1 MPa. Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 
- dla rusztowań drewnianych – 2,50 m, 
- dla rusztowań z rur stalowych 2,0 m 
b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 
- dla rusztowań drewnianych 1,50 m, 



 

   

 

- dla rusztowań z rur stalowych – 1,35 m 
-Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków i 
rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność węzłów. 
-W pionie należy je umieszczać w odstępach nie większych niż 6 m. Konstrukcje rusztowania 
należy kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być większa niż 2,5 kN, a 
odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż  5 m. Kotwy (haki) należy 
wbijać w kołki drewniane osadzone uprzednio w ścianie na głębokość co najmniej 20 cm. 
-Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce do komunikacji pionowej 
pracowników pracujących na rusztowaniu. Odległość miedzy sąsiednimi pionami 
komunikacyjnymi dla pracowników nie powinna być większa niż 40 m. 
-Rusztowania należy wyposażyć w siatki zabezpieczeniowe oraz systemowe daszki 
zabezpieczające przed upadkiem materiału, narzędzi i innych elementów wykorzystywanych 
podczas prac na poziom terenu. 
-Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewniać przenoszenie obciążenia 
pionowego pięciokrotnie wyższego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od 
naciągu liny. 
-Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża 
wyciągowa jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania. 
-Rusztowania usytuowanego bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki 
ochronne 
nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niż 40o do poziomu. 
-Miejsca placu budowy, gdzie prowadzony jest montaż lub demontaż rusztowań oraz gdzie 
wykonuje sie roboty na rusztowaniach, należy oznaczać za pomocą tablic ostrzegawczych 
umieszczonych na widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wieżach wyciągowych powinny 
być wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i 
pomostu wyciągowego. 
- Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy 
ochronne, które w czasie pracy musza być przymocowane do stałych części budowli. 
- Nie wolno montować  ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia 
zapewniającego dobra widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy 
i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
-Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna niekorowanego lub desek zrzynkowych. 
-Deski pomostowe musza opierać sie na co najmniej 3 leżniach, a sztukowanie ich dozwolone 
jest tylko na leżniach. Drabiny rusztowań drabinowych należy tak ustawiać, aby obie nogi 
spoczywały na wspólnej podkładce z grubej deski. 
-Przy rusztowaniach wiszących zabrania sie umocowywać wysuwnice jedynie za pomocą 
zaklinowania. Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pomocą tzw. mostka i używania drabin 
lub kozłów na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi być zabezpieczone przed 
wahaniami. 
- W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych prze wkładanie 
kawałków stali czy drewna miedzy rurę a jarzmo łącznika. Rusztowania mogą być oddawane 
do użytku po przejęciu protokólarnym stwierdzającym zgodność montażu z projektem i 



 

   

 

warunkami technicznymi. Przyjmując rusztowanie sprawdza sie w szczególności pionowość 
stojaków i poziomość ułożenia podłużnic i bieżni, poprawność przymocowania do ściany 
budynku, prawidłowość założenia złączy i dokręcenia śrub, założenia i uziemienia 
piorunochronów oraz sprawdza sie, czy w pobliżu rusztowania nie występują niezaizolowane 
przewody elektryczne. 
-Przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis 
określający największe dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub zakaz 
przewozu pracowników. Co dwa tygodnie powinien odbywać sie przegląd wie_ będących w 
ubyciu. Stan rusztowań powinien być sprawdzany okresowo, żalenie od ich rodzaju, 
obciążenia i intensywności użytkowania. 
- Ponadto należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuższej przerwie w 
robotach, po każdej burzy, wichurze ulewie lub śnieżycy. Rusztowania wiszące i na 
wysuwnicach należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem robót. Nie wolno 
pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc, na dni świąteczne lub na czas 
dłuższych przerw w robotach. 
- Śnieg z rusztowań powinno sie usuwać nawet wtedy, gdy nie używa sie ich, a to ze względu 
na dodatkowe obciążenie, gnicie drewna, rdzewienie gwoździ i elementów stalowych. 
-Zabrania sie zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce. Na wszystkich rusztowaniach 
powinny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciążeniem pomostu. 
-Rusztowanie powinno być konserwowane. 
-W czasie eksploatacji rusztowania powinny poddawane następującym przeglądom: 
a) codziennie – przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
b) co 10 dni – przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego, 
c) doraźnie – przez komisje z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego (kierownika 
budowy) i brygadzistę użytkującego rusztowanie. 
-Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych 
opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniach. 
-Wyniki przeglądu powinny być wpisane do dziennika budowy. Materiały potrzebne do 
wykonywania robót nie mogą być gromadzone na pomoście roboczym w ilości przekraczającej 
dopuszczalne obciążenie użytkowe zmniejszone o 80 daN/m2. 
-Pomosty robocze należy systematycznie oczyszczać z odpadów materiałów budowlanych. 
-W okresie zimy pomosty należy oczyszczać ze śniegu i lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu. 
-Podłoże na którym ustawiane jest rusztowanie, powinno być utrzymane w stanie 
umożliwiającym natychmiastowe odprowadzenie wód opadowych. 
9.3. Roboty dekarskie. 
Roboty dekarskie i blacharskie są wykonywane ręcznie. Główne zagrożenia w trakcie tych 
robót wynikają z: 
- wykonywania pracy na znacznych wysokościach 
- wykonywania części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie) 
- poruszania sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzącym do 45° 
-używania materiałów z ostrymi i wystającymi krawędziami 
- używania prostych, często prymitywnych, urządzeń transportowych do podawania 



 

   

 

materiałów na dach 
- stosowania materiałów szkodliwych i gorących 
- używania otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich (mas bitumicznych) 
-wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych 
- wykonywania prac związanych z materiałami zawierającymi azbest 
- olśnienia spowodowanego odbiciem światła od powierzchni blach. 
Roboty dachowe należy wykonywać z użyciem rusztowań pomocniczych. Bez użycia 
rusztowań można wykonywać roboty związane z naprawami i roboty dekarskie. W czasie 
wykonywania pokryć dachowych na dachach płaskich, ale w pobliżu krawędzi dachu, 
pracownicy musza obowiązkowo używać sprzętu ochrony indywidualnej przed upadkiem z 
wysokości (np. pasów ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac obuwia, 
zabezpieczającego przed przebiciem stopy pod spodem. Podobnie należy chronić pracujących 
na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, jeżeli nie zastosowano rusztowań 
ochronnych. Na dachach krytych materiałami, których wytrzymałość nie zapewnia 
bezpiecznego przebywania na nich pracowników (np. eternitem, dachówka), należy układać 
przenośne pomosty zabezpieczające. 
Wszelkie otwory w dachu należy zakryć pokrywami zabezpieczonymi przed przesunięciem. 
Przy prowadzeniu robót dekarskich na dachach płaskich, nie osłoniętych attyka lub balustrada, 
należy stosować bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu. Bariery linowe są 
powszechnie stosowane i służą do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku. Należy je 
montować w odległości co najmniej 1 m od krawędzi dachu. 
Transportowanie materiałów dekarskich na dach jest dopuszczalne z użyciem wysięgnika 
krzakowego, pod warunkiem, że wysięgnik będzie pewnie zamocowany na dachu w sposób 
gwarantujący stabilność, a zbocze ma konstrukcje zapobiegająca spadnięciu liny. Pracownicy 
obsługujący wysięgnik maja obowiązek używania środków ochrony indywidualnej: pracownik 
na dachu - sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, a ciągnący Line na dole - hełmu 
ochronnego. Kotły i zbiorniki do podgrzewania i transportu ręcznego mas bitumicznych mogą 
być wypełnione najwyżej do 3/4 ich wysokości. Pojemniki służące do transportu powinny być 
zamykane w sposób zabezpieczający przed wylewaniem sie gorącej smoły, lepiku itp. Na czas 
wykonywania robót dachowych, w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów z 
wysokości, należy wyznaczyć strefę niebezpieczna, odpowiednio ja ogrodzić i oznakować. 
Strefa taka powinna mięć szerokość co najmniej 1/10 wysokości budynku (nie mniej niż 6 m). 
Jeśli ponad dachem lub w pobliżu przebiega energetyczna linia napowietrzna, należy 
bezwzględnie przestrzegać zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odległość stanowiska pracy 
od linii zalety od napięcia w niej występującego. Najmniejsze dopuszczalne odległości, zgodnie 
z wymaganiami przepisów bhp. Wejścia do budynków zamieszkałych lub będących w toku 
budowy należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Roboty dekarskie i blacharskie powinny 
być wykonywane przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i którzy maja na to 
zezwolenie lekarza 
9.4. Prace na wysokości 
Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, upadek z wysokości jest 
bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Dlatego podczas 
różnego rodzaju robót budowlanych, bardzo często wykonywanych na wysokości, musza być 
zachowane wyjątkowe środki ostronos ci z uwagi na duży stopię zagrożenia zdrowia i życia 



 

   

 

pracowników. Praca na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy z późn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na 
powierzchni znajdującej sie na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. 
Do pracy na wysokości nie zalicza sie pracy na powierzchni, nieżalenie od wysokości, na jakiej 
sie znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 
1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub 
ścianami z oknami oszklonymi, 
2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed 
upadkiem z wysokości. 
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub 
ziemi, na których w związku z wykonywana praca mogą przebywać pracownicy, lub łużących 
jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające sie z poręczy ochronnych 
umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 
m. Pomiędzy poręcza i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości 
poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadniecie 
osób. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie 
tego typu balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony 
pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków 
wykonywania pracy. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób 
nie zmuszający pracownika do wychylania sie poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na 
którym stoi. Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie 
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi nie 
wymagających od pracownika wychylania sie poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo 
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy 
zapewnić, aby: 
1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone 
przed nie przewidywana zmiana położenia oraz posiadały odpowiednia wytrzymałość 
na przewidywane obciążenie, 
2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 
a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych 
materiałów, 
b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych 
pomostu, 
c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości 
dopuszczalnego obciążenia. 
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego 
poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w 
szczególności: 
1) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, 
2) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednia ich wytrzymałość na przewidywane 
obciążenia, 
3) przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w 
trybie określonym w odrębnych przepisach. Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny 
spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich 



 

   

 

Normach. 
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach 
budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach 
na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub 
podłogi należy w szczególności: 
1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których 
maja być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie 
oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana położenia, a także stan techniczny stałych 
elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 
2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linka 
bezpieczeństwa przymocowana do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z 
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 
3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 
wysokości. 
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