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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  przebudowy  kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Kobiórze 

 
 
 
 

I Ogólna Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00. 
 
 

II. Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych SST 01.00.00 
 

l) ROBOTY ROZBIÓRKOWESST 01.01.00 
2) WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII SST 

01.02.00. 
3) BETONO WANIE KONSTRUKCJI SST 01.03.00 
4) ZBROJENIE SST 01.04.00 
5) ROBOTY MUROWE SST 01.05.00 
6)  ROBOTY  TYNKARSKIE   SST  O 1.06.00 
7) MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  SST 01.07.00. 

  8) UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I  ŚCIANACH SST 01.08.00 
         9) ROBOTY MALARSKIE SST 01.09.00. 

10) ELEWACJA METODĄ LEKKA- MOKRA SST 01.10.00. 
11) NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ SST 01.13.00. 
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OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
 
 
            ST 00.00.00. 
 
 

l. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji: 
„Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej i gimnazjum w Kobiórze przy ulicy Tuwima 33” 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako  
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji  robót wymienionych  w pkt.l.l. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych SST. 
Ogólny zakres robót do wykonania w ramach niniejszego przedsięwzięcia składa się z: 

           l) Roboty budowlane 
 

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót składa się z części ogólnej zwanej Ogólną Specyfikacją 
techniczną (ST) i z części szczegółowej, zwanej Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST). 
Zakres robót przewidziany do wykonania został ujęty w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, które 
należy stosować łącznie z Ogólna Specyfikacją Techniczną. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy. 
Zagospodarowanie  placu budowy powinno obejmować: 
• ogrodzenie wys. min 5m, 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  przebudowy  kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum w Kobiórze 
• doprowadzenie energii elektrycznej i wody urządzenia socjalno-bytowe 

 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 - 

 
l.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót, jakość wykonania robót, ich zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
l.5.l. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie i w sposób określony w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 
dziennik budowy, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót, kopie zezwolenia uzyskanego w czasie przygotowania robót 
do realizacji przez Zamawiającego umożliwiających prowadzenie robót oraz dokumentację projektową. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca umieści w miejscach i ilości określonych przez Inspektora nadzoru tablice 
informacyjne. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 

dostarczona przez Zamawiającego, sporządzona przez Wykonawcę. 
 

1.5.3. Zgodnośc robót z dokumentacją projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami technicznymi SST. 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy  a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektową lub SST i 
maja wpływ na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do jej zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną 

 

1.5.5.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące Ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
� podejmować  wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego  działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków wodnych pyłami i substancjami toksycznymi Zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami możliwością powstania pożaru 

 
1.5.6.0chrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać  przepisy ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy  wymagany odpowiednimi  przepisami  na terenie prowadzonych prac. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7.0chrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada  za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych  na powierzchni terenu i pod jego poziomem. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował , dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

 
1.5.8.0graniczenia obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca  stosować się będzie do ustawowych  ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu  nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmiernie  
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami  Inspektora nadzoru. 

 
1.5.9. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik, który: 

- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 

przy robotach na wysokości  (powyżej 2m) stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierka składającą się 
z deski krawężnikowej  wys.15 cm, poręczy ochronnej wys. l,l m, pomostów  roboczych  wykonanych  z desek lub bali 
dostosowanych do przewidzianego  obciążenia, szczelnych i zabezpieczonych  przed zmianą ich położenia. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem  wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  i są uwzględnione  w cenie umownej .. 

 
1.5.10.0chrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty odbioru ostatecznego. 

 
l.5.ll. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
1.5.12.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 Koszt wybudowania  objazdów (przejazdów i organizacji ruchu) obejmuje: opracowanie  oraz uzgodnienie z Inspektorem 

nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem  dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu prac, ustawienie 
tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu, przygotowanie terenu, konstrukcję 
tymczasowej nawierzchni chodników, barier i oznakowań.Koszt utrzymania i likwidacji objazdów (przejazdów i organizacji 
ruchu) obejmuje: 

� oczyszczenie, przestawienie   i usunięcie tymczasowych  oznakowań  pionowych, poziomych i barier, 
� utrzymanie płynności ruchu publicznego 
� usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
� doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

1.6.Nazwy i kody.  
Roboty przewidziany do wykonania ujęto w następujących Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych: 



 

 

 

l. ROBOTY ROZBIÓRKOWE- SST 01.01.00. 
 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne -45111000-8 Roboty 
w zakresie usuwania gruzu- 45111220-6 

 
2. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KATEGORII  I-V SST 01.02.00 

 
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby -4511221 O - O 
Roboty w zakresie kopania rowów -45112100-6 
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych- 45112720-8 Roboty w 
zakresie kształtowania dróg i autostrad- 45112730- l 

 
3. BETONOWANIE KONSTRUKCJI SST 01.03.00. 

 
Betonowanie konstrukcji - 45262311 
4.ZBROJENIE SST 01.04.00. 
Zbrojenie- 45262310 

 
5.ROBOTY MUROWE SST 01.05.00. 

 
Roboty murarskie- 45262522-6 6.ROBOTY 
TYNKARSKIE SST 01.06.00 
Tynkowanie- 45410000 - 4 

 
7..MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ SST 01.07.00. 
Instalowanie drzwi  i okien i podobnych elementów- 45421100-5 

 
8.UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I ŚCIANACH SST 01.08.00 

 
Pokrywanie podłóg i ścian - 45430000 9.ROBOTY 
MALARSKIE SST 01.09.00. 
Roboty malarskie 4442100-8 

 
 

IO. ELEWACJA METODĄ LEKKA-MOKRA SST 01.10.00. 
 

Roboty izolacyjne -45320000-6 Izolacja cieplna- 45321000-3 
 

ll. IZOLACJE PODŁOGI  I POSADZKI  SST O 1.11.00 
 

Izolacja cieplna  45321000-3 
Kładzenie parkietu-   45432113-9 

 
12.MONTAŻ INSTALACJI SANITARNEJ SST 02.12.00. 

Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego- 45332400-7 13.NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ 
Roboty w zakresie chodników- 45233222-1 
1.7. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 

Budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury 
Budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę rozbudowę i 



 

 

 

nadbudowę obiektu budowlanego. 
Robotach budowlanych należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Urządzeniach budowlanych należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe itp. 
Pozwoleniu na budowę należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
Terenie budowy należy przez to rozumieć przestrzeń,  w której prowadzone  są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia  zaplecza budowy. Dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem  budowlanym,  dziennik budowy, protokoły  odbiorów częściowych  i końcowych. Dokumentacji  powykonawczej  -należy 
przez to rozumieć  dokumentację  budowy  z naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku wykonywania  robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami  powykonawczymi. 
Aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającąjego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

Właściwym organie należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego. 
Wyrobie budowlanym należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie. zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania  lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jako  wyrób-pojedynczy lub jako  zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
Organie samorządu zawodowego- należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z  
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz.42 z 
późń. zm.) 
Obszarze oddziaływania obiektu należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu. 
Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 
Drodze tymczasowej należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących 
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
Dzienniku budowy należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 
Kierowniku budowy należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważniona  do kierowania robotami i 
występowania  w jego  imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność  za prowadzona budowę. 
Materiałach należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 
do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i SST zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiedniej zgodności należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Poleceniu Inspektora nadzoru należy przez to rozumieć wszystkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektancie -należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą autorem dokumentacji projektowej. 
Części obiektu lub etapie wykonania- należy przez to rozmieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
Ustaleniach technicznych- należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych iSST. 
Grupach, klasach ikategoriach robót należy przez to rozumieć grupy, klasy i kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późń.zm). 
Inspektorze nadzoru- należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne ipraktykę zawodową 
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

Normach europejskich- należy prze to rozumieć normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie" (EN) lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Przedmiarze robót -należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 



 

 

 

robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Robocie podstawowej- należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu 
są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowym oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólnym Słowniku Zamówień CPV) - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług irobót budowlanych, 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 

 
 

2.MATERIAŁY. 
2.1.Źródła uzyskiwania materiałów. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót, chyba, że szczegółowe warunki umowy stanowią inaczej. 

 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Akceptacja Inspektora nadzoru, udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały 
pochodzące z danego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów lub 
wykonania prób dla każdej dostawy, żeby udowodnić że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej SST. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o 
których mowa w SST. 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość, właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3.SPRZĘT.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie  takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  
wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom w zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie spełniał norm ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany i 
zaakceptowany  sprzęt nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

4.TRANSPORT. 
4.1.0gólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w  umowie. 

 
4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 



 

 

 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy  będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia  do stanu 
pierwotnego odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.WYKONYW ANIE ROBÓT. 

 
5.l.       Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
� projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
� plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, projekt organizacji budowy, 

 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.l. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST a także w normach i wytycznych. 
 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.l. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową i ST. 

 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie 
wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• sposób proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów 

i kontroli, 
• sposób i formę prowadzenia wyników badań i pomiarów, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu i 

przechowywania na budowie, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 
6.2.Zasady kontroli jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu i ich częstotliwości są określone w SST.  



 

 

 

 

W przypadku gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, 
sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem  badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek.  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania do próbek opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe  elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem  wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenia Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę da badań będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.  
 

6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku gdy normy nie obejmują ja jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Do celów kontroli jakości  i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami  SST na podstawie badań  dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania nie zależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki 
badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium 
 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacja projektową i SST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych  lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie  Wykonawca. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  oraz właściwych  przepisów, 

 posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej- Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST. 

 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy zakłada Zamawiający i przekazuje go Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownika budowy na bieżąco, zarówno dla 
potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika będą 



 

 

 

czynione na bieżąco i winny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy winien zawierać datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych miejsc między nimi i w sposób uniemożliwiający późniejsze wprowadzanie dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jaki i przez Inspektora nadzoru. 

 W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: data przejęcia przez Wykonawcę placu 
budowy, data przekazania Wykonawcy dokumentacji budowy, zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru wymaganych dokumentów 
przygotowanych przez Wykonawcę a w szczególności PZJ i harmonogramów robót, data rozpoczęcia i zakończenia realizacji 
poszczególnych elementów robót, postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, daty, przyczyny i okresy 
trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, daty zgłoszenia do częściowych i 
końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych, wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w trakcie realizacji robót, mające wpływ na czasowe ich ograniczenie lub spełnienie 
szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie, dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny być na bieżąco przedstawiane do 
wiadomości i akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, winny być 
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy 
w przez przedstawiciela nadzoru z ramienia projektanta. 

 

6.8.2. Książka obmiaru robót. 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i 
jednostki użyte w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 

 
6.8.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. 7.1., 7.2. w skład dokumentów budowy wchodzą: 

� pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania placu budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne, instrukcje Inspektora nadzoru oraz 

sprawozdania z narad i spotkań na budowie, protokoły odbioru robót, 
� opinie ekspertów i konsultantów, 
� korespondencja  dotycząca budowy, operaty geodezyjne, 
� plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. 

 
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane  na placu budowy we właściwie zabezpieczonym  miejscu. Wszystkie  
dokumenty zagubione będą natychmiast  odtworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy 
będą stale dostępne do wglądu Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na 
każde żądanie. 

 
7.0B:MIAR ROBÓT 

7.1.1  Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do 
książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 



 

 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich SST, w KNR-ach lub KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być 
zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. · 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
8. ODBIORY ROBÓT. 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robot. 
W zależności od ustaleń umownych oraz SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

l) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
3) odbiór częściowy, 
4) odbiór ostateczny (końcowy) 
5) odbiór po upływie gwarancji 

 
8.2.0dbiór robot zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet badań i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,  SST i uprzednimi  ustaleniami. 

 
8.3.0dbior częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. ..  

 
  
8.4.0dbiór ostateczny 

 
Zasady odbioru ostatecznego robót. . 
Odbiór ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego  wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz ilości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentacji, o których mowa w pkt.8.4.2. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja dokonująca odbioru dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i SST.W toku 
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających lub 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robot poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych  lub robót uzupełniających w poszczególnych  elementach 
konstrukcyjnych  i wykończeniowych,  komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach  umowy. 

 

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 



 

 

 

zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację po wykonawczą, to 
jest dokumentacje budowy z naniesionymi 
� zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi, 
� SST, 
� protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, protokoły odbiorów częściowych, 
� ustalenia  technologiczne, dziennik budowy, 
� książkę obmiarów, 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z SST i PZJ, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych  materiałów, rysunki na wykonanie robót towarzyszących, 
� geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego,. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające  będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5.0dbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt.8.4."0dbiór ostateczny robót". 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w kosztorysie i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). 
Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

 
Wynagrodzenie jednostkowe lub ryczałtowe obejmuje: robociznę bezpośrednią  narzutami wartość zużytych materiałów wraz z 
kosztami zakupu i magazynowania, ewentualnych ubytków oraz transport na teren budowy wartość sprzętu wraz z narzutami 
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku 
VAT. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Ustawy. 
ustawa z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity  Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późń.zm.), 
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19,poz.177), 
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881), 
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229), 
ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym(Dz .. z 2004 r. Nr 122, poz.1321 z późń.zm.), 
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2001 r. Nr 62, poz.627 z późń.zm), 
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086). 

 
10.2.Rozporządzenia. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr   209,poz.l779); 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek  organizacyjnych upoważnionych  do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,poz.1780), 



 

 

 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.l650), 
rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47, poz.401), 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.- w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr  120, poz.l126), 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.- w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz.2072), 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz. U. Nr 198, poz.2041), 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego  dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia(Dz.U.  Nr  
198, poz.2042). 

 

10.3.Inne dokumenty i instrukcje. 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", (tom I, II, III, IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990, 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych",  Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji", Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy  Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
Warszawa 2001, 
PN-IS0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami 
zapewnienia jakości. 

 


