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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy

Wschodniej w Gminie Kobidr”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (ST) - nalezy odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do

robot objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji

obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robodt objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST — 00) nalezy rozumieé¢ i stosowaé
W powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (ST):

Kod Specyfikacji Nazwa Specyfikacji
ST-00 Wymagania ogdlne
ST-01 Wytyczenie obiektow, tras i punktow wysokosciowych
ST -02 Roboty ziemne i przygotowawcze
ST-03 Roboty betonowe i zelbetowe
ST-04 Przewody grawitacyjne — sie¢ kanalizacyjna
ST - 05 Przepompownie §ciekow
ST -06 System kanalizacyjny — obiekty sieciowe
ST -07 Roboty drogowe
ST-08 Rekultywacja terenu i zieleni

1.3. Przedmiot i =zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie i ukonczenie Robot obejmujacych budowe kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami.

1.3.1. Zakres robot

Zakres robot okreslony jest szczegétowo w PFU. Dokumentacja posiada wazne decyzje pozwolen na budowg,
ktdre opisano w tabeli.

1.3.2. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamdéwienia

Opierajac sie na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 listopada 2002
roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatow, grup, klas
i kategorii robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

Struktura systemu klasyfikacji
CPV sktlada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego.
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Stownik gléwny opiera si¢ na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajace si¢ maksymalnie z dziewigciu cyfr,
powigzane ze sformutowaniami, ktore stanowig opis dostaw, robot budowlanych lub ustug tworzacych przedmiot
zamowienia. Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);
b) pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y);
c) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);
d) pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra stuzy
do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajagcy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamdéwienia. Pozycje sktadaja

si¢ z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajacymi mu sformutowaniami umozliwiajagcymi dodanie dalszych

szczegdlow odnoszacych si¢ do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towarow. Kod

alfanumeryczny sktada si¢ z:

e pierwszego poziomu zawierajacego liter¢ odpowiadajaca sekcji;

e drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazuja na poddziat, a ostatnia stuzy
do celow weryfikacji.

Dzialy, grupy, klasy i kategorie robot budowlanych

Dla robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z Wsp6lnym Stownikiem Zamowien, mozna
wyrozni¢ wyszczegdlnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial robét: 45000000-7: Roboty budowlane

- Gruparobét:  45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robot: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiodrki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

- Gruparobét:  45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

- Klasa robot: 45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanatow $cickowych

- Gruparobét:  45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

- Klasa robot: 45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzg¢tu ochronnego

Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robot jest
kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki
budowlanej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe wspolne dla wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktorych
zadaniem jest sterowanie przeplywem $ciekow oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.

Budynek. Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska
odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kotlow, piecow przemyslowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod
wzgledem technicznym czes$ci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
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Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktéorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych
w toku wykonywania robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czgsci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazddw.

Kanalizacja. Sie¢ rurociagéw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuzg do odprowadzania $ciekow
i/lub wod powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje), albo jego czg¢$¢ stanowiaca
odr¢bny element konstrukeyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekéw sanitarnych
(bytowo-gospodarczych).

Kanal. Przewodd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia §ciekdéw
i/lub wod powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrodta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow (sanitarnych) i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkow, $rednic, rozgalezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkow, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrgznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é. Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub wodociagiem do glebokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Pompownia Sciekéw. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesytania $ciekow
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia §ciekow.

Zgloszenie robot budowlanych. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
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Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pOZniejszymi zmianami itowarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dzialalno$¢ obejmujacy projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okre$lajaca zasady dzialania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z p6zniejszymi
zmianami).

Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Proby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujgcy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na $ciekach.

Przeszkoda naturalna. Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu taczacego wewngtrzng instalacj¢ kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Przylacze wodociggowe. Odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociaggows z wewngtrzng instalacja wodociggowa
W hieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie zastatych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu zastatego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokos$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowego,
glowicy w $cianie budowli, itp.

Rurocigg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzieki sile ciezko$ci a przewody
sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgsciowego napetnienia

Sie¢. Przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest
woda lub ktorymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o $rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia
i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Scieki. Wprowadzane do wod lub do ziemi:
o wody zuzyte, w szczegdlnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

e wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegélnosci z miast, portow, lotnisk, terenow
przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drog i parkingdw,

e inne rodzaje wod zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnien - wymienione w ustawie z 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72 poz. 747, tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2005 Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858).

e Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekow bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wlasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania Sciekow komunalnych.

Scieki przemyslowe. Scieki, nie bedace $cickami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstate
w zwiagzku z prowadzong przez zaklad dziatalno$cig handlowa, przemystows, skladowa, transportowa lub
uslugowa, a takze bedace ich mieszaning ze S$ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzadzeniami
kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.
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Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzeh kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania
$ciekéw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajgce Scieki oraz przepompownie
Sciekow.

Urzadzenia wodociagowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia stuzace
do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace ci$nienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celoéw domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od
tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Wpust $ciekowy uliczny. Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowej.
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym i krata typu ciezkiego, zawiasowa,
osadzong na piers§cieniu odcigzajacym (zamontowang w krawezniku).

Zadanie budowlane. Czg¢é¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiace odrgbng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji
lub jej elementu.

Zlaczka. Element rurociagu stuzacy do potaczenia pomigdzy sasiadujacymi ze sobg koncami dwoch elementow
wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektow budowlanych w sposob okres§lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. speinienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukeji,
b) Dbezpieczenstwa pozarowego,
C) Dbezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,

c) mozliwo$¢ utrzymania whasciwego stanu technicznego,

d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

h) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow o0sob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

i) mozliwos¢ sukcesywnego wykonywania przytagczy domowych przez poszczegolnych i zainteresowanych
mieszkancow w trakcie wykonywania robot,

j) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej
zwany rowniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej idwa komplety Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrong¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili przejgcia robot przez Zamawiajacego. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnief i pozwolenh wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,,Decyzji pozwolen na budowe” dla
projektu. Projekt posiada wazng decyzje zgloszenia robdot budowlanych. Do czasu rozpoczgcia Robot
przedawnieniu moze jednak ulec wazno$¢ niektoérych uzgodnien branzowych (np.: z zarzadami infrastruktury
podziemnej i nadziemnej), ktére byly podstaws uzyskania pozwolenia na wykonanie robdot budowlanych.
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami
i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznos$ci i w razie potrzeby wystapi do wlasciwych instytucji o prolongatg
uzgodnien, ktorych okres obowiazywania si¢ skonczyl, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robot bez
przestojow. Wszelkie koszty zwiazane z aktualizacja uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i
nie bedzie zadal za nie osobnej zaptaty. Zamawiajacy 1 Inzynier wespra Wykonawce w opisanych powyzej
dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wiaczy¢ min. nastgpujgce czynnosci, ktorych koszt
powinien przewidzie¢ w Cenie Kontraktowej:

e zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezpieczen i gwarancji,
e organizacj¢, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inzyniera,
e zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e w przypadku konieczno$ci wprowadzenia istotnej zmiany do projektu budowlanego w aspekcie prawa
budowlanego polegajacej na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej, Wykonawca zleci aktualizacje map do
celow projektowych i przekaze je Zamawiajacemu wraz z narysowang uzgodniong nowa trasg. Dalsza
procedur¢ zmiany pozwolenia na budowe¢ Zamawiajacy przeprowadzi na wiasny koszt na podstawie
dostarczonych materiatow.

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan iodbioréw oraz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e zmiang organizacji ruchu w czasie robot, koszt objazdéw i odpowiedniego ich oznaczenia,

e oplaty za nadzory pelnione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty wynikajace ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjng w wymaganym Prawem
i przez Zamawiajgcego zakresie,

e doprowadzenie terendw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych
lub wynikajacego z uzgodnien.

Wszelkie koszty zwigzane z wyszczegdlnionymi wyzej wymaganiami Wykonawca uwzgledni w Cenie

Kontraktowej i nie bedzie zadat za nie osobnej zaptaty.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia:
1) Projekty wraz z potwierdzeniem zgloszenia robot budowlanych, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wiaczone do
Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowiagce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podrgczniki,
instrukcje oraz projekty czesci robot i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonac:

e geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektow i powykonawcza dokumentacje budowy dla catosci
wykonywanych robot w wersji drukowanej i elektronicznej,

e projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedhug
obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajgcie pasa drogowego.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, wg harmonogramu robdt, wnioski o zajecie pasa
drogowego i umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Do czasu przejecia catego zakresu robot
Wykonawca bedzie obcigzany kosztami zajecia pasa drogowego oraz umieszczeniem urzadzen wg stawek
administratorow drég, co przewidzi w Cenie Kontraktowe;.
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e projekty odzysku materiatdw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujacych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

e dokumentacj¢ fotograficzng obiektow (przed i po robotach) w pasie robot,
e geodezyjna dokumentacje odtworzenia granic nieruchomosci,

e na zakonczenie prac o$wiadczenie wladajacych dang posesjg o przywroceniu stanu zastatego na poses;ji;

1.5.2. Zgodnos¢ robdét z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedoéw lub opuszczen w dokumentach, a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Dane okre$lone w Dokumentacji Budowy
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to takie materiaty b¢da niezwloczne
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wlasne produktow uiyte w SIWZ winny byé interpretowane jako definicje standardow, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie i Nalezy je odczytaé 7 dopiskiem ,,lub
rownowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywolane w SIWZ winny byé rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Migdzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jezeli takie majq zastosowanie w projekcie.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia iodbioru koncowego robot,
a w szczegolnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sob wykonujacych czynnosci zwiazane z budows
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

2) Wykonawca zobowiagzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot

z wiascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego
wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow
i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizacji ruchu zastepczego
nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robot, a w
harmonogramie robdot uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i1 organizacja ruchu z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wilasnym staraniem. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb ipostepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapOr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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3)

4)

5)

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa. W cen¢ kontraktowa wiaczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na terenie budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cen¢ kontraktowg winny
by¢ wlaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
medidow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
i zezwolen.

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacje i ilo§¢ zapleczy okres$li Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacji
Robot. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga
mu by¢ potrzebne do wilasnego uzytku. Biura beda znajdowac si¢ na lub w sasiedztwie terenu budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i rozbidrki,
wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w cen¢ kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiaczen niezbednych mediow
do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych medidow zgodnie
Z obowigzujacymi w okresie wykonywania robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢
elementow lub modutow prefabrykowanych majacych estetyczny iczysty wyglad. W przypadku uzycia
elementow fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego zastalego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci
i odpadki regularnie usuwane.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosei dla
0sOb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig¢
uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwe oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sig,
ze w cen¢ kontraktowa wilaczone sg wszelkie oplaty za nadzor uzytkownikow i wlascicieli tych instalacji oraz
urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzyniera.

Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do roboét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru konicowego.

Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomoscei, ktorych teren
przekazany zostal pod budoweg, za wszystkie szkody powstale na tym terenie z jego winy. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg iwnioskow mieszkancow i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstalymi szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynno$ci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,
wszystkie organy i instytucje oraz wihascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowg.

Wykonawca opisze udostepniony teren lacznie z dokumentacja fotograficzna, sposdb zabezpieczenia wykopow,
istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania dréog montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia opracowanego przez
Wykonawce. W trakcie szkolen seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele Zamawiajacego nabeda dodatkowe
umiejetnosci praktyczne i uzyskaja informacje zwigzane z eksploatacjg obiektow od specjalistow Wykonawcy.
Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego powinien obejmowaé przeszkolenie w zakresie stosowanych
technologii i metod eksploatacyjnych obiektow jak réwniez zagadnien bhp i p.-poz. z nimi zwigzanych. Zakres
szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikow, pod pojeciem czego rozumie si¢ nabycie
przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

Zamawiajacy przewiduje wydelegowanie do przeszkolenia do 10 pracownikow.

1.5.14. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od
Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ rob6t (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
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stuzb. Prowadzenie robot pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkdéw zostanie rozliczone
W ramach zamdwienia uzupetniajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdt nastapi odstonigeie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robot na ten
okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie robdt w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg pelng ochron¢ dobr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycj¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegdlnej ochronie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.

1.5.15. Odprowadzenie wéd z pompowania

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowac
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania i uzyskac stosowne zezwolenia.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone
w ceng kontraktowa.

1.5.16. Wycinka drzew i krzewéw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
i krzewow. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona
(na swoj koszt) w razie konieczno$ci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym
robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sa wlasnoscia Zamawiajgcego. Koszt zagospodarowania
wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.)
ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadoéw winny odbywac si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i
zatwierdzeniu ich i1 akceptacji przez Inzyniera.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary
za zniszczenie zieleni.

1.5.17. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inzyniera oraz wszystkich wiascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku
odbiorowym.

1.6. Informacja naterenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogfoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

1.6.2. Tablicainformacyjna UE

Wykonanie, ustawienie i utrzymywanie tablic informacyjnych o pomocowym wspoétfinansowaniu projektu przez
Uni¢ Europejska przez okres wykonywania robot nie wchodzi w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej
czynnosci zlecil odrgbnym Kontraktem.

1.6.3. Tablica pamigtkowa UE

Zastgpienie tablic informacyjnych, o ktéorych mowa w punkcie 1.6.2., przez tablice pamigtkowe nie wchodzi
w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej czynnosci zlecit odrgbnym Kontraktem.
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1.7. Wymagania dotyczace sali konferencyjnej

Wykonawca, w czasie trwania kontraktu, jest zobowigzany do utworzenia lub wynajmowania na wilasny koszt
w odpowiednich terminach sali konferencyjnej o powierzchni min. 25 m? znajdujacej si¢ na terenie gminy Kobior
lub okolicy, z dostgpem do zaplecza sanitarnego (WC, umywalnia) oraz parkingiem dla minimum 3 samochodow.

Wykonawca zapewni na swoj koszt energi¢ elektryczng i ogrzewanie, atakze utrzymanie w czystoéci sali
i wyposazenia oraz likwidacj¢ sali na zakoficzenie Kontraktu (jezeli zostanie ona utworzona na zapleczu
Wykonawcy).

W ramach ceny Wykonawca zapewni wyposazenie sali w stot konferencyjny i krzesta dla co najmniej 20 o0sob,
wieszak na ubrania, tablice do prezentacji rysunkdéw oraz przybory do serwowania napojow dla 20 oséb (szklanki,
filizanki, talerzyki, tyzeczki, czajnik elektryczny bezprzewodowy).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby budowlane (materialy i urzadzenia),
ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. —
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac:
1) Woyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z
aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja okreslona w lit. a, majacych
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3) Woyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odregbnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okre$lonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s3a wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz
z przepisami i obowigzujagcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnoS$ci zostaty okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposob ich

znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stgzenia i natg¢zenia czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre§la Zarzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialdow oraz odpowiednie §wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

17

STWIORB



Opis przedmiotu zamoéwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

2.2. Zrodta szukania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajagcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenow wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiatly pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
W obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zroédel materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.4. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okre§lonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier begdzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedzie mial zapewniong wspotprace
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do
innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartos$ciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci do robdt i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
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Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robot musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe
juz po ich dostawie. Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czgséci
rob6t odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni si¢, ze sg one
faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktorego takie probki zostaja pobrane,
a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac b¢da réwne pod wzglgdem jako$ci zatwierdzonym
probkom.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenistwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Wykonawca jest zobowiazany
do dostarczenie polskich thumaczen dokumentéw zwigzanych z materialami, a istniejacych w innych jezykach.
Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacj¢ otrzymaja réwniez urzadzenia
skonstruowane wedlug innych standardow miedzynarodowych i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do
dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych przewiduja mozliwo§¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wszelkie uzyte $rodki
transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastalego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. 0Ogdlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Projektem Zapewnienia Jako$ci, Projektem Organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy (tj. obszar dostgpny o szerokosci okoto 3 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez
Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow potozonych w odlegltosci
mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania mlota pneumatycznego, dla budynkow
mieszczacych si¢ w odlegtosci mniejszej niz 20 m wykona-zabezpieczenia tymczasowe-i sporzadzi odpowiednie
protokoty.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obshuge geodezyjna.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektéow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;j.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktow osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych.
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Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja
geodezyjne elementy okre$lajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysoko$ciowe budowanych
obiektow, a w szczegolnosci:

e glowne osie rurociggéw i obiektow naziemnych i podziemnych,

e stale punkty wysokosciowe — repery.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zalacznikow do ksiggi obmiaréw
i wnioskow wykonawcy o PSP,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza obiektow budowlanych,
e wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow obiektu, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynnos$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy
lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli
polozenia poszczegélnych elementdw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Wykonawca w pierwszym kwartale realizacji budowy zleci geodezyjne wytyczenie catej trasy kanalizacji
sanitarnej objetej zamowieniem podstawowym. Ma to zapewni¢ zlokalizowanie problematycznych sytuacji
w terenie takich jak np.: kolizje z istniejaca zabudowa, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, brak zgody
dysponenta nieruchomog$ci na wybudowanie kanalizacji zgodnie z projektowang trasg lub innych. Wykonawca po
stwierdzeniu powyzszego niezwlocznie poinformuje o tym fakcie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego z
przedstawieniem proponowanego optymalnego rozwigzania.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu —elementow
zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia ikontroli polozenia
poszczegolnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i
elektroniczne;j.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
e do osérodka dokumentacji geodezyjnej i Kkartograficznej oryginal dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrgbnymi przepisami,

e kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

5.3. Zgodnos¢ robét z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) Dbezpieczenstwa konstrukcji,
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b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczegdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznoéci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

7) ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkoéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich, w
tym zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogram catej budowy oraz
harmonograméw rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbidrki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy zlozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

Pozostate materiaty Wykonawca na wlasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.6. Woycinka zieleni

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wlasny koszt decyzje¢ zezwalajaca na usunigcie drzew
i krzewow. W przypadku Zadania ze strony dysponenta nieruchomosci odszkodowania za zniszczone nasadzenia
Wykonawca na wlasny koszt powota rzeczoznawce i pokryje koszty odszkodowania.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajagce warto$é jako materiat
uzytkowy nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostroznoscia, w
sposob ktory nie spowoduje trwalych uszkodzen a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca posegreguje wycigta zielen i odwiezie material z wycinki na odpowiednie sktadowisko wraz
z utylizacja wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢
robot.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okre§lane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartosc¢ / przelicznik

sekunda 1s,s
minuta 1min=60s

Czas
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Parametr Jednostka Wartosé / przelicznik
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Dhugosé metr Lm
milimetr 1 mm=0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 mi
C metr szescienny Im
Objgtos¢ 1 litr 11=0,001 m°
kilogram 1 kg
Masa tona 1t=.1000 kg
- niuton 1N =1mkg/s’
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie L kN/m’
1 N/mm?
Citnienic pascal 1Pa=1N/m’
milibar 1 mbar = 10° Pa
Moc wat 1w =1m’ kg/s®
kilowat 1 kw =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym calo$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 — tekst jednolity).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace izwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne
Z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegbtowe wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jako$¢ nie
jest nizsza niz tam okre$lona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny
z jednym z trzech nastgpujacych dokumentow odniesienia:

e 7 kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,
o 7z wlasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu,

e 7z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu,
ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) rdznig si¢ istotnie od wlasciwosci
okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastgpujacymi procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz
wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

o Certyfikacje zgodnosci. Na wyrdob wydawany jest Certyfikat Zgodno$ci z Polska Normag Iub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng.

e Deklaracja zgodnos$ci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Normg lub Deklaracje
Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodno$ci okresla Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyrobdéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego
wpltywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
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w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz
ich znakowania. Wykaz tych wyroboéw okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99
z 1998, poz. 637).

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu ipowszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym
W Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opisano stosowane
materialy i surowce, beda one zgodne z podanymi danymi szczegbtowym. Materialy i surowce nie objete
polskimi normami b¢da reprezentowaty najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst
jednolity 24 sierpnia 2004, Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041 2004.10.11).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

e (Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiar6w nastapi  wedlug
obowigzujacych norm, a w szczego6lnosci PN-1SO 3443-8:1994.

Normy przywotane:
e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

e PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

e PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

e PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

e PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony

w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowa¢ na miejscu budowy. Wykonawca
moze zakladaé, ze warunki te beda si¢ mieSci¢ w nastgpujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
o  Wilgotnos$c: 0 do 95 %.
¢ Ciénienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatow i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
W celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie =z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie
z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacjg¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inzynier bedzie mial nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inzynier w imieniu Zamawiajacego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i Stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywa¢ stosowanie
si¢ do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegodtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentdw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczgciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosé, sa
okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier bgdzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
1) czes¢ ogblng opisujaca:
a) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
b) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
C) bezpieczenstwo i higieng pracy - bhp,
d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
f) system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

2) cze$¢ szczegblows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

C) sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

d) sposéb i procedur¢ pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

€) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

f) dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jako$ci powinien opisa¢ typ kontroli,
metode, zakres, czas iczestotliwo§¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalno$ci i dokumentacje jak
rowniez podac¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).
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6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatdéw u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialdow 1 robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i robot z Kontraktem. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia material ktore

jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnoséci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo
4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z:
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a) Polskg Normg lub

b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktore spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do obrotu kazda
parti¢ wyrobu dostarczong do robot, okreslajacych w sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe
beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie tych dokumentow i wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli r¢kojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czgéci przekazane Zamawiajacemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robot pozostaja w gestii Wykonawcy do
czasu ich przejecia, chyba ze Inzynier postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i wyda je
Inzynierowi w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacj¢ serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania awarii w czasie
nie dtuzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

6.8. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczego6lnosci:

1) Zgloszenie rob6t budowlanych wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacja BIOZ,
przedmiarem robot.

2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiarow.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
$wiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robdt.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami.

8) Protokoty z prob, inspekeji, odbiorow.

9) Dokumenty zapewnienia jako$ci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Protokoty przekazania robot.

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.8.1. Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty beda prowadzone wedtug wymagan programu zapewnienia jako$ci.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbiordéw i prob koncowych robot. Inzynier powinien mieé
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

6.8.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwiazane z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposob i 0znaczone wedtug wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane
tak dhugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem
okresach czasu archiwizacji, w tym rowniez na nosnikach elektronicznych.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych uprawnionych organow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Kontraktem, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiagzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w przedmiarze robot w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych lub w pozostaltych dokumentach nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji
InZzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukonczeniu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatéw

Dhugoscei 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych wiasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bg¢dzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane na biezaco przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiegi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robot i obiektow do
czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg rdéwniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw
Kontraktu.

Gotowo$¢ robdt lub ich cze$ci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.
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8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czgéciowemu,

3) odbiorowi kohcowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Jako$¢ i zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robot lub obiektdow okreslonych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, ktdre w miare postgpu robot moga by¢
przedmiotem odbioru koncowego. Odbioru czesciowego robot dokonuje Inzynier wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robét.

8.4. 0Odbioér koncowy

Odbior koncowy przeprowadza sie po wykonaniu proby koncowej — rozruchu technologicznego zgodnie z
warunkami Kontraktu przed wydaniem Swiadectwa przejecia.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktdorych mowa w punkcie nastgpnym.

Odbioru koncowego robot dokona komisja lub Inzynier w obecno$ci Wykonawcy — sporzadzajac protokot
odbioru robét stanowiacy podstawg wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa przejgcia. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robdt odbiorow
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordéw czesciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
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1) Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z dokumentéw Kontraktu
i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Protokoty odbioréw czesciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

8) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i
programem zapewnienia jakosci.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

10) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

11) Zatwierdzong kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12) Protokoty z narad i ustalen.

13) Protokoty przekazania terenu.

14) Potwierdzenie zgtoszenia robot budowlanych.

15) Wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

16) Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

19) Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

€) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehlniajacych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym
terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. 0Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zglaszania wad. Protokot z odbioru ostatecznego
stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
przygotuje nastgpujace dokumenty:

e kontrakt,

e protokoty odbioru koncowego obiektow i robot,

e dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z obiektow
(jezeli byly zgtoszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,,0kresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.
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8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zglaszania wad. Terminy
przegladow poda Inzynier do protokotu odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
materiaty, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;j.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Robot jest integralng cze$cia dokumentéw Kontraktu. Elementy robot opisuja w sposob skrocony
zakres robot objetych Kontraktem. Ten sposob przedstawienia zakresu rob6t nie powtarza doktadnosci opisu
i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych. Przyjmuje si¢, ze dany element opisany w Przedmiarze Robdt w sposob skrocony
odpowiada swoim zakresem pelnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym
W pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowej.

Przyjmuje sie, ze elementy robot pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypelnienia
warunkow Kontraktu.
Ceny podane przez Wykonawce musza pokrywac wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwigzane z:

e  Wypehlnieniem obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem robot wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.

o Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

e Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatow i urzadzen oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi.

e Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robot objetych
Kontraktem.

o  Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.
e Kosztami og6lnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie robot winny by¢ wykonywane w sposob kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i z
zachowaniem jakos$ci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W taki sposob roboty beda odbierane. Cena podana dla
kazdego elementu robot pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku bledu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje si¢, ze wartoscig wigzaca Wykonawce pozostaje
cena elementu rob6t danej pozycji przedmiarowe;.

Wszystkie podatki (z wytaczaniem podatku VAT, cta, optat importowych, itp.) wynikajace z Kontraktu beda
wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje sig, ze ceny przedmiarowe elementéw robdt obejmuja wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z
Kontraktu, a w szczegdlnosci:

e  koszty uzyskania gwarancji bankowych,
e  koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

e koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zaktlada si¢, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych (tam gdzie
one w przedmiarze wystgpuja) wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.
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10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z p6zniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 163
z pozniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z pdézniejszymi zmianami. Tekst
jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z p6zniejszymi
zZmianami.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261
p0z.2603 2004.11.30 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami, tekst
jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z pbzniejszymi
zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i goérnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekow. (Dz. U. 93.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia
procesu termicznego przeksztatcania odpadow (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajagcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie rodzajow odpadéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji 1 urzadzen, w
ktorych dopuszcza sie ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane i
decyzji 0 pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiérek obiektow budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania
w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektoéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldow uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U.
2001 nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002
2007.08.23).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
2006.05.19).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198,
poz. 2041 2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.
U. Nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji
(Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2005
nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych
i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980 r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST) w réznych miejscach powotuja si¢ na
przepisy, normy migdzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czgs¢ i1 nalezy je czyta tacznie z zalaczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawartoscig 1 wymaganiami. Zastosowanie bg¢da mialy ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z aktualnymi normami
(ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepisow i norm krajowych, ktdre obowigzuja
w zwigzku z wykonaniem rob6t objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-01

WYTYCZENIE OBIEKT,C')W, TRAS | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

KOD CPV - 45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 01) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktow
wysokos$ciowych, ktore zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ulicy Wschodniej w Gminie Kobior”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST — 01, jako cze¢$§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
przedsiewzigciem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegotowe dla robot polegajacych na
geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych ujetych w punkciel.3.

1.2. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu
obicktow, tras i punktow wysokosciowych, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wschodniej w Gminie Kobior”.

W zakres robot mapowych wchodza:

e Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanych z PODGIiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym inwestycja przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete
uprawnionego i powinna zawierac:

-  Kopi¢ mapy =zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktore zostaty zniszczone przed
rozpoczgciem inwestycji (naniesione na podstawie opisow topograficznych).

- Protokét majacy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczgciem inwestycji. Protokét ten ma byc
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czescia tego protokotu
beda dokumenty opisane w punkcie powyzej.

e Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym powyzsza inwestycja po jej zakonczeniu.

o Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajduja si¢ na przedmiotowym
terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacjg¢ punktow, ktdre zostaly zniszczone przed rozpoczeciem
inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wykonawce.

e Protokdt majacy na celu odbior stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokoét ten ma by¢ uzgodniony
i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robot wytyczeniowych wchodza:

e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi obiektow
i tras,

e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w ST-00.
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1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot
ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do
1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i dtugos$ci
okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
o teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki,

e laty,

e tasmy stalowe i szpilki.

e Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymagane]j doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W oparciu
o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw glownych trasy i (lub) reperow roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne
Z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostanag wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne obiektow lub trasy i punkty posrednie osi musza byé zaopatrzone
W oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy wodociagu lub kanalizacji
i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdluz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci shupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikoéw stalowych osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzgdne;.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowsa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera.

O$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metroéw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastagpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica roboét.

Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:
e wytyczenie osi,

e wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach iwytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.
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Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbiodr robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujagcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtoéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

e Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

o Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
o Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

o Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-02

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV —-45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 02) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia:
,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wschodniej w Gminie Kobior”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 02, jako cze¢$§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdlowe dla robdt ziemnych ujetych
w pkt.1.3.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych i obejmujg roboty
wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewziecia ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulicy Wschodniej w Gminie Kobior”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja:

e Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usunigcie humusu, wykonanie drog tymczasowych).
o Wykopy obiektowe.

e  Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociagu, instalacji liniowych, kabli, itp.

e Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

o Ukopy.

o Wykopy jamiste.

o  Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektow i instalacji przeznaczonych do rozbidrki lub
przetozenia.

e Zasypywanie wykopow i dotow.

e  Zabezpieczenie wykopow i istniejacych instalacji podziemnych.
e Formowanie nasypow.

e Formowanie obsypki i podsypki.

e  Odwodnienie wykopow.

e  Usunigcie osadow z obiektow.

e Profilowanie i umocnienie skarp.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych.

Wykop liniowy — jest to wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktorego zasadniczym
wymiarem jest dlugos¢, np. przy uktadaniu rurociggow lub kanatéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
ulicy lub drogi.

Przekopy. Wykopy podiuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania
zasypow, za§ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, glebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m? przy
wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktorych grunt jest celowo
zaggszczony.
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Odklad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuktosci i zasypanie
wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscia do £10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do £ 5 cm) powierzchni. Rgczne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
ls =Py / Pgs

gdzie:

P4 -gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu (Mg/m?®),

Pgs. -maksymalna gesto$§¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnisto$ci. Wielko$¢ charakteryzujgca zaggszczalno$¢ gruntdw niespoistych okreslona wg
wzoru:

U=d 4/d 19
gdzie:
d go - $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.4. Ogoble wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Whprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inzyniera.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot wykona obliczenia $cianek szczelnych dla odwodnienia wykopow dla
przyjetej technologii wykonania robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialdéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja zatozone wymagania w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogolne dla materiatéw do budowy nasypoéw

Do wykonania nasypow nalezy stosowa¢ wylacznie grunty, ktore spelniajg wymagania zawarte w BN-72/8932-01
i sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy bgda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektoweyj.
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Przydatno$¢ gruntéw z wykopow do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasciwoéci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowa¢ si¢ nast¢pujacymi wskaznikami:
e wskaznik roznoziarnistosci > 5,

e wskaznik piaskowy > 35,

e wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu muszg uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

2.3. Materiaty stosowane do robét ziemnych

Do Robét ziemnych maja zastosowanie:

e  Grunty z wykopow i1 ukopéw - do wykonania nasypow i zasypywania wykopow.

e Grunty kategorii Ill z ukopu - speiniajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

e Kruszywa naturalne - spetniajace wymagania:

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
e Rury drenarskie karbowane z PVC.
e Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
e Faszyna.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek i formowania nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostalty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
roOwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow z przeznaczeniem na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w Kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiaru wilgotno$ci.

W przypadku stosowania materialdéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglgdnienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow,
okreslonych w BN-72/8932- 01.

3. SPRZET

3.1. 0Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
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3.2. Sprzet do Robét ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu do:

e (Odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.).
e Sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

e Sprzetu do wiercen.

3.3. Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania min. z nastgpujacego sprzetu:

e drenaz — sgczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,

e scianki szczelne — z ksztattownikow stalowych, blach gietych na zimno,

o iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych,

e studnie wiercone z rur stalowych z filtrem,

Obudowy (oszalowanie) wykopéw. Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociagi i studzienki moga by¢
wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajacych sie
z r6znych elementow obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itp.) lub tzw. Szalunkéw przesuwnych.
W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkow terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu
gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej glebokosci. Nalezy scisle
przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:

e Samochody dostawcze dla materiatdw drobnych i pomocniczych.

e Samowytadowcze S$rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajacymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadow).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.1. Przygotowanie terenu robét

Roboty zwiazane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow wysokosciowych begda
wykonane r¢cznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre§leniem wysokosciowym. powyzszych
elementow trasy wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot
(niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe.) gwarantujagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Przygotowanie terenu robot powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejacych na nim budowli
wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:
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e zabezpieczeniu lub usunieciu istniejagcych w terenie urzadzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usunigcie drzew i krzewow, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji
Projektowej,

e zabezpieczeniu kanatu przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,

e usunigciu darniny i gleby z terenu przysztych Robét - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowa¢ w
poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrocone murawa ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkow i krawedzi
wykopoéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tolerancje tyczenia Robot ziemnych sa nastepujace:

e  Obrys wykopu: + 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zalamania.
e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

e Rzedne robdt ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

e Szeroko$¢ wykopu: + 10 cm.

e Pochylenie skarp nie wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.

e Maksymalna nier6wno$ci powierzchni skarp: + 5 cm przy pomiarze tata 3-metrowsg.

5.2. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

5.3. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w Dokumentacji Projektowe;.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji,
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa

e drenazu poziomego

e depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia
lub zwiru grubosei 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg
robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy iglofiltrow o glebokosci 5-6 m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej srednicy 150 mm.
Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltra
nalezy przeprowadzi¢ prob¢ pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia
stalego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjne;.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robot.
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5.4. Wykopy

Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja Projektowa. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnig warstwe, o miazszoéci 0,3-0,6 m (w zaleznos$ci od rodzaju gruntu), nalezy usungé¢ z duza
ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé na krotko przed
przystapieniem do robot. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowaé¢ metody
wykonywania wykopow zgodne z Dokumentacja Projektowa o zatozonej skutecznos$ci wykonywania robot. Pod
shupy, ogrodzenia, itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o glebokos$ci ponizej 1,5 m musza
by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic.

Wykopy otwarte nie obudowane o scianach pionowych.

Wykopy 0 $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywa¢ tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy
nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obciazony nasypem przy krawegdziach wykopu w pasie o szerokosci
réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H. Dopuszczalne gtebokosci wykopow o scianach pionowych w gruntach
okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza:

e w gruntach skalistych litych — 4,0 m,
e w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m,

e w gruntach pozostatych — 1,0m.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunieta gorna krawedzig obudowy 15 cm
ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Umocnienie scian wykopow nalezy wykonaé zgodnie z czgscia konstrukcyjna opracowania.

Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,

zrodto) nalezy:

e wstrzymaé wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Inzyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiggnaé rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp. nalezy:
e przerwac roboty,

e zawiadomi¢ wilasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inzyniera i odpowiednie wtadze administracyjne,
e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie rob6t budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda Inzyniera
W porozumieniu z wiascicielami nieruchomosci, instalacji lub wiasciwych wladz 1powinny by¢ one
przeprowadzone wedhig ustalonych z nimi wskazowek.

Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania wykopdw w stosunku do wymagan projektu:

e Pochylenie skarp - nie wigcej niz o 10 %.

e  Spadki podtuzne dna wykopow liniowych dla rurociggdw i kanatow: + 3cm.
e Rzedne dna wykopow obiektowych: + 3cm.

Wymiary wykopow.

Wymiary wykopoéw okre$lono w ponizszych tabelach. W tabeli pierwszej przedstawiono minimalng szerokos¢
dna wykopu w zaleznosci od s$rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002, natomiast w drugiej
tabeli — minimalng szeroko$¢ dna wykopu w zaleznos$ci od jego gtebokosci wg DN wg PN-EN 1610:2002.

| DN | Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x) [m]
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Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany B> 60° | B<60°
DN <225 OD +0,40 OD +0,40
225 <DN <350 OD +0,50 OD + 0,50 OD +0,40
350 <DN <750 OD +0,70 OD +0,70 OD +0,40
700 < DN <1200 OD +0,85 OD + 0,85 OD +0,40
DN > 1200 OD +1,00 OD +1,00 OD +0,40

W podanych wielkosciach OD + X, X/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej migdzy rurg a scianka
wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng srednicg przewodu, w metrach

B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

5.5. Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podloza pod nasyp obejmuje:

e Usunigcie darniny i ziemi ro$linnej oraz usuniecie i wymian¢ gruntdw stabych, np. torféw, namutéw
organicznych, itp., zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiggnigcia wymagan jak dla nasypu, a nastgpnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

Ogolne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkow
odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadaé nachylenie do okoto 5%
w Kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnigciu wymaganego zaggszczenia warstwy
poprzedniej.

Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego
zaggszcezenia.

Dla uniknigcia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czeg$ci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczania i kontroli jako$ci mogtly by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na
osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z réznych
gruntow gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzegac¢ nastepujacych warunkow:

e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracje¢ lub poslizg,

e w sasiadujacych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek dzialania
filtracji nie powstaly odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien posiadac
wilgotno$¢ naturalna W, zblizong do optymalnej Wy., okreslonej wedlug normalnej metody Proktora.

Zaleca si¢ aby:

o dla gruntow spoistych wilgotnos¢ W, byta w granicach Wy + 2%,

o dla pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ W, > 0,7 Wy przy czym gorna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej dopuszczalna (do 2%), mozna grunt
wbudowaé w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zaggszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotnos$ciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe jest
W nastegpujacych przypadkach:
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e zastosowania odpowiedniego sprzgtu, ktory umozliwi uzyskanie zaggszczenia zgodnego z wymaganiami,

o gdy objeto$¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy,
a wyniki zageszczenia beda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypow i zasypywania wykopow nie powinny zawiera¢ bryt i kamieni

0 wielkosci wigkszej od potowy grubo$ci warstwy zageszczanej.

Jako$¢ zageszczenia okresla si¢ uzyskanym stopniem zaggszczenia Iy, lub wskaznikiem zageszczenia Ig
w zalezno$ci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg si¢ do zasypywania wykopow (dotow) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem,
odpadkami, czg$ciami roslinnymi itp.), grunty ktorych jakosci nie mozna skontrolowac oraz grunty zamarznigte.
Nie nadajg si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

e zawartosci cz¢$ci organicznych wigkszej niz 3%,

e zawarto$ci frakcji ilastych powyzej 30%,

e spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomigdzy zakonczeniem procesu zaggszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy nastepne;j
powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastgpowala zmiana wilgotnosci gruntu pod wptywem warunkow
atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledéw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony
7ageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opadéw atmosferycznych wykonywanie nasypéw z gruntdow spoistych powinno by¢ przerwane,
a powierzchnig warstwy nalezy uwatowaé walcem gladkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw wody opadowe;j. Dla
ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami.
Podczas mrozow, nasypy z gruntow spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku
gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie
badan powinna by¢ usunigta.

Nasypy z gruntdw sypkich mozna wykonywaé jedynie w przypadku mozliwos$ci uzyskania wymaganego
zageszczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w programie
zapewnienia jakosci czestotliwo$cig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcg (producentem)
oraz w programie zapewnienia jako$ci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposéb postepowania w przypadku dostawy
materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jakos¢ powinny by¢
wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowaé zrodto (zrodia) dostaw
materiatdw oraz przedstawi¢ wyniki badan jako$ci w ramach programu zapewnienia jakosci.

Zageszczenie gruntow - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedtug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu z dopuszczeniem aparatéw izotopowych powinien wynosic:

e dla ciaggow komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcow, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Ip =1,00),

o dla nasypow, zasypanych wykopow i dolow w gornej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00 (Ip >0,88) w nizej
lezacych warstwach Is >0,92 (Ip >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntow w podtozu nasypdéw do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien

wynosié¢ nie mniej niz Is >0,92 (I >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalng

gruntu i jego gesto$¢ nalezy okre$li¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek

gruntu.

5.6. Scianki szczelne
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonaé i stosowaé ramy
prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach
zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zaglebiania.
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5.7. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniace istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.
Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robdt poprzez zalozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpor. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposob wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystgpowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robdt ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostale uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejacej (rure ostonowa dwudzielng taczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu rure szczelng w
przypadku zblizenia do istniejacego gazociagu.

5.8. Tymczasowe drogi kotowe
Nawierzchni¢ z ptyt prefabrykowanych nalezy uktada¢ sprzgtem mechanicznym na uprzednio wyro6wnanym
terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajgcej z piasku.

Przy skrajnych krawgdziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usunaé, teren wyréwnacé i odtworzy¢
do stanu zastatego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiang
uszkodzonych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujacych zasad:
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka,

e wyznaczenie nasypdw 1 wykopow nalezy sprawdzi¢ ta§mg i szablonem z poziomica co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopéw

Po wykonaniu wykopoéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom, oraz czy doktadno§¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub odpowiednich normach.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

e Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera, na biezgco, w miare postepu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw 1 zgodnosSci wykonywanych robdt ziemnych
z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodno$ci warunkoéw geotechnicznych z podanymi
w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podioza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

e Badanie dostaw materialdw na nasyp: przydatnosci gruntow do budowy nasypu jak roéwniez zasypania
wykopu powinna by¢ okreSlona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden
raz na 300 m°,

49

STWIORB



Opis przedmiotu zamoéwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

e Sprawdzenie zageszczenia gruntow: Wykonawca w trzech punktach na 500 m® nasypow i jeden raz na kazde
100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zagegszczenia poditoza. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug BN-77/8931-12.

e Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robot ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzac na biezaco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w nasypie i wykopie gruntu
oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych.

e Biezaca kontrola Inzyniera: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku
watpliwosci Inzynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

6.3.2. Kontrola jakosSci materiatéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swoj koszt kontrol¢ ilosciowa i jako$ciowa
ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie zapewnienia jakosci i uzgodnié
z Inzynierem.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, a czgstotliwos¢ ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych 1ireprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym
W programie zapewnienia jakoSci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwos$ciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien
W programie zapewnienia jako$ci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji Inzyniera.

Jesli Inzynier uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatdéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwos$ci co do jakosci dostarczonych materialow, dostawy watpliwej
jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé badania laboratoryjne
w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postgpowanie w zaleznosci od wynikow
badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materialtdow prowadzi Wykonawca z czestotliwo$cig i w zakresie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Minimalny zakres badan dla materiatdbw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwos$¢é akceptowana przez

Inzyniera powinna obejmowaé: badanie uziarnienia, wskaznika rdznoziarnistosci, wskaznika piaskowego,
wodoprzepuszczalnosci.

6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopéw

1) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentow kontrolnych,
b) zageszczenia gruntow,
c) wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) dziennikow laboratorium Wykonawcy,
d) protokotow odbioru Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
e) Sprawdzenie zaggszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w goérnych warstwach korpusu ziemnego do
glebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a wdolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza
watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia
spetnia¢ beda warunek - |5 nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
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6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa w zakresie:
e powierzchni zdjecia humusu,

e grubosci zdjetej warstwy humusu,

e prawidlowo$ci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega rowniez zgodno$¢ wykonania robdt z norma PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

e Objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj wedlug objetosci wykopu
w stanie rodzimym.

. . . . . . 2 - yr . s .
e Powierzchnia usuni¢cia humusu wyliczona bgdzie w m” jako dlugo$¢ pomnozona przez szerokos¢ pomierzona
w migjscach o wymaganej glebokosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

e PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

e PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-03

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
KOD CPV — 45223
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 03) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betonowych i zelbetowych, ktore zostang wykonane w ramach
przedsiewzigcia: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wschodniej w Gminie Kobior”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST — 03, jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegoétowe dla robot betonowych
i zelbetowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt betonowych i zelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewzigcia
,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wschodniej w Gminie Kobidr”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg min.:

e przygotowanie zbrojenia,

e montaz zbrojenia,

e montaz akcesoriow,

e przygotowanie mieszanki betonowej,

e wykonanie deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,

e ukfadanie i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

e pielegnacje betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedaca wykonawca robot dostarczana na
budowg specjalistycznymi srodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwo$¢ betonu. Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dzialajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalos¢ gwarantowana RbG w MPa.

Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania robdt betonowych i zelbetowych wedlug zasad Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i spetlnia¢ ponizsze
wymagania.

Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw zgodng z Dokumentacja Projektowa spetniajaca wymagania norm:

e Prety okragle Zzebrowane ze stali gatunku minimum RB500W/BSt5008S.
e  Prety okragle zebrowane ze stali gatunku minimum 18G2- PN-H-84023/06.
e Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:

® nazwa wytworcy,

e 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

e wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowej,
e masa partii,

e rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

e znak wytworcy,

e S$rednica nominalna,

o znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrobki cieplnej.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wilasciwosciach i cechach
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy spetniajgce wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia
z Inzynierem. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajace rodzaj, marke, date produkcji itp. powinny
by¢ przechowywane przez Wykonawce robot.

Woda

Do produkeji mieszanki betonowej oraz do pielggnacji betondw musi by¢ uzywana woda spetniajaca warunki
podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Kruszywa
Do betonéw nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne naturalne lub lamane spelniajace wymagania normy
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002):

e  kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczaé¢ 4%,
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e kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekracza¢ 2%, a zawarto$¢
ziaren plaskich badz wydhizonych nie powinna przekracza¢ 15%.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedlug normy nie powinna wywotywaé
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawarto$¢ wagowa ziaren
powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy
kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajace migdzy innymi nazwe producenta, wielko$¢ dostawy, wyniki
badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty
okres trwania budowy.

Domieszki do betonu
Dopuszcza si¢ stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

e zmiany warunkoéw wigzania i twardnienia betonu np. opdznienia czasu wigzania mieszanki,
e uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelno$ci betonu - zwigkszenia mrozoodpornosci.
Wszystkie dodatki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworce i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow przez beton w ktéorym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

e  Zawartos$¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczyé 6%.
e  Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosié: pp=35+37%.

e Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowigzacy, o niskim cieple hydratacji, cement
hutniczy.

e Zawarto$é cementu w mieszance betonowej winna byé zawarta pomiedzy 270 + 400 kg/m®.

e Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

e Nasigkliwos$¢ betonu — max. 5%.

e  Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

e Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria

e Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy pegczniejace na bazie kauczuku.
e  Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Materiaty pomocnicze

o Elektrody odpowiednie do gatunku taczonych stali.
e Drut migkki, $rednicy do 1,6 mm.
e Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

e Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupetienie deskowan systemowych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$c¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. W przypadku zaistnienie konieczno$ci wykonania
deskowan $cian komdr i zbiornikéw nalezy stosowaé deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostatych
elementow deskowania systemowe drobnowymiarowe spelniajace wymagania okreslone w normie
PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu
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Pompy do podawania betonu winny spelnia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny
Wykonawca robot betonowych i zelbetowych powinien dysponowaé co najmniej nastgpujacym sprzgtem
drobnym:

e wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

e zacieraczkami do betonu,

e zaggszczarkami plytowymi,

e gictarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwornia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport mieszanki
byt mozliwie jak najkrotszy. Podczas transportu nie moze nastapi¢ wigzanie cementu i musi zosta¢ zachowana
jednorodnos$¢ mieszanki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$é¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaly akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).
Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 minut — przy temperaturze +15°C,
e 60 minut — przy temperaturze +20°C,
e 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.

Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadac:

o Jako$¢ betonow wedhug PN-EN 206-1:2003.

e Prace betonowe wedtug PN-84/B-03264 oraz PN-63/B-06251.

o Szczelno$¢ zbiornikow zbadaé zgodnie z normag PN-B-10702:1999. Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
e Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbiorow wg PN-B-06050:1999.

e Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom normy PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane.

Wymagania 1 badania. oraz normom branzowym odno$nie wykonania robo6t spawalniczych
(PN-75/M-69014-69016, PN-M-69021:1974).

5.1. Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowg powinno odbywac si¢ w sposdb zabezpieczajacy ja od odksztalcen i zanieczyszczen.
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed wbudowaniem w zwiazku
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zczym nalezy dazyé, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na dzialanie warunkow
atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrobka i utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen. Stal
pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami rgcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy
odmrozié. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wickszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac.

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy zalozeniu maksymalnego wykorzystania materiatow. Prety ucina si¢ przy
pomocy nozyc mechanicznych z dokladnoscia do lem. Gigeie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Srednice odgigcia pretow zbrojenia gtdéwnego winny spelnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoriow nalezy wykonywac bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania wlasciwej
grubos$ci otulenia pretow betonem nalezy stosowaé podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.
Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych lub drewna jest
niedopuszczalne. Otulina zbrojenia musi spetnia¢ wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano
w Dokumentacji Projektowej

Zbrojenia elementow drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytworni przyobiektowej, a nastgpnie
montowane w miejscach wbudowania. Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwiaé jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretow. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej, jak
i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiedniag wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt
technologiczny betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania iczas wykonania robdt oraz
planowany termin rozebrania deskowania (i/lub rusztowania).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikow oraz probki betonowe do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyzszej winno odbywaé si¢ w warunkach przemystowych
wylacznie w weztach betoniarskich.

Podtoza i podbudowy betonowe nalezy wykonywaé z betonu, klasy okreslonej w Dokumentacji Projektowej,
zatartego na gladko. Podloze winno by¢ utoZzonego na zageszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie
gruntu rodzimego.

Budowg rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz/lub wedtug wymagan
normie PN-EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowa¢ deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielokrotnego
uzytku, a jedynie do ich uzupetienia mozna uzywac drewna i sklejki.

Rozbiorka deskowania moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymalosci betonu. Rozebranie
deskowania konstrukcji jest mozliwe po osiagnieciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzymatosci. Deskowania
nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac zachwiania statecznosci rozbieranych
konstrukgji.

Przed betonowaniem elementéw zbiornikoéw nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione
W betonie (przejscia szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec srodkiem adhezyjnym oraz
wykona¢ montaz zbrojenia. Grubo$¢ otuliny zbrojenia musi spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej
i odpowiednich norm. Nalezy roéwniez wykona¢ uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do ukfadania mieszanki betonowej mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania deskowania
i zbrojenia, ktore musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas uktadania mieszanki w temperaturze
powyzej 20°C nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny, a w temperaturze ponizej 20°C 2 godzin liczac od chwili
zarobienia. Mieszanke w trakcie ukladania nalezy zageszczaé za pomoca wibratorow. Czgstotliwos$é i czas
wibrowania nalezy dobra¢ ze wzgledu na konsystencj¢ mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach
przerw roboczych na calym obwodzie nalezy umieszcza¢ tasmy dylatacyjne lub tasmy pegczniejace na bazie
kauczuku.
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Dylatacje nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz wytycznymi producenta materiatow.
Wykonane dylatacje powinny zapewni¢ doktadnos¢ zaktadang przez Dokumentacje Projektows i prawidlows
prace poszczegdlnych elementdow obiektu.

Ogoélne wymagania dotyczace zasad rozmieszczania, uksztaltowania i przygotowania powierzchni przerw
roboczych okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $ci$le wedtug dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu
konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstgpstwa i zmiany od Dokumentacji Projektowej musza by¢
uzgodnione i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania polega na
usunig¢ciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do czg¢éciowego odslonigcia wigkszych ziaren
Kruszywa.

Nadbetony nalezy uktada¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych prob,
profilujac go do ksztattu zgodnego z Dokumentacja Projektows.

Powierzchni¢ utozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Sposéb pielegnacji betonu zalezy od warunkdéw atmosferycznych oraz gabarytow betonowanych elementow
i winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Beton podkiadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton
ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrownawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane

zgodnie z Dokumentacja Projektows i zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

e powierzchnie podkladéw pod izolacje powinny by¢ rdwne, czyste i odpylone, pekniecia o szerokosci ponad
2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

e podktady pod izolacj¢ trwate i nicodksztatcalne, wytrzymato$¢ na Sciskanie > 9 MPa,

o styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,

e izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

o zaklady materiatdw rolowych > 10 cm,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajacymi z PCV o szerokosci min 30 mm,

e warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

5.4. Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwiazku z duza réznorodno$cia systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem
specjalistycznych materiatdw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materiatu z Inzynierem a przy
wykonywaniu izolacji stosowac si¢ $ciSle do zalecen producenta. Przy wyborze $rodka nalezy zwrocié uwage
gléwnie na:

o funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,

e zalecany przez projektanta sposob penetracji srodka,

e warunki w jakich $rodki b¢dg stosowane — materialy kontaktowe, temperatury,
e rodzaj powierzchni, na jakg bedzie stosowana izolacja,

e  sposéb przygotowania powierzchni,

e stopien wodoprzepuszczalnosci,

e przyczepnos¢ powtoki do podtoza — wedtug PN-92/B-01814.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Kontroli sg poddane wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem deskowan, rusztowan, przygotowaniem
i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielegnacjg betonu zgodnie z PN-B-06251 Roboty
betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
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6.1. Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera kontrola zbrojenia i fakt ten musi by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodno$¢ ulozonego zbrojenia
i akcesoriow z Dokumentacja Projektowa w zakresie gatunku iilosci pretow, ich $rednic i dlugosci oraz
z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania
polozenia pretdw w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubo$ci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inzyniera
réwniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Tolerancje:

odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekracza¢ 3%, rdznica
w wymiarach oczek siatki nie wigcej niz + 3 mm, dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie
powinna przekraczaé = 25 mm,

e rdznice w rozstawie migdzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekraczac + 0,5 cm,
e grubos¢ otuliny = 3 mm,

e polozenie akcesoriow + 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegdétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wedtug PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

Niedopuszczalne jest tgczenie elementéw deskowan elementami metalowymi pozostajagcych w betonowanej
konstrukgji.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia od projektowanych wymiarow nominalnych:

e rozstaw uzebrowania deskowan + 0,5 % i nie wigcej niz 2,0 cm,

e odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % h $ciany, nie wigcej niz 0,5cm,
e prostoliniowos$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dlugosci +0,5¢cm,

e nierownosci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na dtugosci taty 3,0 m.

e wymiary $wiatla elementu betonowego:

e wysokosci i nie wigcej niz: - 0,3/+1,0 cm,

e grubosci (szerokosci) i nie wigcej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywaé okresowych przegladéw technicznych celem
stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wplynely na pogorszenie stanu deskowan
i rusztowan i urzadzenia te nie zagrazaja bezpieczenstwu ludzi wykonywanych konstrukcji.

Badania takie nalezy wykonywacé szczegdlnie po okresie silnych wiatrow, wysokich wod, ktore zalaty dolng czgsé
rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu cigzkich elementéw sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.
Kontrola betonu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewngtrznej,
obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktory powinien by¢ zgodny z przedmiotowymi normami jak
nizej.

Kontroli podlegaja wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedlug normy
PN-EN-206-1 Beton, wymagania wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ podczas projektowania i wykonywania
mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.

Roznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:
e +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e + 1 cm wg metody opadu stozka.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ na budowie prébki o liczbie okreslonej
w planie kontroli jakos$ci, w ilosci nie mniejszej niz:

e 1 probke na 50 m®,
e 3 prébki na dobe,
e 6 probek na parti¢ betonu.
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Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN-206-1.

Nasiakliwo$¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikoéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania.

Nasigkliwos$¢ betonu nie powinna by¢ wicksza niz 5 %. Wskaznik wodno-cementowy musi wynosié¢: w/c < 0,45.

Odpornos$¢ na dzialanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza si¢ na probkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania
obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania. Wymagany stopien mrozoodpornosci - F150.

Przepuszczalno$¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci przeprowadza si¢ na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie
betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zaggszczania.

Stopien wodoszczelno$ci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejsza specyfikacja oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektow

Dopuszcza si¢ nast¢pujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:
e pochylenie $cian: £ 1 cm,

e wymiary w planie: + 2 cm,

e rzedne:+ 1 cm.

Peknigcia elementow konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sa dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wigksza niz
0,2 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

Wszystkie zbiorniki wymagaja wykonania proby szczelnoéci w stanie ,,surowym” zgodnie z normg
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Protokot z pozytywnym wynikiem proby szczelno$ci stanowi podstawe odbioru konstrukcji zbiornika i zezwala
na podj¢cie prac wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:

e Jednostkg obmiaru jest 1 m* (metr szescienny) konstrukcji z betonu.

e Do obliczenia ilo§ci obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary konstrukcji wedlug Dokumentacji Projektowe;.

e 7 kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejéciowego Swiadectwa PlatnoSci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.

e PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa.

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

e PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wiasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢.

e PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

e PN-H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

e  PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
e PN-EN 480-1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma wieloarkuszowa.

e PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych. Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-04

PRZEWODY GRAWITACYJNE — SIEC KANALIZACYJNA
KOD CPV - 45231
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 04) sg
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie przewoddéw grawitacyjnych, ktére zostang
wykonane w ramach przedsiewzigcia: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wschodniej w Gminie
Kobior”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST — 04, jako cze$§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie przewodow
grawitacyjnych ujetych w punkciel.3.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot w zakresie przewodow grawitacyjnych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsigwzigcia ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wschodniej w Gminie Kobior”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST - 00.

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest:

e Dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Materiaty musza by¢ nowe i nieuzywane.

o Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) nalezy wykona¢ lub zastosowal
z zachowaniem nastepujacych parametréw:

- sztywno$é obwodowa dla rur SN 4 kN/m? SN 8 kN/m?, SN 10 kN/m® (w zalezno$ci od wymogow
Dokumentacji Projektowej),

- sztywno$¢ obwodowa dla studzienek i zbiornikow minimum SN 4 kN/m?,

- dla rur i1 ksztaltek chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wspotczynniku
K<0,2 mm,

- peha szczelnos¢ i trwalo$¢ oraz odpornos¢ chemiczna potaczen,
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- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci
wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy; wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy.

e Stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

e Powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodlach pozyskania materialow przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac¢ jego akceptacje.

Rury

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac¢ rury zgodne z niniejsza Specyfikacja i Dokumentacjg Projektowa.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Podstawowe wymagania dla rur (systemoéw) z PVC
przedstawiono ponizej.

e Klasy N lub S (SN4, SN8, SN10) z uszczelkami EPDM, pierScieniami mocujacymi (tam gdzie wystepuja)
ktore dostarcza producent rur wedlug PN-EN 1329-1:2001, 1SO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999
i PN-EN 1610:2002.

o  Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedtug PN-EN 1329-1:2001 i 1SO 4435:1991.

e Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego np. przez $cianki betonowe studzienek) z PVC
o odpowiednich srednicach.

o Wspotczynnik chropowato$ci dla rur nowych wedtug Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.
e  Sztywno$¢ nominalna minimum SN = 8000 N/m?.
e Posiadaja Aprobate Techniczna, deklaracje zgodnosci producenta z norma lub Aprobata Techniczna.

Rury winny odznacza¢ si¢ tez znaczng odporno$cig na oddziatywanie wzmozonego nat¢zenia ruchu ci¢zarowego
(SLW60) oraz wykazywa¢ si¢ szczelno$cig, nawet w przypadku podwyzszonego ci$nienia do 2,5 bara.

Rury z PVC musza posiada¢ aprobat¢ techniczna Ministerstwa Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz

jednostki aprobujace;.

Rury z kamionki glazurowanej. Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z kamionki przedstawiono

ponizej.

e Rury i ksztaltki kamionkowe kielichowe spetniajace warunki okreslone w normach PN-EN 295-1:1999,
PN-EN 295-4:2000, PN-EN 295-7:2001.

e Laczone na uszczelki poliuretanowe z mufa ze stali molibdenowe;.

e Wodoszczelnosé rur przy p=0,5 bara nie wiecej niz 0,07 1/m?® (po 5 min).

e Chropowatos$¢ Scianek wewngtrznych k<0,03 mm.

e Polaczenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na tarasach kanatow, nalezy wykona¢ poprzez specjalne
krééce dostudzienne, montowane w Scianach studzienek.

Rury ochronne (ostonowe). Nalezy stosowa¢ rury stalowe zgodne z normg PN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez
szwu przewodowe o sprawdzonej szczelnosci — malowane wewnetrznie asfaltoza (WM) -— na przewierty.

e dla kanatu DN250 kamionka — rura ochr. 508/11 stal,
e dla kanatu DN200 kamionka — rura ochr. 406,4/10 stal.

Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146. Do
izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg. DIN 30672 - tasmy Polyken k. C.

Plozy dystansowe z PEHD typu E/C na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronnej + pierscienie
samouszczelniajace do uszczelnienia koficow rur ochronnych.

Pianka poliuretanowa do uszczelnienia koncow rur ochronnych.
Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewodow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt z wykopu,
e grunt z dokopu (piasek i pospotka wedtug PN-91/B-06716).

Sypki material gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstgpna przewodoéw powinien
spetnia¢ przede wszystkim nast¢pujace wymagania:

e nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m,

e nie powinien by¢ zmrozony,
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e nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu.
Izolacje.

Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967:2006 (U).

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618,
PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.

2.2. Skitadowanie

O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowaé si¢ do opisanych
ponizej instrukcji.
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych:

e Rury skladowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

e Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podlozu, na podkladach drewnianych
0 szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
okoto 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach.

e Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

e Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
0 wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.

e Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.
e Szczegoélnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kotpaki, wktadki, itp.).

e Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposdb, przy ktorym mogly by wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia, itp.).

e W miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.
e Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
e Nie dopuszczaé do ciaggni¢cia pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podiozu.

e ZachowaC szczegodlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

o  Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych $§rodkoéw ostroznosci.

e Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature ipromieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dhlugotrwatg ekspozycja stoneczna,
- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Rury i ksztattki kamionkowe:

e Rury kamionkowe nalezy dostarcza¢ zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub w paczkach
powlekanych folia.

e Rury o wigkszych s$rednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo
z zachowaniem $rodkow ostroznosci.

e Rury kamionkowe powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa
musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsuni¢ciem sig.

e Rury kamionkowe kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncéwkami/kielichami.

e Zardwno pierscienie uszczelniajace, jak i manszety (ztaczki rurowe) oraz smar powinny by¢ przechowywane
w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszaja ich wartosci
wytrzymaloSciowe).

e W czasie silnego mrozu nalezy przykry¢ wyzej omawiane materiatly brezentem, by uchroni¢ je przed
zniszczeniem.
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e Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka - w tym celu uzywamy pasow
no$nych. W zadnym przypadku nie nalezy uzywac¢ lin stalowych.

e Ta$my powinny by¢ opasane wokot palety z zewngtrznej strony belek nosnych.

e Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak, by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety.

e Nie nalezy palet lub skrzyn przesuwac na samochodzie przy pomocy toméw lub dragow.

e  Obstugujacy roztadunek nie powinny znajdowac si¢ pod unoszonym tadunkiem.

e Palety ukladamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki no$ne palet nie zapadaty si¢ w gruncie.

e Palety uktadamy w pewnej odleglosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ pdzniejszych manewrdéw tymi paletami.

e Przy skladaniu pojedynczych sztuk rur trzeba zwracaé¢ uwage, by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio
ziemi (szczegolnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym).

e Ksztaltki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.
e Tylko cate palety transportujemy w rejon wykopu.

e Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy paséw nos$nych, zwracajac uwage na biate lub zétte punkty na
zewngtrznej stronie rury, okreslajace ich $rodek ciezkosci.

e Palety ustawiamy na réwnej powierzchni tak, by po przesunigciu taSm mocujacych rury nie rozsunety sig.

2.3. Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sig¢
W pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub zywic na bazie widkien
szklanych.) nie wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $§ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu
nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocag kotkoéw
i klinow drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czg¢éci uszkodzone odciaé, a konce rur
sfrezowac.

Ksztaltki i zlaczki. Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych srodkow
ostroznosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ min. nastepujacy sprzet:
e zuraw samochodowy (dzwig),

e pompy, zestawy do odwadniania wykopow,

e urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

e inny pomocny sprz¢t do montazu przewodow.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych
i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatdéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé nastgpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e ciagniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami
0 odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w kregach powinny w calosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materialy nalezy
uktada¢ roéwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢é przed mozliwo$cia przesuwania si¢
podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $srodkdéw ostrozno$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych, lecz roztadowaé po pochylych legarach. Ponadto, przy za-

i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur kamionkowych nalezy przy roztadunku zachowa¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

e uzywa¢ w tym celu pasow nosnych, w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych,

e tasmy powinny by¢ opasane wokot palety z zewnetrznej strony belek nosnych,

e przy podnoszeniu palet lub skrzyn nalezy je podtrzymac tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety,
e nie nalezy palet lub skrzyn przesuwac na samochodzie przy pomocy foméw lub dragdw,

e obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowac si¢ pod podnoszonym tadunkiem.

Papa

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 1,20 m od grzejnikow.

Rolki papy nalezy transportowacé i sktadowac w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Lepik asfaltowy

Materiaty izolacyjne moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
e odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,

e sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

e spelniaja wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

maja deklaracjg¢ zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Przyje¢cie materialdéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

Podstawowe zasady przechowywania dla pozostatych materiatow:

e Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
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e materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy
kanatlow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podloza na
odcinku co najmniej 30 metréw pomiedzy sasiednimi studzienkami.

5.1. Wykonanie montazu przewodow grawitacyjnych z PVC

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegotowymi.

Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi si¢ to do
gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach
przewod mozna utozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 15 cm.
Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych specyfikacjach. Szerokos¢
warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszezenia minimum 0,98. Zaggszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do
wybranej metody zaggszczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wystepuja trudne warunki gruntowe w postaci namuldéw gliniastych, torfow nalezy
przyja¢ posadowienie przewodow na podtozu wzmocnionym z cze¢sciowa wymiang gruntu stabono$nego. Na tych
odcinkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu i stabilizacje podtoza cementem.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rz¢dnej projektowanej przy r¢cznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyrownuje
si¢ te roznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnié t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Podtoze
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002. Zasypke wokot rury nalezy
wykona¢ piaskiem, warstwami, z zageszczeniem warstwy do wysokosci co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury,
uzyskujac wskaznik zageszczenia 0,98.

Ukladanie przewodow na dnie wykopow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu
przed zamuleniem.

Roznice rzgdnych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze
przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych $rednic (0,50 m) przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz cze¢sci przewodu poprzez zaggszczenie
po jego obu stronach.

Laczenie przewodow moze by¢ wykonane rgcznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia mechanicznego. Przed
przystapieniem do wykonania potaczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ kielicha oraz utozenie uszczelki. Nastepnie,
W celu zminimalizowanie oporu nalezy wewngtrzng cze$¢ kielicha posmarowac $rodkiem zalecanym przez
producenta. Przy polaczeniu nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sig,
za$ przy laczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedl do miejsca oznaczonego na niej. Ztacza powinny
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pozosta¢ odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach polaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Polgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folig
z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody
powinny by¢ ukladane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku
utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni,
itp.

Potaczenie rury kamionkowej z rurg PVC dokonuje si¢ poprzez przejscie na rur¢ kamionkowa kielichowa.
Potaczenie kielicha z rura PVC wykonuje si¢ za pomoca U — uszczelki.

Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla okreslonego
rejonu kraju wedtug PN-81/B-0320. Gleboko$¢ utozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone
od wierzchu rury do rzgdnej terenu byto wigksze niz umowna gleboko$¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku ulozenia przewodow na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem,
przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupetniajacego zadang gleboko$é przykrycia (warstwa
zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami
termoizolacyjnymi.

Laczenie elementdw przewodow

Elementy wykonane z rur i ksztattek kamionkowych oraz rur PVC nalezy taczy¢ na uszczelke.

Wszystkie potaczenia powinny byé¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos$é. Szczegotowe warunki
montazu réznego rodzaju ztacz sg podane przez producentdéw wyrobow. Przy wykonywaniu potaczen nalezy
przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania
podane ponize;j.

Przy wykonywaniu potaczen rur PVC nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest sfazowany,
jesli nie - nalezy go sfazowaé. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugo$¢ réwna 2 X g
(gdzie g to grubo$é Scianki rury). W specjalnym wglebieniu tacznika lub ksztattki umieszcza si¢ uszczelke.

Wewnetrzne powierzchnie tacznika oraz zewngtrzna powierzchnia bosego konica rury powinny by¢ dokladnie
oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (smar silikonowy itp. -
generalnie $rodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia uszczelki
i doktadnosci jej przylegania w kielichu.

Do wcisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzyé wciskarek roznego typu, ulatwiajacych t¢ czynnose,
zwlaszcza przy wigkszych $rednicach.

Potwierdzeniem prawidtowo$ci wykonania potgczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiowosé taczonych elementow.

Nalezy przy tym zwroci¢é uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadatl oznaczenie granicy wecisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposob, aby ptaszczyzna cigcia byta prostopadta do osi
rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejacym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu lub
przeciaganiu pod przeszkoda lub uktadaniu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi dla rur z tworzyw
sztucznych sg rury stalowe o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z Kilkucentymetrowym zapasem
wolnej przestrzeni. Grubo$¢ $cianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej
i uzasadniona wzgledami wytrzymatoSciowymi. Z reguly przyjmuje si¢, ze minimalna $rednica rury ostonowe;j
jest wigksza o dwa ,,rozmiary” w stosunku do $rednicy przewodu podstawowego.

Przewod musi by¢é umieszczony wspolosiowo z rurg ostonowa (bez dotykania do $cianki rury oslonowej).
Przewody w rurach ochronnych nalezy montowaé na ptozach dystansowych typu E. Koncowki rur ochronnych
nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa i1 zamontowaé manszety termokurczliwe. Rozstaw ptoéz nalezy
przyjmowac dla okreslonej $rednicy, doktadnie wedtug danych producenta rur.

W miejscach przejs¢ przewodu przez $ciany studzienek nalezy montowac przejécia szczelne z uszczelkg gumows
lub typu tancuchowego (zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inzyniera).

Przejscia szczelne to przede wszystkim dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych, réznorodnie uksztaltowane
mufy, najczgsciej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, PF, PU) z zamontowana lub dotaczona uszczelka
gumowa. W przypadku stosowania przejécia szczelnego tancuchowego, nalezy zastosowa¢ mufe z tworzywa
szczelnego. W trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen mig¢dzy rur¢ przewodowa i mufe
wlozy¢ nalezy tancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktorym osadzone sa $ruby. Sruby nalezy dokrecié,
powodujac pecznienie fancucha i uszczelnienie przejscia.
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Obsypka i zasypka przewodow

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstgpna przewodow kanalizacyjnych
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Material na obsypke i zasypke wstepna przewodéw powinien by¢ zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

Grubos$ci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinien wynosi¢, co najmniej 0,30 m. Zasypke
wstepna nad przewodem zaleca si¢ zaggszczaé rgeznie. Zageszezanie nalezy prowadzi¢ warstwami. Migzszosé
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstgpnych prob szczelno$ci, miejsca potaczen przewodow powinny
pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepna pozostatych czesci przewodow wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm
ponad wierzch rury.

Wykonanie obsypki i zasypki wstgpnej nalezy dokonczyé dopiero po zakonczeniu préb szczelnosci danego
odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalaja na pozostawienie
odkrytych odcinkow przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody
Inzyniera, mozna zasypac¢, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uznaé¢ za rownowazny probie
szczelnosci.

Obsypka i1 zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia rownego, co najmniej 0,98.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypac rurociag warstwa gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt i utozy¢
nad rurociagiem tasmga ostrzegawcza PVC z wkladka metalowa. Koncoéwki tasmy nalezy podtaczy¢ do elementow
metalowych, np. zbrojenia.

Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykona¢ zasypke zasadnicza zgodnie wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6ot Budowlanych.

5.2. Wykonanie montazu przewodoéw grawitacyjnych kamionkowych

Transport rur kamionkowych do wykopu:
e W rejon wykopu rury transportuje si¢ wytacznie w catych paletach,

e pojedyncze rury transportuje sie przy pomocy pasow nosnych zwracajac uwage na biate lub zotte punkty na
zewnetrznej stronie rury okreslajace ich srodek cigzkosci,

e palety z rurami nalezy ustawi¢ na réwnej powierzchni tak by po usunieciu tasm mocujacych rury nie
rozsunely sie,

e przy pomocy koparki nie wolno transportowac pojedynczych sztuk rur lub ksztaltek.

Bezposrednio przed montazem nalezy sprawdzi¢ rury od strony wewnetrznej ich powierzchnie celem wykluczenia
ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. Nastepnie w celu zminimalizowania oporu rur i ksztaltek nalezy
posmarowac koniec rury smarem. Ze wzgledu na szczegolne wiasciwosci jaki powinien on odpowiadac, zaleca sie
stosowaé wyltacznie smar zalecany przez producenta rur. Do czystego posmarowanego kielicha nalezy wcisngé
bosy koniec nastepnej rury. Nastepna rura przygotowana do utozenia powinna by¢ wsunigta osiowo, na koncéwke
uprzednio utozonej (zamontowanej) rury. Nalezy zwraca¢ baczna uwage by ziemia, piasek lub inne
zanieczyszczenia nie dostaty sie¢ do potaczen, gdyz jedynie czyste potaczenie rur jest warunkiem szczelnosci
kanatu. Przy ukltadaniu nalezy zawsze zwraca¢ uwage by biale punkty oznakowania zawsze znajdowaty si¢ na
gornej powierzchni i na wspoélnej linii co zapewni tatwos$¢ napasowania bosego konca do kielicha rury oraz
zapewni zlicowanie dna rury. Rure uktada si¢ ,,pod spad,, kanatu.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do
wykopu. Rury nalezy zawsze uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej V4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Odchytka osi utozonego przewodu do osi projektowanej nie moze przekraczac
+20 mm. Spadek dna rur powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé¢ £1 cm. Laczenie rur
wykona¢ wsuwajac jedna rure w druga przy pomocy tyzki dzwigu lub draga metalowego zgodnie z wytycznymi
producenta rur zwracajgc uwage by ziemia lub piasek nie dostaly sie do potgczen. Docinanie rur przy pomocy
odpowiednich nozyc tancuchowych.

Przy cigciu rur nalezy:

e ulozy¢ rure w poprzek roztozonego fancucha w miejscu w ktoérym rura powinna by¢ przecieta,
e zaczepic¢ tancuch na haku zwracajac uwagge na to aby tancuch nie byt zbyt luzny,

e rami¢ dzwigni unies¢ i skreci¢, przez co ramig¢ dzwigni zahaczy o tancuch,
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e przecicte ostre konce oszlifowaé przy pomocy okrawarki lub kamienia szlifierskiego aby nie uszkodzity
lacznikow podczas montazu,

e rury wigksze jak DN40Omm przecina si¢ przy pomocy szlifierki katowej lub pity z diamentowym ostrzem
(tarcza ochtadzana wodg)

Podczas cigcia musza by¢ zatozone okulary ochronne i rekawice.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadows przez zatkanie wylot odpowiednio dopasowang pokrywsa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow oraz skontrolowaniu spadkéw mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopu. Zasypke rozpoczynamy od ostroznego podsypania rury z obu bokéw, dobrym ubiciu
warstwami 20cm do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Stosowana zasypka (zwirowo — piaskowa) nie moze
zawiera¢ grud i kamieni lub innych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rury. Pozostata do zasypania cze¢$é wykopu
uzupetnia si¢ gruntem rodzimym przestrzegajac jego wiasciwego zageszczenia ktore powinno osiggna¢ minimum
90% stanu pierwotnego.

5.3. Wykonanie przewodéw metoda bezwykopowa

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca bedzie instalowal rury uzywajac metod
bezwykopowych takich jak przewiert sterowany lub przecisk. Sg to najczesciej stosowane metody bezwykopowa
przy budowie sieci kanalizacyjnych. Przy wykonywaniu robot wedlug ponizszych wytycznych nalezy bra¢ pod
uwage wymagania normy PN-EN 128809.

Przed rozpoczgciem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej metody.
Mikrotuneling (przecisk)
Mikrotunelling moze by¢ realizowany wedtug dwdch podstawowych rodzajow:

e  przeciski z tzw. pilotem,

e przeciski z zastosowaniem przegubowych glowic stalowych z mechanicznym lub hydraulicznym sposobem
wydobywania gruntu.

W metodzie sterowalnej pilotem przeciska si¢ najpierw zerdz pilotowg rozpychajaca grunt o dtugosci
poszczegolnych elementéow, najczgsciej Im i o $rednicy 10 cm, a nastgpnie kolejne elementy. Kontrole
zachowania zatozonego spadku utrzymuje teodolit z kamerg CCD oraz umieszczona w pierwszej zerdzi specjalna
dioda. Polozenie pierwszej zerdzi pilotowej jest obserwowane na monitorze w studzience startowej. W przypadku
zaobserwowania odchylen od projektowanej osi ulozenia kanalu zerdZ pilotowa obraca si¢ i wciska tak aby
uzyska¢ prawidlowy spadek i kierunek. Gdy zerdz pilotowa pojawi si¢ w studni docelowej wyjmuje si¢ ja z tej
studni, a w tym samym czasie wprowadza si¢ rury stalowe o docelowej $rednicy z umieszczonymi wewnatrz
przenosnikami §limakowymi. Grunt wyciagany jest do studzienki startowej. Kiedy rury stalowe osiagna
studzienke docelowa, wyciaggane sg przenosniki §limakowe a na miejsce rur stalowych wprowadzane sg przewody
technologiczne. Metode ta stosuje si¢ dla kanatdéw o DN od 200 mm do 500 mm w gruntach spoistych
zaggszezonych, a takze ponizej zwierciadta wody gruntowej.

W metodzie z zastosowaniem przegubowych gltowic stalowych z mechanicznym lub hydraulicznym sposobem
wydobywania gruntu wprowadzane sa w grunt rury i rownoczesnie wydobywany jest grunt z czota wyrobiska,
urabiany specjalng glowica wiercaca. Grunt dostarczany jest przenosnikami §limakowymi umieszczonymi w rurze
stalowej wewnatrz przeciskanej rury. Elementami sterowania w tej metodzie jest elektroniczna dioda celownicza,
laser przeciskowy oraz hydrauliczna obrotowo-przegubowa glowica z trzema sterownikami. Metodg ta stosuje si¢
z reguty dla $rednic DN 200 — 1000 mm, na dlugosciach okoto 100 m (takze ponizej zwierciadta wod
gruntowych). Przy odleglosciach powyzej 100 m nalezy zastosowac stacje posrednie.

Do opisanej powyzej metody zalicza si¢ takze przeciski tarczowe polegajace na przecisku rur z rOwnoczesnym
wydobywaniem gruntu z czota przodka (mechanicznym oraz wspomaganym dostarczonym ptynem) za pomoca
tarczy, obracajacej si¢ w lewo lub w prawo. Grunt zmieszany z cieczg transportowany jest do studni startowej
systemem rurociagow. Z reguly do rozcienczenia gruntu stosowana jest woda. W przypadku gruntéw niespoistych
(aby kontrolowa¢ ubytki gruntu) do czota tarczy dostarczana jest zawiesina bentonitowa.

Wiercenie Kierunkowe

Technologie wiercen kierunkowych (sterowanych) stosuje si¢ do bezwykopowego instalowania rurociggéw, rur
ostonowych oraz kabli. Trasa przewiertu moze by¢ prostoliniowa lub po tuku, a kierunek wiercenia glowica
sterujgcg mozna regulowa¢ w dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotowego.

Utozenie rury przewodowej lub ostonowej stanowi zwykle operacje dwustopniowa. Najpierw wzdluz wymagane;j
trasy wykonywany jest otwor pilotowy, a nastepnie podczas ruchu powrotnego odwiert poszerzany jest do
wiekszej srednicy potrzebnej do wprowadzenia odpowiedniej rury. W drugim etapie, podczas ruchu powrotnego,
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wczesniej przygotowany rurociag zostaje zamocowany do poszerzacza za pomoca specjalnego tacznika
obrotowego (kretlika) i jest wciggany do rozwierconego otworu rdéwnocze$nie z wycofywaniem zerdzi
wiertniczych.

Glowica pilotowa posiada plyt¢ sterujaca ustawiong skosnie tak, ze obrotowy ruch zerdzi powoduje przewiert
prostoliniowy, podczas gdy utrzymywanie glowicy w jednym potozeniu i jej powolne wpychanie powoduje
odchylanie si¢ glowicy od osi zerdzi. Zwykle w glowicy zamontowana jest sonda lub sygnalizator kierunkowy
emitujacy sygnaty odbierane i monitorowane przez odbiornik — lokalizator na powierzchni. W ten sposob
kontroluje si¢: kierunek, gtebokos¢, pochylenie i inne parametry przewiertu.

Wytyczne realizacji przewiertow

Przewierty winny by¢ realizowane zgodnie z:
e Dokumentacja Projektowa,

e warunkami uzgodnien,

e normami i normatywami,

e warunkami BHP.

W trakcie wyj$¢ ze studni startowych (przejscie przez $ciang studni) i wej$é do studni docelowych (odbiorczych),
powinny by¢ przedsiewzigte i prowadzone prace zapobiegajace wtargnieciu wody gruntowej czy tez gruntu do
tych studni. W czasie tych przejs¢ Wykonawca zabezpieczy obnizenie poziomu wody gruntowej w otoczeniu
odpowiednich studni.

Dla rur DN 200 mm i DN 250 mm (dlugo$¢ odcinka rury L = 1 mb) wymiary komory startowej na czas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczno$¢ umieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powinna wynosic
minimum:

e studnia startowa w $wietle: 2,10 m, glgbokos$¢ ponizej osi rury: 0,70 m,

e studnie docelowa w §wietle: 1,50m, gltgbokos$¢ ponizej osi rury: 0,30 m.

Dla rur DN 300 mm i DN 400 mm (dlugo$¢ odcinka rury L = 1 mb) wymiary komory startowej na czas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczno$¢ umieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powinna wynosié¢
minimum:

e studnia startowa w $wietle: 2,50 m, gtgbokos$¢ ponizej osi rury: 0,80 m,

e studnie docelowa w §wietle: 2,00m, gltgbokos¢ ponizej osi rury: 0,40 m.

Komora docelowa przeznaczona jest tylko do odbioru elementow roboczych urzadzenia do przewiertu, czyli
zerdzi, rur stalowych, slimaka.

Przewiert sterowany

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nast¢gpnie jego rozwierceniu
do odpowiedniej $rednicy i wciagnieciu zaprojektowanej rury ostonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie
uzyskuje si¢ tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Cata metoda sterowania polega na pracy
specjalnie skonstruowanej glowicy wiercacej, za pomocg, ktorej precyzyjnie steruje si¢ odwiertem.
Asymetrycznie uksztaltowana glowica montowana na zerdziach wiertniczych w potaczeniu z kombinacja
wiercenia i przeciskania, pozwala w dosy¢é duzym zakresie sterowal trasg przewiertu. Czesto zwlaszcza dla
dlugich przewiertow w trudnych gruntach stosuje si¢ wspomaganie wiercenia poprzez pompowanie rozZtworow
bentonitowych na czoto odwiertu, ktore zmniejszajg opory wiercenia i stabilizujg otwor.

W asymetrycznej glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzigki ktorej kontroluje si¢ na biezaco i koordynuje
si¢ tras¢ przewiertu. W razie wystapienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkod terenowych istnieje
mozliwo$¢ ominigcia ich poprzez zmiang kierunku i gtgbokosci wiercenia.

Istotnym czynnikiem warunkujacym mozliwo$¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwoch
parametrow: dhugos$ci i Srednicy rurociggu. Dodatkowym czynnikiem s lokalne warunki geologiczne. Przejscia
wykonywane technologia przewiertow sterowanych nie przekraczaja odcinkéw w granicy 2 000 metrow.

Na podstawie ustalonej dlugosci wykonywanego przewiertu i znanej S$rednicy rurociaggu nalezy dobrac
odpowiednie wiertnice.

Technologii przewiertu sterowanego stosowana bedzie przy wykonywaniu przej$cia pod rowem melioracyjnym.
Lokalizacje tych przej$¢ przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Bardzo wazng zaletg jest krotki czas
realizacji przewiertu. Ponadto Metoda przewiertow sterowanych redukuje do minimum ingerencje w §rodowisko
naturalne.

Punkt wejscia i wyj$cia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia dostosowane do rysunku oraz rozmiar6w
zastosowanej wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt glowica wiercaca, znajduje si¢
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zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielkoé¢ kata zalezy od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest
jej producentem.

Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz, co czasami jest sprawa
zasadnicza, gltgbokosci posadowienia rury. Nalezy uwazaé, by promien krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od
dopuszczalnego promienia gigcia zerdzi wiertniczych. Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien gigcia
zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dtugosci
nie moze przekraczaé - w zaleznosci od $rednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje
si¢ zerdzie dtugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m.

Majac zadang glebokos¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie zerdzi obliczamy odlegto$¢, w jakiej nalezy
ustawi¢ wiertnice. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 6 m do 20 m w osi przewiertu
i szerokosci 2-4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%,
aby ulatwi¢ pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do
4%. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrzaé
lub zespawaé tak, aby przecigga¢ jeden odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania,
szczegblnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkow rury. Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony
wyjscia, gdzie bedzie mozna i caly odcinek rury przygotowaé do wciggania. O ile wigkszo$¢ wiertnic jest na
podwoziu ggsienicowym i nie potrzebuje zadnych drog, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania
ptuczki montowane s3 przewaznie na przyczepach ci¢zarowych i wymagajg przygotowania odpowiednich
dojazdow.

5.4. Kolizje terenowe

Przej$cia przewodow pod drogami, ciekami wodnymi i rowami

Przejécia przewodoéw pod drogami, tam gdzie przewiduje to Dokumentacja Techniczna, nalezy wykonac
przewiertami w rurach ostonowych na odcinkach wykazanych na profilach podtuznych.

Wykonawca zobowigzany jest zaakceptowa¢ wykonany lub opracowaé wiasny projekt dla kazdego przewiertu
i przed przystapieniem do realizacji robot uzyskaé zatwierdzenie tego projektu ze strony Inzyniera i wlasciwych
zarzadcow drog.

Co najmniej 2-tygodnie przed przystapieniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgtosi¢ termin rozpoczecia
robot wiascicielowi uzbrojenia.

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, nalezy przed rozpoczeciem prac, wykonaé poprzeczne wykopy
sondazowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, ktore w opracowaniu projektowym przyjeto na podstawie
podktadow sytuacyjno-wysokosciowych. Prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wytacznie
sposobem recznym na warunkach oraz pod $cistym nadzorem technicznym jej uzytkownika. Na trasie kanalizacji
wystepuje nastepujace uzbrojenie:

e sie¢ gazowa,

e sie¢ wodociaggowa,

e sie¢ elektryczna,

e sie¢ teletechniczna,

¢ lokalna kanalizacja deszczowa.

Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu pod
przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe (lub PE) o $rednicy
umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ $cianki rury
ostonowej powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej 1 uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.
Przewdd musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposdb gwarantujacy stabilno$é
utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztacz. Nalezy unika¢ umieszczania
ztacz w rurze oslonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugos¢ przejscia, nalezy przed utozeniem
przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Rury przewodowe nalezy umieszcza¢ w rurze ostonowej na ptozach, aby speic¢ opisane powyzej wymagania. Na
rurociggu przewodowym nalezy zatozy¢ co 1,5 m slizgi w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej
W rurze. Po zakonczeniu procesu przeciagania nalezy wykonac probg szczelnosci rurociagu przewodowego.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUD okreslone zostaly warunki dotyczace zblizen
projektowanych przewodow do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
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W przypadkach skrzyzowan przewoddéw grawitacyjnych z istniejacymi przewodami, zgodnie z wydanymi
warunkami, nalezy zastosowac zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz
zalozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniace istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposob
wykonania zabezpieczenia.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z przewodami grawitacyjnymi nalezy zabezpieczy¢
rurami polowkowymi Dy 110 mm z PCV. Dlugos$¢ ostony powinna wynosi¢ okoto 2,0 m (koncowki powinny
wystawac na okoto 0,50 m poza krawedzie wykopu).

Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowaé przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o $rednicy
Dy 110 mm koloru niebieskiego).

Wazniejsze warunki wykonania skrzyzowania z kablami eklektycznymi sg nastepujace:

e Skrzyzowania i zblizenia przewodow kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie linii
izolowanych oraz w zakresie linii gotych zgodnie z normg PN-E-5100-1:1998. Ponadto, zgodnie z norma
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowani i budowa.

e Przystapienie do prac zwigzanych z zatozeniem przepustow moze si¢ odbyé po uprzednim odtaczeniu kabli
spod napigcia przez RE.

e Przepusty winna zaklada¢ firma elektryczna posiadajaca pracownikow z uprawnieniami branzowymi
w zakresie wystepujacych rodzajow kabli i napiec.

e Prace w obrebie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5 m) nalezy prowadzié¢ re¢cznie.

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w trybie

pilnym zgtosi¢ Inzynierowi i w RE.

Skrzyzowania z przewodami gazowymi

Skrzyzowania z siecig gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z normag PN-91/M-34501, a przy

przebiegu roéwnolegltym zachowaé minimalna odlegtos¢ pozioma wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia

30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2001, nr 97,

poz. 1055).

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewod gazowy rurg ochronng stalows. Konce rury

ochronnej nalezy uszczelni¢c gumowymi manszetami lub zastosowaé opaski termokurczliwe. Rury ochronne
0 dtugosci przekraczajacej 15 m instalowane na gazociggach $redniego ci$nienia powinny by¢ wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejgcej (rure ostonowa dwudzielng taczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Przestrzen na koncach pomiedzy rura ochronng a rurg przewodowa gazowa nalezy wypetnic¢ pianka poliuretanowa
na glebokos¢ co najmniej 15 cm.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomié¢ stuzby Zaktadu Gazowniczego o terminie rozpoczgcia prac
i doktadnie ustali¢ przebieg gazociaggéw. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci gazowej nalezy
wykona¢ zgodnie z normami, przepisami i zarzgdzeniami obowigzujagcymi przy wykonywaniu tego rodzaju robot
i pod nadzorem wtasciciela.

5.5. Rury ochronne stalowe

Rury ochronne stalowe nalezy zastosowa¢ W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Woprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej nalezy wykonaé za pomoca ptoz pierscieniowych. Przed
przystapieniem do prac nalezy ustali¢ ilosci typ elementow ptdz. Otwarte pierscienie luzno potaczyé¢ na rurociagu,
konce pierscieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowsa owina¢ tasma
EVO. Pierécienie ptozy zacisngé symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe
bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Elementéw ptdz nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie ptdz na
rurociggu nalezy ustali¢ wczesniej, poniewaz poOzniejsze rozwigzanie ptoz jest niemozliwe. Kielichy rur
z przewodowych nie moga opiera¢ sie i spoczywaé na rurze ochronnej. Podpory (ptozy) powinny znajdowac Sie
bezposrednio za kielichami rur. Przestrzen miedzy kanatem roboczym a rurg ochronng, na wylocie i wlocie, z obu
koncoéw rury ochronnej zamkngé korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugo$ci nie mniejszej niz 10 cm, mierzac
od krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajacym.
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Odcinek rury przeznaczonej do ulozenia w rurze przejSciowej nalezy poddaé probie szczelno$ci ztaczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronnej.

Rury ochronne stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale
wybite oznakowania lub inny sposdb jednoznacznie okreslajacy jej gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiada¢ rozwarstwien, wzerow i ubytkow powierzchniowych wigkszych niz 5% grubosci materiatu i wigkszych
niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknig¢ itp. Wad. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne
z zaleceniem producenta. Spawacze wykonujacy zlacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robdt, udokumentowane wpisem do ksigzeczki
spawacza.

Rury ochronne czarne nalezy izolowa¢ zgodnie z DIN 30672 stosujac:

e  Primer 1027,

e Polyken 931 lub butylmastik jako mase do uzupetniania nieréwnosci i ubytkow izolacji,

e Polyken 989-20 jako tasme wewngtrzna, jednokrotnie spiralnie owinigcie na zaktadke 50%,
e Polyken 955-15 jako taSme zewnetrzng, dwukrotnie spiralnie owiniecie na zaktadke 50%.

5.6. lzolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé wszystkie
luzne czesci i1 substancje zakldcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, thuszeze, resztki srodkéw pielegnacyjnych
i zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie zaglebienia i ubytki nalezy wyroéwnac.

Materiaty do wyréwnania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materiatéw izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatdéw odno$nie:

e wytrzymalosci podloza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

e temperatury podtoza,

e wilgotnosci podloza (maksimum 4% — chyba, Ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza
0 wigkszej wilgotnosci),

e wieku betonu.

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujgcych, zalecanych przez Producenta
materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego systemu materiatu izolacyjnego zgodnie z karta
techniczng Producenta.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Woykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan Dokumentacji
Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

e malowanie pedzlem,

e nanoszenie watkiem,

e natryskiwanie,

e szpachlowanie,

e przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatoéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta zakresow
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podioza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.
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Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktada¢ si¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych migdzy soba w sposob
ciaggly na catej powierzchni. Szeroko§¢ zaktadéow w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ uktadane na podtozu zatartym ,,na gladko”, a styki arkuszy folii zgrzane.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikow
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw
atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wigcej w okresach, gdy temperatura
zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania si¢ wykonywania pokry¢ dachowych
z zastosowaniem lepikow asfaltowych na zimno.

Izolacje powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C,
a nastepnie rozwinigta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢
garbow po jej utozeniu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinigta w rolke i rozwijana z niej
w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy musza by¢ smarowane lepikiem zarowno podtoze, jak
i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Izolacje papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na podiozach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na
podtozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstgpstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego
w aprobacie technicznej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nast¢pujacych

zasad:

e palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewal podtoze i wstgge papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

e w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowe;j,

e niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

o fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podioza
watkiem o dtugos$ci rownej szerokosci pasma papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczegolne

Materiaty
Badanie materiatdéw uzytych do wykonania robdt nastgpuje poprzez porownanie cech materiatow z wymogami
rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jako$ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
roOwniez przeprowadzenie prob i badan stanowiacych podstawe odbiordw robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Badania, te powinny obejmowac w szczegolnosci:
e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szerokosci wykopu,

e gsprawdzenie glebokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,
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e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodoéw w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

e sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

e sprawdzenie wykonania potaczen przewodow i ksztaltek,

e sprawdzenie utozenia przewodu,

e badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtéwnej przewodu,

e badanie szczelno$ci przewodow grawitacyjnych - probe szczelno$ci nalezy wykonaé zuzyciem wody
(metoda ,,W” wg PN-EN 1610:2002),

e zaleca si¢ wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed wykonaniem obsypki.

Sposréd wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagan, na szczegdlna uwage zastuguja:

e odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu migdzy studzienkami,

e nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,

e przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,

e przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rz¢dng
nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas badania na

eksfiltracje, po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno byé ubytku wody
w studzience potozonej powyzej, W czasie:

- 30 minut na odcinku o dlugosci do 50 m,
- 60 minut na odcinku o dlugosci ponad 50 m,

e podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naplywu wody do kanalu w czasie trwania obserwacji, jak
przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy

i Inzyniera.

Po wykonaniu proby szczelnos$ci kanatu nalezy wykonaé inspekcje poszczegdlnych odcinkdéw przewodu za

pomoca zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optyczne;.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych
odcinkéw przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera
mozna zasypaé, apozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uznaé za roéwnowazny probie
szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:

e Jednostka obmiaru wykonanych robdt beda metry (m) przewodu grawitacyjnego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Inzyniera.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Wymagania dotyczace kamionkowych rur i ztaczy przeznaczonych do przeciskania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12.

Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych wydana przez MgiE opracowanej zgodnie z zarzgdzeniem nr
4 Naczelnego Dyrektora ZPGaz z dnia 25.01.1973r., znak PRJ30/32/73 oraz Zarzadzeniem nr 30 Naczelnego
Dyrektora Zjednoczenia Gornictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80.

Instrukcja ramowa BHP dla Zaktadow Przemystu Gazowniczego (Zarzadzenie nr 28 Dyrektora Naczelhego
ZPGaz z dnia 21.07.1991r., znak TB-3-34/71 wraz z Zarzadzeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia
Gornictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu 1 Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie BHP w zaktadach produkc;ji,
przesytania i rozprowadzania gazu i paliw gazowych oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci
gazowych (Dz.U. nr 83 poz. 392 z dnia 09.09.1993r.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-05

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 04) sg
wymagania ogoélne dotyczace wykonania iodbioru robdt w zakresie przepompowni $ciekow, ktore zostang
wykonane w ramach przedsiewzigcia: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wschodniej w Gminie
Kobidr”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 04, jako cze¢$§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robot w zakresie
przepompowni $ciekéw ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
przepompowni, ich ogrodzen, dréog dojazdowych, doprowadzenia zasilania, wyposazenia w zespoty pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne. W zakres tych robdt wehodza:

v roboty przygotowawcze,
budowlane,

v

v"izolacyjne,
v montaz prefabrykowanych przepompowni,
v

wyposazenie w sktad ktoérego wchodza: pompy, czujniki hydrostatyczne, przewody ttoczne wewnatrz
przepompowni, zawory zwrotne, zasuwy odcinajace, prowadnice pomp, kro¢ce doptywowe i tloczne,
przeptywomierze, kominek wentylacyjny i wentylacja mechaniczna, drabinka, pomost wewnatrz
przepompowni, pokrywa wlazu

zasilanie w energig¢ elektryczna,
ogrodzenie dzialek przepompowni z bramami wjazdowymi,
wykonanie drég dojazdowych,

zagospodarowanie zieleni,

AN NN

kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 2.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest:
v’ dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

v stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

v powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrddtach pozyskania materialow przed rozpoczgciem dostawy i
uzyskacé jego akceptacje.

2.2. Przepompownie

Przepompownie podziemne, prefabrykowane monolityczne z polimerobetonu lub tworzyw sztucznych.
Rozwigzania pompowni winny by¢ dostosowane do rozpatrywanego indywidualnie dla kazdej przepompowni
poziomu wod gruntowych i w przypadku wystapienia takiej potrzeby posiadaé dodatkowe obcigzenie
zabezpieczajace przed wyplynieciem. W przypadku lokalizacji przepompowni w pasie drogowym konstrukcja
przepompowni winna uwzglednia¢ obcigzenia od ruchu kotowego.

Kazda z przepompowni winna by¢ wyposazona w krate koszowa o przeswicie 20 mm, ktéra zabezpieczy
pompy przed uszkodzeniem w przypadku doplyniecia duzych zanieczyszczen stalych. Krata koszowa winna
by¢é wykonana ze stali kwasoodpornej i wyposazona byé w reczne urzadzenie dZwigowe (ze stali
kwasoodpornej lub duraluminium)

2.2.1. pompownie z polimerobetonu

Parametry techniczne polimerobetonu:

v’ - wytrzymalo$¢ na $ciskanie min 80 N/mm?
v’ - wytrzymalo$¢ na zginanie min 18 N/mm?
v’ - wytrzymalo$¢ na rozcigganie min10 N/mm?
v - chropowato$¢ pow. wewnetrznej <0,5mm
v - odpornos¢ chemiczna pH w zakresie od1do10

2.2.2. pompownie z tworzyw sztucznych
Przepompownie z tworzyw sztucznych powinny sie charakteryzowac:
v' Polkuliste dno lub skosy zapobiegajgce zaleganiu osadow na dnie zbiornika
Catkowitg odpornos¢ na agresywne $cieki
Zabezpieczenie zbiornika przed wyptynigciem
Dopasowanie zbiornika do réznych zaglebien rurociaggu doptywowego

Szczelnos¢ potaczenia rury doptywowej z zbiornikiem

SSANEE NN

Niewielkiej strefie martwej dzigki bardzo nisko osadzonej pompie przy pétkulistym dnie zbiornika oraz
pracy z wynurzonym silnikiem minimalizacji niebezpieczenstwa sedymentacji sciekow

\

Orurowanie ze stali nierdzewnej odporne na korozje i $cieranie

AN

Mozliwos¢ wykonania w wersji nieprzejezdnej oraz przejezdnej przez zastosowanie pierscienia
odcigzajacego, plyty nosnej i wtazu odpowiedniej klasy

2.3. Pompy

Wymagania materiatlowe pomp:
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2.3.1. Pompy w pompowniach sieciowych (np. typu Grundfos lub rownowazne)

v' Pompy by¢ pompami o swobodnym przeptywie i posiada¢ wirnik otwarty typu SuperVortex
gwarantujacy prace bez zatykania sig .

v' Wirnik pompy stal nierdzewna wedlug DIN W-Nr. 1.4408

v" Moc silnika pompy moze odbiega¢ od wielkosci podanych w specyfikacjach szczegolnych: —10% i
+30%.

v" Korpus pompy, kotierz i korpus silnika wykonany z materiatéw nierdzewnych.

\

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne;j.

v' Wal pompy pomi¢dzy silnikiem a kanalem przeptywowym pompy powinien posiada¢ uszczelnienie
mechaniczne w uktadzie podwdjnym niezaleznym, z weglika, pracujagcym w obu kierunkach obrotu i
chlodzony olejem ze wspolnej komory.

v" Komora olejowa oddzielajaca silnik od czesci hydraulicznej powinna by¢ wypetniona olejem nie
zmieniajagcym wlasciwosci w okresie eksploatacji miedzy wymianami.

v' Wal pompy powinien by¢ wlozyskowany w tozyskach nie wymagajacych dodatkowego smarowania ani
regulacji.

v' Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji F z trzema tgcznikami
termicznymi w uzwojeniach silnika,

v" Kontrola stanu uszczelnienia poprzez czujnik obecno$ci wody w oleju umieszczony w komorze olejowej

v' W przepompowniach sieciowych zasilanie prgdem zmiennym 3 fazowym 400 V, 50 Hz, maksymalne
obroty do 1500 obr./min.

v Silnik pompy powinien posiada¢ uktad kontroli temperatury uzwojenia, odtaczajagcy pompe od zasilania
w przypadku przecigzenia silnika.

v" Silnik powinien mie¢ czujnik wilgotnosci w komorze silnika.

v' Wyprowadzenie kabli zasilajgcych powinno zapewni¢ catkowitg ochrong silnika przed przedostaniem sig
wilgoci do jego wngtrza poprzez kable takze w przypadku uszkodzenia ptaszcza kabla czy izolacji
przewodu.

v" Pompa powinna by¢ wyposazona w kabel dlugosci dopasowanej do warunkow zabudowy tak by siegat
do skrzynki sterowniczej bez taczenia.

v' Serwis pomp w przeciggu 48 h na terenie Polski oraz 3 letnia gwarancja od momentu uruchomienia

v" Wymaga si¢ by pompy (zestawy pompowe) co najmniej w obrebie gminy pochodzity od jednego
producenta.

v Instalacja pompy zatapialna z systemem autoztgcza pionowo

2.3.1. Pompy w pompowniach przydomowych

v' Pompy winny by¢ wyposazone w noz tngcy rozdrabniajgcy zanieczyszczenia state zawarte w $ciekach
bytowych.

v' Noz tngcy (rozdrabniacz) wykonany ze stali nierdzewne;j.

{\

Minimalna moc silnika Ns = 0,8 kW.

v' Obudowa pompy i silnika powinna by¢ wykonana z zeliwa szarego z pokryciem antykorozyjnym na
bazie zywic epoksydowych lub ze stali nierdzewnej.

v' Wal pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej.

v' Wat pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien posiadaé¢ uszczelnienie
mechaniczne w uktadzie podwdjnym niezaleznym, z weglika, pracujagcym w obu kierunkach obrotu i
chtodzony olejem ze wspolnej komory.

v" Komora olejowa oddzielajgca silnik od czeéci hydraulicznej powinna by¢ wypetniona olejem nie
zmieniajagcym wlasciwosci w okresie eksploatacji migdzy wymianami.

v Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji F,
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v' W przepompowniach przydomowych zasilanie prgdem zmiennym 1 fazowym 230 V, 50 Hz,
maksymalne obroty 3000 obr./min.

v" Silnik pompy powinien posiada¢ uktad kontroli temperatury uzwojenia, odtgczajgcy pompe od zasilania
w przypadku przecigzenia silnika.

v' Wyprowadzenie kabli zasilajgcych powinno zapewni¢ catkowitg ochrong silnika przed przedostaniem sig
wilgoci do jego wngtrza poprzez kable takze w przypadku uszkodzenia ptaszcza kabla czy izolacji
przewodu.

v' Agregat pompowy powinien by¢ wyposazony w kabel dtugosci dopasowanej do warunkéw zabudowy
tak by siggat do skrzynki sterowniczej — polaczenie z pompa wtykowe roztaczne hermetyczne i
wodoszczelne.

v' Serwis pomp w przeciaggu 48 h na terenie Polski oraz 3 letnia gwarancja od momentu uruchomienia

v' Wymaga si¢ by pompy (zestawy pompowe) co najmniej w obrebie gminy pochodzity od jednego
producenta.

Orurowanie pomp, armatura i osprzet zgodnie z wymaganiami okreslonymi w cze$ci B Specyfikacji
technicznych.
2.4. Kable elektroenergetyczne

Przy doprowadzeniu zasilania nalezy stosowaé kable uzgodnione z Zaktadem Energetycznym oraz zgodne z
dokumentacjg projektowa lub w porozumieniu z Inzynierem.

Jezeli dokumentacja projektowana nie przewiduje inaczej to nalezy stosowac¢ kable zgodnie z PN-93/E-90401.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-
30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Czgé¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia powinna by¢ wykorzystana siatka zbrojeniowa 10 mm i stal zbrojeniowa
A-0 lub inne wyroby stalowe wydane w specyfikacjach technicznych lub uzgodnione z Inzynierem.
2.8. Materialy izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedlug PN-74/B-26640.

2.9. Elementy ogrodzenia
Elementy ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami szczegdlnymi.
Furtki i bramy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajac min. wymagania zawarte w
PN-EN 12433-1:2002 i PN-EN 12433-2:2002.

2.10.  Skiadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegodlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup. Powierzchnia sktadowania powinna byé
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych.

Prefabrykowane przepompownie $ciekéw. Prefabrykowane przepompownie §ciekow nalezy sktadowac pod
zadaszeniem.
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Ksztaltki, ztaczki, armatura. Ksztattki, ztgczki, armatura i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zabezpieczone przed dzialaniem zjawisk atmosferycznych,
na utwardzonym i zabezpieczonym przed wilgocia podtozu z mozliwo$cig dostgpu bezposredniego do kazdej ze
sktadowanych grup produktow.

Wyposazenie przepompowni, kable. Elementy stanowigce wyposazenie pompowni (pompy, kolana sprzegajace,
prowadnice, itp.) i kable elektryczne wraz z osprzetem powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamykanych.

Kruszywo. Kruszywo nalezy skltadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy sktadowaé¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca
zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.11.  Odbiér materiatéw na Placu Budowy

Materiaty nalezy dostarczy¢ na plac budowy wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.

Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoséci i zgodno$ci z danymi
producenta.

Wykonawca przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom okre$§lonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 3.

3.1 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzget:

v' zuraw budowlany samochodowy,
koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20 m?,
spycharki kotowe lub ggsienicowe 75 i 100 kM,
réwniarka samojezdna 100 kM,
ubijak spalinowy 200 kg,
pozostaty sprzgt do zaggszczania gruntu,
weciagarki reczne,
weciagarki mechaniczne,
samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze 5 ti5-10t,
sprezarka powietrza spalinowa 4 — 5 m¥/min.,
beczkowozy,

pompy odwadniajace, iglofiltry, szalunki i §cianki szczelne,

S N N N N N N N N N N N

pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

Podane parametry sa warto$ciami orientacyjnymi.

85

STWIORB



Opis przedmiotu zamoéwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogbélne" punkt 4.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatow przestrzegajac warunkow okreslonych przez producenta.

Materiaty na plac budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi
w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

Transport prefabrykatow przepompowni powinien odbywaé si¢ samochodami prostopadle do pozycji
wbudowania. W celu usztywnienia ulozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze S$cianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow
oraz ciggna z drutu do podkladow lub zaczepoéw na $rodkach transportowych. Podnoszenie iopuszczenie
prefabrykatow nalezy wykonaé¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

Ksztaltki, zlaczki, armatura, pozostale wyposazenie przepompowni oraz kable moga by¢ transportowane
dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Materialty te nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki iobnizenia temperatury przekraczajacej
granice¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace wykonania Rob6ot podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 5.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia harmonogram czasowy dostawy i realizacji
poszczegolnych przepompowni Sciekow.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych. — ST-00.02
Usunigcie warstwy humusu. — ST-00.02
Usunigcie elementéw drég, ogrodzen. — ST-00.02

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejacego
uzbrojenia.

Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona inwentaryzacje i oceng
stanu technicznego budynkoéw potozonych w odleglosci mniejszej niz 10 m i sporzadzi odpowiednie protokoty.
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5.3. Roboty ziemne —wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie i mechanicznie zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym wraz z
odwodnieniem, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng ST-00-03 ,Roboty ziemne”.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) i w zaleznoSci
od glebokosci wykop winien by¢ wzmocniony, zgodnie z dokumentacja projektows.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podloze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. W gruntach
suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy
wykona¢ z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z utozonymi saczkami
odwadniajacymi.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okre§lonym w specyfikacjach technicznych.

W przypadku gdy dno przepompowni znajduje si¢ ponizej zwierciadla wody gruntowej, pompownie nalezy
posadawia¢ w krggach betonowych wprowadzanych do gruntu metoda studniarska (czg$¢ ponizej wody
gruntowej) z wykonanym na budowie korkiem, grubosci min 15 cm. Na korku wyré6wnanym do zadanej rzedne;j
posadawiaé nalezy prefabrykowana przepompownie. Srednica zapuszczanych kregdéw winna zapewniaé
minimalng odleglo$¢ pomiedzy zewngtrzng Scianka pompowni i wewngtrzng $cianka krggéw min 30 cm.
Po zakonczeniu robdt montazowych i instalacyjnych przestrzen pomigdzy pompownia, a krggami nalezy wypetnic
betonem B15.

Dopuszcza si¢ inne technologie wykonania po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.

5.5. Fundamenty

Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy przepompowni.

5.6. Roboty montazowe

Gleboko$é posadowienia. Glgboko$¢ posadowienia przepompowni winna wynika¢ z rzednych rurociggow
doprowadzajacych Scieki oraz powinna spetnia¢ warunki podane przez producenta pomp w zakresie wymagane;j
pojemnosci czynnej i minimalnego zanurzenia pomp.

Zbiorniki prefabrykowane. Zbiorniki prefabrykowane nalezy instalowa¢ i wyposaza¢ zgodnie z instrukcja
wytworcy, a ponadto:

v nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia,
v’ zaleca si¢ zapewnienie mozliwosci dojazdu.

Wilaczenia kanatow grawitacyjnych do przepompowni wykona¢ po utozeniu zbiornika na projektowanej rzednej
oraz po zasypaniu zbiornika do rzg¢dnej podtaczenia kanatu.

Montaz zbiornika i wyposazenia. Montaz nalezy wykona¢ $cisle zgodnie z instrukcja montazu producenta
przepompowni.
5.7. Roboty ziemne — zasypy

Zasypanie wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng ST
00.02 ,,Roboty ziemne”.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie. Uzyty materiat i sposob zasypania wolnych przestrzeni wokot zbiornika
przepompowni nie powinien spowodowaé jej uszkodzenia jak réwniez powinien byé zgodny z zaleceniami
producenta przepompowni. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Nadmiar gruntu pozostaty z wykopow nalezy odwie$¢ poza plac budowy na miejsce wskazane w specyfikacjach.

Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie moze by¢ przeprowadzone po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
przytaczanych kanalizacji i samego zbiornika przepompowni.
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5.8. Zasilanie przepompowni w energi¢ elektryczna

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez zrealizowanie zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych
wraz z wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
technicznymi zasilania i odbioru ustalonymi przez Zaklad Energetyczny.

5.9. Zagospodarowanie terenu przepompowni

Po zakonczeniu prac montazowych przepompowni i zasypaniu oraz wyroOwnaniu gruntu wokol niej teren
przepompowni nalezy ogrodzi¢, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
szczegblnymi.

Wewnatrz ogrodzenia nalezy wykona¢ place z nawierzchni utwardzonych i nawierzchni trawiastych lub
obsadzony ro$linnoscia ptozaca zimozielong, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.10. System monitoringu.

Kazda z zainstalowanych przepompowni winna zosta¢ wyposazona w system catodobowego monitoringu, ktory
bedzie kompatybilny z systemem funkcjonujacym u Zamawiajacego.

W celu wspotpracy przepompowni Scieckow z systemem monitoringu Wykonawca zaprojektuje i wykona stacje
telemetryczng RTU pozwalajaca na monitorowanie wybranych sygnatéw z przepompowni i wysyltanie ich do
Oczyszczalni Sciekow w Obornikach. Projekt powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za projekt, uzgodnienia, dostawe i montaz wszystkich niezbednych elementéw systemu, a takze
powinien uczestniczy¢ w uruchomieniu i wspotpracy systemu z CSD. Wszystkie niezbedne pozwolenia na
uzytkowanie systemu lezg po stronie Wykonawecy.

Zadaniem stacji telemetrycznej RTU jest zapewnienie wejscia — dostepu sygnaldow wejsciowych, ich
przetworzenie i archiwizacja oraz komunikacja z systemem nadrzgdnym. Stacje telemetryczne RTU powinny by¢
dostosowane do specyficznych warunkow obiektow wodociaggowych: czynniki atmosferyczne, przerwy zasilania i
komunikacji, wilgotne i agresywne $srodowisko. Przekazywanie danych ze stacji telemetrycznej RTU bedzie si¢
odbywato za posrednictwem sieci radiowej lub sieci GSM/GPRS. Wybdr rodzaju przekazu w zaleznosci od
warunkow lokalnych pozostawia si¢ Wykonawcy.

Minimalne wymagania dla stacji telemetrycznej to:
v" monitorowanie wybranych sygnatow pracy jak praca pompy, pomiar poziomu, czas pracy pomp;
v monitorowanie sygnatow alarmowych pochodzgcych z uktadow sygnalizacji wtamania;
v monitorowanie sygnatlow alarmowych pochodzacych z uktadow ochrony przepieciowej oraz zasilania;
v

monitorowanie sygnatow z uktadow pomiaru przeptywu (o ile taki jest przewidziany w projekcie) —
chwilowy, ciagly

v monitorowanie sygnatow alarmowych pochodzacych z uktadow pomiaru poziomu;

v’ przetwarzanie mierzonych wielko$ci i sygnatow;

v transmisje wybranych wielkosci za posrednictwem $rodkéw komunikacji do oczyszczalni $ciekow w
Obornikach.

v protokot komunikacji ze stacjg nadrzedng (CSD): PR-2000

v’ dla sieci radiowej transmisja w pasmie 433,05+434,79 MHz

v' system instalowany w stacji telemetrycznej winien by¢ otwarty z punktu widzenia uzytkownika

v' W skiad dostawy winna wchodzi¢: stacja telemetryczna RTU z modutami w funkcji I/O (obudowa o

stopniu IP 54, modem radiowy, ochrona przepieciowa III stopnia, touch panel 6” z oprogramowaniem,
zabezpieczenia oraz akumulator (w wymiarze na 24 h pracy), oprogramowanie eksploatacyjne RTU),
dokumentacja uzytkownika, sprawdzenie, pomiary i proby eksploatacyjne, szkolenie obstugi, rewizja

v' Parametry 1/O:
* DI: 12,24V, galv. izolacja 500VDC, min dtugos¢ pulsu 10 ms, counter 16 bit na kazdym wejsciu

* DO: przekaznik mx 24 VDC, 42 VAC, 2A RMS, mx 250 mA; galv. izolacja 500VDC; mozliwos¢
zaprogramowania jako impulsowe lub state sygnaly; ochrona kazdego sygnalu bezpiecznikiem

88

STWIORB



Opis przedmiotu zamoéwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

« Al 0-5/10 V; 0/4-20 mA; 1 lub 2 polowe potaczenie; przetwornik 15 bit +/- 1 bit; 16 bit5; galv.
izolacja 500 VDC

* AO:0-10V, 0/4 — 20mA; galv. izolacja 500VDC; przetwornik 10 bit

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogo6lne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 6.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé
badania materiatéw do betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do statej i Systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$cia okreslona w niniejszej specyfikacji technicznej i
zaakceptowang przez Inzyniera. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

v

AN NN N U N U N N

AN

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

sprawdzenie rzednych posadowienia,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci wykonanego podtoza,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowag wykonanych fundamentow,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zamontowanego wyposazenia,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow i elementow prefabrykowanych,
badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie pokryw wiazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

testy pompowania na mokro,

pomiar wydajno$ci pompowania na mokro.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania. Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztalttowaé
si¢ nastepujaco:

v

DN NN

AN

odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé = 5 cm,

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach powinien by¢ zgodny
Z normatywami,

rzedne pokryw przepompowni powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogolne p. 7.

Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:
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e | komplet (kpl) obejmujacy prefabrykowana przepompowni¢ (zgodnie z dokumentacja projektowa),
kompletne wyposazenie (hydrauliczne i elektryczne), podiaczony kanat grawitacyjny i rurociag ttoczny,
zasilanie z licznikiem energii, ogrodzenie, przylacze wodociggowe, krata koszowa z regcznym
urzadzeniem dzwigowym, wyrdwnany teren wewngtrzny z posiang trawg oraz wszystkie inne elementy
umozliwiajace poprawne funkcjonowanie przepompowni,

e  jeden metr kwadratowy wykonania chodnikow, droég dojazdowych, placow manewrowych;

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.

8.1. Ogodlne zasady Roboét

Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6
niniejszej specyfikacji technicznej daly wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajacych

Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja demontazowi przed zasypaniem wykopow i
przywrdceniem stanu pierwotnego.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

v" Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

v Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedlug PN-86/B-
02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gltgbokosci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-8 1/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia
warstw wodono$nych.

v/ Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakow wysoko$ciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekr6j podtuzny terenu, zadrzewienie.

v' Dziennik budowy.

v" Dokumenty dotyczgce jako$ci wbudowanych materiatow.
Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Odbiér robét ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegaja:

v' podtoza, podsypki,
fundamenty,
montaz zbiornikow,
zasypanie wykopu,
wyposazenie przepompowni,
zasilanie elektryczne i sterownia przepompowni,
podtaczenie rurociagow ttocznych i kanatow grawitacyjnych,

ogrodzenie,

AN N NN N N N N

teren wewnetrzny,
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v' dojazdy.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

v" Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

v Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wedtug PN-86/B-
02480, wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, glebokos$ci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego wedtug PN-8 1/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych
oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia
warstw wodono$nych.

\

Stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych reperow,
uzbrojenia podziemnego, a takze przekroj poprzeczny i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

Dziennik budowy.
Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

Dane okreslajace stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego obiektu,

SSEENEENEEN

Dokumentacja producenta przepompowni, w szczego6lnosci dokumentacja techniczna pomp i zasilania
elektrycznego oraz sterowania przepompownig (schematy, rysunki).

Odbidr robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

v' sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntows i z opadow atmosferycznych,

v' przydatnosci podtoza naturalnego do posadawiania fundamentow przepompowni (rodzaj podtoza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci),

v’ zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosei,

\

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glgbokosci utozenia,

AN

jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

sposobu wykonania potgczenia rur, prefabrykatéw i uzbrojenia,
szczelno$ci przewodow i prefabrykatow na infiltracje,

materiatdéw uzytych do zasypu i stanu jego zaggszczenia,

N XX

izolacji przewodow i prefabrykatow.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi, uzycia wlasciwych materialdw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreSlonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot” niniejszej specyfikacji. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika budowy.

Odbidér robot ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.4. Odbidr czesciowy.
Ogolne zasady odbioréow czgsciowych opisane sa w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogolne.

8.5. Préby Koncowe

Ogolne zasady prob koncowych opisane sg w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogolne.

Proby koncowe (koncowe odbiory techniczne) nalezy dokonaé przy udziale pracownikéw Przedsiebiorstwa
Wodociagéw 1 Kanalizacji w Obornikach Sp. z o0.0. Czynno$ci odbiorowe sa bezplatne. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru koszty dodatkowych odbioréw ponosi Wykonawca. Przed odbiorem technicznym
dokonywanym przez pracownikow Spotki, do siedziby PWiK Sp. z 0.0. nalezy dostarczy¢:

— protokoly odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbioréw wstgpnych)
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— deklaracje, certyfikaty zgodnosci i atesty wbudowanych w sieci i przytacza materiatow,

— wykaz materiatow uzytych do budowy sieci lub przylacza zatwierdzony przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego,

— dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawniong jednostke geodezyjng i w formie elektronicznej (pliki dwg. lub dxf.) na aktualnym panie
sytuacyjno-wysokosciowym

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

v

v
v
v

zgodnosé¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

protokotly z odbiorow czg¢éciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,

protokoty badan szczelno$ci.

8.6. Rozruch mechaniczny przepompowni

Warunkiem odbioru przepompowni jest przeprowadzenie rozruchu mechanicznego. Do rozruchu powotana
zostanie przez Wykonawce komisja rozruchowa z udzialem Inzyniera i Zamawiajgcego.

W trakcie rozruchu mechanicznego nalezy wykonaé nastgpujace czynnosci:

v

A N N N N SRR

{\

{\

sprawdzenie czysto$ci wewnatrz komor czerpalnych,

sprawdzenie dzialania mechanizméw napedowych zasuw przez kilkakrotne zamknigcie ich i otwarcie,
sprawdzenie uktadow sterowania i AKP,

sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania,

sprawdzenie przygotowania pomp do pracy zgodnie z DTR,

oznaczenie poziomdw roboczych pracy pomp,

sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego,

sprawdzenie zamocowania i droznosci rurociaggéw ttocznych,

sprawdzenie zamocowania oraz dziatania zasuw, zaworéw zwrotnych i zawordw odpowietrzajacych jesli
takie wystepuja /proby ruchowe/,

wstepne ustawienie sygnalizatoréw na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z projektem
technologicznym,

sprawdzenie dzialania sygnalizacji §wietlnej i akustycznej oraz kolejnosci wigczania pomp - przy
pozorowanych poziomach medium w zbiorniku czerpalnym,

uruchomienie kolejno pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunkow obrotow,
sprawdzenia pracy pomp na medium zastepczym - wodzie

sprawdzenie wielkosci drgania pomp w czasie ruchu,

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogélne p. 9.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 i 1.3 niniejszej ST zgodnie z
wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci
rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje m.in.:
— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materiatéw w tym
materiatow pomocniczych,
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— roboty pomiarowe,

— prace przygotowawcze niewyodrebnione w PR,

— roboty ziemne zgodnie z ST 00.02., w tym m.in.

o

o

o

@)

@)

— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Kontraktem, w tym

m.in:
(@]
(@]

o

— wykonania wszelkich rob6t zwiagzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggdéw, obiektow

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

przekopy kontrolne,

wykopy wykonywane r¢cznie i mechaniczne,

zabezpieczenia kolizji,

odwodnienie wykopow,

umocnienie $cian wykopow,

transport urobku,

tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,
zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST 00.02 Roboty ziemne,
rgczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,

zageszczanie gruntu w wykopach,

wykonanie nasypow,

roz$cielenie ziemi urodzajnej r¢cznie i/lub mechanicznie,

wszelkie inne prace okreslone w punkcie 9 ST 00.02. Roboty ziemne,

oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
wykonanie ktadek dla pieszych,

montaz i demontaz konstrukeji podwieszen 1 podpar¢ rurociagow,

sieciowych i urzadzen, w tym:

@)

w przypadku przepompowni,
= posadowienie,
* montaz kompletnego obiektu w tym:
e wykonanie konstrukcji studni/komory/zbiornika,
e docigzenie w gruntach nawodnionych,

e montaz wewngtrznego orurowania, urzadzen, armatury i pozostatego
wyposazenia,

e polaczenie instalacji tlocznej z rurociagiem ttocznym

e polaczenie z instalacjg grawiatacyjna

e montaz instalacji elektrycznej, AKP, sygnalizacji i transmisji danych,
e podiaczenie do szaf zasilajaco sterowniczych,

e programowanie uktadow automatyki,

e wykonanie przejs¢ szczelnych,

e montaz kré¢cow przytaczeniowych,

e osadzenie stopni ztazowych,

= wykonanie ogrodzenia przepompowni,
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= wykonanie przylacza wodociggowego,

= wykonanie przytacza eklektycznego zgodnie z ST 00.06.,

=  wykonanie o§wietlenia przepompowni,

»  wykonanie kraty koszowej z recznym urzadzeniem dzwigowym,

— wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w przypadku
pozniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezposrednio po zakonczeniu uktadania sieci
wodociagowych i kanalizacyjnych),

— uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robét,

— wykonanie wszelkich prob, kontroli, badan, pomiarow i prob zgodnie z niniejsza specyfikacja i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[2] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-H-74051:1994 Wrtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

[4] BN-83/8973-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

[5] BN-83/8971-06.01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu
"Wipro™

[6] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

[7]1 PN-H-74051-1:1994 Wrtazy kanatowe. Klasa A.

[8] PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[9] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

[10] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[11] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

[12] PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

[13] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[14] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

[15] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[16] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

[17] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[18] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

[19] PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[20] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[21] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

[22] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[23] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
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[24]

[25]

[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]

[34]

[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]

[42]
[43]
[44]
[45]

[46]

[47]

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

PN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z niepfastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-98/B-12037 Cegla kanalizacyjna.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej

na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV - Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-EN 10223-2:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Siatka z drutu stalowego
0 oczkach sze$ciokatnych, przeznaczona dla rolnictwa, do celow izolacyjnych
i na ogrodzenia.

PN-EN 12433-1:2002 Bramy - Terminologia - Cz¢$¢ 1: Typy bram.
PN-EN 12433-2:2002 Bramy - Terminologia - Cz¢$¢ 2: Elementy bram.
KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4-4.12,1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
KB4-3.3.1.10(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY- 1987 r.

Ogoblne wytyczne projektowania kanalizacji zewngtrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD - poradnik.
Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu.
Katalog studzienek kanalizacyjnych i §cieckowych z polipropylenu.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20.12.1996 w
sprawie  warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami i
innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji Obiektow i urzadzen wodno-§ciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-06

SYSTEM KANALIZACYJINY — OBIEKTY SIECIOWE
KOD CPV — 45232
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST — 06) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie obiektow sieciowych, ktére zostang wykonane w
ramach przedsiewzigcia ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wschodniej w Gminie Kobior”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 0), jako cze¢$§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt w zakresie obiektow
sieciowych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot w zakresie obiektow sieciowych, ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewzigcia ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wschodnia w Gminie Kobiér”. Zestawienie
Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekty sieciowe. Wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociagowej, a nie bedace rurociggami
— studnie wlazowe, studnie niewtazowe, pompownie, zbiorniki itp.

Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotyczgce materiatlow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedagcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.1.1. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Przy projektowaniu a nastepnie montazu, studzienki z PE i PP musza spelniaé¢ szereg warunkéw, a przede
wszystkim posiadaé:

e wystarczajaca wytrzymatos$¢ przeciwstawiajaca si¢ wptywom roznych obcigzen,

e wystarczajaca wytrzymatos$¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

o dostateczng trwatos¢ uzytkoway,
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e zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

e Decyzje 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

e spelia¢ wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji.

Szczegdlne wymagania dotyczace studzienek podano w rozbiciu na poszczegélne elementy z ktorych studzienki
Sa montowane na budowie.

Studzienki @[ 11000 mm

Kineta studzienki. Jest to dolna cz¢s¢ komory roboczej studzienki, o srednicy wewnetrznej d = 1000mm, stuzaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do potaczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: w projekcie
zastosowano kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu oraz kinety
zalomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Nie posiadaja one odrebnych wymagan w normie DIN,
natomiast dla calej studzienki (czyli réwniez pozostalych jej elementdw) podano wymagania w normie
DIN 19537-3.

Pierscienie dystansowe. Pierscienie dystansowe d = 1000mm stanowia $rodkowa czes¢ komory roboczej
studzienki wlazowej, o srednicy wewnetrznej, odpowiadajacej srednicy tej studni, stuzaca do ustalenia wlasciwej
wysokosci studzienki. Rodzaje pierscieni dystansowych: produkowane sg pierscienie o wysokosci h = 250, 500,
750 i 1000 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych rodzajow zalezy od wymaganej wysokosScCi
studzienki. Pierscienie dystansowe sa wyposazone w drabing zejsciowa (dla obstugi), zamontowang fabrycznie.
Drabina ta jest wykonana z zeliwa powlekanego polietylenem. Pierscienie dystansowe wykonane sa z PE.
Wymagania normowe jak wyze;j.

Stozek studzienki. Stanowi on gorng cze¢$¢ komory roboczej studzienki wlazowej, o wewnetrznej $rednicy
podstawy d = 1000mm, zwezajacy Sie asymetrycznie ku gorze do $srednicy wewnetrznej d = 600 mm. Stozek jest
to cze$¢ studzienki stuzgca do montazu elementow wienczacych studzienke. Wymagania normowe jak wyzej.
Uszczelki. Dodatkowym elementem wyposazenia studzienki sg uszczelki gumowe, o srednicy odpowiadajacej
srednicy studzienki, stuzace do tgczenia kinety z dolnym pierscieniem dystansowym, srodkowych pierscieni
dystansowych miedzy sobg oraz gornego pierscienia dystansowego ze stozkiem. Uszczelki wykonane sg z gumy
EPDM, ktorej wilasno$ci mechaniczne opisuje norma EN-681-1, natomiast wilasnoéci chemiczne norma
ISO/TR 7620.

Pierscien odciazajacy. Pierscien odcigzajacy jest to element wykonany z betonu zbrojonego, naktadany na gérng
czgs¢ stozka i shuzacy do ochrony studzienki przed nadmiernymi obcigzeniami drogowymi lub przed ich
nierownomiernym rozktadem. Pier§cien odcigzajacy nalezy zaméwi¢ w firmie produkujacej studzienki lub
wykona¢ na budowie zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Producenta studzienek.

Dla studzienek wlazowych pierscien odcigzajacy posiada srednice zewn. d = 1200 mm, a wewnatrz pierscienia
jest potozony niesymetrycznie, otwor §rednicy d = 700 mm stuzacy dla osadzenia wlazu wejsciowego. Pierscien
odcigzajacy powinien by¢ wykonany z betonu B-20 oraz stali zbrojeniowej klasy A-O StOS. Kruszywo, beton
i stal powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm.

Wilaz zeliwny. Wlaz nalezy zamowi¢ w firmie produkujacej studzienki jako komplet wyposazenia. Whaz zeliwny
jest to element wykonany z zeliwa szarego, o $rednicy wewngtrznej d = 600 mm, nakladany na otwor
w pierscieniu odciazajacym i stuzacy do wejscia konserwatora kanalizacji, do studzienki. Wtaz powinien
odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z okresleniami zamieszczonymi
w zataczniku ,,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wlazoéw zeliwnych ciezkich umieszczanych
zwykle w korpusie drogi.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wlazow typu lekkiego wytacznie na terenie ogrodkow przydomowych, tam gdzie nie
przewiduje si¢ ruchu pojazdow. Na terenach zalewowych nalezy stosowaé przeciwpowodziowe, szczelne
pokrywy studzienek, przykrecane.

Wkladka ,in situ”. Dla zrealizowania podiaczen bocznych do studzienki nalezy dodatkowo zamowié tzw.
wkladke “in situ” wykonane sg z PE. Produkowane sg pierscienie o srednicach d = 110, 160 i 200 mm,
wyposazone w uszczelke gumowa. Wktadki te nalezy zamowi¢ u Producenta studzienek.

Studzienki @600 mm

Kineta studzienki. Jest to dolna cze$¢ komory roboczej studzienki, o srednicy wewnetrznej d = 600 mm, stuzaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do potaczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot).

Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym
odcinku kanatu oraz kinety zalomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Kinety te posiadaja
mozliwo$¢ ptynnej regulacji kata wlotu i wylotu. Kinety wykonane sg z PP. Nie posiadajg one odrebnych
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wymagan w normie DIN, natomiast dla catej studzienki (czyli roOwniez pozostalych jej elementéw) podano
wymagania w normie DIN 19537-3.

Rura karbowana PP trzonowa. Rura ta stanowi srodkowa czg¢s¢ komory roboczej studzienki niewtazowej,
o srednicy wewnetrznej d = 600 mm, odpowiadajacej $rednicy tej studni, stuzaca do ustalenia wihasciwej
wysokosci studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sa rury o wysokosci h = 1000, 2000,
3000, 6000 i 3650 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych rodzajow zalezy od wymaganej wysokos$ci
studzienki.

Rury karbowane, trzonowe wykonane sg z PP. Wymagania normowe jak wyzej.

Teleskopowy adapter do wlazow zeliwnych. Stanowi on gorng czes¢ studzienki niewlazowej, o wewnetrznej
$rednicy podstawy d = 600 mm, z kotierzem u gory, o $rednicy zewnetrznej 800 mm. Jest to czes¢ studzienki
stuzagca do montazu elementéw wienczacych studzienke tj. wlazoéw. Adaptery wykonane sa z zeliwa. Wymagania
normowe jak wyzej.

Pierscien odciazajacy — patrz opis dla studzienki @1000.

Wlaz zeliwny — patrz opis dla studzienki @1000.

Wkladka “in situ” — patrz opis dla studzienki @1000.

Studzienki ©425 mm

Studzienki te maja zastosowanie wylacznie na przylaczach do budynkéw, ich wyposazenie (czesci sktadowe)
bedg nastepujace:

Kineta studzienki. Jest to dolna cze$¢ komory roboczej studzienki, o srednicy wewnetrznej d = 425 mm, stuzaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do potaczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: stosuje sig¢
kinety przelotowe o przeplywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu oraz kinety zatomowe,
zmontowane na zmianach kierunku

przeptywu. Kinety te wykonane sa z PE lub PP. Kinety nie posiadaja odrghnych wymagan w normie DIN,
natomiast dla calej studzienki (czyli réwniez pozostatlych jej elementow) podano wymagania w normie
DIN 19537-3.

Rura karbowana. Rura ta stanowi srodkowa czes¢ komory roboczej studzienki niewlazowej, o Srednicy
wewnetrznej d = 425 mm, odpowiadajacej Srednicy tej studni, stuzaca do ustalenia wiasciwej wysokosci
studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sa rury bez kielicha o wysokosci h = 3000 mm
oraz rury z kielichem o wysokosci h = 6166 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych rodzajow zalezy od
wymaganej wysokosci studzienki. Rury karbowane, wykonane sg z PP. Wymagania normowe jak wyzej.

Stozek betonowy. Stanowi on gorng cze¢s¢ studzienki niewlazowej, o zewnetrznej srednicy d = 730 mm
i wysokosci 240 mm. Jest to cze$¢ studzienki stuzaca do montazu elementéw wienczacych studzienke tj.
pokrywy. Wymagania normowe jak wyzej.

Pokrywa betonowa. Jest to zamknigcie studzienki od gory. Stanowi ja porywa o srednicy 680 mm i wysokosci
90 mm. Wymagania normowe jak wyzej.

Wkladka “in situ” — Patrz opis jak dla studzienki @1000.

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastgpujacych czgsci:
Komin studni

e pierscien wyrownawczy,

e zwezka (dla studzienek o $rednicy > @800 mm),

e plyta przykrywkowa nastudzienna z wlazem kanatowym.
Komora studni — sktadajaca si¢ z kregdéw studziennych.

Podstawy studni (dno) — wykonana jako prefabrykat z plyta denna i wyprofilowanym korytem (kineta)
przeznaczona do przeptywu Sciekow 1 ksztaltka przylaczna Iub otworami pod ksztattki oraz spocznikiem
(powierzchnia dna pomiedzy Kkineta a $ciang komory roboczej). Dno studzienki nalezy wykona¢ jako
monolityczne potaczenie $ciany bocznej z plyta denng, z betonu hydrotechnicznego klasy B25.

Elementy studzienek powinny mie¢ odpowiednio wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzace ztgcze (zamek)
umozliwiajgce szczelne polgczenie elementow za pomocg uszczelek elastomerowych.
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Zejscie do studni wlazowej za pomocg zamontowanych na $ciankach elementéw zeliwnych stopni ztazowych wg
PN-64/H-74086. Montaz poszczegdlnych elementéw powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcja producenta.
Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 10729:1999

Studzienki powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych o minimalnej $rednicy wewnetrznej dla studzienki

wlazowej @111000 - 1200m i wysokosci komory roboczej h = 2,0m z wyjatkiem przypadkow gdy glebokosé
kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja na uzyskanie tej wysokosci.

Studnie betonowe i zelbetowe musza spetniaé szereg warunkow, a przede wszystkim posiadac:

e wystarczajaca wytrzymato$é przeciwstawiajaca si¢ wptywom réznych obcigzen, w tym drogowych,

e wystarczajaca wytrzymato$¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

e 100% szczelno$é na catej wysokoéci studzienki,

e dostateczng trwato$¢ uzytkows,

e zapewnia¢ mozliwo$¢ podiaczenia wlotow bocznych w kinecie i ponad nia, tj. pod okreslonym w projekcie

katem, bez stosowania tukow na kanale bocznym, po za przypadkami okre$lonymi w projekcie, na wysokosci
okreslonej w projekcie, w stosunku do dna studzienki,

e powinny posiada¢ karbowane powierzchnie zewngtrzne, ktére przy wymaganym zageszczeniu gruntu wokot
studzienki zapewnig jej zabezpieczenie przed sitami wyporu, lub inne zabezpieczenia przed tymi sitami,

e zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

e spelia¢ wymogi przepisow BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji,

e posiada¢ Decyzje 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez uprawniong do tego
jednostke,

e powinny spelnia¢ wymagania normy PN-B-10729:1999.

Wszystkie potaczenia elementoéw studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny by¢ na uszczelke

gumowa. W gruntach suchych takie rozwigzanie zabezpiecza przed nadmierng infiltracja wod opadowych do
kanalizacji sanitarnej.

Studzienki powinny posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez uprawniong
do tego jednostke. Studzienki powinny by¢ wykonane z betonu min B-40 i stali 34GS. Ksztaltki przytaczeniowe
lub otwory do ich pdzniejszego zamontowania powinny by¢ dostosowane do rur przewodowych. Zelbetowe
elementy studzienek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 4304 czes¢ 1, natomiast uszczelki
DIN 4060. Studzienki musza by¢ przystosowane do $ciekéw bytowo gospodarczych — zgodnie z PN-80/B-01800.
Cigzkie zelbetowe elementy studzienek powinny mie¢ fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe stuzace do
ich zatadunku, wytadunku i montazu. Obsypka studzienek piaskiem i Zwirem wg. PN-87/B-01100.

Elementy sktadowe studzienki:

Kineta studzienki (dno studzienki) — ma mie¢ $rednice wewnetrzng d > 1000 mm. W projekcie zastosowano
nastepujace rodzaje kinet:

o kineta przelotowa o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu,

o kineta zalomowa, zmontowana na zmianie kierunku przeptywu kanatu,

o kineta potaczeniowa z wlotami bocznych kanatéw doptywowych lub przytaczy.

Kinety i spocznik musza by¢ wyltozone Zywica poliestrowa warstwa o grubosci min. 6 mm. W przejsciach przez
$ciany studni nalezy osadzi¢ odpowiednie kroc¢ce dostudzienne.

Kregi komory i komina —d > 1000 mm. Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej
wysokosci studzienki.

Ponadto kregi muszg by¢ wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe lub w drabine zej$ciowa z materialu odpornego
na korozje (dla obstugi), zamontowane fabrycznie. Kregi tagczone sg z dnem oraz pomiedzy sobag za pomocy
uszczelek elastomerowych.

Element redukcyjny R (wariantowo) — w zaleznosci od przyjetej $rednicy podstawy studni (komora robocza
d = 1200 mm) umozliwiajacy zmiang srednicy wewnetrznej komory studni i jest ptyta oddzielajaca komore studni
od komina stosowana do studni 0 wysokos$ci powyzej 3,0m. Wykonanie przez producenta studni zgodnie z normag
DIN 4034 cz.1.

Pierscien wyréwnawczy — stuzy o do doktadniejszej korekty wysokos$ci studzienki. Jego wymiar pionowy musi
zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki.

Plyta przykrywowa — d = 1000/625 mm stanowi zwienczenie studzienki oraz stuzy do osadzenia wiazu
kanatowego.

100

STWIORB



Opis przedmiotu zamoéwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Element redukcyjny T (tzw. konus — wariantowo) — d = 1000/625 lub d =1200/625 umozliwiajacy zmiane
srednicy wewnetrznej komory studni lub komina do $rednicy wtazu. W $cianki zwezki wbudowane muszg by¢
stopnie ztazowe. Wykonanie przez producenta studni zgodnie z normg DIN 4034 cz.1.

Pierscien dystansowy — stuzy do regulacji wysokosci osadzenia wlazu. PierScienie dystansowe taczone sg za
pomoca zaprawy betonowe;.

Wiaz zeliwny — powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie
z okresleniami zamieszczonymi w zataczniku ,,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wiazow
zeliwnych cigzkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wlazow typu lekkiego wytacznie na terenie ogrodkow przydomowych, tam gdzie nie
przewiduje si¢ ruchu pojazdow. Na terenach zalewowych nalezy stosowaé przeciwpowodziowe, szczelne
pokrywy studzienek, przykrecane.

Stopnie zlazowe — s3 osadzone fabrycznie w prefabrykowanych elementach studzienek. Stopnie powinny byé
zamontowane mijankowo, w dwoch rzgdach, w odlegtosci pionowej 250 +5mm, oraz w odlegtosci poziomej w 0si
stopni 272 =10mm. Stopnie ztazowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-64/H-74086.

Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna. Piasek, z ktoérego wykonana jest podsypka, osypka
i zasypka wstepna powinien spetnia¢ przede wszystkim nastgpujace wymagania:

e nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002 m,
e nie powinien by¢ zmrozony,

e nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$c¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac¢ min. nastepujacy sprzet:
e zuraw samochodowy,
e urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

e ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaly akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatow nalezy stosowac min. nastepujace srodki transportu:

samochody skrzyniowe,
samochody dostawcze,

ciagniki kotowe,

przyczepy samochodowe.
Wymagania dotyczace przewozu pompowni.
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Zgodnie z zalaczong do projektu ofertg, w cenie pompowni uwzgledniono transport Producenta loco budowa.
Zastosowanie $rodka transportu wlasnego musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera oraz Producenta pompowni.

Do transportu pompownig¢ przygotowuje Producent wg okreslonych przez niego wymagan tj. miedzy innymi;
wyja¢ pompy (transportowane wg oddzielnych przepisbw w opakowaniu), wyjaé sygnalizatory poziomu
i przepust kablowy, zabezpieczy¢ prowadnice przez rozparcie elementami drewnianymi oraz zabezpieczy¢
rurociagi tloczne i armatur¢ przez podparcie na stojakach drewnianych. Podczas transportu pompownie ze
zbiornikiem musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.. Pompownie powinny by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej tasmami parcianymi).
Powierzchnie pojazdow przewozacych pompownie i studzienki musza by¢ rowne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi. Zbiornika pompowni oraz jej wyposazenia nie wolno zrzuca¢ lub wlec.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych tworzywowych i prefabrykowanych.

Studzienki tworzywowe podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Studzienki powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytacznie
materiatami niemetalowymi - najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki
musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu musza
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia Si¢ przez zastosowanie usztywnienia z przektadek, rozporow i
klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow. Przy transporcie prefabrykatoéw w pozycji pionowej
na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach. Podnoszenie i
opuszczanie kregow o srednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rdwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.1. Szczegétowe warunki wykonania roboét

Obiekty sieciowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegétowymi.

Montaz studzienek nieztazowych PP/PE nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne zwigzane z wykonaniem zewnetrznych systemow kanalizacyjnych
wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Przed zamowieniem studni Wykonawca zaktualizuje rzedne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy
wlotéw i wylotu kanatéw w stosunku do osi studzienek.

Zabezpieczenie drzew

Podczas robot nalezy zabezpieczy¢ drzewa zlokalizowane w odleglosci 2,5 m i mniejszej od projektowanych
obiektow.

Posadowienie i wznoszenie obiektoéw sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektow nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL, wytycznymi producentow i wytycznymi niniejszej specyfikacji.

Obiekty sieciowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Dla obiektow wykonywanych
W gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywaé obnizony poziom wody gruntowej do momentu
petnego obsypania gruntem.

Studnie betonowe

Studnie z kregdéw zelbetowych posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Fundament zaizolowac:
e spdd: 1 x papa na lepiku,
e boki i wierzch: 2x Abizol R+P.

Studzienki DN 1000 mm, DN 1200 mm i o wigkszych $rednicach nalezy wykonaé z elementow
prefabrykowanych z betonu B/45. Podstawa studzienki ma by¢ elementem prefabrykowanym betonowym

102

STWIORB



Opis przedmiotu zamoéwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. Dno kinety studzienki musi posiada¢ wyprofilowanie
zapewniajace prawidlowo ukierunkowany przeplyw s$ciekow na kanale gldéwnym oraz z podlaczen bocznych
i przytaczy.

Komora robocza i komin wlazowy powinny by¢ wykonane z krggéow betonowych. Montaz nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcja producenta. Elementy nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych wykonanych specjalnie
dla taczenia prefabrykatow. Podczas montazu nalezy pokry¢ samarem poslizgowym zewngtrzna powierzchni¢
uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i wewnetrzng powierzchni¢ ,,zamka” gornego elementu
studni naktadanego na uszczelke.

Dla studni kaskadowych kaskady moga by¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie — w kazdym przypadku
jednak, jako zewngtrzne.

W podstawie studzienki oraz w odpowiednich krggach powinny by¢ fabrycznie osadzone ksztattki
przytaczeniowe. Poltaczenia rur kamionkowych przeciskowych za studniami nalezy wykona¢ poprzez przejscie na
rur¢ kamionkowa zwykta, stosujac pierscien wyrownawczy i manszet¢ PE. Przejscia powinny by¢ szczelne
W stopniu uniemozliwiajagcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie sciekow.

W prefabrykowanych elementach studzienek powinny by¢ osadzone stopnie zlazowe wykonane z materialow
zgodnych z niniejsza specyfikacja. Studnie usytuowane w drogach nalezy wyposazyé w zelbetowy pierscien
odcigzajacy.

Zwienczenie studzienek nalezy wykona¢ w postaci wlazu kanatowego o $rednicy 600 mm typu cigzkiego klasy
D400, lub typu sredniego, z zamkiem lub przykrgcany na sruby (chyba, ze Dokumentacja Projektowa podaje
inaczej).

W przypadku studni w drogach nie utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych do posesji, itp.) nalezy wiaz
zrowna¢ z poziomem terenu i wybrukowa¢ wokoét pier§cien na zaprawie cementowej. Studzienki w terenie
zielonym nalezy wynie$¢ 15 cm ponad teren i obrukowac¢ na zaprawie cementowe;.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Pod dnem studzienek nalezy wykona¢ podloze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru
wraz z drenazem. Podloze nalezy zagesci¢. Kompletna studzienka zbudowana jest z nast¢pujacych, wazniejszych
elementow:

e kinety rozdzielczej,

e rury czlonowe;j,

o teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa.

Zatozono, ze studzienki z tworzyw sztucznych bgdg miaty charakter nieprzetazowy. Potagczenie rur ze studzienka
jest analogiczne do potgczenia rur kielichowych. Potaczenie poszczegdlnych elementéw pierscieniami,
uszczelkami lub klinami powinno by¢ zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Wtaz studzienki nalezy zamontowaé na ptycie zelbetowej nakrywowej i odcigzajacej lub nadstawce albo
pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementéw oraz podigczeniu rur, nalezy wykop zasypa¢ piaskiem,
warstwami o grubosci 20 cm, z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby wypelnienie wokot
gornej czesei studzienki byto rownomierne. Material wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby
umozliwi¢ przenoszenie zakladanych obcigzen ruchu drogowego.

Nalezy wykona¢ studnie D 425 mm do D 1000 mm jako studnie z wtazem zeliwnym typu ciezkiego lub $redniego
w zaleznosci od miejsca zabudowy studni (zgodnie z Dokumentacja Techniczng), prefabrykowane PE/PP,
z systemowg kineta, karbowana (lub gtadka) rurg kominowa oraz z rurg teleskopowa montowana na uszczelke.
Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z instrukcjami producenta.

W przypadku studzienek usytuowanych na wjazdach do posesji zastosowaé plyty odcigzajace o wyprofilowanym
ksztatcie. W takim wypadku nie wykonywac¢ bruku. Studzienki w terenie zielonym nalezy obrukowaé na zaprawie
cementowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczegolne

Materiaty
Badanie materialow uzytych do wykonania robot nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatdéw z wymogami
rysunkéw 1 odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jako$ci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i Z czestotliwo$cia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997
oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal.
Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:

e sprawdzenie szeroko$ci wykopu,

e sprawdzenie glebokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

e sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

e sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

e badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki glownej,
e badanie szczelno$ci studni — proba zgodna z PN-B-10729:1999,
e badanie szczelno$ci zbiornikow — proba zgodna z PN-B-10702,
e badanie rentgenem spawow elementow obiektow sieciowych.

Proba szczelnosci zamontowanego elementu (napetnienie go woda) powinna by¢ wykonana przy spehnieniu
nastepujacego warunku:

e Umiejscowiony w wykopie zbiornik musi zostaé zasypany gruntem (zgodnie zasadami warstwowego
zasypywania i zageszczania kolejnych warstw) do wysokos$ci minimum 0,7 wysokosci zbiornika. Jest to
niezbedne ze wzgledu na wymagane podparcie powierzchni bocznych zbiornika. Nie jest dopuszczalne jego
wypetnienie bez podparcia gruntem.

e Po wypetnieniu zbiornika (np. woda) powinno si¢ go pozostawi¢ na okres 24 godzin w celu ustabilizowania
si¢ temperatur cieczy, otaczajacego gruntu i zbiornika. Po tym czasie ustala si¢ odpowiedni poziom cieczy,
(dolewanie, dopompowywanie — w zalezno$ci od sposobu prowadzenia proby) oznacza si¢ poziom i od tego
momentu liczony jest czas prowadzenia proby szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:
e Studnie wlazowe: ilo$¢ kompletow.

e Studnie niewlazowe: ilo§¢ kompletow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejéciowego Swiadectwa PlatnoSci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne.
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukceji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 13101:2005 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu — Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tacznikéw i elementow zamiennych.

PN-EN 598:2007 Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich polaczenia do odprowadzania
$ciekow. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 2:
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 3:
Armatura zwrotna.

PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 4:
Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czg¢s¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na korozj¢ Gatunki.
PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 10216-5:2006 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czg$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
oraz inne obowigzujace PN.

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
wrzesien 2001r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robot Budowlanych (ST — 7) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robot drogowych, ktore zostang wykonane w ramach
przedsiewzigcia: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wschodnia w Gminie Kobior”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST — ), jako cze$s¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robot w zakresie robot
drogowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot w zakresie robot drogowych:

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

e czyszczenie i skropienie warstw,

e wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu,

e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

e wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych,
e wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego,

e wykonanie nawierzchni zwirowych,

e ulozenie krawgznikow betonowych,

ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewziecia ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Wschodniej w Gminie Kobior”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu roéwnomiernie stopniowanym, utozona
i zageszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralne;j
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5%
do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng iloscia wody, ktory po
zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymato$¢ na $ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslona glebokose.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniala w  wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.
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Kategoria ruchu (KR). Obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢ statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach,
zaggszczona 1 stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kulki szklane. Material do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy.

Material uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wiasciwosci antyposlizgowe.
Materialy do poziomego znakowania drég. Materiaty zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow
lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.
Materialy do znakowania cienkowarstwowego. Farby naktadane warstwa grubosci nie mniej niz 0,5 mm.
Materialy do znakowania grubowarstwowego. Materiaty naktadane warstwa grubosci nie mniej niz 3 mm.
Materialy prefabrykowane. Materiaty, ktore laczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do
oznakowan tymczasowych (zo6tte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkow
ulepszajacych, np popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposdb, spetniajaca okre§lone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajgca sie z grysu, piasku famanego, piasku naturalnego,
wypelniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilosciowych, wytwarzana, uktadana i
zageszczana na goraco.

Modul sztywnosci. Jest to stosunek napr¢zenia Sciskajagcego przy pelzaniu do odksztalcenia jednostkowego

wywolanego przez to napr¢zenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone
w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciaggdw pieszych od terenow nie
przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki materiatu wzdtuz osi
dziatania sily $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury
1 czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.

Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggltych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwodjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych
z oznaczeniem okres$lonych miejsc na tej nawierzchni.

Pelzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata stalego, gdy
dziata na nie stale i ograniczone w wielkoS$ci obcigzenie bez wzgledu na czas jego trwania.

Plyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikow dla pieszych.
Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktora stanowi
fragment no$nej czesci drogowe;.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki betonowej, ktora po osiggnigciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wickszej niz
9 MPa, stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni drogowe;.
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Podbudowa z thucznia kamiennego. Cz¢s¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wigcej warstw
no$nych z tlucznia i klinca kamiennego.

Podbudowa asfaltowg. Warstwa no$na z betonu asfaltowego spelniajagca funkcje no$ne w konstrukcji
nawierzchni.

Podloze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podloze pod warstwe asfaltowg. Powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Podsypka. Warstwa wyrownawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej ukladana na warstwie
wyréwnawczej lub na podtozu gruntowym, stuzaca do ulozenia na niej prefabrykatow.

Proba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sa
zgodne z recepta laboratoryjna.

Punktowe elementy odblaskowe. Materialy o wysokosci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do 25 mm,
ktore sa przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnig. Maja rézny ksztatt, wielkos$¢ i wysokos$¢ oraz rodzaj
i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktorych nalezg szklane soczewki, elementy odblaskowe
z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtorne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.
Spoina. Odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okre§lonymi materiatami
wypehiajacymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, widkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy sptyw mastyksu
z powierzchni grysow w goracej mieszance mineralno-asfaltoweyj.

Strzalki. Znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzalki kierunkowe stuzgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o konieczno$ci opuszczenia pasa, na
ktérym si¢ znajduja.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetiajacymi.

Sciek. Umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikow do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materialdw
mineralnych oraz zwicksza odporno$¢ blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materialu o barwie zoltej, ktorego czas uzytkowania
wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakonczenia robot.

Warstwa $cieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wiazgca. Warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca lesze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci zgodnej
z Dokumentacja Projektowa, uloZzona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca podtoze
dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okre§lona wedtug wzoru:
Is=pg/ pus

gdzie:

pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

pgs - maksymalna gesto§¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z normag BN-77/8931-12 [Mg/m®].

Znaki podluzne. Linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako
linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdow.
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Znaki uzupehiajace. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okre$lajace szczegdlne
miejsca na nawierzchni.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.

2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

e tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”, spelniajacej wymagania
PN-EN 13043:2004,

e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002,

¢ woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetniajgca wymagania
PN-C-04630:1975,

e piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajace nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
- zawarto$¢ frakeji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawarto$¢ cze$ci organicznych — ponizej 1 %,
- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6+9 MPa, zgodny
z PN-EN 206-1:2003,

e clementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego,
klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wlasciwg Aprobatg
Techniczng IBDiM, nasigkliwos$¢ ponizej 5% wedtug wykazu:

- kostka brukowa grubosci 61 8 cm,

- plyty chodnikowe grubosci 7 cm,

- plyty betonowe azurowe o grubosci 12 cm,

- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
e krawezniki betonowe odpowiadajgce wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04,
e beton — mieszanka betonowa spetniajagca wymagania PN-EN 206-1:2003,

e beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wiazacej i podbudowy, zgodnie
z PN-S-96025:2000,

e beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2000
o wielkopiecowy zuzel granulowany,

o emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

e emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i whudowanie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos$c¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ min. nastgpujacy sprzet:

e rowniarki samobiezne,

e spycharki ggsienicowe,

e koparki samobiezne,

e walce wibracyjne, samojezdne,

e betonownie stacjonarne,

e betonomieszarki samochodowe,

e zageszczarki plytowe, lekkie,

e wytwornie mieszanki mineralno-bitumicznej,

o skrapiarki mechaniczne z cysternami,

e mechaniczne uktadarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem 0 szerokos$ci 4,5 m,

e walce ogumione, drogowe, srednie,

o  kultywatory do stabilizacji gruntu,

e mieszarki stacjonarne,

e ukladarki lub rowniarki do rozkladania mieszanki,

o walce stalowe wibracyjne,

e zageszczarki ptytowe,

e walce wibracyjne (matogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$c¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.
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Do transportu nalezy stosowa¢ min. nastepujace srodki transportu:
e samochody samowytadowcze, cigzarowe,

e samochody skrzyniowe, ci¢zarowe,

e betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,

e samochody cigzarowe, SKrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e samochody cigzarowe, samowyladowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastepujace prace towarzyszace:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkdw istniejacych z Dokumentacja Projektowa,

e zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

e przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,

e wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wod¢ oraz odprowadzenia
Sciekow,

e 0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Wykonawca przed przystagpieniem do robot na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robét, z adresem obiektu i krotkim opisem stanu
technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i peknigc.

5.2. Szczegétowe warunki wykonania robot

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Rozpoczecie robot rozbidorkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas robdt. Niezbgdne oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ r¢cznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbiorkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robot na biezaco, wywozac na zaproponowane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera sktadowisko.

Roboty nalezy wykonywa¢ w sposob gwarantujacy najwigkszy odzysk materiatow kwalifikujacych si¢ do
ponownego wbudowania.

Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowa¢ istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢
i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkow drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inzynierem.
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5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery
boczne).

Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materiaty uzyskane przez
Wykonawce z zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do
szczegblowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastgpujacych prac:

e zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego wraz z jej zaklinowaniem,

e przycigcie pilg istniejacej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiardw, najlepiej o katach prostych
minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,

e spryskanie bitumem krawedzi przycigtej nawierzchni asfaltowej,

e wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego,

e W uzasadnionych przypadkach potaczeniec nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie stosujac
geotekstylia,

e wykonanie warstwy $cieralnej betonu asfaltowego.

Konstrukcje odtwarzanych warstw $cieralnych drég winny by¢ wykonane:

o dlaruchu kategorii KR-2 w czeéci z betonu asfaltowego i w cze$cei z trylinki i thucznia,
o dlaruchu kategorii KR-3 w czgsci z betonu asfaltowego i w czescei z trylinki,

¢ dlaruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,

¢ dlaruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na calej szerokosci jezdni, nalezy przewidzie¢
rozbidrke lub frezowanie czeSci jezdni nie objetej wykopem, celem uzyskania prawidlowego prze§witu
kraweznika.

Grubosci poszczegdlnych warstw podbudow, warstwy wigzacej oraz warstwy $cieralnej nalezy ustali¢ i wykonac
zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu okreslonej dla kazdej ulicy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430).

Pozostate drogi, nieb¢dace drogami publicznymi, a pozostajacymi w zarzadzie gminy lub osdb prywatnych nalezy
odtworzy¢ do stanu zastatego na nastgpujacych zasadach ogoélnych:

e drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dlugosci prac i na calej szeroko$ci jezdni tluczniem
kamiennym o grubosci 25 cm,

e drogi wykonane przez mieszkancow tzw. systemem gospodarczym nalezy przetozy¢ na catej dhlugosci
prowadzonych prac oraz catej szerokosci drogi.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka Iub kostka drogowa). Szczegétowe warunki uzgadnia¢ z ich
zarzadcami badz wilascicielami przez wejsciem na teren.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm lub z plyt
betonowych 50 x 50 x 7 cm.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczania podioza dopiero po zakonczeniu
i odebraniu robdt ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji
urzgdzen podziemnych w Korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeéniejsze przystapienie do wykonania profilowania
i zageszezania podloza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wyltacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadow oraz btota
i rozluZznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu, przed profilowaniem,
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢c 3 — 4
przejéciami §redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nierowno$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawcg w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B- 04481 (metoda I lub II). Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zaggszczeniu nie powinna rézni¢ sie od
wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz + 20 %.

Minimalne warto$ci wskaZnika zageszczenia podtoza (Is) zebrano w ponizszej tabeli.

Minimalna wartos¢ |

Strefa korpusu Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Goérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,03 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych lub terenu

1,00 0,97

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastgpi przerwa w robotach, to
Wykonawca winien zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowaé piasek $rednio
lub gruboziarnisty wedtug PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %.
Pozostate warunki wykonania rob6t jak podtoza gruntowego.

5.2.6. Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i stwardniatej mieszanki betonowej o wytrzymatosci
na §ciskanie 6 ~ 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spelniajacej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia
mieszanki betonowej nalezy stosowac cement klasy 32,5, wedtug PN-EN 197-1:2002.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnos¢
i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na
podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkow siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa,
potwierdzajace jego przydatnos¢ do produkcji oraz receptur¢ betonu wraz z wynikami badan probek
laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy podtoze jest
zamarznigte 1 podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowe;j, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Podloze gruntowe pod odbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie
5.2.4.15.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.
Podbudowe z chudego betonu nalezy uktadaé¢ na wilgotnym podiozu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczanie. Operacje zageszczenia
i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uplywem dwoéch godzin od chwili dodania wody do
suchej mieszanki.
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Przerwy w zaggszczeniu warstw nie moga przekracza¢ 30 minut. Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng metoda
Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, Il metoda oznaczenia.

Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakonczenia zaggszczania nie powinna odbiega¢ o +1%-2% od wilgotnosci
optymalnej.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielggnacja
powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobow:

e skropienie warstwy emulsja asfaltowa albo asfaltem D200 lub D300 w iloéci 0,5 + 1,0 kg/m?,

e skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi, posiadajacymi $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m? przy zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej
7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

5.2.7. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

Thiczen (,,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe thuiczniowa powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13043:2004. Zrédlo pozyskania materialow na wykonanie podbudowy thiczniowej powinno byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Dowoéz thicznia na miejsce wbudowania odbedzie si¢ transportem
samowytadowczym.

Rozscielenie thucznia w warstwie podbudowy (nawierzchni) odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu rowniarki
lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie czastek
podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy tluczniowe (nawierzchnie) o grubosci 20 cm wykonywane beda
w dwoch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zaggszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gladkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Walowanie nalezy
wykonywa¢ z polewaniem woda. Wymagania odno$nie watowania:

e zageszczanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od
szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci walowanej warstwy,

e zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdzaé watowang warstwe kotem napgdowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,
e manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, na odcinku juz zaggszczonym,

o predko$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 +4 km/h na poczatku i 4 +6 km/h
w dalszej fazie watowania,

e walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej, nalezy rozpoczaé od dolnej
krawedzi ku gorze,

e walce wibracyjne powinny posiadaé¢ zakres czgstotliwosci drgan w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa (nawierzchnia) z tlucznia, po zwatowaniu, musi osiagnag¢ wymagang nos$nos¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu plyty o srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zaggszczenie podbudowy (nawierzchni) thuczniowej rozscielanej rgcznie nastapi przy uzyciu ptyty wibracyjne;j.
Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z tlucznia powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Jezeli podbudowa
nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezacej
0 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy (nawierzchni) z tlucznia na tlukach i prostych w stosunku do podanej
w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekracza¢ = 5 cm. Rzedne wysokos$ciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz 2 cm.

115

STWIORB


http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+13043%3A2004

Opis przedmiotu zamoéwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe¢ do rudni budowlanego, to
powinien naprawia¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wlasny koszt

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca zobowigzany
jest wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadoéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia
podbudowy.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny. W takim przypadku wlasciwe roboty moga
by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu tego odcinka przez Inzyniera.

5.2.8. Nawierzchnia zwirowa

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie zwirowa powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego
poprzez utozenie warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci wigkszym od 8 m/dobe.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubo$¢
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubos$¢ projektowana, tj.:

e dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

o dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10
do 16 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gladkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi, cz¢éciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czgsciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podanego
w Dokumentacji Projektowe, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggni¢cia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotno$¢é mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotno$ci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢
W sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong
iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchni¢ zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielggnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikoéw przewoznych.
Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na calej jej szerokosci,
w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przekladanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklesnigcia po okresie pielegnacji wyrownuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyrdwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli
mimo tych zabiegdw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé pionowo i usungé, dosypaé Swiezej
mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

5.2.9. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, plyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi nastepujacych norm:
e PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.
e PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z plyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wilasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostaw¢ materialow spelniajagcych te wymagania wraz ze
swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i plyty nalezy uklada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki piaskowej, lub
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawczg. Elementy nawierzchni nalezy
uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane spadki poprzeczne i podluzne nawierzchni.
Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie §cisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3
mm), jednoczesnie na calej szerokosci pasa nawierzchni stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po
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ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku.
Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przej$ciu ptyty wibracyjnej przed
spoinowaniem ipo spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robot nawierzchniowych powinna dysponowaé silg
odsrodkowa 16+20 kW, powierzchni¢ robocza 0,35+0,50 m? i czestotliwoscia 75+100 Hz. Zabrania sie
dokonywania ci¢¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegodlnie w tukach) jezdni i chodnikow.
Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny wypelnione sa piaskiem, po wykonaniu powinna by¢ pokryta warstwa
piasku grubosci 1+1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywaé w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni. Przed
dopuszczeniem do ruchu piasek powinien by¢ zmieciony z nawierzchni.

Oceny jako$ci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezaco zgodnie z wymaganiem wlasciwej
Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
nawierzchni z zalozeniami Dokumentacji Projektowej pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkow
podtuznych i poprzecznych oraz tukoéw. Dopuszczalne sg nastgpujace odchylenia:

e od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
e od wymaganej osi £ 1 cm,

e od wymaganej geometrii w rzucie poziomym £ 5 cm.

5.2.10. Nawierzchnie z plyt betonowych azurowych

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych nalezy wykonywac na uprzednio przygotowanym podtozu
i moze si¢ odbywac bezposrednio ze $srodkow transportowych lub z miejsca sktadowania.

Pilyty zelbetowe nalezy uklada¢ tak, aby calg swoja powierzchnia przylegaly do podloza (podsypka).
Powierzchnie plyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzglgdem siebie wigcej niz 3 mm.

Podsypke pod ptyty betonowe nalezy wykona¢ z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej zgodnie
z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inzyniera. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony
w warstwie 0 jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki, w sposdb zapewniajacy uzyskanie wymaganych
spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po roztozeniu.
Zageszczenie nalezy wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zaggszczanego piasku, az do
osiggni¢cia wskaznika zageszczenia Is > 1,00.

Plyty azurowe nalezy uktadaé¢ mozliwie Scisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokoSci spoin (nie
wiekszych niz 5mm), jednocze$nie na calej szerokoSci pasa nawierzchni stosujac odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypehni¢ zasypka
z drobnoziarnistego piasku. Wypelnienie spoin piaskiem powinno by¢ wykonane na petng grubos$¢ ptyt. Ubijanie
utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przej$ciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem
i po spoinowaniu.

5.2.11. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw nos$nych. Materialem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowa¢ emulsje K1-60 lub
K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaja przecietng zawarto$¢ asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna zostaé
oczyszczona z luznego kruszywa i pyhu. Operacje t¢ nalezy wykonac przy uzyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktorej zalecana ilo$é asfaltu w kg/m® po odparowaniu wody
z emulsji wynosi:

e podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 =~ 1,0,

e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3 + 0,5,

e warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

e 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 = 1,0 kg/m? emulsji,

e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 = 0,5 kg/m? emulsji.

Warstwa wigzaca i podbudowa z betonu asfaltowego. Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego
odpowiada Wykonaweca, ktory przedstawia je Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane
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dla konkretnych materialéw zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
probek tych materiatow.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastgpujace zrodia:
e zalozenia materialowe ujete w programie zapewnienia jakosci, Dokumentacji Techniczne;j,
e wytyczne niniejszej specyfikacji,

e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate — Zeszyt 48
IBDiM W-wa 1995 rok,

e wyniki wykonywanych pelnych i niepelnych badan materiatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
e beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtug tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDiM 1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje si¢ kruszywo
tamane wedtug PN-EN 13043:2004, klasa I, gatunek 1.

Przewiduje si¢ uzycie wylacznie wypetniacza wapiennego, ktory powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
e zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

e zawarto$¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

e wilgotnosé < 1,0 %,

e zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

e powierzchnia wlasciwa — 2500-4500 cm%/g,

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowaé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktory powinien
spetniaé nastepujace wymagania:

e penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN 1426:2001,
o indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz -0,85,
e temperatura tamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2002,
e temperatura mi¢knienia °C: 50 + 56, PN-C-04021,
e temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250, PN-C-04008:1982,
e lepkosé¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m® minimum > 300,
e spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wigcej niz 37, PN-EN 1426:2001,
e temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN 12593:2002,
e ciggliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132:1985,
e zawartos$¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wigcej niz < 0,6,
e zawarto$¢ parafiny % masy: nie wi¢cej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,
e zawarto$¢ wody oznaczona przed wysyltka, % masy: nie wigcej niz 0,1, PN-EN ISO 9029:2005.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca z nastgpujaca czgstotliwoscia:
e kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
e wypeliacz — 1 badanie na 50 Mg,
o lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wiazaca i podbudowe sa nastgpujace:
1) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,
- odksztalcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,

- modut sztywnosci wedtug metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40°C,
nie mniej niz — 16,0 MPa.

2) cechy fizyczne:
- wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,
- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
- stopien wypelienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75 %,

- nasigkliwo$¢, nie wigcej niz 4 %.
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Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecnos$ci Inzyniera, kontrolng produkcje w postaci
zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone
przez Inzyniera i upowazni Wykonawce do podjecia robdt zasadniczych.

Uktadanie mieszanki moze odbywac¢ si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skorelowanej

z wydajnoscig otaczarki i posiadajacej nastepujace wyposazenie:

e automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta oraz gruboscia,

e clementy wibrujace (n6z i plyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja czestotliwosci
i amplitudy drgan,

e urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzaca powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, tj.

przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie deszczu

i opadéw $niegu. Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie

wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikoéw automatyki uktadarki.

Przed przystapieniem do uktadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrzaé¢. Ukladanie mieszanki powinno

odbywac¢ si¢ w sposob ciagly, bez przestoju z jednostajng predkoscia 2 — 4 m na minutg. W zasobniku uktadarki

powinna zawsze znajdowac si¢ mieszanka. Zlacza poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dziatki, nalezy

wykona¢ przez rowne obcigcie, a nastgpnie posmarowanie lepiszczem 1 zabezpieczenie listwa przed

uszkodzeniem.

Z}acze poprzeczne ze starg nawierzchnia, nalezy wykona¢ poprzez weiecie na dtugo$¢ okreslong w Dokumentacji

Budowy. Ztacza podtuzne powinny byé wykonane po obcigciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. Zigcza

poszczegolnych warstw, powinny byé przesunigte o okolo 20 cm wzgledem siebie. Nalezy stosowaé sposob

zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy

zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98%. Przy zaggszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

e zageszczanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od
szerokosci zaggszczanego pasa roboczego, gruboséci ukladanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie
z wynikami osiggnietymi na odcinku probnym,

e zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

e najezdza¢ na walowang warstwe kolem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,

e rozpoczyna¢ walowanie walcem gladkim, a nastgpnie ogumionym przy niskim ci$nieniu w oponach,
podwyzszajac je w miar¢ walowania,

e manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

e zabrania si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni,

o predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2-4 km/h na poczatku i w granicach 4-6 km/h
w dalszej fazie watowania,

e walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

e zabrania si¢ uzywania walcow ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadajacych
mozliwo$ci zmiany ci$nienia,

e walce wibracyjne powinny posiadaé¢ zakres czgstotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.

Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami:

e jednorodnoscig powierzchni,

e nasigkliwos$¢ (max. 4 %),

e rowno$¢ (tolerancja & 6 mm),

e grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 mm),

e szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm),

e zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie raportow
dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac z cze¢stotliwoscia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakosci robot.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubos$ci 4 + 5 cm. Materiaty stosowane do produkcji mieszanki
Z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiazace;j.
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Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm o strukturze zamknigtej
z dodatkiem $rodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralng:

1) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,
- odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,

- modul sztywnosci wg metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniej
niz — 14 MPa.

2) cechy fizyczne:

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

- stopien wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

- nasigkliwo$¢, nie wigeej niz: 2 % objetoscei.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzacej i podbudowy z nastepujacymi zmianami:
e poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
e temperatura w trakcie zaggszczania powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 140 do 115°C,
e zageszczanie nalezy ukonczyé w ciggu 15 minut i uzyskaé wskaznik zageszezenia — 98 %.
Wymagania koncowe jak dla warstwy wiagzacej z nastepujacymi zmianami:
e nier6wnos$ci nie mogg przekracza¢ 4 mm,
e nasigkliwo$¢ nie moze przekraczac 2 %,

e wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.12. Krawezniki drogowe

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu
Powtarzalnych Elementow Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spetniaé wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialow spetniajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Krawezniki nalezy uktada¢ na uprzednio
odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm,
stanowiacej warstwe wyrdwnawcza.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢é wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeltnione bitumiczng
masa zalewowa.

Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na *tukach drogowych prefabrykaty tukowe
0 odpowiednim promieniu zagigcia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowaé beton zwykty klasy
B-15. Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie S$cisle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne
z elastycznym wypelnieniem.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow
powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Roboty zwigzane z budowa kraweznikow winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika.
Przy wbudowywaniu elementow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: + 1 ¢cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie
poziomym.

5.2.13. Wykonanie chodnikéw

Koryto pod chodnik. Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podluznymi i poprzecznymi chodnika oraz zaggszczone. Wskaznik zaggszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla gltgbokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m
wynosza + 1 cm przy szerokosci chodnika powyzej 3 m wynosza = 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne
tolerancje wynosza + 5 cm.
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Podsypka. Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku
roéznoziarnistosci U > 5 a jej grubos¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby
nie byto widocznych §ladéw poruszajacego si¢ urzadzenia zageszczajacego.

Obramowanie chodnikéw. Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Ukladanie prefabrykatow. Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gérna krawedz
znajdowata si¢ do 2 cm powyzej goérnej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego prefabrykaty odpowiednio docig¢te nalezy uklada¢ w jednym poziomie: regulujac wysokos¢
urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen
naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Prefabrykaty na tukach
powinny by¢ ukladane w odcinkach prostych, tgczacych si¢ przy uzyciu trojkatow lub trapezow wykonanych
z prefabrykatow odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielko$¢ trojkatow dostosowac nalezy do szerokosci
chodnika i promieni tuku. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po
oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petna grubo§é. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowaé
drobny ostry piasek odpowiadajacy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem mozna
odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

5.3. Obiekty towarzyszace

Podczas wykonywania robot drogowych moze wystapi¢ konieczno$¢ wzniesienia niewielkich obiektow
towarzyszacych (mury oporowe, schody, $cianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidualnego ksztattu
i charakteru, nalezy je wykona¢ i wyposazy¢ zgodnie z charakterystykg kazdego obiektu wedlug opisow
szczegblowych, rysunkow wykonawcezych i ponizszych wytycznych.

5.3.1. Podloze pod fundamenty
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podloza w sposob przewidziany do badania
gruntdow metodami polowymi. W zaleznos$ci od otrzymanych wynikoéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualno$é lub
skorygowac¢ projekt techniczny fundamentow.

Jezeli zachodzi konieczno$é¢ wyréwnania podloza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowaé podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od % szerokosci fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego
betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej
6 cm.

Swiezo utozona mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed wstrzasami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia
nie spadla ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢.

5.3.2. Ukfadanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich
robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnoscei:

e wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow, itp.,

e wykonanie zbrojenia (jesli dotyczy),

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

o prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢é zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie,
e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow
rdzy.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialow powinny byé powleczone
srodkiem uniemozliwiajagcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wod3.
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Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych 1 prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego oraz powleczone systemowo zaprawg kontaktowa.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu nast¢pujacych warunkéw ogdlnych:
e W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie si¢ deskowan i rusztowan,

e szybko$¢ i wysoko§¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okre§lone wytrzymatoscia
i sztywnos$cia deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

e w czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed woda opadowa,

e w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie rgczne za pomoca
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktorym
powinny by¢ podane:

e data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania catosci lub czesci budowli,

e wytrzymalo§¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;j.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych i W czasie zageszczania nie
powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byé
wigksza od dopuszczalne;j.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i poélcieklej lub,
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz
1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wicksza od 1,25 dlugosci bulawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i1 skuteczny promien dzialania obydwu typow wibratorow powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

Zakres 1 sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratorow, odleglosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej, itp.

Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wglebne nalezy
stosowac do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i ggstoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy
(powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie
zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wglebne matej mocy (ponizejl,47
kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-
0,8 m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wg dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu
konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od dokumentacji muszg by¢ uzgodnione
znadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajace na usunigciu szkliwa
cementowego oraz zaprawy, az do czeSciowego odstonigcia wigkszych ziarn kruszywa, mozna wykona¢ przez:

e zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym cisnieniem 30-60 MPa,
e zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza,

e stosowanie specjalnych preparatow powstrzymujacych twardnienie betonu w przypowierzchniowej warstwie
bloku,

e skuwanie reczne lub mechaniczne.
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Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zaglebien powierzchni usuna¢ wodg i wykona¢ warstwe kontaktowa.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub zaleceniami Inzyniera.
Tasma uszczelniajaca dylatacje musi by¢ zamocowana w deskowaniu w sposob stabilny, dlatego powinna by¢
umieszczona miedzy dwoma krawedziakami. Tasmy uszczelniajace dylatacje powinny by¢ szczeg6lnie starannie
zabetonowane, abeton wokot nich nalezycie zaggszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie tasm
dylatacyjnych wystapity jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie potaczenia tasm dylatacyjnych powinny by¢
wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych urzadzen, np. zamawianych razem
z taSmami U producenta. Polfaczenia taSm pod katem powinny by¢é wykonywane w postaci elementéw
prefabrykowanych, dostarczane przez producenta tasm. W miejscu wbudowania tasmy nalezy wykonywac tylko
polaczenia doczotowe tasm przycietych prostopadle do ich osi.

Pielggnacja $wiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utrata wody niezbednej dla wigzania elementu
i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie na utrzymywaniu zewn¢trznych powierzchni
betonu w stanie wilgotnym przez:

e polewanie lub spryskiwanie woda,

e odstonigcie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawelnianymi, stomianymi lub wtékning
geotechniczna,

e wykonanie obrzezy w postaci watkow z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i zalanie woda
warstwg o glebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac, a przed utratg
wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folia,

e wykonanie powtok z preparatdéw do ochrony powierzchniowej §wiezego betonu nanoszonych zwykle metoda
natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i wyrobow budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z programem
zapewnienia jakosci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wlasciwych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrolei badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w niniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi
w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz w terminie
i w formie okreslonej w programie zapewnienia jakosci. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2. Badania jakosci w czasie robét

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych norm
i aprobat technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.2.1. Profilowanie i zageszczanie podfoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czgstotliwo$cia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci.

Zageszczenie podtoza (Is) nalezy sprawdzac co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej i co najmniej 1 raz na
600 m”,
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Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedlug metody Proctora jest niemozliwe, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa).

Nierownosci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podtuznym.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ lata co najmniej 10 razy na 1 km. Nierownos$ci nie moga przekraczac
2cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach glownych tukéw poziomych - na poczatku i koncu kazdej krzywej
przej$ciowej oraz na poczatku, w Srodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg £0,5%.

Gleboko$¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomigdzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi—2 cm.

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ koryta nie moze roézni¢ si¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i — 5¢cm.

6.2.2. Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton musi spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 35+55
2. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasigkliwos$¢, % nie wigcej niz 7
4, Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wigcej niz 30

Wytrzymato$¢ na $ciskanie badana na walcach o $rednicy i wysokosci 16 cm nie moze w zadnym wypadku
przekraczaé wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos¢ powinny byé
badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodpornos¢ moze by¢ badana na probkach walcowych o $rednicy
i wysoko$ci 16 cm.

Badania chudego betonu:

o wilgotno$¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotno$ci optymalne;j,
e zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,

e wytrzymato$§¢ chudego betonu,

e nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

e grubos¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki +£lem grubosci
projektowej,

e spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja 0,5 %,

e rzgdne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cm i — 2 cm.

6.2.3. Podbudowa (nawierzchnia) z tlucznia kamiennego
Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy (nawierzchni) tluczniowej — wykonuje si¢ za pomoca narzedzia
pomiarowego z podziatka milimetrows.

Sprawdzenie rzgdnych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje si¢ za pomocg pomiaru
niwelatorem. Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢ wigksza niz 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomoca taty z poziomica.
Sprawdzenie no$nosci:

e 0znaczenie modutu odksztalcenia — wedlug BN —64/8931-02,

e wyznaczenie ugie¢ — wg BN-70/8931-06.

Pobieranie probek i wykonywanie pomiardow zestawiono w ponizszej tabeli.
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Metoda pobrania
Lp. Wyszc;e_goln’le_nle Licznos¢ probek lub pomiarow probki IUb.
wilasciwosci wyznaczania
miejsca pomiaru
1 Grubos$¢ warstw i konstrukeji o . L - |
. jezdni Co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach | losowo
2. Szeroko$¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach | losowo
3. Rze;dne wygokosplowe osi Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety wg projektu
i krawedzi jezdni co20m
Rownos¢ podtuzna Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety
4. . losowo
i poprzeczna co20m
Spadki poprzeczne
5. a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku losowo
Nosnos¢ — oznaczenie modutu | g 60 prsckrojach wg BN-64/8931-02
6 odksztatcenia
E;‘l.’zgt”a'“'e — WyzZhaczenle | o najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06
6.2.4. Nawierzchnie zwirowe

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej przedstawiono w ponizszej tabeli.

Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

Lp.

1. Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m oraz w punktach glownych tukéw poziomych

2. Rzedne wysoko$ciowe Co 100m

3. Réwnos¢ podtuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu

4. Rownos¢ poprzeczna 10 pomiarow na 1 km

5 spadki poprzeczne 10 pomiar(')w na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6. Szerokos¢ 10 pomiarow na 1 km

7. Grubosé 10 pomiarow na 1 km

8. Zaggszczenie 1 badanie na 600m” nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
Odchylenia rzgdnych wysokosciowych nawierzchni od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+lcm i -3cm. Nierownosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja
+0,5%.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm.

Zageszezenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?. Kontrolg zageszczenia nawierzchni mozna
wykonywa¢ dowolng metoda.

6.2.5. Nawierzchnie

Badania grubosci nawierzchni. Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym
losowo wybranym miejscu na kazde 10 000 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze
sie¢ r16zni¢ od projektowanej wigcej niz £+ 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
niwelatora. Roznice pomigdzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz
0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonaé za
pomoca niwelatora, na dtugo$ci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzgdne wysoko$ciowe
osi 1 krawedzi jezdni nie powinny si¢ r6zni¢ od projektowanych wigcej nizo + 1 cm.
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Badanie réwnosci nawierzchni. Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywaé za pomoca planografu w
sposob ciagly, a w przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, tata 4-metrowa, co najmniej w dziesigciu losowo
wybranych miejscach, na kazde 5000 m? odebranej nawierzchni. Nieréwno$ci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypehienia szczelin nalezy wykonaé, w co
najmniej 2 losowo wybranych miejscach na kazde 5 000 m? odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin
powinno by¢ zgodne z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje si¢ to poprzez wyciecie probki z gotowej
nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wycigcia probek powinno si¢ uzywa¢ mechanicznej wiertnicy,
ktora wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie probki przy dziennej
dziatce dlugosci 500 m i cztery probki przy dzialce dtuzszej. Wskaznik zaggszczenia oblicza si¢ przez porownanie
gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej Sredniej wzorcowej probki zaggszczonej wg
metody Marshalla i wyraza si¢  w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje si¢ $rednig z dwoch probek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

e m®dla wykonania podbudéw drogowych,

e m?dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni,

e mb dla rozbiodrki i wykonania nowych kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogblne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejéciowego Swiadectwa PlatnoSci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie
drogowym.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

e PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona. Wymagania i badania.

e PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

e  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

e PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

e PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-C-04630:1975 Woda do celow budowlanych -- Wymagania techniczne dla wody do betonéw i zapraw
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PN-EN 197-1:2002 Cement klasy 32,5.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

ZUAT-15/1V.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-88/B-06250 Dodatki do betonow.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw, torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.

PN-B:12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wykonanie i
metody badan.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow
219791 1982 roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w STWiORB Wymagania Ogdlne, punkt 5.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-8

REKULTYWACJA TERENU | ZIELENI
KOD CPV —-45112
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 08) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktore zostang wykonane
w ramach przedsigwziecia ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wschodniej w Gminie Kobidr”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — ), jako cze$s¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegotowe dla robot polegajacych na
rekultywacji terenu i zieleni ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot w zakresie rekultywacji terenu i zieleni ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewzigcia ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wschodniej w Gminie Kobior”.

Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

e roboty porzadkowe i przygotowawcze,

e roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby,

e wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikow,

e roboty pielegnacyjne,

e wycinke istniejacych drzew i krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajaca si¢ do upraw rolnych.

Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dla materiatow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sa:

e Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi ro$linnej z terenu robodt, ktéra nie moze by¢
zagruzowana i przero$nigta korzeniami i uzyskata aprobate Inzyniera.
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e Material siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klasg, numer receptury wedtug ktorej zostata wyprodukowana, okre§long zdolnos¢ kietkowania.

e Darn uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana do
wykonania robdt dari nie moze by¢ mtodsza niz roczna. Powinna mie¢ rdéwnomierng grubo$¢ i regularny,
trwaty ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedlug ktorej zostala wyprodukowana.
Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastow.

e Sadzonki drzew i krzewow w gatunkach wymaganych Dokumentacja Projektowa lub zgodnie z ustaleniami z
Inzynierem. Do nowych nasadzen nalezy stosowa¢ wyltacznie sadzonki z bryla korzeniowsa, ukorzenione
w pojemnikach. Sadzonki muszg by¢ wolne od choréb i szkodnikéw. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym
wzgledzie zadnych watpliwosci. Sadzonki nie powinny by¢ mtodsze niz pigcioletnie.

e Drzewa do przesadzenia — wedtug Dokumentacji Projektowej lub w uzgodnieniu z Inzynierem.
e Nawozy organiczne lub sztuczne.
e Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i1 jako$ciowych materialow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do robdt zwigzanych z uprawa gleby nalezy stosowa¢ podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robodt jak:

o  koparki kotowe,

o koparki gasienicowe,

e spycharki ggsienicowe,

o walce gladkie pelne,

e ciagniki rolnicze,

e glebogryzarki,

e brony talerzowe,

e brony wirnikowe,

e podkaszarki mechaniczne i reczne,
e Kkosiarki,

e przyczepy rolnicze samowytadowcze.

3.2. Wymagania szczegétowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawcg musi by¢ sprawne technicznie, spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa, posiadac
wlasciwe atesty do stosowania do robot rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia dla osob obstugujacych. Absolutnie
koniecznym jest stosowanie oston na watki napgdowe przenoszace obroty z silnika na sprzet.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportowych podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiso6w ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia §rodki transportowe to min.:

e ciagniki rolnicze z przyczepami,

e samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.

5.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze
Przed przystapieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi
zostaé oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

Tereny na ktorych nie prowadzono zadnych robdt rozbidrkowych i ziemnych muszg byé oczyszczone
z elementoéw konstrukeji, gruzu, $mieci i innych pozostatosci, odpadéw 1 nasypow niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikow i renowacji trawnikow zniszczonych na skutek prac zwigzanych
w wykonywaniem robét nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej 0 grubosci 10 cm. W miar¢ mozliwos$ci nalezy
wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robot i ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru
ziemi urodzajnej nalezy ja zakupic.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.2. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby

Roboty agrotechniczne obejmuja ponizsze czynnosci:

e uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

e przemieszczenie i rozécielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
o kultywacje,

e nawozenie,

o orke,

e bronowanie,

e walowanie.

Dostarczona i pozyskang ziemi¢ urodzajna po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po calym terenie i rozscieli¢
roéwnomierng warstwa przy zastosowaniu sprzgtu mechanicznego.

Tereny, na ktorych uprzednio nie wykonywano zadnych roboét agrotechnicznych, nalezy rekultywowaé przy
pomocy bron talerzowych przytaczanych do ciggnikow rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci uzaleznionej od
wynikoéw badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke przeprowadzié
nalezy przy pomocy plugéw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania doktadnego wyrdwnania terenu. Bronowanie
nalezy zakonczy¢ po akceptacji Inzyniera.

W celu zabezpieczenia gleby przed utrata wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowa¢ walcami
pelnymi — gtadkimi.

131

STWIORB



Opis przedmiotu zamoéwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

5.3. Wykonanie trawnikéw

Dla trawnikow odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie stabo

kwasnym. Wykonanie trawnikow obejmuje ponizsze czynnosci:

e wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w ilosci 20g/m® na
terenie plaskim i 40 g/m® na skarpach,

e przykrycie wysianych nasion traw okotol cm warstwa ziemi urodzajnej,

e uwalowanie calego terenu zasiewu walcami pelnymi — gltadkimi.

5.4. Sadzenie krzewoéw i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewow nalezy
wykona¢ doty pod bryle korzeniowa o wymiarach dostosowanych do wielkosci bryly korzeniowe;j, ktére nalezy
wypehic¢ do 4 glebokosci zyzna gleba. Przed sadzeniem nalezy dokonaé¢ oceny systemu korzeniowego i usunaé
elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujacy sadzonke. Korzenie sadzonek
nalezy rozlozy¢ izasypa¢ ziemig urodzajng doprowadzajac do pelnego otulenia ziemig korzeni. W trakcie
sadzenia nalezy wykona¢ cigcia pielegnacyjne.

Gleboko$¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej rosliny.

5.5. Roboty pielegnacyjne
Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wiasciwa wilgotnos¢ gleby
celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zaleznosci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych
od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga si¢, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terenow.
Zraszanie terenéw zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy pomocy deszczowni przewoznych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekow wodnych
pod warunkiem spelnienia wymogow wody uzytkowej dla celéw rolniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac migdzy innymi kontrolg:
e stanu prac przygotowawczych,

e przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej 1 probka na 50 m® dostarczonej
lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

e przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,

e grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
e prawidlowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

e nasadzen i pielegnacji trawnikow, krzakow i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i bedzie prowadzit na wiasny koszt kontrole jakosciowa
dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzil Wykonawca z czestotliwoscia i w zakresie okre§lonych w
programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ witasciwe pH. Nawozy
organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Inzynierowi wedtug wzoréw przez niego zaakceptowanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar bedzie prowadzony wedlug ponizszych wymagan:
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e Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn dlugosci i szerokosci
(wysokosci) obmierzanego terenu dla ksztattdw prostych, lub jako suma powierzchni figur geometrycznych
w przypadku ksztattéw nieregularnych. Wynik obmiaru zaokraglony bedzie do dwdch miejsc po przecinku.

e Drzewa i krzewy obmierzane bedg w sztukach kazdego gatunku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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