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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. CENTRALNEJ 57 W KOBIORZE

Adres inwestyciji:
ul. Centralna 57
43-210 Kobior
dziatka nr 1434/39

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora, "

- Wizja lokalna w m-cu kwietniu 2017 r. w celu dokonania inwentaryzacji budynku,
- rozpoznanie warunkéw terenowych,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujace normy i przepisy.

2.0 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu termomodemizacji budynku (ocieplenie $cian
zewngtrznych; ocieplenie stropu poddasza; wymiana okien oraz drzwi; wymiana rynien, rur
spustowych i blacharki, dodatkowe prace remontowe) zgodnie z opracowanym audytem
energetycznym.

Zakres prac do wykonania z uwzglednieniem niezbednych prac remontowych:

- rozebranie chodnikow i ptyt betonowych przy $cianach budynku,

- skucie niewielkiego gzymsu na $cianie potudniowej nad piwnica,

- demontaz elementdw istniejacej elewacii (parapetow,

- demontaz starej stolarki okiennej i drzwiowej,

- skucie $ciany podziemia przy elewacji zachodnigj,

- naprawa gzymsu przy okapie dachu,

- skucie uszkodzonych tynkéw ze $cian zewnetrznych,

- montaz nowej stolarki okiennej wykonanej z PVC o wspdtczynniku U=1,1 W/m2K,

- docieplenie $cian podziemnych | cokotu gr. 13 cm - styropian fundamentowy min 0,036 W/Mk
Wyprawa tynkiem mozaikowym w kolorze brazowym,

- montaz nowych parapetow zewnetrznych przy wszystkich oknach (parter i pietro), w piwnicy
wykonac parapety cementowe (gtadz),

- skucie uszkodzonych tynkow ze $cian zewnetrznych,

- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem min.EPS 037 A = 0,037 WimK gr.14cm wraz z
Wyprawg elewacyjng - cienkowarstwowy akrylowy baranek 2 mm kolor wg rysunkow,

- docieplenie $cian podziemnych | cokotu gr. 13 cm — styropian fundamentowy min 0,036 W/Mk
Wyprawa tynkiem mozaikowym w kolorze brazowym

- docieplenie stropu nad pigtrem — wetna mineralna min.(A = 0,035 W/MK) migkka w rolkach gr 18 cm
na foli paroizolacyjne;j,

- wykonanie obrobek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych,

-wymiane stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej na stolarke stalowa o wspdiczynniku
U=1,5 W/m2K wg zestawienia, .

- wymiana kratek wentylacyjnych (w razie koniecznosci),
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£ % D malowanie krat i balustrad,
‘ a*méderhlizacja instalacji odgromowej- ponowny montaz instalacji odgromowe;j,
- wykonanie podestuy technicznego z ptyty 0SB gr 18 mm na legarach i belkach drewnianych,

Termomodernizacja ma na celu ograniczenie zuzycia energii cieplnej dla ogrzewania
budynku, polepszenie warunkow klimatycznych w pomieszczeniach oraz poprawienie
estetyki elewacji budynku,

Projekt nie ingeruje w obecne rozwiagzania funkcjonalno-przestrzenne budynku i nie zmien
Sposobu jego uzytkowania.

Ustalenia dotyczace kolorystyki

Sciany ocieplone w systemie Terranova, Atlas Cerplast, Kabe lub podobny o parametrach n
nizszych -

Tynk cienkowarstwowy- akrylowy - baranek -2 mm

Obiekt wykonany zostanie w kolorystyce jasnobrazowej z obwodkami wokot okien -bialymi
parapety okienne zewnetrzne jasno szare,

Oscieza okienne i drzwiowe biate

Stolarka okienna PVC w kolorze biatym od strony zewnetrznej i biatlym od wewnatrz.

Stolarka drzwiowa stalowa - kolor jasno szary RAL 7038

3.0 Warunki lokalizacyine, sytuacyjne

Budynek objety  niniejszym opracowaniem Zlokalizowany  jest Przy ul. Centralngj 57
W miejscowosci Kobidr, gmina Kobiér. Wiascicielem budynku jest Gmina Kobiér.
Budynek wielofunkcyjny w ksztaicie prostokata.

Do budynku prowadzg utwardzone doj$cia a bezposrednio przed wejéciem glownym Znajduje
si¢ parking. Teren dziatki nie jest ogrodzony.

Wejscie gtowne Zlokalizowano od strony péinocnej. Od strony wschodnigj i zachodniej znajdujg.
si¢ dodatkowe wejscia do budynku.

Budynek wybudowano w technologii tradycyjnej. Dziatka, na ktorej Zlokalizowany jest budynek,
uzbrojona jest w sie¢ energetyczng, wodng, kanalizacyjna, deszczowq i gazowa.

Parametry budynky objetego termomodernizach:

Kubatura: 7114 [m3]

Pow. zabudowy: 960,67 [m?]

Nie projektuje sig zmiany zagospodarowania terenu. Po wykonaniu robét teren dziatki

zostanie uporzadkowany przywrdcony do stanu istniejacego.

4.0 Charaktegstyka 0godlna

Budynek wybudowano w technologii tradycyjne;. Sciany zewngtrzne wykonano w technologii
murowanej. Budynki jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Wejscie gtéwne do budynku
stanowig zadaszone schody zewnetrzne prowadzace na poziom parteru. Wewnatrz budynku
Znajduje sie jedna klatka schodowa prowadzgce na kondygnacje piwniczng oraz pietra.
Poziom posadzki znajduje sig powyzej poziomu gruntu.

Dach budynku jest dachem czterospadowym kryty dachowka o nachyleniu 39°

Schody klatek schodowych wykonano jako Zelbetowe, Zabiegowe.

Budynek Wyposazony jest w instalacje: wodociggows, kanalizacyjna, co, gazowg elektryczng
i odgromowa, :

Wysokosé zabudowy ok 14 m.

s
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5.0 Dane informacyjne.

Dziatka oraz zabudowania objete remontem( termomodemizacjg) nie sg wpisane do rejestru
zabytkow.

Projektowane docieplenie nie stwarza zagrozen dla $rodowiska oraz dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu budowlanego.

6.0 System ocieplania Scian zewnetrznych budynkéw

|. INSTRUKCJA INSTALACJI
l. Wstep
A. Ponizsza instrukcja opisuje etapy montazu systemu ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow. .
Dodatkowo przed rozpoczgciem prac wykonawca powinien zapoznaé sie z nastepujacymi
dokumentami:
1. Specyfikacjq systemu .
2. Detalami konstrukcyjnymi .
3. Kartami technicznymi produktow .
4. Informacjami technicznymi - Styropian
9. Aprobatg Techniczng ITB .
6. Projektem ocieplenia elewacji
B. Prace przy instalacji systemu powinny by¢ wykonane przez do$wiadczonych wykonawcow
posiadajacych aktualne $wiadectwo przeszkolenia.
ll. USTALENIA WSTEPNE
A. Przed rozpoczeciem realizacji projektu wykonawca powinien przedstawié wiascicielowi/
projektantowi/ do aprobaty probke systemu.
1. Probka powinna pokazywac¢ wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie .
2. Probka powinna by¢ przygotowana z tych samych produktéw, przy uzyciu tych samych
narzedzi, wyposazenia i technik co rzeczywisty system.
3. Zatwierdzong probke nalezy zachowat i udostepniat na placu budowy.
B. Wykonawca powinien dokladnie zapoznac sig z projektem i wyjasni¢ ewentualne watpliwosci
dotyczace rozwigzania detali, mocowania mechanicznego i inne.
1. SKLADNIKI SYSTEMU
A. Klej szpachlowy do przyklejania ptyt izolacyjnych
B. Izolacja termiczna
- Piyty styropianowe EPS 038 o wymiarach 1000 x 500 mm i grubo$ci 150 mm
C. Masa klejowa ,,Terranova” lub Atlas Cerplast lub podobne dobrane do przyjetego systemu
ocieplenia
D. Tkanina - siatka z wiokna szklanego ,, Terranova” lub Atlas Cerplast lub podobne dobrane do
przyjetego systemu ocieplenia
E. Plyn gruntujacy - podkiad pod tynk - ,, Terranova” lub Atlas Cerplast lub podobne dobrane do
przyjetego systemu ocieplenia
F. Warstwa wierzchnia - tynk cienkowarstwowy-akrylowy
G. Inne materiaty
1. listwy startowe:
a. ze stali nierdzewnej, aluminium i PVC, odpowiednie do grubosci izolacji oraz listwa startowa
pionowa
b. startowe narozne ze stali nierdzewnej, aluminium i PVC.
C. zestaw montazowy:
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i 1) Ye2niki mechaniczne wbijane - 6 szt./ m2

2) plastikowe tgczki i podktadki dystansujgce z PVC

d. 1. Narozniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PVC (z siatkg wzmacnlajch)

2. czysta woda

3. materiaty uszczelniajgce

IV. DOSTAWY, MAGAZYNOWANIE

A. Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie nalezy uzywa¢ materiatow
budzacych watpliwosci

B. Zaprawy klejgce i tynkarskie nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach
chronionych przed wilgocig. Zapraw nie nalezy przechowywaé¢ diuzej niz 6 miesiecy od daty
produkcji podanej na opakowaniu.

V. WARUNKI PRACY

A. Temperatura podioza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna by¢
+4° C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

B. Wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem.

C. Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
zakonczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.

D. Prace ociepleniowe nalezy koordynowac¢ z innymi pracami budowlanymi.

E. W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ wstepujaca -kapilarna.

F. Budynek powinien by¢ wolny od wad wptywajacych na prawidtowe funkcjonowanie systemu
ocieplenia.

G. Pomiedzy rusztowaniem a Sciang nalezy zachowa¢ wystarczajaco duzg odleglosé, za$ kotwy
zamontowac ze spadkiem od $ciany w celu prawidtowego odprowadzenia wody.

VI. OCENA | PRZYGOTOWANIE PODLOZA

A. System moze by€ instalowany na nastepujgcych podiozach:

1. Mineralnych: beton, Zelbet, gazobeton, cegta, pustaki,

B. W kilku miejscach $ciany sprawdzi¢ ewentualne odchytki od pionu, w razie znacznych
rozbieznosci ustali¢ z projektantem lub inwestorem sposob ich niwelacii.

C. Nalezy upewnic sie, Zze podioze jest:

a. Czyste, suche, ptaskie z tolerancjg +/- 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od nalotow,
wykwitow, tuszczacych sie farb i innych substancji ostabiajacych przyczepnos¢. Maksymalne
ugiecie L/240.

b. Takie samo jak wymienione w projekcie.

c. Wolne od wilgoci technologicznej i kapilarne;.

Podtoza mineralne powinny dojrzewa¢ min. 28 dni.

D. Ubytki i nieréwno$ci mozna uzupelni¢ za pomocg mas wyrdwnujgcych. Stabe, pylace sie
podioza mozna wzmocni¢ $rodkiem gruntujgcym FLUAT. Zawsze przed instalacjg systemu
podtoze nalezy umy¢ wodg , optukaé i osuszyé.

E. Przed przystapieniem do przyklejania piyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci spoiwa do podioza

1. W kilku miejscach na powierzchni elewacji przyklei¢ po 3 kawatki (100x100mm) styropianu i
pozostawi¢ do wyschniecia na czas 3 dni.

2. Po 3 dniach wykona¢ prébe oderwania styropianu od podioza

3. Podioze jest odpowiednio mocne, jezeli rozwarstwienie nastapi w probce styropianu. W
przypadku, gdy klej odspoi sie od podioza lub oderwie jego fragment podioze jest zbyt stabe i
nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ poprawienia przyczepnosci przy uzyciu $rodka lub inng metode
mocowania plyt styropianowych (np. mechaniczna).
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VIl. MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH

A. Nalezy sprawdzi¢ czy ptyty styropianowe spe{nlajq wymagania W zadnym wypadku me
wolno uzywac zzotknietych, wypaczonych lub nie réwno pocietych-piyt.

B. Mocowanie plyt styropianowych nalezy rozpoczaé od zabezpieczenia dolnej krawedzi
systemu: badz to przy uzyciu odpowiedniej listwy startowej badZ siatki Standard wywinietej pod
powierzchnig styropianu. W obu przypadkach prace nalezy rozpoczaé od wyznaczenia poziomej
linii, ktora bedzie stanowié dolng krawedz sytemu.

1. Zabezpieczanie krawedzi systemu siatka wzmacniajacg

a. Spoiwo rozrobi¢ z wodg wg instrukcji podanej w karcie technicznej. Przydatno$é do uzycia
gotowej masy klejacej wynosi ok.1 h i zalezy od warunkéw atmosferycznych.

b. Nad wyznaczong wczesniej linig nanies¢ wstege spoiwa (szerokosci ok. 50mm), nastepnie
wkleiC pas siatki szerokoSci ok.0,4 metra tak, aby po zamocowaniu pierwszego rzedu piyt
mozna bylo ja wywing¢ od spodu na ich powierzchnie.

2. Mocowanie listwy startowej .

a. Listwe startowg mocowac tak, aby jej dolna krawedz pokrywata sie z wczesniej wykreslong
pozioma linig.

b. Do mocowania uzywac facznikéw wbijanych w odstepach co okoto 30cm

c. Nierownosci podioza niwelowa¢ przy uzyciu podkladek dystansujacych z PVC

d. Listwy faczy¢ przy uzyciu plastikowych tgcznikow.

e. Na narozach budynku mocowac listwy narozne.

C. Zaprawe rozrobi¢ z woda wg instrukcji podanej w karcie technicznej .

Przydatno$¢ do uzycia gotowej masy klejacej wynosi ok.1 godziny i zalezy od warunkow
atmosferycznych.

D. Mase klejaca nakfadaé na ptyty metoda "ramki i plackow"

1. ramka: szer. ok. 5¢cm, grubo$c ok. 1cm, 6 plackow grubosci ok. 1 cm i $rednicy ok. 10 cm
wewnatrz ramki.

UWAGA: Mase klejacq naktadaé tylko na powierzchnie piyt termoizolacyjnych, nigdy na
podioze.

E. Natychmiast po natoZeniu masy Klejacej plyte docisnaé do podioza i dosungé do krawedzi
sasiedniej ptyty tak, aby masa klejaca nie dostata sie pomigdzy plyty.

F. Piyty uktada¢ w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku.

G. Przerwy dylatacyjne

1. W miejscach wskazanych w projekcie oraz na dylatacjach w konstrukcji budynku nalezy
wykona¢ dylatacje.

a. Przed mocowaniem plyt styropianowych wzdtuz przerwy dylatacyjnej przykleié pasy siatki,
ktore w nastgpnym etapie bedg mogly by¢ wywiniete na powierzchnie plyt (szerokosé
wywinigcia co najmniej 60mm)

b. Przy przyklejaniu plyt rowniez ich boczng krawedz (od strony dylatacji) i fragment
powierzchni pokry¢ warstwg spoiwa

c. Po przyklejeniu piyt do podfoza wystajace spod ich powierzchni pasy siatki zatopic w $wiezej
masie przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej

d. Do wykonania dylatacji mozna zastosowa¢ réwniez listwe dylatacyjng

- podczas mocowania plyt nalezy pozostawiae migdzy nimi przerwe dylatacyjng o szerokosci ok.
20 mm

- powierzchnig plyt przy krawedziach szczeliny dylatacyjnej pokry¢ warstwe ok. 2 mm grubosci
spoiwa i szeroko$ci ok. 60 mm po kazdej stronie

- umocowac listwe dylatacyjng w szczelinie wtapiajgc brzegi listwy w przygotowane uprzednio
spoiwo

- po wklejeniu listwa dylatacyjnej powierzchnie plyty styropianowej pokryé warstwa spoiwa i
zatopic w nim siatke (p. VIII).
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11/ 1HY Ztyézalkompensacyjne
1. W miejscach styku systemu z innymi materiatami nalezy wykona¢ ztacze kompensacyjne.
a. Przed mocowaniem pliyt styropianowych wzdluz ziacza przyklei¢ pasy siatki, ktore w
nastepnym etapie beda mogty by¢ wywiniete na powierzchnig ptyt (szeroko$¢ wywinigcia co
najmniej 60mm)
b. Przy przyklejaniu ptyt rowniez ich boczng krawedz (od strony ztacza) i fragment powierzchni
pokry¢ warstwa spoiwa
c. Po przyklejeniu plyt do podioza wystajace spod ich powierzchni pasy siatki zatopi¢ w Swiezej
masie przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej
|. Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne
1. Powloka termoizolacyjna powinna by¢ oddzielona od o$cieznic i elementdw mechanicznych
poprzez odpowiednig przerwe kompensacyjna.
2. Wokot wszystkich osciezy piyty termoizolacyjne powinny by¢ utozone tak, aby ich krawedzie
nie lezaly na przediuzeniu krawgdzi otworow. .
Utozenie takie minimalizuje mozliwo$¢ pojawienia sig pgkniec.
3. Naroza wszystkich otworow nalezy wzmocnic dodatkowymi kawatkami siatki o wymiarach
25x30 cm zatopionymi na powierzchni plyt pod katem 45 stopni. Patrz detale. Nad otworem w
celu dodatkowego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem ognia mozna stosowac pas z
wetny mineralnej o szerokosci ok. 300 mm i dtugoséci odpowiednio o 300 mm wigkszej z kazdej
strony od otworu okiennego.
J. Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagtg powtoke termoizolacyjna,
1. Wszystkie szpary pomiedzy plytami o szeroko$ci wiekszej niz 1,5 mm nalezy wypetnic
materialem termoizolacyjnym np. odpowiednio przycigtymi klinami ze styropianu.
2. Szpar nie wolno wypetnia¢ masa klejaca.
K. Powierzchnia powloki termoizolacyjnej musi by¢ rowna
1. Plaszczyzne nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu faty o dlugosci co najmniej 2,5 m.
2. Wszystkie nierownosci wigksze od 1,5 mm usunaé przy uzyciu pacy z papierem Sciernym.

Cala powierzchnia styropianu powinna by¢ przeszlifowana.

UWAGA: Szlifowaé nalezy ruchani okreznymi, nigdy rownolegle do potaczen ptyt. Powstaly pyf

doktadnie usungc.

L. Mocowanie mechaniczne stosowat odpowiednio do zalecen projektanta

1. lloé¢, rozmieszczenie i rodzaj tacznikow -6 kotkéw na 1m2, narozniki na catej dtugosci co 25

cm . Kotki z trzpieniem plastikowym.

2. Zalecenia podane sg w ulotce -£aczniki mechaniczne.

3. Laczniki wbijaé dopiero po wyschnieciu kleju, nie wczesniej niz 24 godziny od momentu
przyklejenia piyt.

VIIl. ZATAPIANIE SIATKI WZMACNIAJACEJ

A. Przed przystapieniem do zatapiania siatki wzmacniajacej nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni

plyt styropianowych.

1. Ewentualne nieréwnoséci zniwelowaé w sposob opisany w punkcie VILK.

2. Ubytki uzupetnic.

3.Wglebienia powstate w miejscach montazu facznikéw mechanicznych zaszpachlowac przy

uzyciu masy klejacej . |

4. Piyty zzotkniete na skutek zbyt dugiego dziatania promieniowania stonecznego przeszlifowac

w celu catkowitego usuniecia zdegradowanej warstwy styropianu. _

B. Na powierzchni elewacji nie narazonej na uderzenia zaleca si¢ wykonanie standardoweé)

warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniajacej. W tym celu nalezy:

1. Przygotowaé mase klejaca w sposob opisany w karcie technicznej
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2. Poslugujac sie pacq ze stali nierdzewnej na powierzchni nieco IQKSZEJ od(szerokosm i
dtugosci przycietego pasa siatki naciggnaé ciagta warstwe masy grubosciok. 1,5/ mm’ | il
3. Siatke wzmacniajacq natychmiast przylozy¢ do $wiezej masy i zatapiaé przy uzyciu tej samej
pacy ruchami wzdiuz wiokien od $rodka ku brzegom. Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona, tak
aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor. Miejsca z prze$witujgcym kolorem siatki
wyrownac cienka warstwa masy

4. Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke min. 60 mm .

Tylko takie utozenie gwarantuje poprawne przenoszenie naprezen przez warstwe bazowa,

5. Na naroznikach wewnetrznych siatkg nalezy zaktada¢ na kazda ze $cian na szeroko$é 200
mm .

6. Narozniki zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ w jeden z ponizszych sposobéw:

a. Siatke zatapia z zaktadem po 200 mm na kazdg ze $cian

b. Przed zatapianiem siatki przyklei¢ narozniki z siatkq wzmacniajac lub narozniki z siatki . Po
wyschnigciu spoiwa zatopi¢ pojedyncza warstwe siatki

7. Tak wykonang warstwe bazowa nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i pozostawi¢ do
wyschniecia na czas ok. 24 godzin (20 o C, 55% wilgotno$ci wzglednej powietrza).

C. Tam gdzie elewacja narazona jest na uderzenia, np. na balkonach i w sasiedztwie ciagow
komunikacyjnych przed wykonaniem standardowej warstwy bazowej zaleca sie zatopié kolejng
warstwe siatki .

Zatopic siatkg 145 wg instrukcji w punkcie VIILB W przypadku, gdy siatka uktadana jest w
pasach poziomych najlepszym rozwigzaniem jest uktadanie siatki w pasach pionowych i
odwrotnie.

IX. NAKLADANIE POWLOKI WYKONCZENIOWE.

A. Uktadanie tynkéow

1. Przed przystapieniem do nakfadania tynku warstwa bazowa powinna by¢ sucha, rowna i
dobrze zwigzana. Czas schnigcia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (20° C, 55% wilgotnosci
wzglednej powietrza) i moze by dtuzszy przy nie sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Nalezy sprawdzi¢ czy siatka zostata dokladnie zatopiona, nierownosci zeszlifowaé paca z
papierem Sciernym. Wyschnigta warstwe bazowg nalezy zagruntowac preparatem wg instrukcji.
Po wyschnigciu gruntu podioze jest gotowe do aplikacji tynku .

UWAGA: Nie nalezy gruntowac wilgotnej, niezwiagzanej warstwy bazowe;.

2. Przygotowanie tynku do uzycia

a. Zaprawe tynkarska rozrobi¢ wg instrukcji podanej na opakowaniu lub w karcie technicznej

3. Uwagi ogdlne

a. Wszystkie wyprawy elewacyjne musza by¢ nanoszone metodg cigglg az do naturalnych
przerw takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujacej. Nalezy zapewnié
odpowiednig iloS¢ pracownikéw i rusztowan.

Rusztowania powinny by¢ odsuniete od elewacji na odleglo$¢ min 0,45 m.

b. Unikac prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach

4. Masg tynkarskg naklada¢ przy uzyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubosé
najwiekszych ziaren kruszywa.

UWAGA: Wyprawy nie nalezy naktada¢ wewnatrz dylatacii.

5. Fakture ksztattowat na $wiezo natozonym materiale poprzez zatarcie pacq plastikowa, Aby
uzyskac jednolity wzér zacieranie powinno by¢ wykonane przy uzyciu tych samych ruchéw reki i
tych samych narzedzi na calej powierzchni $ciany. W chodne dni migdzy naktadaniem tynku a
zacieraniem moze byé wymagana chwila przerwy.

6. Fakture masy mozna ksztattowa¢ dowolnie, lecz grubosé tynku nie powinna przekraczaé 2
mm . 7. Natozong powtoke nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu
catkowitego wyschniecia, pomalowania oraz zakoficzenia montazu uszczelnien i obrobek
blacharskich. Czas osiggnigcia peinych parametrow tynkéw wynosi 28 dni.
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11718, | Elewacié! nalezy chronié przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego

‘wyschnigcia, oraz zakoficzenia montazu uszczelnien i obrobek blacharsklch

X. INSTALACJA USZCZELNIEN

1. Uszczelnieniu podlegajg wszystkie dylatacje, ztacza kompensacyjne i miejsca styku systemu
z innymi elementami budynku np. obrobkami blacharskimi (patrz detale).

2. Uszczelnienia nalezy wykona¢ przy uzyciu produktéw wymienionych w informacji techniczne;.
Dylatacje i uszczelnienia., postepujac zgodnie z zaleceniami producenta.

XI. NAPRAWY

A. Wszystkie uszkodzenia systemu wymagajg natychmiastowej naprawy.

1. W przypadku, gdy przyczyng uszkodzenia jest penetracja wody pod powierzchnig systemu na
skutek nieszczelnosci uszczelnien nalezy:

a. wymieni¢ uszczelnienie

b. przy uzyciu ostrych narzedzi usung¢ odspojone fragmenty powtok systemu

c. dokona¢ naprawy, tak aby zapewniae ciggto$¢ wszystkich warstw systemu

2. W przypadku, gdy uszkodzenie ma charakter mechaniczny, postepowaé zgodnie z
instrukcjami zawartymi w podrecznym poradniku instalacji.

B. Do napraw uzywa¢ tych samych materiatow, ktére zastosowano przy instalacji systemu.

XIl. MYCIE | KONSERWACJA

A. Konserwacje elewacji wykonczonej w technologii prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami podanymi
w ulotce Konserwacja i Odnawianie.

6. sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegélnych

Sposoby ocieplenia $cian na naroznikach

narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami styropianowymi zwracajgc uwage na Sciste
przyleganie do siebie plyt styropianowych i wiasciwe i ich przyklejenie przy krawedziach
naroznikow./ zgodnie z zatgczonym rysunkiem/.

Do zabezpieczenia naroznikow wypuklych nalezy stosowa¢ katowniki z preferowanej blachy
aluminiowej. Katowniki nalezy przyklejat masg klejaca do styropianu i dopiero woéwczas
nakleja¢ tkaning szklang z wywinieciem jej co najmniej 15cm na Scianke przylegta z kazdej
strony naroznika. Docieplenia cokotow wykona¢ ze styropianu ekstrudowanego

6.1 Docieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé piyty styropianowe o grubosci
nie mniejszej niz 2cm.

Na powierzchni o$ciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojgcej o
szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplone o$ciez. Nastepnie z calej powierzchni
osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szerokosci umozliwiajacej
wywinigcie ich na ocieplenie oscieza. Nastepnie z catej powierzchni osciezy gémych i
pionowych naleZzy przyklei¢ piyty styropianowe, ktore powinny by¢ tak przyciete aby piyty
przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaly doktadnie do piyt styropianowych ocieplajacych
oscieza.

Jezeli oScieznice sq mato widoczne spoza wegarkéw nalezy przy oscieznicy $cia¢ uko$ne piyty
styropianowe. Z kolei nalezy wywingé i naklei¢ na styropianowe piyty odcinek tkaniny
przyklejony na osciezu do $ciany budynku. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozy¢ kit
elastyczny lub sylikonowy.

Ocieplenie osciezy pionowych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na
przyklejenie styropianu.

Dolne oécieza pozostawia sie w takim przypadku nieocieplone, ale luke pomiedzy piyta
styropianowg a $ciang uzupetni¢ piang poliuretanowg oraz nalezy przyklei¢ na nim tkaning
zbrojgcg i wykonac podokienniki, ktore powinny wystawac poza lico ocieplanej tkanine zbrojaca |
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wykona¢ podokienniki, ktére powinny wystawaé poza lico ocieplane; é,c\;jaﬁ'ﬁp;jj},gimniej niz 40cm.
Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe " pod" styropian, ktory 'w
tym miejscu powinny by¢ pociete, a wyprawa wraz z tkaning zbrojaca powinna byé potozona
na blachg. Styki podokiennikow z oscieznica nalezy uszczelnié kitem elastycznym, np.
silikonowym przez natozenie go na oécieznicy i docisnigcie podokiennikiem w czasie jego
przybijania.

6.2 Ocieplenie $cian przy cokole budynku.

Warstwy ocieplajace z piyt stryopianowych nalezy zakofczy¢ na poziomie -30cm pod
otaczajgcym terenem

Styropian przyklejony na $cianie parterowej nalezy przedfuzy¢ poza jej doing krawedz. Dolng
krawedz ptyt styropianowych nalezy wzmocni¢ przez naklejenie katownika wzmacniajacego
oraz tkaniny zbrojacej, ktéra nalezy wywinaé na powierzchnie styropianu oraz ok. 10
¢m na Sciane cokotowa. Nalezy wyrobi¢ spadek od $ciany a nastepnie przyklei¢ ptyty ze
styropianu ekstrudowanego na $cianie cokolowe;. Przyklejajac drugq warstwe tkaniny zbrojacej
na Scianie parterowej nalezy ja przedtuzyé na styropian przyklejony na cokole oraz nieocieplang
Sciang cokofu 10 cm ponizej styropianu. Styropian przyklejony na cokole nalezy zabezpieczyé
dodatkowa grubg warstwa tkaniny i pogrubiong warstwg wyprawy / 7-8mm /

6.3 Ocieplenie $cian przy daszkach, gzymsach.

Piyty styropianowe przyklejone do $cian powinny przylegaé do daszka/gzymsu od dotu do
gory. Styropian nalezy w styku z plytq zadaszenia/gzymsu sfazowaé lub wycisngé w nim bruzde,
ktora po przyklejeniu tkaniny zbrojacej nalezy wypetnié kitem elastycznym np. sylikonowym.

ZALECENIA WYKONAWCZE.

1. Zgodnie ze Swiadectwem ITB pas masy klejacej po obrzezach powinien wynosié
3 - 4cm a na pozostatej powierzchni 10-12 plackéw o Srednicy 8cm.

2. Wszystkie szczeliny wigksze niz 2mm uszczelnic paskami styropianu lub piankg

poliuretanowa.

3. Klejenie ptyt wykonaé wylacznie podczas suchej pogody przy temperaturze nie

nizszej niz 5°C.

4. Stosowac siatki z wiokna szklanego odpowiednio impregnowanego o oczkach 4 x 4 lub 3 x
4mm, oczka powinny by¢ zgrzewane lub splatane.

5. Nie dopuszcza sig stosowania krajowej siatki polipropylenowej ze wzgledu na jej wydluzenia
i brak sztywnosci.

6. Siatka do ocieplenia musi byé dobrana zgodnie z zastosowanym systemem ocieplenia

7. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé ocieplenie zgodnie z instrukcjq ITB oraz wybranym
systemem ocieplenia ( KABE, Atlas, Weber itd.)

6.4 Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac obrébki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci ocieplanych $cian. Obrobki
te powinny wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrobki nalezy
mocowac do kotkéw drewnianych w doktadnie dopasowanych wcigciach w styropianie.
Obrobki wykonaé z blach ocynkowanych powlekanych gr. 0,55 mm.

ODBIOR ROBOT



"Czesciowe odbiory robét polegaja na sprawdzeniu czy poszczegblne etapy robét zostaly
wykonane zgodnie z wymaganiami Swiadectwa ITB i dokumentacji techniczne
sporzadzonej do konkretnego obiektu. Odbiorem technicznym czeSciowym nalezy objac
nastepujace elementy:

+ Przygotowanie $cian ich powierzchni /podioza/ pod uktad ociepleniowy

* Przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych

+ Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie /podktadu pod fakture elewacyjng/

*  Wykonanie faktury elewacyjnej z mas tynkarskich

Odbieraé roboty powinien inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robét.

Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbiér koncowy polegajacy na
sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z wymogami
Swiadectwa ITB.

7.0 Opis projektowanej stolarki

Projektuje sie okna dwuszybowe zespolone szklone szkiem niskoemisyjnym o U =1,1 W/m2K,
Okno powinno posiada¢ parametr U=1.1 W/mK. Profil z PVC biaty (dopasowa¢ do istniejacych
okien) co najmniej pieciokomorowy, twardy na bazie stabilizatorow wapniowo-cynkowych o
grubosci zewnetrznej Scianek min 3 mm z wkiadkg usztywniajacy stalowg .

Drzwi zewnetrzne stalowe o wspétczynniku U=1,5 W/m2K.

Drzwi zewnetrzne wyposazyé w samozamykacze oraz dwa zamki atestowane w celu
ubezpieczenia obiektu ,klamki lub pochwyt , szkli¢ szktem bezpiecznym.

Parapety zewnetrzne PVC lub z blachy powlekanej w kolorze jasno szarym.

8.0 Roboty dodatkowe

Nalezy ponadto pamigtaé o demontazu i ponownym zamontowaniu wszelkich elementéw
wyposazenia znajdujgcych sie na Scianach oraz o zabezpieczeniu stolarki okiennej i drzwiowej
przed zniszczeniem.

9.0 Uwagi kornicowe.
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym, normami, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz wymogami wspéiczesnej  wiedzy
technicznej stosujgc jedynie materialy budowlane dopuszczone do obrotu i posiadajace
odpowiednie oznakowanie (B i C)

10.Rozwiazania Materiatowe

Izolacje termiczne - sciany zewnetrzne: styropian grubosci 13 i 14 cm deklarowane, deklarowany
wspolczynnik przewodzenia ciepta min. 0,036 W/m2K. i 0,037 W/m2K

Izolacja termiczna stropu — wetna mineralna migkka wspotczynnik przewodzenia ciepta min. 0,04
Wim2K.

Wykonczenie zewnetrzne:

* Docieplenie budynku za pomoca styropianu (wspdiczynnik przewodnosci cieplnej nie wigcej niz
A=0.037 W/im2K) z wyprawg tynkowa np. w technologii Kabe. Sposob przygotowania podioza oraz
wykonanie docieplenia wg instrukcji technicznych producenta.

* Elementy stalowe, ostonowe, balustrady itp. - po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu
odpowiednim preparatem - farba antykorozyjna w kolorach zblizonych do koloréw elewacii

Dobér koloru zblizonego do zalecanego na podstawie innej palety pozostawia sig Inwestorowi
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Obrobki blacharskie w stanie malo zadowalajacym nalezy zastapié nowymi z machy stalewej e
powlekanej o grubosci min. 0,55 mm, w kolorze RAL 8004.

Instalacja odgromowa - ze wzgledu na rozebranie instalacji w wyniku docieplenia écian,

Nalezy wymieni¢ piony odgromowe

Kratki wentylacyjne - projektuje sig o wymiane kratek wentylacyjnych( koniecznych do prawidiowego
funkcjonowania obiektu.

Rynny i rury spustowe - projektuje sie 0 wymiane tych elementéw na nowe ze wzgledu na zniszczenie
spowodowane diugim okresem eksploatacji. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze RAL 8017. Rynny @125 mocowa¢ za pomoca hakéw (co 35 cm). Spadki rynien 0,5%. Rury
spustowe @120,

Parapety zewnetrzne blaszane - z blachy powlekanej, w kolorze RAL 9016

Parapety wewnetrzne - z ptyty MDF w kolorze biatym

Cokot - od poziomu terenu do poziomu posadzki parteru wykonaé cokot z tynku mozaikowego np.
Ceresit CT77

Wymiana okien i drzwi -Nowe okna powinny spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05 lipca 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (U=1,1 [W/m2+K]). Kolor biaty

Drzwi zewnetrzne do piwnicy

Wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7 mm taczonej bez

spawania, malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038 struktura;

0 3-stronna przylga,

02 zawiasy 3-czesciowe/skrzydio homologowane NORMA DIN, jeden z nich wyposazony w
sprezyne z potautomatycznym zamykaniem (dotyczy wytacznie drzwi przeciwpozarowych);

0 Stalowy czop przeciwwywazeniowy14x36 mm (opcja w drzwiach BO, standard w drzwiach p.poz)
U 1zolacja z wetny mineralnej ROCKWOOL lub SAINT GOBAIN, gestosci 145 kg/m3

0 Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy CF rewersyjny, zabezpieczony dwoma plytami
gipsowymi z widknem szklanym MO,

0 Klamka antyzaczepowa Norma DIN 18273 z poliamidu ognioodpornego z rdzeniem

stalowym, w kolorze czarnym,

0 Wktadka 40x40 z 3 kluczami,

-Samozamykacz

Opaska wokot budynku - z uwagi na uksztattowanie terenu wokét budynku,

powodujace zawilgocenie elewacii, przewidziano wykonanie opaski z nawierzchni przpuszczalne;j .
Opaski wykona¢ po zakoriczeniu prac zwiazanych z ociepleniem elewacji ze spadkiem 2% w kierunku
,0d budynku". Nawierzchnie wykona¢ z kamienia o frakcji 8-32mm Wykona¢ obrzeza o wymiarach
20x6 cm w kolorze grafitowym.

Podest techniczny

Ptyta OSB3 gr. 18 mm

11.0 Zestawienie literatury i norm

P. Pawlowski Budownictwo ogdine

Poradnik Kierownika Budowy

Instrukcja ,,System bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych”

Instrukcja remontéw i ocieplen dachow

Zasady docieplania budynkéw J.Arendarski ,,SOSGM Inwestprojekt w Lodzi"
S. Zaleski Remonty budynkéw mleszkalnych Poradnik
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UWAGA

Materialy wymienione w dokumentacji projektowej mogq by¢ zastapione przez podobne o
rownych lub lepszych wiasciwosciach pod warunkiem akceptacji przez nadzor autorski.
Nazwy wilasne materiatéw przywofane w dokumentacji technicznej stuzg okresleniu pozadanego
standardu wykonania oraz okreslenia wiasciwos$ci i wymogéw technicznych dla danego
rozwigzania.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw pod warunkiem:

- zachowania wiasciwosci technicznych i estetycznych nie gorszych jak w projekcie

- zmiana kolorystyki wymaga uzyskania akceptacji projektanta i Zamawiajacego,

- jezeli zamiana materialow wymaga wprowadzenia istotnych zmian do opracowania koszty
dokumentacji zamiennej ponosi wykonawca,

- zastosowane zamienniki muszq posiadaé dopuszczenie do stosowama w budownictwie wg
obowigzujacych przepisow szczegblowych.

Wista Mata, maj 2017
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,INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTW | OCHRONY ZDROWIANA PLACU
BUDOWY”

BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL.CENTALNEJ 57 W
KOBIORZE

Adres inwestycji:
ul. Centralna
43-210 Kobior
dziatka nr 1434/39

Inwestor:
GMINA KOBIOR
ul. Kobidorska 5

43-210 Kobior

Projektant: ........

Wista Mata 2017
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'ZAKRES ROBOT 3

Zakres robot obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego .
wielofunkcyjnego poprzez docieplenie $cian zewnetrznych , wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;
zewnetrznej, docieplenie stropodachow i podmurowek.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy

roboty rozbiérkowe i budowlano-montazowe

roboty wykoniczeniowe

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

-szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

-zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

-zasady stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny bYé utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
16
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Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérychr dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mieé¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej
0 wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deska krawgznikowa a poreczg nalezy wypetnic w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep.osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogq spada¢ przedmioty, lecz nie
mnigj niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 459 w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawq instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

d) 15,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizyé sie na niebezpieczng
odleglos¢ do w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé
wyposazone w sygnalizatory napigcia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie
na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elekiryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenistwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia,

Okresowe kontrole stanu stacjonarmnych urzadzen elekirycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
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"'przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw CzeSci elektrycznych i
mechanicznych, '
przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy
sprawdzaé ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwaciji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz.
120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,
30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".
Niezaleznie od ilosci wody okre$lonej w pkt. ,a", ,b", ,¢" nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na dobg
na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
-napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
-zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezezyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet, wykonywane
na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do
dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
-przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponize] 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno
- sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitamnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna skiadaé sie¢ z dwdch czesci:
jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego Z
pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,
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pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyr'stefowyehi! 1 | HULUHAILIE

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrécenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia skiadowanych wyrobéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materialow workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 -
warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od stafego stanowiska pracy. .

Opieranie  sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisow przeciwpozarowych.

lloS¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé doptyw Swiezego powietrza,

Nie moze ona powodowac przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty
balkonowe);

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawgdzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustalié rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,
W celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane
jest zastosowanie srodkow ochrony indywiduainej przed upadkiem z wysokosci.
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'Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych

rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu

robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu

ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN’", ,BOSTA - 70",

,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - 1"

Montaz rusztowanr, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg

producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych

powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowarn obowigzane sg do stosowania urzgdzen

zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru

technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na

wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢

dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga byC wykonywane z rusztowan sktadanych typu

.Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty

malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg

producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby

odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci

nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sig oraz zapewni¢ ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy

wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowat zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia

pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac

srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne, hetmy ochronne, rekawice wzmocnione skorg, obuwie z wkiadkami

stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
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Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny gémej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynici zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdinych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogoiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.



" Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. '

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagroZeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcie powinny okres$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodiem zagrozenia,
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niewtasciwa statecznoéé czynnika materialnego, N

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatéw zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélinie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gidwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacqg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
Z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)
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- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pézn.zm.) '

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja-1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Wronski
Ttywania | kierowani.
Y bez Ogrankc

uprawn o
P iony do per
robotami bdow

W specjaindsci konsutcyino-budowlane

nr ewit=St=N 78 7/mai0Kn 7

24




