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Przedmiar- Remontu budynku biurowego poło żonego przy ul. 
centralnej 57 w Kobiórze w ramach zadania pn. „term omodernizacja 

budynku wielofunkcyjnego przy ul. centralnej 57”  

Obiekt: Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kobiórze 
przy ul Centralnej 57 

na działkach: nr 1434/39 
Jednostka ewidencyjna Kobiór 

Obręb – Kobiór 
INWESTOR 

GMINA KOBIÓR 
ul. Kobiórska 5 
43-210 Kobiór 

 

Jednostka projektowa 
Pracownia Projektowa Tomasz Wroński 

43-243 Wisła Mała 
Ul.Borsuków 2 

 
Kod CPV 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 

zdrowotnej i społecznej, krematoriów i obiektów użyteczności publicznej 
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w budynkach 

 
Podstawa opracowania : KNR 4-03, KNR 4-01, KNR 4-04, KNR 2-01, KNR 2-01W, KNR 
2-31, KNR 2-02, KNR 4-01W, KNR AT-31, KNR 2-02U, KNNR 9, KNNR 5, KNR 00-29, Orgbud 
913, KNR 00-28, KNNR 2, KNR 2-02W, Orgbud 912, KNNR 7, KNNR 6, KNR 4-01I, KNNR 3 
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Charakterystyka robót 
Celem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku (ocieplenie ścian 
zewnętrznych; ocieplenie stropu poddasza; wymiana okien oraz drzwi; wymiana rynien, rur 
spustowych i blacharki; dodatkowe prace remontowe) zgodnie z opracowanym audytem 
energetycznym. 
 
Zakres prac do wykonania z uwzględnieniem niezbędnych prac remontowych: 
- rozebranie chodników i płyt betonowych przy ścianach budynku, 
- skucie niewielkiego gzymsu na ścianie południowej nad piwnicą, 
- demontaż elementów istniejącej elewacji (parapetów, 
- demontaż starej stolarki okiennej i drzwiowej, 
- skucie ściany podziemia przy elewacji zachodniej, 
- naprawa gzymsu przy okapie dachu, 
- skucie uszkodzonych tynków ze ścian zewnętrznych, 
- montaż nowej stolarki okiennej wykonanej z PVC o współczynniku U=1,1 W/m2K, 
- docieplenie ścian podziemnych I cokołu gr. 13 cm – styropian fundamentowy min 0,036 W/Mk 
Wyprawa tynkiem mozaikowym w kolorze brązowym, 
- montaż nowych parapetów zewnętrznych przy wszystkich oknach (parter i piętro), w piwnicy 
wykonać parapety cementowe (gładź), 
- skucie uszkodzonych tynków ze ścian zewnętrznych, 
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem min.EPS 037 λ = 0,037 W/mK gr.14cm wraz z 
wyprawą elewacyjną - cienkowarstwowy akrylowy baranek 2 mm kolor wg rysunków, 
- docieplenie ścian podziemnych I cokołu gr. 13 cm – styropian fundamentowy min 0,036 W/Mk 
Wyprawa tynkiem mozaikowym w kolorze brązowym 
- docieplenie stropu nad piętrem – wełna mineralna  min.(λ = 0,035 W/Mk) miękka w rolkach gr 18 cm 
na foli paroizolacyjnej, 
- wykonanie obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, 
-wymianę stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej na stolarkę stalową o współczynniku 
U=1,5 W/m2K wg zestawienia, 
- wymiana kratek wentylacyjnych (w razie konieczności), 
- malowanie krat i balustrad, 
- modernizacja instalacji odgromowej- ponowny montaż instalacji odgromowej, 
- wykonanie podestu technicznego z płyty OSB gr 18 mm na legarach i belkach drewnianych. 
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Przedmiar robót 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, PRACE ZIEMNE 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
60805-060-050 

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 
50x50x7 cm,na podsypce piaskowej 
krotność= 1,000 
 
 

m2 23,000 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
60805-020-050 

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 
grubości 15 cm,spoiny wypełnione piaskiem 
krotność= 1,000 
 
 

m2 30,000 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01I0108-09-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1 km - wywóz płyt 
chodnikowych i drogowych 
krotność= 1,000 
 
 

m3 6,110 
 

1. 23*0,07 1,610    
2. 30*0,15 4,500    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    6,110 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010349-02-060 

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
krotność= 1,000 
 
 

m3 1,200 
 

1. 8*0,15 1,200    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    1,200 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010347-09-050 

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej 
krotność= 1,000 
 
 

m2 4,027 
 

1. 0,1*40,27 4,027    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    4,027 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-040507-04-050 

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki 
korytkowej,holenderskiej,mnicha,mniszki - daszek 
krotność= 1,000 
 
 

m2 2,340 
 

1. 1,8*1,3 2,340    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    2,340 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-040403-04-050 

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - 
daszek 
krotność= 1,000 
 
 

m2 2,340 
 

1. 1,8*1,3 2,340    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    2,340 
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8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010218-03-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt 
kategorii IV 
krotność= 1,000 
 
 

m3 22,316 
 

1. 111,58*0,2 22,316    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    22,316 

9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-010230-02-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na 
odległość do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW 
(75 KM) 
krotność= 1,000 
 
 

m3 17,040 
 

1. 17.04 17,040    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    17,040 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0209-06-06
0 

Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w 
hałdach,grunt kat.IV,wykon.koparką chwytak.o 
poj.chwytaka 1,2 m3,spycharką 100 KM,transport do 
1km sam.samowyład.15-20t 
krotność= 1,000 
 
 

m3 5,276 
 

1. #p8-#p9 5,276    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    5,276 

11 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-01W0210-04-06
0 

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209; 0230-0232 
za każde dalsze 0,5 km ponad 1km transportu 
sam.samowyład.20-25t po drogach utwardzonych.Grunt 
kat.III-IV 
krotność= 10,000 
 
 

m3 5,276 
 

1. #p10 5,276    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    5,276 

12 wg nakładów 
rzeczowych 
AW AW1-060 

Utylizacja ziemi z wykopów i gruzu 
krotność= 1,000 
 
 

m3 11,360 
 

13 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-310407-01-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
krotność= 1,000 
 
 

m 112,380 
 

1. (40.27+1.2)*2+(13,52+1.2)*2 112,380    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    112,380 

14 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-310202-05-050 

Nawierzchnia mineralna - opaska wokół budynku 
krotność= 1,000 
 
 

m2 65,988 
 

1. 0.6*((40.27+1,2)*2+13,52*2) 65,988    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    65,988 
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15 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
30601-010-050 

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub 
cementowo-wapiennej,bez względu na ilość,na 
ścianach,filarach i pilastrach-przyjęto ok 25 % 
powierzchni 
krotność= 1,000 
 
 

m2 216,520 
 

16 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01W0545-06-04
0 

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do 
użytku 
krotność= 1,000 
 
 

m 68,000 
 

1. 8*8.5 68,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    68,000 

17 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01W0545-04-04
0 

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 
krotność= 1,000 
 
 

m 109,320 
 

1. 40,7*2+13,96*2 109,320    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    109,320 

18 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-031139-09-040 

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych 
mocowanych na wspornikach na ścianie. Linka w ciągu 
pionowym, przewód o przekroju do 120 mm2 
krotność= 1,000 
 
 

m 60,000 
 

 

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 19 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 4-010504-07 

Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki 
ceramicznej korytkowej (R,M=0,S)-daszek elewacja 
wschodnia 
krotność= 1,000 
 
 

-------- 4,002 
 

1. 0,3*(1,95*2+0,5*2+2,54+0,96*2+0,49+0,49*2+2,51) 4,002    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    4,002 

20 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-31 
0101-05-050 

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 14 cm na 
ścianach - daszek elewacja wschodnia 
krotność= 1,000 
 
 

m2 5,030 
 

1. 1,08+0,88+1,05+2,02 5,030    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    5,030 

21 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-31 
0101-06-050 

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach-daszek 
elewacja wschodnia 
krotność= 1,000 
 
 

m2 5,030 
 

1. #p20 5,030    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    5,030 
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22 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-31 
0505-01-050 

Zagruntowanie warstwy zbrojonej siatką-daszek 
elewacja wschodnia 
krotność= 1,000 
 
 

m2 5,030 
 

1. #p20 5,030    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    5,030 

23 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-02U-0541-02-05
0 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)-daszek 
elewacja wschodnia 
krotność= 1,000 
 
 

m2 6,670 
 

1. 0.5*(1.95*2+0.5*2+2.54+0.96*2+0.49+0.49*2+2.51) 6,670    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    6,670 

24 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010311-03-040 

Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo - 
gzyms 
krotność= 1,000 
 
 

m 10,000 
 

1. 10 10,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    10,000 

25 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010724-03-050 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o 
podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 
m2 w 1 miejscu ) 
krotność= 1,000 
 
 

m2 204,117 
 

1. 0.2*668.742 133,748    
2. gzyms     
3. 40.27*0,65*2 52,351    
4. 13.86*0,65*2 18,018    
5.  -------------    
6. Przeniesienie +    204,117 

26 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-31 
0501-01-050 

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - warstwa 
pośrednia - gzyms 
krotność= 1,000 
 
 

m2 70,369 
 

1. 40.27*0.65*2 52,351    
2. 13.86*0.65*2 18,018    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    70,369 

27 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-31 
0501-03-050 

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - gzyms 
krotność= 1,000 
 
 

m2 70,369 
 

1. 40.27*0.65*2 52,351    
2. 13.86*0.65*2 18,018    
3.  -------------    
4. Przeniesienie +    70,369 

28 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-011301-07-020 

Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnęk 
licznikowych - demontaż i ponowny montaż obudowy 
przyłącza gazowego na ścianie budynku (R,M=0,S=0) 
krotność= 1,000 
 
 

szt 1,000 
 

1. 1 1,000    
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2.  -------------    
3. Przeniesienie +    1,000 

29 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
90201-040-020 

Wymiana obudów o powierzchni ponad 0.5 m2 - 
obudowy skrzynki elektr. na elewacji 
krotność= 1,000 
 
 

szt 1,000 
 

1. 1 1,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    1,000 

30 wg  ceny 
jednostkowej 
-020 

Demontaż i ponowny montaż komina na elewacji 
zachodniej 
krotność= 1,000 
 
 

szt 1,000 
 

1. 1 1,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    1,000 

31 wg  ceny 
jednostkowej 
-090 

Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów na 
elewacjach 
krotność= 1,000 
 
 

kpl 1,000 
 

32 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01W1211-05-02
0 

Opalanie farby olejnej z podokienników i innych 
drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m2 - 
elementy balustrad zewnętrznych i krat 
krotność= 1,000 
 
 

szt 70,000 
 

1. 31+21+7+11 70,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    70,000 

33 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01W1212-05-05
0 

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z 
prętów prostych- balutrady i kraty 
krotność= 1,000 
 
 

m2 19,700 
 

1. 66*0.25+12,8*0,25 19,700    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    19,700 

 

3. TERMOMODERNIZACJA ELEWACJA 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 34 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010619-03-050 

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek 
stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2 
krotność= 1,000 
 
 

m2 121,515 
 

1. (19,8+19,6) 39,400    
2. 42,4 42,400    
3. 12 12,000    
4. 30,6 30,600    
5. 0.5*3.92*2.45/100 0,048    
6. 0.5*5.83*2.24/100 0,065    
7. -2.78*1.4*2/100 -0,078    
8. -1,1*2,0 -2,200    
9. -1,44*0,5 -0,720    

10.  -------------    
11. Przeniesienie +    121,515 
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35 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-020904-01-050 

Tynki cementowe III kategorii wykonane ręcznie,na 
ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych,balkonów,loggii - tynk na scianch 
fundamentowych 
krotność= 1,000 
 
 

m2 121,515 
 

1. #p34 121,515    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    121,515 

36 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00-290637-01-050 

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych 
otynkowanych pod uszczelnienia w technologii 
SUPERFLEX-10. Gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 
krotność= 1,000 
 
 

m2 121,515 
 

1. #p34 121,515    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    121,515 

37 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00-290643-02-050 

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi 
(styropianowymi) w technologii SUPERFLEX-10. Płyty: 
styropian fundamentowy gr. 13 cm mocowane 
całopowierzchniowo 
krotność= 1,000 
 
 

m2 121,515 
 

1. #p36 121,515    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    121,515 

38 wg nakładów 
rzeczowych 
Orgbud 
9130102-07-050 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- 
przyklejenie warstwy siatki 
krotność= 1,000 
 
 

m2 121,515 
 

1. #p34 121,515    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    121,515 

39 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-31 
0505-01-050 

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie; 
warstwa pośrednia na ścianach - cokół 
krotność= 1,000 
 
 

m2 121,520 
 

1. 121.52 121,520    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    121,520 

40 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-31 
0505-03-050 

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie 
na ścianach - cokół 
krotność= 1,000 
 
 

m2 121,520 
 

1. 121.52 121,520    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    121,520 

41 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00-282620-01-050 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą 
"lekką"  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 
krotność= 1,000 
 
 

m2 739,111 
 

1. #p44 668,742    
2. gzyms     
3. 40.27*0,65*2 52,351    
4. 13.86*0,65*2 18,018    
5.  -------------    
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6. Przeniesienie +    739,111 
42 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 
00-282620-03-050 

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą 
"lekką" - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do 
podłoża 
krotność= 1,000 
 
 

m2 739,111 
 

1. 739.111 739,111    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    739,111 

43 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00-282620-05-050 

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą 
"lekką"  - nośność kołków 
krotność= 1,000 
 
 

m2 739,111 
 

1. 739.111 739,111    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    739,111 

44 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
21902-040-050 

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
gr.14.cm - metodą lekką np "ATLAS STOPTER",przy 
fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie 
o grub.2,0 mm - Tynk akrylowy 
krotność= 1,000 
 
 

m2 668,742 
 

1. 7.37*40.27-1.45*1.65*21-1.58*2.53 242,550    
2. 7.37*40.27-1,45*1,65*18 253,725    
3. 7.37*13.86-1.45*1.65*5-1,44*2,3 86,874    
4. 7.37*13.86-1.45*1.65*6-1.1*2.0 85,593    
5.  -------------    
6. Przeniesienie +    668,742 

45 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
21902-060-050 

Docieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi - 
metodą lekką np "ATLAS STOPTER",przy fakturze 
nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o 
grub.2,0 mm Tynk akrylowy 
krotność= 1,000 
 
 

m2 74,603 
 

1. ((1.45+1.65*2)*21+(1.58+2.53*2))*0,28 29,789    
2. (1.45+1.65*2)*18*0,28 23,940    
3. ((1.45+1.65*2)*5+(1.44+2.3*2))*0,28 8,341    
4. ((1.45+1.65*2)*6+(2.78+1.4*2)*2+(1.1+2.0*2))*0,28 12,533    
5.  -------------    
6. Przeniesienie +    74,603 

46 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
21902-110-040 

Docieplenie budynków płytami styropian.-metodą lekką 
np ATLAS STOPTER".Dopłata za zastosow.wzmocnień 
miejsc szczególnie narażonych,listwami 
alumin.narożnikowymi 
krotność= 1,000 
 
 

m 295,920 
 

1. ((1.45+1.65*2)*21+(1.58+2.53*2)) 106,390    
2. (1.45+1.65*2)*18 85,500    
3. ((1.45+1.65*2)*5+(1.44+2.3*2)) 29,790    
4. ((1.45+1.65*2)*6+(2.78+1.4*2)*2+(1.1+2.0*2)) 44,760    
5. 7,37*4 29,480    
6.  -------------    
7. Przeniesienie +    295,920 
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47 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
21902-110-040 

Docieplenie budynków płytami styropian.-metodą lekką 
np ATLAS STOPTER".Dopłata za zastosowanie 
wzmocnień miejsc szczególnie narażonych,listwami 
alumin.cokołowymi 
krotność= 1,000 
 
 

m 106,000 
 

1. 19,41+19,28+40,27+13,52+13,52 106,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    106,000 

48 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
21902-120-050 

Docieplenie budynków płytami styropian.-metodą lekką 
np ATLAS STOPTER.Dopłata za zastos.wzmocnień 
miejsc szczególnie narażonych,paskami tkaniny 
pancer.(podwójnie) 
krotność= 1,000 
 
 

m2 16,500 
 

1. 0,25*0,3*4*55 16,500    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    16,500 

49 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-02W0526-03-04
0 

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej 
ocynkowanej wraz z odpływami i studzienkami - szt.5 
krotność= 1,000 
 
 

m 68,000 
 

1. 68 68,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    68,000 

50 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-02W0522-02-04
0 

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - montaż z 
gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i 
blachy z cynku 
krotność= 1,000 
 
 

m 109,320 
 

1. 109.32 109,320    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    109,320 

51 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-021610-01-050 

Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o 
wysokości do 10 m. (R,M=0,S) 
krotność= 1,000 
 
 

m2 650,000 
 

1. 650 650,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    650,000 

52 wg nakładów 
rzeczowych 
AW-148 

Praca Rusztowania 
krotność= 1,000 
 
 

m-g 379,000 
 

1. 379 379,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    379,000 

 

4. TERMOMODERNIZACJA PODDASZE 
 
 

 
1 2 3 4 5 
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 53 wg nakładów 
rzeczowych 
Orgbud 
9120203-03-050 

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub  wiatroizolacyjnej 
(bud.jednokondygnacyjne) - paroizolacja 
krotność= 1,000 
 
 

m2 488,342 
 

1. 12.48*39.13 488,342    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    488,342 

54 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-020613-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny 
mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa. 
gr. 10 cm - pierwsza warstwa 
krotność= 1,000 
 
 

m2 472,022 
 

1. #p53 488,342    
2. -5,32 -5,320    
3. -11 -11,000    
4.  -------------    
5. Przeniesienie +    472,022 

55 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-020613-03-050 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny 
mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa. 
gr. 8 cm - druga warstwa 
krotność= 1,000 
 
 

m2 472,020 
 

56 wg nakładów 
rzeczowych 
Orgbud 
9120203-03-050 

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub  wiatroizolacyjnej 
(bud.jednokondygnacyjne) - wiatroizolacja 
krotność= 1,000 
 
 

m2 472,000 
 

57 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-31 
0101-03-050 

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na 
ścianach 
krotność= 1,000 
 
 

m2 122,000 
 

58 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-31 
0101-06-050 

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 
krotność= 1,000 
 
 

m2 122,000 
 

59 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR AT-31 
0505-01-050 

Zagruntowanie warstwy zbrojonej siatką 
krotność= 1,000 
 
 

m2 122,000 
 

60 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-020406-01-060 

Belki drewnianie pod podest techniczny 6x15 
krotność= 1,000 
 
 

m3 1,220 
 

61 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-021110-04-050 

Ślepa podłoga z o grubości 25 mm na legarach 
ułożonych krzyżowo - analogia - podest techniczny, płyta 
OSB gr. 20mm 
krotność= 1,000 
 
 

m2 45,560 
 

 

5. STOLARKA, ŚLUSARKA 
 
 

 
1 2 3 4 5 
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 62 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010354-11-040 

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 
krotność= 1,000 
 
 

m 83,260 
 

1. 1,55*21 32,550    
2. 1,55*18 27,900    
3. 1,55*5 7,750    
4. 1,55*6+2.88*2 15,060    
5.  -------------    
6. Przeniesienie +    83,260 

63 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-020129-02-020 

Obsadzanie prefabrykowanych podokienników z blachy 
powlekanej o długości ponad 1 m. - kolor jasnoszary 
krotność= 1,000 
 
 

szt 52,000 
 

1. 52 52,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    52,000 

64 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010354-03-020 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 
1 m2 
krotność= 1,000 
 
 

szt 16,000 
 

65 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010354-05-050 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni 
ponad 2 m2 
krotność= 1,000 
 
 

m2 35,888 
 

1. 1,45*1,65*15 35,888    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    35,888 

66 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-010354-07-020 

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2 m2 
krotność= 1,000 
 
 

szt 1,000 
 

1. 1 1,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    1,000 

67 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
70701-030-050 

Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5 
m2, U=1.1W/m2K 
krotność= 1,000 
 
 

m2 7,753 
 

1. 0.85*0.57+1.45*0.45*2+1.45*0.57+1.45*0.5+0.78*0.
4+0.76*1.31+0.77*0.40*8+0,8*0,8 

7,753    

2.  -------------    
3. Przeniesienie +    7,753 

68 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
70701-050-050 

Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 
2,0 m2 U=1.1W/m2K 
krotność= 1,000 
 
 

m2 35,888 
 

1. #p65 35,888    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    35,888 

69 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-021203-01-050 

Drzwi stalowe techniczne U=1.5 W/m2K 
krotność= 1,000 
 
 

m2 1,800 
 

1. 0,9*2,0 1,800    
2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    1,800 
70 wg  ceny 

jednostkowej 
KNR 
2-021203-01-050 

Drzwi techniczne z wkładką termiczną (1.5 W(m2*K) ) 
krotność= 1,000 
 
 

m2 1,800 
 

1. 0,9*2,0 1,800    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    1,800 

71 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01W0708-02-04
0 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z 
zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 
krotność= 1,000 
 
 

m 103,050 
 

1. (1.45+1.65*2)*15 71,250    
2. 0.85+0.57*2+1.45+0.45*2+1.45+0.57*2+1.45+0.5*2+

0.78+0.4*2+0.76+1.31*2+(0.77+0.40*2)*8 
26,900    

3. 0,9+2,0*2 4,900    
4.  -------------    
5. Przeniesienie +    103,050 

72 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
20802-060-050 

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 
krotność= 1,000 
 
 

m2 25,763 
 

1. #p71*0,25 25,763    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    25,763 

73 wg nakładów 
rzeczowych 
ORGB 202/1134/2 
(2)-050 

Gruntowanie podłoża z gipsu pod malowanie 
krotność= 1,000 
 
 

m2 25,763 
 

1. #p72 25,763    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    25,763 

74 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
21402-040-050 

Malowanie trzykrotnie podłoży gipsowych farba 
lateksowa 
krotność= 1,000 
 
 

m2 25,763 
 

1. #p72 25,763    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    25,763 

75 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
2-020129-02-020 

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości 
ponad 1 m parapety wewnętrzne MDF kolor biały 
krotność= 1,000 
 
 

szt 15,000 
 

1. 15 15,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    15,000 

76 wg  ceny 
jednostkowej 
-020 

Rzobiórka istn, zadaszenia, Dostawa i montaż 
zadaszenia z poliwęglanu na elewacji zachodniej1,75x1 
krotność= 1,000 
 
 

szt 1,000 
 

1. 1 1,000    
2.  -------------    
3. Przeniesienie +    1,000 

 

6. Instalacja odgromowa  
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 77 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
51207-090-040 

Wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS28, podłoże - cegła 
krotność= 1,000 
 
 

m 60,000 
 

78 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
50101-020-040 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane p.t. w 
gotowych bruzdach w betonie 
krotność= 1,000 
 
 

m 60,000 
 

79 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
50201-070-040 

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Drut 
FeZn fi8 
krotność= 1,000 
 
 

m 60,000 
 

80 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
51208-050-060 

Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej 
krotność= 1,000 
 
 

m3 0,130 
 

81 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
50303-090-020 

Puszki z tworzywa sztucznego 140x140 mm 
krotność= 1,000 
 
 

szt 6,000 
 

82 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
50612-060-020 

Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w 
instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych 
krotność= 1,000 
 
 

szt 6,000 
 

83 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
51304-030-020 

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. 
Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy 
krotność= 1,000 
 
 

szt 6,000 
 

  


