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Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI NR 2/2016

1 Element ROZBIÓRKI

1 B.01 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3+5 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

2 B.01 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3+5+3 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11

3 B.01 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,4*1,7 2,380000

RAZEM: 2,380000 m2 2,38

4 B.01 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

1,1*3+1,55+0,7*2+0,6+1,1*5 12,350000

RAZEM: 12,350000 m 12,35

5 B.01 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 

wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

0,2*(1,25+1,32)*2,5+0,28*(0,92*2,5*3+1,1*2,5-0,92*2,1*3-1,1*2,

1)

1,717320

RAZEM: 1,717320 m3 1,72

6 B.01 KNR 401/426/1 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski otynkowane

Wyliczenie ilości robót:

(2,82+1,24)*2,5-0,9*2,1 8,260000

RAZEM: 8,260000 m2 8,26

7 B.01 KNR 401/427/7 Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

(3,1+0,9)/2*2,55 5,100000

RAZEM: 5,100000 m2 5,10

8 B.01 KNR 401/429/4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

21,2+1,4+16,8+19,3+2,7+16,7+2,4*4,33*2-1,33*2,53-0,82*2,18 93,731500

RAZEM: 93,731500 m2 93,73

9 B.01 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy

cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

2,4*(6,36+3,64+3,68+4,57+2,4+4,57)*2 121,056000

2,4*(6,34+3,48+3,66+4,57+2,4+4,33)*2 118,944000

RAZEM: 240,000000 m2 240,00

10 B.01 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

1,4+21,2+2,7+16,7 42,000000

RAZEM: 42,000000 m2 42,00
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11 B.01 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust

Wyliczenie ilości robót:

21,2+1,4+16,8+2,4*4,57-1,33*2,53-(1,33+0,97)/2*0,82 46,060100

19,3+2,7+16,7+2,4*4,33-1,33*2,53 45,727100

6,6*8,7-1,33*2,53 54,055100

RAZEM: 145,842300 m2 145,84

12 B.01 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary

Wyliczenie ilości robót:

146 146,000000

RAZEM: 146,000000 m 146,00

13 B.01 KNR 401/429/2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasypki

Wyliczenie ilości robót:

145,84 145,840000

RAZEM: 145,840000 m2 145,84

14 B.01 KNR 401/431/2 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

1,33*2,53+(1,33+0,97)/2*0,82+1,33*2,53 7,672800

RAZEM: 7,672800 m2 7,67

15 B.01 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie 

gruzu i ziemi z piwnic budynku

Wyliczenie ilości robót:

1,3*(1,72+8,26*0,05+5,1*0,05+93,73*0,05+240,0*0,025+145,84*

0,032+146*0,12*0,12+145,84*0,15+7,67*0,032)

54,554786

RAZEM: 54,554786 m3 54,55

16 B.01 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz ceglany

Wyliczenie ilości robót:

54,55 54,550000

RAZEM: 54,550000 m3 54,55

17 B.01 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 

1˙km

Krotność=24

Wyliczenie ilości robót:

54,55 54,550000

RAZEM: 54,550000 m3 54,55

2 Element IZOLACJE

18 B.12 KNR 401/610/1 Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia do

2˙m  BELKI STROPOWE

Wyliczenie ilości robót:

(4,0*7+5,0*6+2,8+1,7*2+3,7*7+4,7*6+2,8+1,7*2)*(0,2+0,18)*2+5

4,0*(0,2+0,18)*2

135,660000

RAZEM: 135,660000 m2 135,66

19 B.12 KNR 401/613/3 Odgrzybianie elementów drewnianych przez powlekanie preparatami olejowymi metodą 

smarowania, bale lub krawędziaki, do 10˙m2, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

135,66 135,660000

RAZEM: 135,660000 m2 135,66

20 B.12 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 

pozioma podposadzkowa   PE

Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

STROP NAD PIWNICA 21,2+1,4+16,8+2,4*4,57-1,33*2,53 47,003100

RAZEM: 47,003100 m2 47,00
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21 B.12 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na 

wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa   GR. 10 CM  M 30  STROP NAD PIWNICĄ

Wyliczenie ilości robót:

47 47,000000

RAZEM: 47,000000 m2 47,00

22 B.12 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na 

sucho, 1˙warstwa   GR. 15 CM  STROP NAD PIĘTREM

Wyliczenie ilości robót:

6,6*8,7-1,33*2,53 54,055100

RAZEM: 54,055100 m2 54,06

23 B.12 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór 

asfaltowy, 1˙warstwa   ŁAZIENKI

Wyliczenie ilości robót:

ŁAZIENKI,  ANEKS 3,8+3,7+3,35+3,7 14,550000

RAZEM: 14,550000 m2 14,55

24 B.12 KNRW 

401/519/1

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą 

wierzchniego krycia   ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

3,8+3,7+3,35+3,7 14,550000

RAZEM: 14,550000 m2 14,55

25 B.12 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na 

sucho, 1˙warstwa   SCIANKA Z GKF

Wyliczenie ilości robót:

SCHODY NA STRYCH (3,1+0,9)/2*2,55 5,100000

RAZEM: 5,100000 m2 5,10

3 Element MUROWE

26 B.05 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek

Wyliczenie ilości robót:

1,2*0,15*0,1*2*4 0,144000

RAZEM: 0,144000 m3 0,14

27 B.05 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 

stalowych, do I NP 180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,2*4*2+1,2*4 14,400000

RAZEM: 14,400000 m 14,40

28 B.05 KNR 401/313/6 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców belek 

stalowych, do I NP 180˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,3*2*2*4+0,3*2*4 7,200000

RAZEM: 7,200000 m 7,20

29 B.05 KNR 401/304/1 

(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,8*0,4*4+0,5*0,2*0,2*1,0*2 2,920000

0,7*1,0*0,3 0,210000

RAZEM: 3,130000 m3 3,13

30 B.05 KNR 401/306/2 

(1)

Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa 

cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(1,1+0,18)*2,2+(0,92+0,9*2)*2,2 8,800000

RAZEM: 8,800000 m2 8,80
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31 B.05 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm   GR. 10 CM

Wyliczenie ilości robót:

2,5*(2,57+2,04+1,48+1,62+2,02)-0,9*2,0*3 18,925000

2,5*(2,76+0,63+1,65+1,63+1,6)-0,9*2,0*3 15,275000

RAZEM: 34,200000 m2 34,20

32 B.05 KNR 401/307/3 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, 

głębokość pęknięć 1+1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

7,7 7,700000

RAZEM: 7,700000 m 7,70

33 B.05 KNNRW 

3/1201/4

Oczyszczenie i wykucie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej, wykucie spoin

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00

34 B.03 KNR 401/202/3 

(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane  FI 10   PEKNIĘCIA 

MURU

Wyliczenie ilości robót:

0,7*35*0,888 21,756000

RAZEM: 21,756000 kg 21,76

35 B.05 KNR 204/907/1 Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00

36 B.05 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt 

pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01

Wyliczenie ilości robót:

(3,1+0,9)/2*2,55 5,100000

RAZEM: 5,100000 m2 5,10

4 Element TYNKI

37 B.12 KNR 401/621/5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5˙m2, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

240,00 240,000000

RAZEM: 240,000000 m2 240,00

38 B.08 KNR 401/711/3 

(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, 

z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 

miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

2,4*(6,36+3,62+4,1+2,58+2,04*3+1,79*2+1,76+0,7+2,4*2+4,57*

2+3,68*2+4,56*2+1,6*2+1,48*2)

156,960000

2,4*(6,34+3,8+4,1+2,06+1,65*3+0,63*2+0,55*2+2,15*3+3,66*2+

4,57*2+1,63*2+1,6*2+2,4*2+4,33*2)

159,456000

RAZEM: 316,416000 m2 316,42

39 B.08 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile 

nośne co 60˙cm  GKF

Wyliczenie ilości robót:

14,9+3,8+3,7+2,1+14,4+10,67-1,1*3,35 45,885000

14,7+3,7+3,35+2,15+14,2+10,67-2,45*1,18 45,879000

RAZEM: 91,764000 m2 91,76
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40 B.08 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

2,0*(2,04*2+1,79+0,45*2)+0,6*(2,12+0,7*2+1,77) 16,714000

2,0*(2,05*2+1,65+0,42+0,21)+0,6*(2,15+0,7*2+1,75) 15,940000

RAZEM: 32,654000 m2 32,65

41 B.08 KNR 12/829/9 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

32,65 32,650000

RAZEM: 32,650000 m2 32,65

42 B.08 KNR 202/2004/2 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 

1-warstwowa, 100-01   GKF  STRYCH

Wyliczenie ilości robót:

(0,2*3+0,5+0,15)*2,4 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,00

5 Element POSADZKI

43 B.10 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte 

na gładko  GR. 3 CM

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 14,9+3,8+3,7+2,1+14,4+10,0 48,900000

RAZEM: 48,900000 m2 48,90

44 B.10 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 

10˙mm   DOD.  1 CM

Wyliczenie ilości robót:

48,9 48,900000

RAZEM: 48,900000 m2 48,90

45 B.10 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte 

na gładko   GR. 5 CM

Wyliczenie ilości robót:

48,9 48,900000

RAZEM: 48,900000 m2 48,90

46 B.10 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte 

na gładko   DOD. 3 CM

Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

48,9 48,900000

RAZEM: 48,900000 m2 48,90

47 B.03 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową   

ZGRZEWANA FI 3 MM  15x15 CM

Wyliczenie ilości robót:

48,9 48,900000

RAZEM: 48,900000 m2 48,90

48 B.10 KNR 21/4007/3 

(3)

Ślepa podłoga, z płyt wiórowych   OSB GR 25 MM   OSB 3

Wyliczenie ilości robót:

I P 14,7+3,7+3,35+2,15+14,2+10,67-2,45*1,18 45,879000

STRYCH 6,6*8,7-1,18*2,45 54,529000

RAZEM: 100,408000 m2 100,41

49 B.10 KNR 401/411/1 Wymiana elementów podłóg z desek, legary

Wyliczenie ilości robót:

100 100,000000

RAZEM: 100,000000 m 100,00
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50 B.10 NNRNKB 

202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)

Wyliczenie ilości robót:

14,9+2,1+14,4+10,67-3,35*1,1 38,385000

14,7+2,15+14,2+10,67-2,45*1,18 38,829000

RAZEM: 77,214000 m2 77,21

51 B.10 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

ŁAZIENKI, ANEKS 3,8+3,7+3,35+3,7 14,550000

RAZEM: 14,550000 m2 14,55

52 B.10 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda 

kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

14,55 14,550000

RAZEM: 14,550000 m2 14,55

6 Element STOLARKA

53 B.09 KNR 19/1022/2 

(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 

0,6˙m2, osadzanie na kotwach   03

Wyliczenie ilości robót:

03 0,6*1,0*2 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,20

54 B.09 KNR 19/1022/8 

(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 

uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach   01

Wyliczenie ilości robót:

01 1,0*1,4*(3+5) 11,200000

RAZEM: 11,200000 m2 11,20

55 B.09 KNR 19/1022/10

(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 

uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach  02

Wyliczenie ilości robót:

1,7*1,4 2,380000

RAZEM: 2,380000 m2 2,38

56 B.09 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

57 B.09 KNR 202/1015/1

(1)

Ościeżnice drewniane, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, zewnętrzne zwykłe, 

grunt ftalowy + farba

Wyliczenie ilości robót:

(0,9+2,0*2)*8 39,200000

RAZEM: 39,200000 m 39,20

58 B.09 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 

1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2  D1

Wyliczenie ilości robót:

D1 0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

59 B.09 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 

1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2   D2

Wyliczenie ilości robót:

D2 0,9*2,0*4 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,20

marcinked
Pisanie tekstu
                      



KOBIÓR SEGMENT  A Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 14304)

strona nr: 8

KOSZTORYS INWESTORSKI NR 2/2016

<!--TAG#PRZDM#STWIOR#PODST--!>Nr STWiOR/Kod

indywidualny
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60 B.09 KNR 202/1019/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 

1-dzielne, do 2.0˙m2   DW

Wyliczenie ilości robót:

DW 0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

61 B.09 KNR 202/1015/6

(1)

Skrzydła drzwiowe, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, zewnętrzne, pełne, ponad 

1.0˙m2,   WYKONCZONE ANTYWŁAMANIOWE  DZ1

Wyliczenie ilości robót:

DZ1 1,0*2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00

62 B.09 KNR 202/9010/1

(1)

Drzwi zewnętrzne 1- i 2-skrzydłowe pełne D 4 P.POŻAROWE DREWNIANE EI 30  

ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,80

63 B.09 KNR 

1901/1017/1

Wymiana elementów stopni drewnianych, schody z drewna iglastego struganego, stopnie

  ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

14*2 28,000000

RAZEM: 28,000000 szt 28

64 B.09 ZNPP 

12/3001/19

Wbudowanie niektórych elementów stolarskich, montaż tralek

Wyliczenie ilości robót:

28*2 56,000000

RAZEM: 56,000000 szt 56

65 B.09 KNR 15/526/1 Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej    SCHODY 

SKŁADANE

Wyliczenie ilości robót:

(0,6+1,4)*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

66 B.09 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna  SCHODY SKŁADANE   ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7 Element ŚLUSARKA

67 B.13 KNR 217/113/2 

(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do

200˙mm, ocynkowane  SPALINOWE DWUPŁASZCZOWE STAL KWASOODPORNA   

ANALOGIA

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,6+1,5+0,6*2+7,3+4,7=16,3 MB 0,25*3,14*(1,6+1,5+0,6*2+7,3+4,7) 12,795500

RAZEM: 12,795500 m2 12,80

68 B.13 KNR 217/113/2 

(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do

200˙mm, ocynkowane   DWUPŁASZCZOWE STAL NIERDZEWNA    ANALOGIA

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,0+0,6+7,3+4,7=13,6 mb 0,15*3,14*(1,0+0,6+7,3+4,7) 6,405600

RAZEM: 6,405600 m2 6,41

69 B.07 KNR 401/531/2 Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd., dach kryty 

papą, dachówką płaską, obróbka z blachy ocynkowanej

Wyliczenie ilości robót:

2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00
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8 Element MALOWANIE

70 B.11 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 

2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

14,9+3,8+3,7+2,1+14,4+10,67 49,570000

14,7+3,7+3,35+2,15+14,2+10,67 48,770000

RAZEM: 98,340000 m2 98,34

71 B.11 KNR 202/1505/9 Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych  GRUNTOWANIE

Wyliczenie ilości robót:

283,77 283,770000

RAZEM: 283,770000 m2 283,77

72 B.11 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 

2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1 2,4*(6,36+3,62+4,1+2,58+2,04*3+1,79*2+1,76+0,7+2,4*2+4,57*

2+3,68*2+4,56*2+1,6*2+1,48*2)

156,960000

2,4*(6,34+3,8+4,1+2,06+1,65*3+0,63*2+0,55*2+2,15*3+3,66*2+

4,57*2+1,63*2+1,6*2+2,4*2+4,33*2)

159,456000

-32,65 -32,650000

RAZEM: 283,766000 m2 283,77

73 B.11 KNR 202/1509/1

(1)

Malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych, 2-krotne   STOPNIE, BELKI  

LAKIEROBEJCA

Wyliczenie ilości robót:

1,18*(0,28+0,16+0,03)*2*14+0,8*(0,23+0,2+0,03)*2*13+(0,1*4+

0,35*3)*(1,35+4,1+3,37+0,8+3,9+1,35)

46,658300

RAZEM: 46,658300 m2 46,66

74 B.11 KNR 401/1209/5

(1)

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, do 1,0˙m2    

BALUSTRADY  ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

(3,15+2,45+1,18+3,75+2,72+0,8)*1,0 14,050000

RAZEM: 14,050000 m2 14,05

75 B.11 KNR 202/1509/1

(1)

Malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych, 2-krotne   OGNIOCHRONNIE  

STRYCH PŁYTY OSB 3 KROTNIE   ANALOGIA

R= 1,500   M= 1,500   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6,6*8,7-1,33*2,53 54,055100

RAZEM: 54,055100 m2 54,06
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Robocizna razem r-g 2 281,7796

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 281,7796

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 0,0784

2. Bale iglaste strugane jednostronnie profilowane m3 0,644

3. Benzyna do lakierów dm3 0,60415

4. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55˙mm kg 10,02

5. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 2 254,4

6. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 1,71873

7. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 548,341

8. Ćwierćwałki m 83,888

9. Daszek wentylacyjny z blachy kwasoodpornej śr. 150 mm szt 2

10. Daszek wentylacyjny z blachy nierdzewnej śr. 150 mm szt 2

11. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,0624

12. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,24221

13. Drewno opałowe kg 29,34

14. Drut stalowy okrągły miękki kg 0,4352

15. Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi˙0.50-0.55˙mm kg 0,024

16. Drzwi drewniane  pełne   EI 30 m2 1,8

17. Drzwi drewniane zewnętrzne  antywłamaniowe kpl 1

18. Dwuteownik stalowy normalny St0S walcowany na gorąco kg 318,528

19. Farba emulsyjna "Polinit" dm3 107,50797

20. Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania biała dm3 0,8232

21. Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,9408

22. Farba ognioochronna wodorozcieńczalna dm3 16,218

23. Farba olejna do gruntowania dm3 1,39095

24. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 1,2926

25. Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5˙mm m2 0,77436

26. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 112,8

27. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 4,365

28. Gips budowlany szpachlowy kg 60,20304

29. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 22,09415

30. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 10,161

31. Gwoździe stolarskie kg 0,392

32. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 17,5306

33. Kolano do rury spalinowej ze stali kwasoodpornej Fi˙150˙mm szt 2

34. Kołki rozporowe z wkrętem szt 266,874

35. Kołki stalowe okrągłe szt 313,6

36. Kominki wentylacyjne szt 0,1455

37. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 112,277

38. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa I m3 1,9

39. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 0,176

40. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 21,5784

41. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 174,344

42. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 6,5448

43. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 36,704

44. Kwas solny techniczny kg 0,026

45. Lakierobejca do drewna dm3 9,51864

46. Lepik asfaltowy kg 2,91

47. Listwy przyścienne drewniane m 89,5636

48. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 139,4752

49. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 34,8688

50. Masa asfaltowa izolacyjna kg 17,115

51. Mata izolacyjna pod panele m2 81,0705

52. Okna i drzwi balkonowe PVC m2 14,78

53. Ościeżnice drewniane drzwi zewnętrznych, zwykłe, bez malowania m 39,2
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

54. Panele podłogowe m2 80,2984

55. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400 m2 15

56. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia m2 16,7325

57. Papier ścierny m2 0,784

58. Papier ścierny arkusz 4,1994

59. Papier ścierny elektrokorundowy szt 7,587

60. Parapety pcv szt 12

61. Pianka montażowa poliuretanowa dm3 0,414

62. Pianka poliuretanowa kg 1,372

63. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 5,0384

64. Piasek do zapraw m3 10,57503

65. Płyta gipsowo-kartonowa NIDA Ogień grubości 12.5˙mm m2 108,1688

66. Płyta styropianowa M30   gr. 10 cm m2 49,35

67. Płyta wiórowa  OSB 3  gr. 25˙mm krawędzie frezowane m2 105,4305

68. Płyta z wełny mineralnej "60" miękka, grubości 150 mm m2 56,763

69. Płyta z wełny mineralnej "80" półtwarda, grubości 100mm m2 5,355

70. Płytka z betonu komórkowego M500-700, 49x24x10˙cm szt 280,44

71. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 14,841

72. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 33,303

73. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙200˙mm szt 7,8761

74. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-12˙mm kg 22,1952

75. Rozcieńczalnik dm3 2,10903

76. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania dm3 0,4312

77. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 15,2775

78. Rury spalinowe kwasoodporne dwuścienne Fi˙80/125˙mm m 16,3

79. Rury wentylacyjne z blachy ze stali nierdzewnej dwupłaszczowe  120/150 mm m 13,6

80. Schody strychowe składane kpl 1

81. Siatka zgrzewana pręty fi 3 mm oczka 15x15 cm m2 49,878

82. Skrzydło płytowe 40˙mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone m2 7,2

83. Skrzydło płytowe 40˙mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone z kratką nawiewną m2 3,6

84. Skrzydło płytowe 42˙mm, wejściowe pełne, fabrycznie wykończone m2 3,6

85. Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,056

86. Sucha zaprawa do spoinowania kg 18,88

87. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 2,4686

88. Środek gruntujący dm3 44,83566

89. Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny) kg 34,32

90. Środek impregnacyjny i grzybobójczy (olejowy) kg 111,2412

91. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 9,7971

92. Taśma papierowa perforowana szer. 50˙mm grubości 0.2˙mm m 25,2846

93. Taśma spoinowa m 105,524

94. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 2 235,517

95. Wieszak W 60/100 szt 139,4752

96. Wkręty do płyt gipsowych kg 3,39436

97. Woda m3 3,67659

98. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,342

99. Zaprawa cementowa kg 16,35

100. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 5,55015

101. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 469,64

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 16,0607

2. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 1,3447

3. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 66,0055

4. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,216

5. Środek transportowy (1) m-g 8,48227

6. Wyciąg m-g 21,22354

7. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 31,5595

8. Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 0,291

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 145,18321
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Tabela elementów scalonych

Narzuty: Koszty pośrednie 65,10%R+ 65,10%S

Zysk 10,70%(R+Kp(R))+10,70%(S+Kp(S))

Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1 ROZBIÓRKI

2 IZOLACJE

3 MUROWE

4 TYNKI

5 POSADZKI

6 STOLARKA

7 ŚLUSARKA

8 MALOWANIE
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