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Temat rysunku 

 RYSUNKI ZASADNICZE 

Z 01 Zagospodarowanie terenu – plansza podstawowa 

Z 02 Zagospodarowanie terenu – plansza uzbrojenia 

Z 03 Zagospodarowanie terenu – plansza pomocnicza 

  

A 01 Parter 

A01a Parter – fragment istniejący 

A 02 Dach 

A 03 Przekroje  

A 04 Elewacje i kolorystyka 

 DETALE    ZEWNĘTRZNE 

DZ 00 Szczegóły 

DZ 01 Wejście główne 

DZ 02 Wejście do kotłowni 

DZ 03 Wejście do magazynu 

DZ 04 Schody terenowe 

DZ 05 Balustrady i pochwyty 

DZ 06 Drabinki dachowe 

 DETALE    WEWNĘTRZNE  

DW 01 Zestawienie stolarki  

DW 02 Posadzki 

DW 03 Ściany 

DW 04 Sufity 

DW 05 Wentylacja podłogi sportowej 

 WYPOSAŻENIE 

W 01 Wyposażenie: stałe sanitarne, meblowe 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
PRZYSZKOLNEJ  SALI GIMNASTYZCNEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM 
W KOBIÓRZE przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze przy ul. Tuwima 33 
 
CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 
 
A. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
1. PROGRAM UŻYTKOWY określony w przez Inwestora oraz konsultacje dotyczące tego programu z użytkownikiem 
i Inwestorem. 
2. PROJEKT KONCEPCYJNY, zaakceptowany i uzgodniony przez użytkownika i inwestora w dniu 22-02-2016. 
3. PLAN MIEJSCOWY zagospodarowania przestrzennego. Uchwała Rady Gminy Kobiór nr XVIII/78/04 z dnia 08 
lipca 2004r. 
4. UMOWA na prace projektowe zawarta pomiędzy Urzędem Gminy w Kobiórze, a Biurem Architektoniczno-
Budowlanym PRO ARCH 2 sp z o.o. sk  - nr GP-272,04,2016 z dnia 15-02-2016.  
5. PODKŁAD GEODEZYJNY zaktualizowany do celów projektowych, w skali 1:500, opracowany przez uprawnionego 
geodetę – Mirosław Pudełko, ul. Staszica 2 43-200 Pszczyna -  01-03-2016 
6. WIZJA LOKALNA oraz materiały archiwalnej dokumentacji dotyczącej istniejącej szkoły i sali gimnastycznej. 
7. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA wykonana przez opracowana przez firmę „Geosond” Ustroń ul, Katowicka 
11 autorzy W. Kondel ; L Sordyl w lipcu 2007r 
8. WARUNKI TECHNICZNE podłączenia do mediów:  
Kanalizacja sanitarna   
Kobiórski Zakład Komunalny  - Ul. Cmentarna 57, 43-210 Kobiór – pismo KZK-290.42.2016 z dnia 26-02-2016 
Woda  
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. 
Ul. Sadowa 4 , 43-100 Tychy – pismo TS/AKo/260/S.356739/K/67/848/2016 z dnia 29-02-2016 
Kanalizacja deszczowa  
Urząd Gminy Kobiór,  43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5 – pismo GK.6342.1.2016 z dnia 24-02-2016 
 
 
B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  -  CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL PROJEKTU 
 
Przedmiotem inwestycji -  jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum, wraz z zapleczem 
szatniowym i sanitarnym. Planowana inwestycja składać się będzie z części nowo projektowanej Sali gimnastycznej z 
zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz przebudowanej części pomieszczeń szkolnych na funkcję pomieszczenia dla 
nauczycieli wf. 
 
Zakres projektu – obejmuje : 
- nowoprojektowaną salę gimnastyczną 
- przebudowę fragmentu istniejącego budynku szkoły w celu zlokalizowania pomieszczeń nauczycieli  
- przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
- przyłącze wody 
- zagospodarowanie terenu bezpośrednio przyległego do projektowanej sali gimnastycznej 
 
Celem inwestycji  - jest budowa obiektu sali gimnastycznej obsługującej zespół szkół i poprawa warunków działania 
placówki oświatowej 
 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
Działka, na której planowana jest budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym, zlokalizowana 
jest w Kobiórze przy ul. Tuwima. Od północnej strony działka ograniczona jest ul. Tuwima, od zachodniej strony – cią-
giem komunikacji pieszo – jezdnej oraz parkingami przylegającymi do zabudowy wielorodzinnej, zaś od wschodniej 
strony budynkiem istniejącej szkoły oraz sali gimnastycznej. W północnej części działki znajduje się parterowy, wolno 
stojący budynek mieszkalny. Teren zagospodarowany jest w formie ogrodu przydomowego budynku mieszkalnego, jest 
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również fragmentem terenu zielonego budynków szkolnych. Na istniejącym terenie znajduje się kilka drzew, które, dla 
właściwego przeprowadzenia inwestycji,  wymagają usunięcia .  
 
ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 
Teren, na którym planowana jest budowa sali gimnastycznej uzbrojony jest w instalacje podziemne, związanymi z funk-
cjonowaniem budynku szkoły, jak również istniejącego budynku mieszkalnego. Przez podmiotowy teren przebiegają 
instalacje podziemne kabli energetycznych, teletechnicznych, instalacji gazu oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
związanej z budynkiem mieszkalnym i szkołą. Istniejące uzbrojenie, w związku z planowanym wyburzeniem budynku 
mieszkalnego,  wymaga uporządkowania, przełożenia jak również usunięcia fragmentów instalacji.  
 
2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
USYTUOWANIE OBIEKTU i UKŁAD FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I KOMUNIKACYJNY 
Projekt przewiduje lokalizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym jako budynek przyległy do 
ściany szczytowej istniejącej sali gimnastycznej z fragmentem pomieszczeń szkolnych. Główne wejście do obiektu 
zaprojektowano od terenów dziedzińca szkolnego - od strony wschodniej. Z tego tez kierunku dostępna jest z zewnątrz 
kotłownia gazowa, zlokalizowana we fragmencie nowo projektowanej części szatniowo – sanitarnej. Sala gimnastyczna 
posiada niezależne wyjście zewnętrzne od strony południowe,j w rejonie wyjścia na zewnątrz z istniejącej sali gimna-
stycznej. W tym też miejscu zaprojektowano wyniesienie terenu oraz schody terenowe, pozwalające na bezpośredni 
dostęp z obu sal gimnastycznych na teren przyszkolny. Teren związany z wyjściami z sal gimnastycznych powiązany 
jest z istniejącym układem komunikacji pieszej przyszkolnej w południowo-zachodniej części działki przewidzianej pod 
inwestycję sali gimnastycznej. Ze względu na właściwy układ funkcjonalny i możliwość usytuowania sali gimnastycznej, 
niezbędne jest usuniecie dwóch egzemplarzy drzew. jak również wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego. Pro-
jekt przewiduje również przekładki i usunięcia istniejącego uzbrojenia podziemnego energetycznego i telekomunikacyj-
nego  – ramach oddzielnych opracowań, zgłoszeń i pozwoleń. 
 
KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU  
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 24 września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowie-
nia obiektów budowlanych, w poziomie posadowienia projektowanego budynku występują proste warunki gruntowe. 
Projektowany budynek należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.   
 
PROJEKTOWANE UKSZTAŁTOWANIE I ZIELEŃ 
Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu (spadek terenu w kierunku południowo – zachodnim) przewiduje się 
ukształtowanie projektowanego terenu bezpośrednio przyległego do sali gimnastycznej w formie skarpy wzdłuż za-
chodniej ściany sali gimnastycznej, która zakończona jest wyniesieniem terenu w rejonie wyjść z sali gimnastycznej 
istniejącej i nowo projektowanej. Od strony wschodniej zasadnicza płaszczyzna istniejącego terenu pozostaje bez 
zmian, z niewielkim wyniesieniem w rejonie wejścia głównego do  nowo projektowanej sali gimnastycznej wraz z zaple-
czem szatniowo–sanitarnym. Wejście do magazynu sprzętu sportowego oraz kotłowni gazowej zaprojektowano w for-
mie schodów terenowych. Ze względu na istniejącą zieleń, która pozostaje w rejonie projektowanej sali gimnastycznej, 
niniejszy projekt nie przewiduje dosadzeń drzew, a jedynie uporządkowanie i wykonanie nowych nawierzchni trawniko-
wych, jak również ciągów komunikacji pieszej, wykonanych z nawierzchni brukowej na podbudowie.  
 
PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
Komunikacja piesza – oparta na istniejącym układzie komunikacji pieszej związanej z okoliczna zabudową i komuni-
kacja ciągów pieszych związanych ze szkołą 
Komunikacja kołowa – projektowane zagospodarowanie nie przewiduje zmian w istniejącym układzie komunikacyjnym 
w rejonie planowanej inwestycji. 
Miejsca postojowe – w ramach planowanej inwestycji sali gimnastycznej nie przewiduje się budowy nowych miejsc 
postojowych. Obecnie sąsiedztwie projektowanej sali gimnastycznej przewiduje się w ramach oddzielnej inwestycji 
budowę miejsc postojowych uwzględniającą również potrzeby wynikające z budowy sali gimnastycznej. Planowany 
układ miejsc postojowych przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu. 
 
ZAOPATRZENIE W MEDIA  i PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU 
Projekt uzbrojenia terenu przewiduje i obejmuje budowę : 
- przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
- przyłącze wody 
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Przekładki istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych, kolidujących z planowaną inwestycją oraz likwidację i 
przekładki instalacji podziemnych, związanych z wyburzanym budynkiem mieszkalnym, usytuowanym w rejonie plano-
wanej inwestycji, przyłącze gazowe i energetyczne – objęte zostaną odrębnym projektem. 
Zaopatrzenie w media odbywać się będzie: 
1. Zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wydanymi przez  
dysponenta sieci  
2. Odprowadzenie wód deszczowych oraz kanalizacji sanitarnej  – projekt przewiduje, zgodnie w warunkami wydanymi 
przez dysponenta sieci, podłączenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej do istniejących ciągów kanalizacyjnych w rejo-
nie istniejącej szkoły. 
3. Zaopatrzenie w wodę – wg warunków wydanych przez dysponenta sieci projektuje się z istniejącej sieci miejskiej, 
zgodnie z warunkami wydanymi przez dysponenta sieci. 
4. Zaopatrzenie w wodę przeciwpożarową zewnętrzną - z istniejących hydrantów zewnętrznych, wskazanych przez 
dysponenta sieci. 
 
PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE  W WODĘ oraz DROGI POŻAROWE I DOSTĘP DO OBIEKTU 
 
przeciwpożarowe zaopatrzenie  w wodę 
W pobliżu przy ul. Tuwima i dojazdu do budynku wielorodzinnego zlokalizowane są 2 hydranty zewnętrzne określone 
przez dysponenta sieci i przedstawione na rysunku zagospodarowania terenu. Odległość tych hydrantów jest mniejsza 
niż 75 m od projektowanego obiektu. 
 
drogi pożarowe i dostęp do obiektu 
Projektowany obiekt – sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym, stanowi dobudowę do istniejącego budynku 
szkoły i sali gimnastycznej. Obiekt zlokalizowany jest w północnej części działki od północnej strony budynku szkoły. 
Teren przy sali gimnastycznej dostępny jest pod względem przeciwpożarowym od ul. Tuwima i wewnętrznej drogi osie-
dlowej od strony zachodniej. Obiekt dostępny jest zewnętrznym wejściem od strony wschodniej oraz połączony jest z 
układem komunikacyjnym istniejącej szkoły. Sala gimnastyczna, kotłownia oraz magazyn sprzętu sportowego posiadają 
również wejścia zewnętrzne. 
 
4. ZESTAWIENIE i BILANS POWIERZCHNI  
Zestawienie powierzchni wykonano w granicy działki nr 822/37 
Ogólna pow. działki   6615,00 m2  
 
Łączna powierzchnia zabudowy  1995,50 m2 

Powierzchnia zabudowy projektowana   813,50 m2 

Powierzchnia zabudowy  istniejąca  1182,00 m2 

 
Łączna powierzchnia utwardzona  559,00 m2 

Projektowana powierzchnia utwardzona dojść pieszych  141,00 m2 

Istniejąca powierzchnia utwardzona  418,00 m2 

 
Powierzchnia zieleni /biologicznie czynna/  4060,50 m2 /61,4%/ 
Wskaźnik intensywności zabudowy    0,30 
 
5. DANE CO DO WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW 

 
Dla przedmiotowego terenu brak jest ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-
ry współczesnej. 
 
6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Teren objęty projektowaniem jest poza wpływem eksploatacji górniczej.  
 
7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środo-
wisko naturalne i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. 
 
a) Zaopatrzenie na ciepło  
– projekt przewiduje zaopatrzenie obiektu w ciepło z własnej  kotłowni o mocy 12-60kW (50/30oC) i obciążeniu cieplnym 
palnika 11,2-56,2 kW  zlokalizowanej na parterze projektowanego budynku w jego narożniku. Dla projektowanego 
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obiektu przewiduje się ilość ciepła w wielkości 50, kW w tym 33,8 kW na potrzeby ogrzewania i 17 kW na podgrzanie 
powietrza wentylacyjnego oraz 54 kW na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (w priorytecie). Ogrzewanie ciepłej 
wody użytkowej kolektorami słonecznymi zlokalizowanymi na dachu obiektu. Moc kolektorów 16,5 kW. 
 
b) Zaopatrzenie w energię elektryczną – Moc zainstalowanych odbiorników wynosi - Oświetlenie około 12 kW przy 
wsp. jednoczesności =1, Centrale razem - 4,5kW, agregaty - 1kW 

 
c) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposób odprowadzania ścieków 
Zaopatrzenie w wodę - Obiekt zaopatrzony będzie do celów bytowych w wodę z istniejącej sieci miejskiej. Projektuje  
się ilość wody: Vmax=1l/s (wewnętrzne cele p.poż) oraz Qmax=1,7l/s (zapotrzebowanie na cele bytowo-gospodarcze). 
 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych - Na terenie projektowanego obiektu powstawać będą ścieki sanitarne, które będą 
odprowadzane do istniejącej kanalizacji miejskiej. Projektuje się  ilość ścieków sanitarnych w ilości : Qmax =2,4l/s  
 
Odprowadzenie wód deszczowych - Wody deszczowe z połaci dachowych będą odprowadzone do istniejącej kanaliza-
cji deszczowej.  Projektuje  się ilość wód opadowych :  Qmax=11 l/s 
 
d) emisja  zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 
W projektowanym obiekcie będzie kotłownia gazowa emitująca spaliny z procesu spalania gazu ziemnego. Emisja od-
bywać się będzie z kotła kondensacyjnego o mocy 12-60kW (50/30oC) i obciążeniu cieplnym palnika 11,2-56,2 kW  , w 
ilości max 104 kg/h. Emisja odbywać się będzie z komina zakończonymi na wysokości ok. 8 m n.p.t. . Projekt nie prze-
widuje emisji zapachów, zanieczyszczeń pyłowych i płynnych. 
 
e) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
Powstałe w wyniku funkcjonowania obiektu, gromadzone będą w istniejących kontenerach obecnie obsługujących 
obiekt zespołu szkolnego. Zgromadzone odpady będą wywożone na miejskie wysypisko śmieci na podstawie odpo-
wiednich umów.  
Projektuje się ilość odpadów komunalnych związanych z działaniem obiektu - nie większą niż 0,3m3 na tydzień 
 
f) emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycz-
nego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania 
się, 
Projekt nie przewiduje emisji uciążliwego hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 
Emisja hałasu związanego z użytkowaniem i funkcjonowaniem elementów wentylacji mechanicznej wg Rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 22 stycznia 2014 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku nie 
będzie uciążliwa dla środowiska naturalnego oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia okolicznych mieszkań-
ców i użytkowników sąsiednich obiektów.  
 
g) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzch-
niowe i podziemne, 
Na terenie objętym projektowaniem, w wyniku przewidywanej inwestycji, nie istnieje zagrożenie dla środowiska w za-
kresie ochrony gleby i zieleni.  
Gleba uzyskana w trakcie robót budowlanych zostanie zagospodarowana na terenie projektowanej inwestycji. 
Projekt przewiduje wycinkę dwóch drzew kolidujących z przyszłą inwestycją wg odpowiednich pozwoleń.  
Na projektowanym obszarze nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. 
 
h) Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii  
Projekt  przewiduje rozwiązania techniczne umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w postaci kolek-
torów słonecznych w ilości 8 szt. dla częściowego ogrzewania c.w.u.  Kolektory zlokalizowane zostaną na połaci da-
chowej. Nie przewiduje się ze względów technicznych i ekonomicznych stosowania takich elementów jak: energia geo-
termalna, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zde-
centralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. 
Obiekt będzie wyposażony w kotłownię gazową. 
 
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej obli-
czone zgodnie z przepisami dotyczącymi "Metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków" 
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EuCO+W = 31,8 kWh/(m2*rok) 
EuCWU = 31,7 kWh/(m2*rok) 
 
Dostępne nośniki energii  
Na terenie Kobióra nie ma możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii pod względem wykorzy-
stania energii geotermalnej, energii wiatru, nie ma także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elek-
trycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego 
ogrzewania. Istnieje natomiast możliwość wykorzystania  energii słonecznej poprzez  zastosowanie kolektorów sło-
necznych. 
 
Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych 
 
Na terenie posadowienia obiektu nie ma możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej. 
 
Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej 
 
Do analizy porównawczej wybrano dwa systemy zaopatrzenia w energię: 
system konwencjonalny składający się z kotła gazowego kondensacyjnego  - gaz ziemny 
system hybrydowy składający się z kotła gazowego kondensacyjnego  - gaz ziemny, zestaw kolektorów słonecznych - 
system wspomagający ogrzewanie CWU 
 
Obliczenia optymalizacyjno-porównawczego dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię 
 
Obliczenia wykonano w programie Certo 2015  
 
Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
 
Wyniki obliczeń: 
Zapotrzebowanie na energię pierwotną 
EP - system konwencjonalny    90,9 [kWh/(m² x rok)] 
EP - system hybrydowy             64,6 [kWh/(m² x rok)] 
 
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdza się, że różnica w rocznym zapotrzebowaniu na energię pierwotną 
przy wykorzystanie kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania c.w.u. jest zadowalająca.  Na tej podstawie 
wybrano system hybrydowy do zaopatrzenia budynku w energię. Dodatkowo zastosowanie kolektorów pozwala na 
spełnienie obowiązujących przepisów dotyczących wskaźnika EP  
 
Wniosek.  
Projektowana inwestycja oraz  przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjo-
nalne i techniczne  - nie będzie uciążliwa dla środowiska naturalnego i nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska 
naturalnego, życia, higieny  i zdrowia użytkowników oraz dla okolicznych mieszkańców oraz obiektów i użytkowników 
terenu. Obszar oddziaływania obiektu mieści się na działce, na której został zlokalizowany. 
 
8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYBURZENIA I PRZEBUDOWA 
Teren. 
W celu zaprojektowania właściwego układu funkcjonalnego zagospodarowania i usytuowania nowo projektowanej sali, 
projekt przewiduje wycinkę egzemplarzy drzew rosnących na działce, jak również wyburzenie budynku mieszkalnego, 
zlokalizowanego w północnej części działki. Projekt przewiduje również korektę istniejącego ogrodzenia działki szkolnej 
od strony zachodniej, w rejonie istniejącego parkingu zlokalizowanego w sąsiedztwie mieszkalnego budynku wieloro-
dzinnego. Zakłada się, że istniejące ogrodzenie zostanie zdemontowane i wykorzystane jako ogrodzenie przebiegające 
po nowej trasie, uwzględniającej obrys budynku sali gimnastycznej. W ramach prac przygotowawczych należy 
uwzględnić konieczność przełożenia i usunięcia nieczynnego istniejącego uzbrojenia podziemnego.   
 
Budynek szkoły.  
W celu właściwego powiązania nowo projektowanej sali gimnastycznej oraz jej zaplecza szatniowo – sanitarnego, nie-
zbędne jest wyburzenie fragmentu ściany zewnętrznej istniejących pomieszczeń szkolnych. Usytuowanie otworu wyko-
rzystuje  na fragmencie istniejące nadproże okienne. Wymaga jednak wzmocnienia  konstrukcją stalową nowo projek-
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towanego gabarytu otworu. Projekt zakłada wyburzenia niektórych ścianek działowych, jak również zamurowania i wy-
mianę stolarki okiennej w północnej ścianie budynku Szkoły. Przewiduje się również usunięcie instalacji sanitarnych 
oraz elektrycznych w obrębie prowadzonych prac adaptacyjnych. Dla właściwego wykonania nowych nawierzchni po-
sadzkowych w projektowanych pomieszczeniach nauczycieli, niezbędne jest usuniecie górnych warstw istniejące po-
sadzki, oraz, po wykonaniu podejść i instalacji wod-kan, uzupełnienie jej warstwą samopoziomującą, jak również wyko-
nanie nawierzchni posadzkowej.  
 
9. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
SKARPY I TRAWNIKI – elementami urządzenia terenu są skarpy oraz trawniki urządzone. 
Przewiduje się założenie trawników dywanowych siewem. Przed przystąpieniem do wykonania trawników teren należy 
w pierwszej kolejności odchwaścić stosując oprysk totalnym herbicydem dolistnym (np. ROUNDUP’em), a następnie, 
po odczekaniu zalecanego okresu czasu, płytko przeryć – spulchnić na głębokość ok. 20 cm. W kolejnych etapach prac 
agrotechnicznych należy: dokładnie wyrównać teren, zwracając szczególną uwagę aby wierzchnia warstwa gleby była 
jednorodna pod względem składu mechanicznego i pozbawiona kamieni oraz korzeni chwastów, ewentualnie wzboga-
cić piaskiem rzecznym w celu rozluźnienia struktury (dot. górnej warstwy ok. 10 cm.), a także wstępnie wałować, co 
przyczyni się do zagęszczenia podłoża i zapobiegnie późniejszemu osiadaniu gruntu. Odczyn przygotowanego podłoża 
powinien wahać się pomiędzy 5,5 a 6,5, w składzie mechanicznym powinna przeważać frakcja piasku (ok. 60 %).  
Teren można również nawieźć nawozami mineralnymi, co jednak powinno zostać poprzedzone analizą chemiczną gleb.  
Nasiona traw najlepiej wysiewać od kwietnia do maja i we wrześniu, na lekko spulchnioną i uwilgoconą powierzchnię 
gleby, a następnie wałować. Cały obsiany teren można również przykryć cienką, kilkumilimetrową warstwą torfu lub 
agrowłókniną, w celu poprawienia warunków kiełkowania nasion.  
Po wysianiu i zawałowaniu nasion teren należy delikatnie i lekko zwilżyć, powtarzając ten zabieg (przy braku opadów 
deszczu) do czasu skiełkowania wszystkich nasion.  
 
Zalecany skład gatunkowy mieszanki traw na trawnik dywanowy: · 

• kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra genuina)  30%  
• wiechlina łąkowa (Poa pratensis)     30%  
• Sycica trwała czyli rajgras angielski (Lolium perenne)  40%  

 
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE -  w rejonie sali gimnastycznej zaprojektowano dojścia piesze utwardzone kostką 
brukową na podbudowie podwiązane do istniejących ciągów komunikacji pieszej istniejącej szkoły. 
Ciągi piesze wykonać z bruku betonowego 20x10x6cm na podbudowie wg poniższych warstw materiałowych. Po-
wierzchnię wykonać w spadku poprzecznym ok2% tak by wody opadowe odprowadzać na teren nieutwardzony. Płasz-
czyzny brukowane okraniczyc posadowionym na ławie betonowej obrzeżu betonowym o przekroju 8x30cm. 
Warstwy materiałowe ciągów pieszych: 

• betonowa kostka brukowa gr 6cm  
• podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm 
• zagęszczony tuczeń 20cm 
• piaskowa warstwa odsączająca 10cm 
• zagęszczony grunt 
• /obrzeża betonowe 8x30cm  na ławie betonowej ok. 25x30cm/ 

 
OPASKA ŻWIROWA PRZY ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH – ze względu na unikniecie rozbryzgiwania deszczu i nisz-
czenia dolnych fragmentów elewacji zewnętrznych na całym obwodzie projektowanego obiektu zaproponowano opaskę 
żwirową. Wykonana jest ze żwiru o frakcji 20-50mm. Posiadać powinna szerokość ok. 25cm od ściany zewnętrznej  być 
ograniczona, posadowionym na ławie betonowej, obrzeżu betonowym 30x8x100. 
 
SCHODY TERENOWE 
Na rysunku  przedstawiono lokalizację  schodów terenowych. Schoidy wykonane jako terenowe z wykorzystaniem 
technologii brukarskiej.  
Schody wykonane są krawężników betonowych, o wym. 15x30cm i długości 1m. Schody układać należy na bloku beto-
nowym zbrojonym powierzchniowo siatką z pręta o średnicy d=12 i oczku 20x20cm, wykonanym z betonu B20. Blok ten 
stanowi bazę pod mocowanie stopni schodowych.  
Schody wykonać na terenie ustabilizowanym i zagęszczonym w taki sposób,  
by uchronić konstrukcję nawierzchni przed deformacją.     Schody wyposażyć w odpowiednie balustrady stalowe wg 
rysunku szczegółu. 
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY OBIEKTU 
 
1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY  
Nowo projektowany obiekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym obejmuje  dwa 
elementy funkcjonalno – użytkowe. Jeden z nich to niepodpiwniczona jednoikondygnacyjna hala sportowa a drugi nie-
podpiwniczona jednokondygnacyjna część zaplecza szatniowo – sanitarnego. Oba zblokowane fragmenty obiektu do-
budowane są do istniejącej sali gimnastycznej oraz jej zaplecza szatniowego.  
Układ komunikacyjny obsługujący nowo projektowaną i adaptowaną część szkoły opiera się na trakcie korytarzowym, 
łączącym nowo projektowany fragment szatni i sanitariatów oraz sali gimnastycznej, adaptowany fragment szatni i sani-
tariatów przy istniejącej sali gimnastycznej, który to trakt komunikacyjny łączy się z komunikacją istniejącej szkoły. Za-
sadniczym elementem użytkowo – funkcjonalnym jest sala gimnastyczna o wymiarach 32,00x17,25m. W skład nowo 
projektowanego układu funkcjonalnego wchodzą: 
1. 2 zespoły szatniowo – sanitarne,  
2. pomieszczenie nauczycieli wf wraz z łazienką, które pełni również funkcję punktu pierwszej pomocy - zlokalizowa-
ne w istniejącej części szkoły. Pomieszczenie to ze względu na jego charakter, nie jest uważane za pomieszczenie 
przeznaczone na pobyt ludzi. 
3. pomieszczenie magazynu sprzętu sportowego dostępne z układu komunikacyjnego oraz z zewnątrz obiektu, 
4. szatnia i umywalnia dla osób niepełnosprawnych  
5. pomieszczenie porządkowe 
6. kotłownia z pomieszczeniem pompowni p.poz i pom. węzła wodomierzowego 
7. sala gimnastyczna 
8. układ komunikacyjny 
 
Nowo projektowany układ komunikacyjny sali gimnastycznej posiada niezależne wejście od strony wschodniej. Jest 
również podwiązany do układu komunikacyjnego istniejącej szkoły. Sala gimnastyczna posiada niezależne wejście od 
strony południowo -zachodniej. Pomieszczenie magazynowe dla sprzętu sportowego ma niezależne wejście na teren, 
by móc obsługiwać zewnętrzne tereny sportowe przyległe do szkoły.  
 
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
 
nr funkcja m2 
01i komunikacja 11,04 
02i zespół sanitarny nauczycieli 4,97 
03i pokój nauczycieli 15,52 
O1 sala gimnastyczna 567,9 
O2 wiatrołap 3,05 
O3 komunikacja 23,94 
O4 magazyn sali gimnastycznej 32,13 
O5 kotłownia 14,74 
O6 pom. porządkowe 5,17 
O7 komunikacja 3,96 
O8 szatnia chłopców 21,46 
O9 kabina wc 1,45 
10 umywalnia chłopców 12,11 
11 wc niepełnosprawnych 8,03 
12 komunikacja 3,96 
13 kabina wc 1,45 
14 umywalnia dziewcząt 12,11 
15 szatnia dziewcząt 21,46 
16 pompownia p.poż 2,29 
17 węzeł wodomierzowy 1,92 
   
 razem 768,62 
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2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY, UŻYTKOWA i KUBATURA – W OBSZARZE OPRACOWANIA 
 
powierzchnia zabudowy  863,00 m2 

powierzchnia zabudowy istniejącej  49,50 m2 

powierzchnia zabudowy nowoprojektowanej  813,50 m2 

 
powierzchnia netto  768,62 m2  

powierzchnia istniejąca netto  31,53 m2  
powierzchnia nowoprojektowana netto  737,09 m2  

 
Kubatura brutto  6435,60 m3 

Kubatura istniejąca brutto  191,10 m3 

Kubatura nowoprojektowana brutto   6244,50 m3 
 

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA i DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
Projektowany obiekt kubaturowy jest dostosowany do istniejącej zabudowy sąsiedniej poprzez zastosowanie takich 
elementów architektonicznych jak:  
− Płaskie układy  dachów nad halą główną oraz częściami zaplecza szatniowo-sanitarnego 
− zastosowanie skali i proporcji zbliżonych do istniejącej zabudowy 
− wykończenie materiałowe o zastosowana kolorystyka nawiązują do istniejącej architektury sali gimnastycznej i 
szkoły. 
 
4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY I PODSTAWOWE DANE MATERIAŁOWE 
 
FUNDAMENTY – Ławy, belki podwalinowe i stopy fundamentowe – żelbetowe, wylewane z betonu żwirowego B25, 
zbrojone stalą A III .  
 
ŚCIANY FUNDAMENTOWE– wykonane w konstrukcji żelbetowej z betonu B25, zbrojonej stalą A III 
 
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE ZAPLECZA SZATNIOWEGO – wykonane z pustaków gazobetonowych 
np. systemu H+H gr. 42cm.  
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SALI GIMNASTYCZNEJ - wykonane z pustaków gazobetonowych np. systemu H+H gr.  
gr. 30cm + ocieplenie styropian 15 cm. 
 
SŁUPY I BELKI – żelbetowe, wylewane z betonu żwirowego B25, zbrojone stalą A III 
 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE  I PRZYDYLATACYJNE ZAPLECZA SZATNIOWEGO -  np. systemu 
H+H 
 
ŚCIANY DZIAŁOWE – wykonane np. systemu H+H gr. 12 i 18 cm, murowane na zaprawie wapienno-cementowej.  
 
STROPODACHY  
Stropodach nad częścią szatniowo-sanitarną – płyta żelbetowa  z zastosowaniem profilowania, ocieplenia i bitumiczne-
go pokrycia dachu. 
Stropodach nad salą gimnastyczna - wsparty na konstrukcji z drewna klejonego, z zastosowaniem poszycia dachu z 
blachy fałdowej z zastosowaniem ocieplenia i bitumicznego pokrycia dachu 
 
POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCĄ SZKOŁĄ – WYBURZENIA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH 
Projektowane zaplecze szatniowe połączone jest z salą gimnastyczną istniejącej szkoły. Otwory łączące układy komu-
nikacyjne w istniejących ścianach wykonać należy z zastosowaniem wzmocnień stalowych.  
W miejscach projektowanych otworów w ścianach istniejących, przed przystąpieniem do wyburzeń, należy wykonać 
nadproża stalowe stosując się do wytycznych projektu konstrukcyjnego  
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5. GŁÓWNE ELEMENTY INSTALACYJNE 
 
Obiekt wyposażony będzie w instalacje wewnętrzne, opracowane w oddzielnych projektach: 
− instalacja elektryczna, odgromowa, nagłaśniająca  
− instalacja centralnego ogrzewania  
− instalacja wodna  
− instalacja wentylacji mechanicznej 
− kanalizacja sanitarna  
− kanalizacja deszczowa  
 
6. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE  
Obiekt przystosowany jest całkowicie do wykorzystania dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Obiekt dostępny jest bezpośrednio z poziomu terenu, a usytuowanie poziomu parteru nie wymaga lokali-
zacji pochylni wjazdowej. W części sanitarno – szatniowej zaprojektowano szatnie i umywalnię dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. Istnieje możliwość dostępu bezpośredniego z układu komunikacyjnego szkoły dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
 
7. ZAGADNIENIA BHP I ERGONOMII  
Proponowane rozwiązania projektowe zabezpieczają wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii. W odniesieniu do 
użytkowników, zabezpieczone jest bezpieczeństwo użytkowania, a parter obiektu dostosowany jest do korzystania 
przez osoby niepełnosprawne. Budynek zostanie wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy. Pracownicy obiektu zo-
staną przeszkoleni zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia MPiPS z dn. 25.05.1996 r w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 z 1996r, poz. 285) 
Obiekt obsługiwany jest przez personel, dla którego zaprojektowano odpowiednie zaplecze socjalne, zlokalizowane w 
istniejącym obiekcie szkoły. 
 
8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 
Charakterystyka energetyczna obiektu zawarta została w opracowaniu  pt. „ Projektowana charakterystyka energetycz-
na budynku” – które stanowi odrębną część opracowaną w formie rozdziału niniejszego projektu budowlanego. 
 
9. IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
Zastosowane w niniejszym projekcie przegrody budowlane (ściany, stropodachy, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa) 
spełniają zalecenia normy cieplnej. Szczegółowy ich opis znajduje się w części pn. warstwy materiałowe przegród. 
Poniżej podano graniczne wielkości izolacyjności termicznej wymagane przepisami. Stosować izolacyjność nie gorszą 
niż podaną w zestawieniu podstawowych warstw materiałowych. 
 
POSADZKI NA GRUNCIE 
Posadzka piwnicy na gruncie – warstwa ocieplenia podposadzkowego na całej powierzchni posadzki – płyta pianki 
poliuretanowej -  gr. 8 cm -  Umax = 1,20 W/m2K  
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PROJEKTOWANE 
Ściana zewn. żelbetowa fundamentowa  gr 30 cm ocieplona styropianem -  gr. 15 cm - Umax=0,25 W/m2K  
Ściana zewn. pustaki gazobetonowe np. H+H 30cm + styropian 15cm, - Umax=0,25 W/m2K  
 
STROPODACHY 
Stropodach ciężki – płyta żelbetowa,  styrobeton gr. min 4 cnm, styropian gr. 20 cm  Umax=0,20 W/m2K  
Stropodach lekki – styropian  gr 25 cm, Umax=0,20 W/m2K. 
 
STOLARKA OKIENNA I DZRWIOWA ORAZ DOŚWIETLENIA 
Stolarka zewnętrzna okienna - aluminiowa potrójnie szklona oraz świetliki -  max. U=1,30 W/m2K 
Panele doświetlające nieprzezierne - max. U=0,95 W/m2K 
Ślusarka zewnętrzna drzwiowa – aluminiowa potrójnie szklona -  max. U=1,7 W/m2K  
Panele rozpraszające światło i wygłuszające w systemie np. KALWALL  -  max. U=1,1 W/m2K  
 
 
10. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE  WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE 
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Dane techniczne charakteryzujące  wpływ na środowisko naturalne projektowanego obiektu opisane zostały w części 
dotyczącej zagospodarowania terenu niniejszej dokumentacji. 
 
11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU 
Opis zamieszczono w części dotyczącej zagospodarowania terenu. 
 
GRUPA WYSOKOŚCI OBIEKTU 
Wysokość projektowanego obiektu –9,15m /mniej niż 12,00m/ nad terenem. W związku z wysokością – budynek zalicza 
się do obiektów niskich – N. 
 
PROGRAM FUNKCJONALNY I ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW 
Projektowany obiekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przeznaczony jest do 
użytkowania jako obiekt przyszkolny, jak  również dla funkcji rekreacyjnej poza czasem funkcjonowania szkoły. Przy sali 
gimnastycznej zaprojektowano zaplecze sanitarne i szatniowe dla grup ćwiczących po około 25 osób. W części szat-
niowej znajduje się pomieszczenie dla trenera – nauczyciela w-f, stanowiące zaplecze szatniowe i sanitarne oraz peł-
niące funkcję pomieszczenia pierwszej pomocy. Zaprojektowano również szatnie i umywalnie dla osób postronnych 
korzystających z obiektu.  
       
PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE 
W projektowanym obszarze wyróżnić należy następujące strefy pożarowe, które zostały oddzielone od siebie : 
Strefa 1 – fragment 1-kondygnacyjny istniejącej szkoły – wysokości mniejszej niż 12,m, w której zlokalizowano nowo-
projektowany pokój nauczycieli wf – ZLIII w klasie D 
Strefa  2  - sala gimnastyczna nowoprojektowana – ZLI w klasie D 
Obie strefy zostały oddzielone od siebie odpowiednimi przegrodami ścian REI120 oraz drzwiami o odporności ogniowej 
EI60 
Każda ze stref posiada dopuszczalną wielkość strefy pożarowej czyli mniej niż  8000 m2. 
Pomieszczenie pomp hydrantowych wydzielono ścianami EI60 i drzwiami EI30 
Pomieszczenie kotłowni wydzielono stropem REI120 ścianami EI60 oraz drzwiami z naświetlem EI30 
 
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI 
1. istniejący budynek szkoły i jej istniejącej sali gimnastycznej przyległej do nowoprojektowanej sali gimnastycznej 
Budynek zalicza się do budynków niskich (N)  użyteczności publicznej - zgodnie z pełnioną funkcją obiekt klasyfikuje się 
do kategorii  ZL I zagrożenia ludzi.    
 
2. sala gimnastyczna nowoprojektowana z zapleczem sanitarnym 
Budynek zalicza się do budynków niskich (N)  użyteczności publicznej - zgodnie z pełnioną funkcją obiekt klasyfikuje się 
do kategorii  ZL I  zagrożenia ludzi.    
 
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ OBIEKTU 
Jednym z podstawowych czynników decydujących o bezpieczeństwie pożarowym budynku jest wymóg wykonania go w 
klasie odporności pożarowej odpowiedniej do występującego zagrożenia, które dla budynków użyteczności publicznej 
charakteryzuje się : 
− wysokością obiektu, 
− kategorią zagrożenia ludzi (KZL), 
 
Projektowany obiekt powinien być wykonany w klasie „D” odporności pożarowej, jako budynek jednokondygnacyjny z 
grupy wysokości N . 
 
Projektowaną klasę odporności ogniowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku z uwzględnieniem stop-
nia rozprzestrzeniania ognia przedstawiono w tabeli Nr 1. 
 
 
KLASA ODPORNIOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I BUDOWLANYCH 
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Nazwa elementu budowla-
nego 
 

Wymagana 
klasa od-
porności 
ogniowej 

Projekto-
wana klasa 
odporności 
ogniowej 

Przyjęte rozwiązanie tech-
niczne 

 Ściany fundamentowe  
 

R - 30 
 

R - 240 
 

Ściany żelbetowe gr. 20 i 30 cm 

 Słupy R - 30 
 

R - 60 
 

Słup żelbetowy d-30cm 

Ściany podziału wewnętrzne-
go (dot. dróg ewakuacyjnych) 
 

- REI - 12 Pustak gazobetonowy 12 cm 

Ściany zewnętrzne zaplecza 
szatniowego i hali sportowej 
 

REI - 30 
 

REI - 240 
 

Pustak gazobetonowy 30 i 42cm 

Stropy między kondygnacyjne - 
 

- 
 

Nie występują 

Konstrukcja nośna dachu hali 
sportowej 
 

- R - 30 Konstrukcja nośna – drewno klejone 
NRO  

Poszycie dachu hali sportowej 
 

- E - 15 Poszycie dachu – blacha fałdowa + 
styropian 25 cm +papa termozgrze-
walna NRO dla pakietu materiałowe-
go – B(roof)t1 

Konstrukcja nośna dachu 
szatni 
 

- R - 120 Konstrukcja nośna – żelbetowy strop 
gestożebrowy np. Teriva 4,0/1 grub. 
24cm 

Poszycie dachu szatni 
 

- E - 15 Poszycie dachu – styropian 25 cm 
+papa termozgrzewalna NRO dla pa-
kietu materiałowego – B(roof)t1 

Schody 
 

- 
 

- 
 

Nie występują 

 

WARUNKI EWAKUACJI 
W budynku konieczne jest zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji, polegających na: 
− spełnieniu wymagań technicznych dla dróg i wyjść ewakuacyjnych, 
− przestrzeganiu ustalonych zasad ewakuacji ludzi z obiektu. 
Wymagania ewakuacyjne regulują postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity - Dz. U. Nr 75, 
poz. 690./, na podstawie których zaprojektowano drogi ewakuacji w budynku. 
 
Drogi ewakuacyjne w projektowanym obiekcie, zaliczanym do kategorii zagrożenia ludzi ZLI spełniają wymogi przepi-
sów. Minimalne szerokości dróg ewakuacyjnych wynoszą 1,60m, minimalne wysokości dróg ewakuacyjnych posiadają 
2,80m . Wyjścia ewakuacyjne zamykane są drzwiami o szerokości skrzydła min.90cm, z kierunkiem otwierania na ze-
wnątrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji.  
 
W obiekcie zaprojektowano następujące wyjścia ewakuacyjne: 
sala gimnastyczna – posiada 3 wyjścia ewakuacyjne:  
− o szer. 120cm, bezpośrednio na zewnątrz obiektu,  
− o szer. 90cm, prowadzące do części komunikacyjnej zaplecza hali , z którego prowadzi wyjście  bezpośrednio na 
zewnątrz o szer. 120cm  
− o szer. 120cm przez magazyn sprzętu sportowego na zewnątrz .  
Spełnia to warunek zapewnienia co najmniej 2 wyjść ewakuacyjnych o odpowiedniej szerokości dla przewidywanej w 
obiekcie ilości osób. 
Zaplecze szatniowo-sanitarne – posiada dwa wyjścia ewakuacyjne – jedno bezpośrednio na teren oraz drugir prze z 
magazyn sali gimnastycznej 
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Najdłuższe dojście ewakuacyjne /z zespołu szatni do wyjścia na zewnątrz obiektu/ wynosi ok. 13,00m, co spełnia waru-
nek najdłuższego dojścia ewakuacyjnego dla przynajmniej dwóch dojść ewakuacyjnych , które wynosi dla obiektów 
zaliczanych do ZLI – min 40,00m 
 
Kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne będą oznakowane tablicami informacyjnymi wg normy PN - 92/N-01256/02 - 
znaki bezpieczeństwa – ewakuacja. 
 
ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
Wykończenie ścian, sufitów oraz posadzek zaprojektowano z materiałów niepalnych. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny posiadać aktualne atesty, potwierdzające wymagany stopień palności. W 
hali j zaprojektowano elementy akustyczne sufitowe i ścienne NRO. 
 
ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO 
 
Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.  
Instalację elektroenergetyczną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm : PN-
IEC60364 

Obowiązuje wyposażenie projektowanego budynku w : 
− główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony przy wejściu do obiektu w projeketowanym łaczniku z ist-
niejaca szkołą 
− oświetlenie awaryjne  
Instalacje i urządzenia grzewcze. 
Budynek ogrzewany będzie instalacją centralnego ogrzewania zasilaną z modernizowanej kotłowni gazowej zlokalizo-
wanej w istniejącej szkole 
Dobrany system ogrzewania nie stwarza zagrożenia pożarowego dla budynku.   

Instalacje i urządzenia piorunochronne. 

Budynek powinien być chroniony przed skutkami wyładowań atmosferycznych instalacją odgromową o zwodach pozio-
mych niskich umieszczonych na obiekcie. 
Rozwiązania techniczne instalacji odgromowej powinny odpowiadać warunkom technicznym normy PN-IEC 61024.  
 
Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. 
Projektowany budynek wyposażony będzie w wewnętrzną instalację przeciwpożarową: 
− 2 hydranty DN 25, z wężem półsztywnym dł. 30m – jeden w korytarzu zaplecza szatniowo-sanitarnego a drugi w 
Sali gimnastycznej. 
 

Instalacje i urządzenia wentylacyjne oraz ich zabezpieczenie przed przeniesieniem się ognia. 
Instalacje wentylacyjne jako urządzenia nie są w zasadzie pożarowo niebezpieczne, o ile wykonane są zgodnie z prze-
pisami, to znaczy, że wykonane są z materiałów niepalnych i z izolacją niepalną. 
Podstawowym aktem prawnym normującym wymagania dla instalacji wentylacyjnych jest rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
/tekst jednolity - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./ 
W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczną. Piony wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie 
obsługują obudowane są ścianka z cegły ceramicznej gr. min. 8cm o klasie odporności ogniowej min EI 30.  
 
Urządzenia oddymiające. 
W projektowanym obiekcie nie wymaga się stosowania urządzeń oddymiających. 
 
WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY 
Obiekt wyposażony będzie w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic proszkowych typu GP-4/ABC. Będą one 
umieszczone w pomieszczeniach hallu wejściowego, w pomieszczeniu nauczycieli, pomieszczeniu Sali gimnastycznej.. 
Gaśnice należy ustawić wg zasad określonych w paragrafie 28 i 29 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere-
nów /Dz. U. Nr 80, poz.563/ stałe miejsca ustawienia gaśnic oznakować wg PN 92/N-01256/01. 
 
OZNAKOWANIE OBIEKTU 
Obiekt będzie oznakowany znakami bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnie z wymogami PN 92/N-01256/01-znaki 
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bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa oraz PN 92/N- 01256/02 znaki bezpieczeństwa – ewakuacja. Sposób 
oznakowania zgodnie z PN 92/N-01256/04. 
 
PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE  W WODĘ 
Wymagane zaopatrzenie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20dcm3/sek.  Realizowane będzie przez miej-
ską siec wodociągową – istniejące czynne hydranty zewnętrzne .  
W pobliżu istniejącego budynku szkoły oraz projektowanej sali gimnastycznej zlokalizowane są dwa hydranty zewnętrz-
ne, oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Lokalizację hydrantów określono w rejonie ul. Tuwima i dojazdu 
do bud. Wielorodzinnego – hydranty wskazane zostały przez dysponenta sieci wodociągowej. 
 
DROGI POŻAROWE I DOSTĘP DO OBIEKTU 
Projektowane zagospodarowanie terenu zapewnia dostępność obiektu w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Obiekt dostępny jest od strony północnej, od ul. Tuwima i wewnętrzej drogi osiedlowej od strony zachodniej. 
 
WYMAGANIA DLA KOTŁOWNI O OBCIĄŻENIU CIEPLNYM PALNIKA PONIŻEJ 60kW 
1.  wysokość pomieszczenia co najmniej 2,2m – zaprojektowano wys. pomieszczenia 3,28cm 
 
2. wykonać pełną wentylację grawitacyjną kotłowni gazowej – zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02431-1. –  
Dla nawiewu powietrza do spalania i wentylacji przewidziano kanał nawiewny typu "Z" o wymiarach 200x150 mm 
wykonany z blachy ocynkowanej. Kratkę nawiewną o wymiarach 200x300 lokalizować 0,3m od podłogi. Czerpnię 
powietrza o wymiarach 200x300 montować w ścianie zewnętrznej, lokalizując jej spód min 2,0m od terenu.  
Wywiew realizowany będzie za pomocą pionowego przewodu wywiewnego φ160 mm. Kratkę wywiewną lokalizować w 
stropie kotłowni. Zakończenie przewodu zabezpieczone będzie nasadą. 
 
3. instalacje elektryczną wykonać w układzie TN-S lub TN-C-S zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-IEC 
60364. instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
osprzęt elektryczny oświetlenia sztucznego kotłowni gazowej powinien posiadać stopień ochrony IP-65. 
 
4. zapewnić oświetlenie naturalne dla kotłowni gazowej 
Dla kotłowni o pow. 14,74 m2 zastosowano  naświetle nad drzwiami  uchylne o łącznej powierzchni szklenia 0,8 m2. 
 
5. podłogi wykonać z materiałów niepalnych -  zaprojektowano płytki gresowe 30x30cm 
 
6. drzwi zewnętrzne kotłowni powinny być wykonane z materiałów niepalnych , powinny mieć od wewnątrz pomieszcze-
nia kotłowni zamknięcie bezklamkowe, otwierające drzwi pod naciskiem – o odporności ogniowej EI30. Strop na d ko-
tłownią min. REI60 a ściany min. EI60 
 
7. kotłownię (gazową) wydzielić drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej 30 minut z kierunkiem otwarcia za 
zewnątrz kotłowni i szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 110cm. Drzwi powinny mieć od wewnątrz pomieszcze-
nia zamknięcie bezklamkowe i otwierające się pod naciskiem. 
 
8. ustawienie urządzeń technologicznych kotłowni oraz parametry użytkowe przejść i dojść wykonać zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-B-02431-1. 
 
9.  instalacja zasilania gazem powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby możliwe był odcięcie: 
− wewnątrz kotłowni dopływu gazu do kotła 
− z zewnątrz budynku dopływu gazu do kotłowni. 
 
12. ILOŚĆ OSÓB JEDNOCZEŚNIE KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU 
Zatrudnienie i użytkownicy 
 
ILOŚĆ OSÓB JEDNOCZEŚNIE KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU 
W budynku może przebywać jednocześnie: 
obsługa (nauczyciele i instruktorzy) –  3 osoby  
użytkownicy sali gimnastycznej – osoby ćwiczące ok. 50 osób 
widownia -      ok. 40 osób 
razem       ok. 93 osoby 
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13. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE OBIEKTU 
 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
Ściana zewnętrzna zaplecza szatniowego  - tynk wapienno-cementowy 1,5cm, wykończony tynkiem akrylowym na 
siatce i kleju systemu metody lekkiej i mokrej np. KABA, malowany farbami elewacyjnymi systemu np. KABE w kolorze 
określonym w projekcie kolorystyki.  
Korpus budynku - jednowarstwowe ściany murowane z pustaków gazobetonowych gr. 42 cm na zaprawie termicznej. 
Jako wykończenie powierzchni ścian zewnętrznych zaprojektowano tynki wapienne gr. 1,5cm, wykończone wyprawą 
tynku akrylowego systemu np. KABE o granulacji 2mm., układanego na powierzchni tynku wapienno-cementowego, 
wykończonego osiatkowaniem na kleju np. KABE, jak dla wykończeń podkładu dla tynków cienkowarstwowych. Do-
puszcza się możliwość malowania farbami elewacyjnymi np. KABE tynków wykonanych w kolorze białym (podstawo-
wym). Dla tych wymalowań należy stosować podwójne pokrycie farbą elewacyjną.  
 
Ściana sali gimnastycznej – tynk cienkowarstwowy na siatce i kleju, akrylowy systemu ocieplenia metodą lekką i mo-
krą wg zasad systemu np. KABE 
Korpus budynku – dwu-warstwowe ściany murowane z pustaków gazobetonowych np. H+H gr. 30cm na zaprawie ter-
micznej wraz z ociepleniem w postaci styropianu elewacyjnego gr 15cm. Jako wykończenie powierzchni ścian ze-
wnętrznych zaprojektowano tynki akrylowe systemu np. KABE o granulacji 2mm., układanego na siatce i  na kleju np. 
KABE, jak dla wykończeń podkładu dla tynków cienkowarstwowych dla metody lekkiej i mokrej. Dopuszcza się możli-
wość malowania farbami elewacyjnymi np. KABE tynków wykonanych w kolorze białym (podstawowym). Dla tych wy-
malowań należy stosować podwójne pokrycie farbą elewacyjną.  
 
STROPODACHY – wykończenie w formie papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia mocowanej me-
chanicznie do stropodachu 
 
DRABINKI WYŁAZOWE NA DACH  - Ze względu na konieczność dostępu do fragmentów zewnętrznych instalacji 
wentylacji mechanicznej, w rejonie tych elementów zaprojektowano drabinki wyłazowe. Zastosowano rozwiązania sys-
temowe np. WELAND. Usytuowanie drabinek wyłazowych pokazano na rysunku rzutu dachu. Dolne części drabinek 
zabezpieczyć przed wchodzeniem osób nieupoważnionych stosując blachę zamykającą stopnie drabinki. Szczegóły 
ustalić w ramach nadzoru autorskiego. 
 
OBRÓBKI BLACHARSKIE - w obiekcie zastosowano obróbki blacharskie wykonane z blachy stalowej powlekanej w 
kolorze RAL 9006 gr. 0,7mm. Prace blacharskie powierzyć firmie specjalistycznej. 
 
RYNNY, RURY SPUSTOWE – rynny i rury spustowe PCV w kolorze szarym wg projektu instalacyjnego,  
 
WYWIEWKI PIONÓW KANALIZACYJNYCH - piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzone ponad połać dachu wg proj. 
instalacyjnego. 
 
STOLARKA OKIENNA I DZRWIOWA ORAZ DOŚWIETLENIA 
Okna i drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne – zaprojektowane zostały  w konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem  zwy-
kłym, szkłem bezpiecznym – co przedstawione zostało w zestawieniu stolarki projektu wykonawczego. Dla okien i do-
świetleń stosować systemowe aluminiowe parapety zewnętrzne. 
Nieotwieralne doświetlenie sali gimnastycznej od strony zachodniej oraz doświetlenie od strony wschodniej – projektuje 
się z paneli rozpraszających światło i wygłuszających w systemie np. KALWALL. 
 
BALUSTRADY I POCHWYTY 
Jako główny materiał dla konstrukcji balustrad przyjęto rury o średnicy 48mm i grubości ścianki 4mm.Elementy stalowe 
wykonane ze stali czarnej cynkowanej ogniowo malować proszkowo wg projektu kolorystyki. 
Balustrady należy osadzać w elementach żelbetowych z zastosowaniem śrub rozporowych systemu HILTI, jak również 
bezpośrednio w nawiercanych otworach, z zastosowaniem żywic epoksydowych lub zapraw montażowych systemu np. 
SOPRO. Przed przystąpieniem do wykonywania balustrad należy wykonać pomiary powykonawcze miejsc, w których 
balustrady powinny być montowane. Szczegóły wykonawcze ustalić w trakcie nadzoru budowlanego. 
 
14. ELEMENTY WEWNĘTRZNE OBIEKTU 
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ŚCIANKI DZIAŁOWE – w obiekcie zaprojektowano ścianki działowe murowane z bloczków gazobetonowych np. H+H z 
zastosowaniem systemowych  nadproży. Jako sposób wykończenia projektuje się tynkowanie, płytkowanie i malowanie 
farbami emulsyjnymi wg. projektu . 
 
WYKOŃCZENIE ŚCIAN MUROWANYCH – w projekcie, w poszczególnych pomieszczeniach, zaprojektowano wykoń-
czenie ścian wykonane z płytek ceramicznych do wys. 205cm , ścianki działowe murowane , tynkowane i malowane 
farbami emulsyjnymi wg projektu kolorystyki. Ściany w dolnej swojej części wykończone są cokolikami ceramicznymi 
lub PCV, wykonanymi z materiału stosowanego na posadzce. 
Rodzaj wykończenia ścian dla poszczególnych pomieszczeń podano w projekcie wykonawczym. 
 
DREWNO KLEJONE 
Wewnętrzne elementy z drewna klejonego zabezpieczyć środkami impregnującymi firmy np. Tikkurila  Akviwax Satin  -  
stosując jednokrotne malowanie bezbarwne zabezpieczjące przed montażem oraz dwukrotne po montażu elementu 
drewnianej konstrukcji.  Środek stosować ściśle wg zaleceń producenta.    
Uwaga – w czasie montażu elementy drewna klejonego zabezpieczyć przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.  
 
Elementy z drewna klejonego w całości malować : 
 
przed montażem w całości elementu: 
- jednokrotne malowanie podkładowo-zabezpieczające - środkiem  Akviwax Satin /bezbarwny/ i czasowym zabezpie-
czeniem folią PE ochronna. 
po montażu: 
- dwukrotne malowanie środkiem impregnująco-koloryzującym np. Akviwax Satin  z zachowaniem  transparentności 
pokazującej rysunek drewna.  
Kolor - NCS S1070-G30Y – str 177 
 
STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA – w obiekcie zastosowano stolarkę drzwiową aluminiową lakierowaną - wg 
zestawienia stolarki.  
 
SUFITY 
sufity podwieszone pomieszczeń komunikacji i zaplecza szatniowo-sanitarnego 
W części użytkowej obiektu zastosowano sufity podwieszone z wełny szklanej prasowanej np. Ecophon.  Zastosowano 
sufity podwieszone w kolorze białym, z zastosowaniem płyt sufitowych 60x60 oraz 60x120. Sufit montować na złączach 
i zawiesiach systemowych. 
 
sufit sali gimnastycznej 
Jako okładziny sufitu  zastosować  płyty akustyczne z wełny drzewnej łączonej magnezytem np.  Heradesign Fine ( 
struktura grubo-włóknista) , o grubości 25 mm w formacie 1200 x 600   mocowanych  do podkonstrukcji dwupoziomowej 
krzyżowej stalowej (CD60x27) zawieszanej na stropach i posiadającej geometrię wskazaną w części rysunkowej projek-
tu wykonawczego.  
Stosować  wkręty ze stali kwasoodpornej A2 lub A4.  
Płyty montować w geometrii i układzie wskazanym na rysunku wykonawczym dotyczącym sufitów podwieszanych. . 
Krawędzie płyt fazowane 5mm/45st AK 01.  
Płyty docelowo należy pomalować fabrycznie na kolor wg projektu kolorystyki. Łby wkrętów zamalować farbą identycz-
na z kolorem płyty. Wszelkie krawędzie po cięciu i fazowaniu płyty zamalować farbą identyczną z kolorem płyty. Monta-
żu dokonać zgodnie z zaleceniami służb technicznych systemu sufitów przyjętego do realizacji 
Wkręty montażowe ze stali A2 lub A4. 
Sposób montażu  wieszaków podkonstrukcji do dachu ustalić z producentem  łączników systemowych. 
Cięcia profili podkonstrukcji metalowej zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Profile CD 60 podkonstrukcji sufitowej nie mogą dochodzić do ścian „na ścisk”  . Należy zostawić około 20 mm luzu. 
Płaszczyzny sufitu podwieszonego wykonywać z dystansem do ścian i konstrukcji drewnianej dla umożliwienia wentyla-
cji przestrzeni ponadsufitowej. 
W miejscach , w których niezbędny jest dostęp do prowadzonych nad sufitem instalacji należy stosować systemowe 
rozwiązanie klap rewizyjnych. 
 
sufity pomieszczeń technicznych 
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W pomieszczeniach, w których nie jest wymagane ze względów technicznych i estetycznych zastosowanie sufitów 
podwieszanych, ze względów ekonomicznych pozostawiono sufity o fakturze żelbetowej poszalunkowej, malowane 
farbą emulsyjną. Dotyczy to głównie pomieszczeń technologicznych na kondygnacji piwnicznej. Poszczególne po-
mieszczenia, w których zastosowano takie rozwiązania, określone w projekcie wykonawczym na planszy sufitów. 
 
kratki  wentylacyjne  kontaktowe w sufitach podwieszanych 
Na fragmentach sufitów, projektuje się  płaszczyzny stanowiące kraty kontaktowe pomiędzy przestrzeniami nadsufito-
wymi z ogólną przestrzenią pomieszczenia.  
Powiązania tych przestrzeni mają zapobiec zastoinom powietrza w przestrzeni nadsufitowej. Lokalizacje ażurowego 
fragmentu sufitu podwieszonego w pomieszczeniach ustala bezpośredni wykonawca w oparciu o uzgodnienia z projek-
tantem branży architektonicznej w trakcie robót.  
Projekt przewiduje stosowanie na fragmentach ażurowych sufitu - sufitu rastrowego o oczku 60x60mm i wysokości 
rastra 50mm. Stosować rastry z tworzywa sztucznego w kolorze naturalnego aluminium  RAL 9006. 
 
POSADZKI  
 
a. sanitariaty, komunikacja i pomieszczenie techniczne- płytki gresowe 30x30 z cokolikiem wys. 30cm z materiału 
użytego na posadzkę  
 
b. Pomieszczenia szatni i pok. nauczycieli - wykładzina PCV 
 
c. sala gimnastyczna – wykładzina sportowa np. Tarkket na legarowej podłodze sportowej. Dla przestrzeni legarowej 
zapewnić możliwość wentylacji poprzez pozostawienie obwodowo szczeliny w listwie przypodłogowej łączącej prze-
strzeń legarową z przestrzenia sali gimnastycznej. Projekt  przewiduje wentylację tej przestrzeni poprzez zainstalowanie 
wentylatorów kanałowych nawiewających powietrze z sali gimnastycznej do przestrzeni legarowej. Szczegóły wyko-
nawcze ustalić  w projekcie wykonawczym i w ramach nadzoru autorskiego. Prace związane z wykonaniem podłogi 
sportowej powierzyć firmie specjalistycznej posiadającej odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac. 
 
OKŁADZINA ŚCIANY SALI GIMNASTYCZNEJ 
Fragmenty ścian sali gimnastycznej – ściany szczytowe oraz ściana wschodnia wykończone do wys. ok. 2,0 okładziną 
PCV. Ściana za drabinkami gimnastycznymi tynkowana i malowana wg wytycznych projektu wykonawczego. 
 
DYLATACJE ŚCIAN I SUFITÓW 
Dla dylatacji zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian i sufitów tynkowanych, jak również płytkowanych, stosować sys-
tem dylatacji PCV np. WDV-SYSTEM. Stosować profile nr 2320 
 
LUSTRA 
W pomieszczeniach sanitarnych stosować lustra. Lustra montować na kleju specjalistycznym na ścianie tynkowanej w 
płaszczyźnie płytkowania.  
Lokalizacje skoordynować w trakcie układki płytkowania tak by lustra wpisywały się w układ spoin. Lustra montować na 
kleju specjalistycznym na ścianie tynkowanej w płaszczyźnie płytkowania /pogrążone w grubości płytkowania/ . Osta-
teczny wymiar luster ustalić na budowie po pomiarze miejsca ich lokalizacji, z uwzględnieniem fugi płytek i fugi okalają-
cej taflę lustra. Krawędzie szyby lustra szlifować. 
 
PARAPETY WEWNĘTRZNE -  PCV  w kolorze białym  
 
IZOLACJE, USZCZELNIENIA i DYLATACJE 
W niniejszym projekcie zastosowano jako zasadnicze materiały  budowlane, izolacyjne i uszczelniające specjalistyczne 
materiały stosowane dla obiektów basenowych.  
Część opisowa zastosowania tych materiałów opracowano w kontakcie z doradcami technicznymi.  
W trakcie prac realizacyjnych należy wszelkie wątpliwości uzgadniać bezpośrednio z doradcami technicznymi firmy jak 
również stosować ściśle wskazówki techniczne związane z systemem jaki został przyjety do realizacji. 
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ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA  
    
W obiekcie zastosowano wyposażenie stałe wynikające z charakteru obiekt.  
W poniższej tabeli podano zestawienie tych elementów. 
 
 
SANITARNE i INNE       

pojemnik na odpadki 30l   8 szt 

pojemni na mydło w płynie   9 szt 

uchwyt na papier toaletowy   4 szt 

pojemnik na ręczniki papierowe   2 szt 

szczotka do wc   4 szt 

mydelniczka wisząca   11 szt 

apteczka    1 szt 

wózek porządkowy ROLL-MOP z zest. narzędzi   1 szt 

pochwyt  uchylny przy muszli ustępowej NPS   1 szt 

pochwyt stały przy umywalce NPS   2 szt 

pochwyt narożny przy natrysku NPS   1 szt 

kszesełko uchylne przy natrysku NPS   1 szt 

wieszak pojedynczy naściennny /góra-dół/   14 szt 

zasłonka natrysku   8 szt 

suszarka do włosów /typ stacjonarny basenowy/   5 szt 

automat szorujaco-zbierający zasilany kablem lektrycznym   1 szt 

    

WYPOSAŻENIE ZAPLECZA       

MEBLE i inne       

ławeczka szatniowa z wieszakiem l=200cm   8 szt 

lustro 80x80cm   8 szt 

biurko 150x70   1 szt 

szafa biurowa 90x180x45   1 szt 

kozetka lekarska   1 szt 

szafka na leki   1 szt 

krzesło biurowe   1 szt 

szafka stalowa ubraniowa 30x35x180   5 szt 

lustro NPS   1 szt 

wieszak ścienny   1 szt 

    

WYPOSAŻENIE SALI       

siatki ochronne 17,5x8,0 2 szt 

kurtyna przegradzająca /dół pełny, napęd ręczny/ 17,5x7,10 1 szt 

drabinki gimnastyczne  90x300 32 szt 

gniazda, slupki i siatki - dla siatkowki   1 szt 

tablice i kosze treningpwe do koszykówki wysięg stały 60 
cm 

4 szt 
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tablice i kosze dla koszykówki - składane i obniżane wysięg skałdany i 
obniżany 3,20 m 

2 szt 

narożniki ochronne scian 20x20cm h=200 10 szt 

liny do wspinania    2 kpl 

gniazda i bramki - do piłki recznej   2 szt 

 
PODSTAWOWE WARSTWY MATERIAŁOWE  
 
POSADZKI NA GRUNCIE  
 
A1  /podłoga specjalistyczna sportowa legarowa – wg rozwiązań szczegółowych dostawcy systemu/ 
U=0,23 W/m2K (wymagane U=0,30 – >16st./ 
wykładzina sportowa np. Tarkett 
płyta np. P5 2x10 mm ułożona mijankowo 
podłoga ślepa – deskowanie niepełne 19x95 mm w rozstawie osi co 150 mm 
folia izolacyjna  PE 
legar sosnowy górny 19x95 mm w rozstawie osi co 500 mm – układ krzyżowy 
legar sosnowy dolny 19x95mm w rozstawie osi co 500 mm – układ krzyzowy 
podkładki drewniane 95x95x19 mm w rozstawie osi co 500 mm 
podkładki dystansowo-wyrównawcze gumowe  - podkładki sprężyste 95x95x8 mm z regranulatu pianek poliuretano-
wych w rozstawie osi co 500 mm 
folia izolacyjna PE 
płyta żelbetowa gr 10cm B20 zbr.d10 krzyżowo co 20cm 
papa termozgrzewalna izolacyjna 
chudy beton 10cm 
płyta piliuretanowa - gr.8 cm llll=0,023 W/mK 

zagęszczony piasek 15 cm 
zagęszczony tłuczeń 20 cm 
zagęszczony grunt 
 
A2 /posadzka niepodpiwniczonego parteru  
U=0,23 W/m2K (wymagane U=0,30 – >16st./ 
płytki ceramiczne na kleju 2 cm /wykładzina/ 
izolacja przeciwwodna np. SOPRO DSF423 z wywinięciem i połączeniem z izolacją ścian /tylko w pom. mokrych/ 
jastrych min 4-8cm z rurarzem i z folia dla rurarzu /wg instalacji/ 
płyta żelbetowa gr 10cm B20 zbr.d10 krzyżowo co 20cm 
papa termozgrzewalna izolacyjna 
chudy beton 10cm 
płyta piliuretanowa - gr.8 cm llll=0,023 W/mK 

zagęszczony piasek 15 cm 
zagęszczony tłuczeń 20 cm 
zagęszczony grunt 
 
STROPODACHY 
 
C1 stropodach lekki /hala sali gimnasycznej/ 
U=0,14 W/m2K (wymagane U=0,20)  
Papa pokrycia wierzchniego 
Papa podkładowa 
Styropian – gr. 25 cm llll =0,037 W/mK 

Papa paroizolacyjna - wywinięta na całą wysokość ocieplenia - klejona do zagruntowanych górnych fałd blachy fałdowej 
Blacha trapezowa stalowa ocynkowana  powlekana /wg.proj.konstr/ - wypełnienie fałd wełną mineralną twardą  llll 

=0,031 W/mK 
Pustka ponadsufitowa  
Wełna mineralna 50mm /warstwa akustyczna – chroniona folia PE przeciw pyleniu wełny/ 
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Sufit podwieszony z wełny drzewnej – 25mm – 60x120cm mocowany na konstrukcji CD  
 
C2  stropodach ciężki /nad częścią szatniowo-sanitarna i holu wejściowego/ 
U=0,16 W/m2K (wymagane U=0,20) /w miejscu min. 4cm styrobetonu/ 
Papa pokrycia wierzchniego 
Papa podkładowa 
Styropian – gr. 20 cm llll =0,037 W/mK 

Warstwa spadkowa z wylewanego styrobetonu /grubość min. 4cm/ llll =0,07 W/mK 

Papa paroizolacyjna - wywinięta na całą wysokość ocieplenia  
Strop żelbetowy  – wg proj. konstrukcji 
Przestrzeń ponad sufitem podwieszonym 
Sufit podwieszony  
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  
 
B1 /ściany zewnętrzne-tynkowane – SALA GIMNASTYCZNA / 
U=0,15  W/m2K (wymagane U=0,25) 
wyprawa tynkarska – tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm  
styropian elewacyjny – gr.  15 cm llll =0,031 W/mK 

bloczek gazobetonowy np. H+H- gr. 30cm llll =0,105 W/mK 

tynk wapienno-cementowy gr 1,5cm  /do wys. sufitu podwieszonego/ 
oraz wykończenie wg opisu pomieszczeń  
 
B2 /ściany zewnętrzne-tynkowane – ZAPLECZE SZATNIOWE / 
U=0,24  W/m2K (wymagane U=0,25) 
wyprawa tynkarska – tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm  
tynk wap-cem 1,5cm 
bloczek gazobetonowy np. H+H – gr.  42 cm llll =0,105 W/mK 

tynk wapienno-cementowy gr 1,5cm  /do wys. sufitu podwieszonego/ 
oraz wykończenie wg opisu pomieszczeń  
 
B3 /ściany fundamentowe / 
tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm / pod terenem na styropianie folia kubełkowa 
styropian elewacyjny na kleju – gr.  5/15 cm llll =0,031 W/mK 

izolacja przeciwwilgociowa np. SOPRO 532 
ściana żelbetowa 30cm 
izolacja przeciwwilgociowa np. SOPRO 532 
warstwy podpodłogowe 
 
15. KOLORYSTYKA I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE 
Kolorystyka wewnętrzna – określona została na rysunkach części graficznej projektu. Wskazane zostały materiały i ich 
kolory oraz układ sufitów, ścian i posadzek. 
 
Kolorystyka zewnętrzna 
Kolorystyka elementów elewacji określona została na rysunku przedstawiającym elewacje z określeniem materiału 
wykończeniowego i kolorów wg tabeli RAL i NCS.  
1. Korpus budynku istniejącego – ściana  /jasnozielony/ NCS-S3020G40Y str. 189, cokół /ciemnozielony/ NCS-
S6020G10Y  str. 207 
2. Korpus budynku szatniowego  - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /ciemnozielony/ NCS-S6020G10Y  str. 
207 
3. Korpus sali gimnastycznej  - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /jasnozielony/ NCS-S3020G40Y str. 189 
4. Pilastry sali gimnastycznej -  tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /ciemnoszary/ NCS-S8005Y20R str. 10  
5. Stolarka aluminiowa – RAL 9006 /ciemno-srebrzysty 
6. Panele nieprzezierne rozpraszające i wyciszające – kolor naturalny – mleczno-szary 
7. Podbitki okapów – /ciemnozielony/ NCS-S6020G10Y  str. 207 
8. Stolarka okienna i drzwiowa – aluminiowa lakierowana RAL 9006 
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9. Drabinki dachowe – naturalny ocynk  
10. Rynny i rury spustowe – PCV – w kolorze szarym 
11. Pokrycie papowe - ciemnoszare 
 
Uwaga: Przedstawione kolory na planszy mogą odbiegać od kolorów określonych na podstawie wzorników. Dobrano je 
wg istniejącej kolorystyki  budynku szkoły, jednak przed doborem koloru kolory skonfrontować należy ze stanem fak-
tycznymy. 
 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA – aluminiowa lakierowana - kolor RAL 9006 /metaliczny srebrny/, wypełnienia wg 
zestawienia stolarki 
 
ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO  
- w kolorze NCS S1070-G30Y – str 177-   transparentny /widoczna faktura drewna/ 
Elementy z drewna klejonego w całości malować : 
 
przed montażem w całości elementu: 
- jednokrotne malowanie podkładowo-zabezpieczająco i z czasowym zabezpieczeniem folią PE ochronna. 
po montażu: 
- dwukrotne malowanie środkiem impregnująco-koloryzującym w kolorze NCS S1070-G30Y – str 177  z zachowaniem  
transparentności pokazującej rysunek drewna.  
 
16. WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU 
Dla zabezpieczenia bezpieczeństwa pracy w trakcie realizacji inwestycji ustala się jako warunek obligatoryjnie obowią-
zujący, że wszystkie prace realizacyjne będą prowadzone zgodnie z ustaleniami: 
− Rozporządzenia MBiPMB z dn. 28.03.1972r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 z 1972 r, poz. 93) 
− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I-V). 
− Specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robót projektu wykonawczego 
 
 
17. OCENA TECHNICZNA OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO RZEBUDOWY oraz WYBURZENIA 
 
Ocena techniczna obiektu istniejącego – w zakresie robót przygotowawczych - zawarta została w pro-
jekcie budowlanym. 
 

18. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU ODDZI AŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBI EKTU I ZWIĄZANEGO Z 
NIM ZAGOSPODARWOANIA TERENU. 
 
Informacja dotycząca obszaru oddzi aływania projektowanego obi ektu i związanego z nim zagospodarwoania 
terenu - zawarta została w projekcie budowlanym. 

 
19. UWAGI OGÓLNE 
 

- Projekt rozpatrywać należy łącznie z projektami branżowymi. 
- Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.94 o Prawie Autorskim i 
prawach pokrewnych. /tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z dn. 26,09,00/. Zastrzeżenia te dotyczą tak właściciela obiektu, 
jak również ewentualnych najemców prowadzących działalność gospodarczą w objętym projektowaniem obiekcie. 
- Przed rozpoczęciem robót niezbędne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz spotkanie robocze in-
westora, wykonawcy i projektantów celem ustalenia ogólnych zasad realizacji obiektu.  
- Niezbędne jest sprawowanie nadzoru autorskiego w średniej  ilości pobytów na budowie minimum 2 w mie-
siącu -  co najmniej jednego projektanta . 
- Niejasności wynikłe w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji konsultować należy z autora-
mi opracowania a w wypadku wątpliwości wykonawcy czy inspektora nadzoru inwestorskiego co do interpretacji do-
kumentacji czy sposobu realizacji robót budowlanych - powinien on zwrócić się do Projektanta o konsultacje i wyja-
śnienia. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, fakt ten należy zgłosić projektantowi, 
który rozstrzygnie powstały problem w ramach nadzoru autorskiego. O ile w dokumentacji nie występuje szczegóło-
wa dyspozycja co do realizacji jakiegoś elementu a wykonawca bez konsultacji z projektantem realizuje go wg wła-
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snej wiedzy technicznej, doświadczenia i przy akceptacji i odbiorze inspektora nadzoru inwestorskiego – ponosi od-
powiedzialność za wykonanie elementu. 
- Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nieujęte na rysunkach, lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte 
w opisie technicznym, winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. Podobnie wszystkie elementy ujęte w do-
kumentacji projektowej, a nieujęte w kosztorysach lub ujęte w kosztorysach, a nie ujęte w dokumentacji winne być 
traktowane tak jakby były ujęte w obu. 
- W wypadku nie rozpoczęcia realizacji obiektu wg niniejszej dokumentacji w okresie późniejszym niż  2 lata od 
jej wykonania, niezbędna jest analiza przez autora tejże dokumentacji pod kątem zgodności z obowiązującym pra-
wem jak również w odniesieniu do postępujących zmian  w  technologiach  i materiałach budowlanych. 
- W niniejszej dokumentacji, zgodnie z zaleceniem Inwestora, nie podane zostały przykładowe nazwy i produ-
cenci materiałów, technologii i urządzeń. Podane zostały podstawowe parametry określające materiały, urządzenia i 
technologie. W przypadku istotnych rozwiązań i wątpliwości Wykonawcy co do przyjmowanych do realizacji materia-
łów, technologii i urządzeń - niezbędna jest konsultacja z Projektantem i ostateczna akceptacja przyjeteych rozwią-
zań przez Projektanta i inwestora. 
- Harmonogram prowadzenia robót budowlanych  - tak na etapie ogłaszania przetargu wykonawczego przez in-
westora  jak i przed rozpoczęciem robót – wymaga akceptacji głównego projektanta. 
- Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie właściwego wykonania szczelin dylatacyjnych i uszczelnień 
dylatacyjnych. W żadnym przypadku nie dopuścić do ich zgruzowania  lub w inny sposób ograniczenia założonej 
szczeliny. Należy dokonać odbioru dylatacji przez nadzór inwestorski  potwierdzony wpisem do Dz. B.  
- Hydroizolacje  piwnic wymagają szczególnej staranności wykonawczej ze względu na zapewnienie ich szczel-
ności – te roboty wymagają szczegółowego specjalistycznego nadzoru budowlanego i etapowego odbioru tych robót  
wg wcześniej ustalonego planu. 
- Dla rozwiązań systemowych (konstrukcyjne elementy stolarki, systemy elewacyjne i zakotwień elewacyjnych, 
balustrady szklane itp.) wykonawca  w porozumieniu z wybranym dostawcą systemu powinien przedstawić do ak-
ceptacji dokumentację techniczną projektową warsztatową zabudowy tych elementów z niezbędnymi atestami , obli-
czeniami i zatwierdzeniami  wymaganymi przez obowiązujące Prawo Budowlane , w tym również dla odbioru budyn-
ku przez inwestora i nadzór budowlany . 
- Po realizacji obiektu niezbędne jest wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej weryfikujące 
wielkości przyjęte w dokumentacji, w szczególności powierzchnie i  kubatury – które mogą być istotne dla Inwestora 
i Użytkownika dla dalszej eksploatacji obiektu i działań formalno-prawnych z nią związanych. 

 
pracował: 

mgr inż. arch. Jacek Niedźwiedzki 
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2. RYSUNKI   
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Temat rysunku 

 RYSUNKI ZASADNICZE 

Z 01 Zagospodarowanie terenu – plansza podstawowa 

Z 02 Zagospodarowanie terenu – plansza uzbrojenia 

Z 03 Zagospodarowanie terenu – plansza pomocnicza 

  

A 01 Parter 

A01a Parter – fragment istniejący 

A 02 Dach 

A 03 Przekroje  

A 04 Elewacje i kolorystyka 

 DETALE    ZEWNĘTRZNE 

DZ 00 Szczegóły 

DZ 01 Wejście główne 

DZ 02 Wejście do kotłowni 

DZ 03 Wejście do magazynu 

DZ 04 Schody terenowe 

DZ 05 Balustrady i pochwyty 

DZ 06 Drabinki dachowe 

 DETALE    WEWNĘTRZNE  

DW 01 Zestawienie stolarki  

DW 02 Posadzki 

DW 03 Ściany 

DW 04 Sufity 

DW 05 Wentylacja podłogi sportowej 

 WYPOSAŻENIE 

W 01 Wyposażenie: stałe sanitarne, meblowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
PRZYSZKOLNEJ  SALI GIMNASTYZCNEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM 
W KOBIÓRZE przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze przy ul. Tuwima 33 
 
CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 
 
A. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
1. PROGRAM UŻYTKOWY określony w przez Inwestora oraz konsultacje dotyczące tego programu z użytkownikiem 
i Inwestorem. 
2. PROJEKT KONCEPCYJNY, zaakceptowany i uzgodniony przez użytkownika i inwestora w dniu 22-02-2016. 
3. PLAN MIEJSCOWY zagospodarowania przestrzennego. Uchwała Rady Gminy Kobiór nr XVIII/78/04 z dnia 08 
lipca 2004r. 
4. UMOWA na prace projektowe zawarta pomiędzy Urzędem Gminy w Kobiórze, a Biurem Architektoniczno-
Budowlanym PRO ARCH 2 sp z o.o. sk  - nr GP-272,04,2016 z dnia 15-02-2016.  
5. PODKŁAD GEODEZYJNY zaktualizowany do celów projektowych, w skali 1:500, opracowany przez uprawnionego 
geodetę – Mirosław Pudełko, ul. Staszica 2 43-200 Pszczyna -  01-03-2016 
6. WIZJA LOKALNA oraz materiały archiwalnej dokumentacji dotyczącej istniejącej szkoły i sali gimnastycznej. 
7. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA wykonana przez opracowana przez firmę „Geosond” Ustroń ul, Katowicka 
11 autorzy W. Kondel ; L Sordyl w lipcu 2007r 
8. WARUNKI TECHNICZNE podłączenia do mediów:  
Kanalizacja sanitarna   
Kobiórski Zakład Komunalny  - Ul. Cmentarna 57, 43-210 Kobiór – pismo KZK-290.42.2016 z dnia 26-02-2016 
Woda  
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. 
Ul. Sadowa 4 , 43-100 Tychy – pismo TS/AKo/260/S.356739/K/67/848/2016 z dnia 29-02-2016 
Kanalizacja deszczowa  
Urząd Gminy Kobiór,  43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5 – pismo GK.6342.1.2016 z dnia 24-02-2016 
 
 
B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  -  CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL PROJEKTU 
 
Przedmiotem inwestycji -  jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum, wraz z zapleczem 
szatniowym i sanitarnym. Planowana inwestycja składać się będzie z części nowo projektowanej Sali gimnastycznej z 
zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz przebudowanej części pomieszczeń szkolnych na funkcję pomieszczenia dla 
nauczycieli wf. 
 
Zakres projektu – obejmuje : 
- nowoprojektowaną salę gimnastyczną 
- przebudowę fragmentu istniejącego budynku szkoły w celu zlokalizowania pomieszczeń nauczycieli  
- przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
- przyłącze wody 
- zagospodarowanie terenu bezpośrednio przyległego do projektowanej sali gimnastycznej 
 
Celem inwestycji  - jest budowa obiektu sali gimnastycznej obsługującej zespół szkół i poprawa warunków działania 
placówki oświatowej 
 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
Działka, na której planowana jest budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym, zlokalizowana 
jest w Kobiórze przy ul. Tuwima. Od północnej strony działka ograniczona jest ul. Tuwima, od zachodniej strony – cią-
giem komunikacji pieszo – jezdnej oraz parkingami przylegającymi do zabudowy wielorodzinnej, zaś od wschodniej 
strony budynkiem istniejącej szkoły oraz sali gimnastycznej. W północnej części działki znajduje się parterowy, wolno 
stojący budynek mieszkalny. Teren zagospodarowany jest w formie ogrodu przydomowego budynku mieszkalnego, jest 
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również fragmentem terenu zielonego budynków szkolnych. Na istniejącym terenie znajduje się kilka drzew, które, dla 
właściwego przeprowadzenia inwestycji,  wymagają usunięcia .  
 
ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 
Teren, na którym planowana jest budowa sali gimnastycznej uzbrojony jest w instalacje podziemne, związanymi z funk-
cjonowaniem budynku szkoły, jak również istniejącego budynku mieszkalnego. Przez podmiotowy teren przebiegają 
instalacje podziemne kabli energetycznych, teletechnicznych, instalacji gazu oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
związanej z budynkiem mieszkalnym i szkołą. Istniejące uzbrojenie, w związku z planowanym wyburzeniem budynku 
mieszkalnego,  wymaga uporządkowania, przełożenia jak również usunięcia fragmentów instalacji.  
 
2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
USYTUOWANIE OBIEKTU i UKŁAD FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I KOMUNIKACYJNY 
Projekt przewiduje lokalizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym jako budynek przyległy do 
ściany szczytowej istniejącej sali gimnastycznej z fragmentem pomieszczeń szkolnych. Główne wejście do obiektu 
zaprojektowano od terenów dziedzińca szkolnego - od strony wschodniej. Z tego tez kierunku dostępna jest z zewnątrz 
kotłownia gazowa, zlokalizowana we fragmencie nowo projektowanej części szatniowo – sanitarnej. Sala gimnastyczna 
posiada niezależne wyjście zewnętrzne od strony południowe,j w rejonie wyjścia na zewnątrz z istniejącej sali gimna-
stycznej. W tym też miejscu zaprojektowano wyniesienie terenu oraz schody terenowe, pozwalające na bezpośredni 
dostęp z obu sal gimnastycznych na teren przyszkolny. Teren związany z wyjściami z sal gimnastycznych powiązany 
jest z istniejącym układem komunikacji pieszej przyszkolnej w południowo-zachodniej części działki przewidzianej pod 
inwestycję sali gimnastycznej. Ze względu na właściwy układ funkcjonalny i możliwość usytuowania sali gimnastycznej, 
niezbędne jest usuniecie dwóch egzemplarzy drzew. jak również wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego. Pro-
jekt przewiduje również przekładki i usunięcia istniejącego uzbrojenia podziemnego energetycznego i telekomunikacyj-
nego  – ramach oddzielnych opracowań, zgłoszeń i pozwoleń. 
 
KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU  
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 24 września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowie-
nia obiektów budowlanych, w poziomie posadowienia projektowanego budynku występują proste warunki gruntowe. 
Projektowany budynek należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.   
 
PROJEKTOWANE UKSZTAŁTOWANIE I ZIELEŃ 
Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu (spadek terenu w kierunku południowo – zachodnim) przewiduje się 
ukształtowanie projektowanego terenu bezpośrednio przyległego do sali gimnastycznej w formie skarpy wzdłuż za-
chodniej ściany sali gimnastycznej, która zakończona jest wyniesieniem terenu w rejonie wyjść z sali gimnastycznej 
istniejącej i nowo projektowanej. Od strony wschodniej zasadnicza płaszczyzna istniejącego terenu pozostaje bez 
zmian, z niewielkim wyniesieniem w rejonie wejścia głównego do  nowo projektowanej sali gimnastycznej wraz z zaple-
czem szatniowo–sanitarnym. Wejście do magazynu sprzętu sportowego oraz kotłowni gazowej zaprojektowano w for-
mie schodów terenowych. Ze względu na istniejącą zieleń, która pozostaje w rejonie projektowanej sali gimnastycznej, 
niniejszy projekt nie przewiduje dosadzeń drzew, a jedynie uporządkowanie i wykonanie nowych nawierzchni trawniko-
wych, jak również ciągów komunikacji pieszej, wykonanych z nawierzchni brukowej na podbudowie.  
 
PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
Komunikacja piesza – oparta na istniejącym układzie komunikacji pieszej związanej z okoliczna zabudową i komuni-
kacja ciągów pieszych związanych ze szkołą 
Komunikacja kołowa – projektowane zagospodarowanie nie przewiduje zmian w istniejącym układzie komunikacyjnym 
w rejonie planowanej inwestycji. 
Miejsca postojowe – w ramach planowanej inwestycji sali gimnastycznej nie przewiduje się budowy nowych miejsc 
postojowych. Obecnie sąsiedztwie projektowanej sali gimnastycznej przewiduje się w ramach oddzielnej inwestycji 
budowę miejsc postojowych uwzględniającą również potrzeby wynikające z budowy sali gimnastycznej. Planowany 
układ miejsc postojowych przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu. 
 
ZAOPATRZENIE W MEDIA  i PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU 
Projekt uzbrojenia terenu przewiduje i obejmuje budowę : 
- przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
- przyłącze wody 
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Przekładki istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych, kolidujących z planowaną inwestycją oraz likwidację i 
przekładki instalacji podziemnych, związanych z wyburzanym budynkiem mieszkalnym, usytuowanym w rejonie plano-
wanej inwestycji, przyłącze gazowe i energetyczne – objęte zostaną odrębnym projektem. 
Zaopatrzenie w media odbywać się będzie: 
1. Zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wydanymi przez  
dysponenta sieci  
2. Odprowadzenie wód deszczowych oraz kanalizacji sanitarnej  – projekt przewiduje, zgodnie w warunkami wydanymi 
przez dysponenta sieci, podłączenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej do istniejących ciągów kanalizacyjnych w rejo-
nie istniejącej szkoły. 
3. Zaopatrzenie w wodę – wg warunków wydanych przez dysponenta sieci projektuje się z istniejącej sieci miejskiej, 
zgodnie z warunkami wydanymi przez dysponenta sieci. 
4. Zaopatrzenie w wodę przeciwpożarową zewnętrzną - z istniejących hydrantów zewnętrznych, wskazanych przez 
dysponenta sieci. 
 
PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE  W WODĘ oraz DROGI POŻAROWE I DOSTĘP DO OBIEKTU 
 
przeciwpożarowe zaopatrzenie  w wodę 
W pobliżu przy ul. Tuwima i dojazdu do budynku wielorodzinnego zlokalizowane są 2 hydranty zewnętrzne określone 
przez dysponenta sieci i przedstawione na rysunku zagospodarowania terenu. Odległość tych hydrantów jest mniejsza 
niż 75 m od projektowanego obiektu. 
 
drogi pożarowe i dostęp do obiektu 
Projektowany obiekt – sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym, stanowi dobudowę do istniejącego budynku 
szkoły i sali gimnastycznej. Obiekt zlokalizowany jest w północnej części działki od północnej strony budynku szkoły. 
Teren przy sali gimnastycznej dostępny jest pod względem przeciwpożarowym od ul. Tuwima i wewnętrznej drogi osie-
dlowej od strony zachodniej. Obiekt dostępny jest zewnętrznym wejściem od strony wschodniej oraz połączony jest z 
układem komunikacyjnym istniejącej szkoły. Sala gimnastyczna, kotłownia oraz magazyn sprzętu sportowego posiadają 
również wejścia zewnętrzne. 
 
4. ZESTAWIENIE i BILANS POWIERZCHNI  
Zestawienie powierzchni wykonano w granicy działki nr 822/37 
Ogólna pow. działki   6615,00 m2  
 
Łączna powierzchnia zabudowy  1995,50 m2 

Powierzchnia zabudowy projektowana   813,50 m2 

Powierzchnia zabudowy  istniejąca  1182,00 m2 

 
Łączna powierzchnia utwardzona  559,00 m2 

Projektowana powierzchnia utwardzona dojść pieszych  141,00 m2 

Istniejąca powierzchnia utwardzona  418,00 m2 

 
Powierzchnia zieleni /biologicznie czynna/  4060,50 m2 /61,4%/ 
Wskaźnik intensywności zabudowy    0,30 
 
5. DANE CO DO WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW 

 
Dla przedmiotowego terenu brak jest ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-
ry współczesnej. 
 
6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Teren objęty projektowaniem jest poza wpływem eksploatacji górniczej.  
 
7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środo-
wisko naturalne i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. 
 
a) Zaopatrzenie na ciepło  
– projekt przewiduje zaopatrzenie obiektu w ciepło z własnej  kotłowni o mocy 12-60kW (50/30oC) i obciążeniu cieplnym 
palnika 11,2-56,2 kW  zlokalizowanej na parterze projektowanego budynku w jego narożniku. Dla projektowanego 
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obiektu przewiduje się ilość ciepła w wielkości 50, kW w tym 33,8 kW na potrzeby ogrzewania i 17 kW na podgrzanie 
powietrza wentylacyjnego oraz 54 kW na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (w priorytecie). Ogrzewanie ciepłej 
wody użytkowej kolektorami słonecznymi zlokalizowanymi na dachu obiektu. Moc kolektorów 16,5 kW. 
 
b) Zaopatrzenie w energię elektryczną – Moc zainstalowanych odbiorników wynosi - Oświetlenie około 12 kW przy 
wsp. jednoczesności =1, Centrale razem - 4,5kW, agregaty - 1kW 

 
c) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposób odprowadzania ścieków 
Zaopatrzenie w wodę - Obiekt zaopatrzony będzie do celów bytowych w wodę z istniejącej sieci miejskiej. Projektuje  
się ilość wody: Vmax=1l/s (wewnętrzne cele p.poż) oraz Qmax=1,7l/s (zapotrzebowanie na cele bytowo-gospodarcze). 
 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych - Na terenie projektowanego obiektu powstawać będą ścieki sanitarne, które będą 
odprowadzane do istniejącej kanalizacji miejskiej. Projektuje się  ilość ścieków sanitarnych w ilości : Qmax =2,4l/s  
 
Odprowadzenie wód deszczowych - Wody deszczowe z połaci dachowych będą odprowadzone do istniejącej kanaliza-
cji deszczowej.  Projektuje  się ilość wód opadowych :  Qmax=11 l/s 
 
d) emisja  zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 
W projektowanym obiekcie będzie kotłownia gazowa emitująca spaliny z procesu spalania gazu ziemnego. Emisja od-
bywać się będzie z kotła kondensacyjnego o mocy 12-60kW (50/30oC) i obciążeniu cieplnym palnika 11,2-56,2 kW  , w 
ilości max 104 kg/h. Emisja odbywać się będzie z komina zakończonymi na wysokości ok. 8 m n.p.t. . Projekt nie prze-
widuje emisji zapachów, zanieczyszczeń pyłowych i płynnych. 
 
e) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
Powstałe w wyniku funkcjonowania obiektu, gromadzone będą w istniejących kontenerach obecnie obsługujących 
obiekt zespołu szkolnego. Zgromadzone odpady będą wywożone na miejskie wysypisko śmieci na podstawie odpo-
wiednich umów.  
Projektuje się ilość odpadów komunalnych związanych z działaniem obiektu - nie większą niż 0,3m3 na tydzień 
 
f) emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycz-
nego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania 
się, 
Projekt nie przewiduje emisji uciążliwego hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 
Emisja hałasu związanego z użytkowaniem i funkcjonowaniem elementów wentylacji mechanicznej wg Rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 22 stycznia 2014 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku nie 
będzie uciążliwa dla środowiska naturalnego oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia okolicznych mieszkań-
ców i użytkowników sąsiednich obiektów.  
 
g) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzch-
niowe i podziemne, 
Na terenie objętym projektowaniem, w wyniku przewidywanej inwestycji, nie istnieje zagrożenie dla środowiska w za-
kresie ochrony gleby i zieleni.  
Gleba uzyskana w trakcie robót budowlanych zostanie zagospodarowana na terenie projektowanej inwestycji. 
Projekt przewiduje wycinkę dwóch drzew kolidujących z przyszłą inwestycją wg odpowiednich pozwoleń.  
Na projektowanym obszarze nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. 
 
h) Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii  
Projekt  przewiduje rozwiązania techniczne umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w postaci kolek-
torów słonecznych w ilości 8 szt. dla częściowego ogrzewania c.w.u.  Kolektory zlokalizowane zostaną na połaci da-
chowej. Nie przewiduje się ze względów technicznych i ekonomicznych stosowania takich elementów jak: energia geo-
termalna, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zde-
centralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. 
Obiekt będzie wyposażony w kotłownię gazową. 
 
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej obli-
czone zgodnie z przepisami dotyczącymi "Metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków" 
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EuCO+W = 31,8 kWh/(m2*rok) 
EuCWU = 31,7 kWh/(m2*rok) 
 
Dostępne nośniki energii  
Na terenie Kobióra nie ma możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii pod względem wykorzy-
stania energii geotermalnej, energii wiatru, nie ma także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elek-
trycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego 
ogrzewania. Istnieje natomiast możliwość wykorzystania  energii słonecznej poprzez  zastosowanie kolektorów sło-
necznych. 
 
Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych 
 
Na terenie posadowienia obiektu nie ma możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej. 
 
Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej 
 
Do analizy porównawczej wybrano dwa systemy zaopatrzenia w energię: 
system konwencjonalny składający się z kotła gazowego kondensacyjnego  - gaz ziemny 
system hybrydowy składający się z kotła gazowego kondensacyjnego  - gaz ziemny, zestaw kolektorów słonecznych - 
system wspomagający ogrzewanie CWU 
 
Obliczenia optymalizacyjno-porównawczego dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię 
 
Obliczenia wykonano w programie Certo 2015  
 
Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
 
Wyniki obliczeń: 
Zapotrzebowanie na energię pierwotną 
EP - system konwencjonalny    90,9 [kWh/(m² x rok)] 
EP - system hybrydowy             64,6 [kWh/(m² x rok)] 
 
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdza się, że różnica w rocznym zapotrzebowaniu na energię pierwotną 
przy wykorzystanie kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania c.w.u. jest zadowalająca.  Na tej podstawie 
wybrano system hybrydowy do zaopatrzenia budynku w energię. Dodatkowo zastosowanie kolektorów pozwala na 
spełnienie obowiązujących przepisów dotyczących wskaźnika EP  
 
Wniosek.  
Projektowana inwestycja oraz  przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjo-
nalne i techniczne  - nie będzie uciążliwa dla środowiska naturalnego i nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska 
naturalnego, życia, higieny  i zdrowia użytkowników oraz dla okolicznych mieszkańców oraz obiektów i użytkowników 
terenu. Obszar oddziaływania obiektu mieści się na działce, na której został zlokalizowany. 
 
8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYBURZENIA I PRZEBUDOWA 
Teren. 
W celu zaprojektowania właściwego układu funkcjonalnego zagospodarowania i usytuowania nowo projektowanej sali, 
projekt przewiduje wycinkę egzemplarzy drzew rosnących na działce, jak również wyburzenie budynku mieszkalnego, 
zlokalizowanego w północnej części działki. Projekt przewiduje również korektę istniejącego ogrodzenia działki szkolnej 
od strony zachodniej, w rejonie istniejącego parkingu zlokalizowanego w sąsiedztwie mieszkalnego budynku wieloro-
dzinnego. Zakłada się, że istniejące ogrodzenie zostanie zdemontowane i wykorzystane jako ogrodzenie przebiegające 
po nowej trasie, uwzględniającej obrys budynku sali gimnastycznej. W ramach prac przygotowawczych należy 
uwzględnić konieczność przełożenia i usunięcia nieczynnego istniejącego uzbrojenia podziemnego.   
 
Budynek szkoły.  
W celu właściwego powiązania nowo projektowanej sali gimnastycznej oraz jej zaplecza szatniowo – sanitarnego, nie-
zbędne jest wyburzenie fragmentu ściany zewnętrznej istniejących pomieszczeń szkolnych. Usytuowanie otworu wyko-
rzystuje  na fragmencie istniejące nadproże okienne. Wymaga jednak wzmocnienia  konstrukcją stalową nowo projek-
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towanego gabarytu otworu. Projekt zakłada wyburzenia niektórych ścianek działowych, jak również zamurowania i wy-
mianę stolarki okiennej w północnej ścianie budynku Szkoły. Przewiduje się również usunięcie instalacji sanitarnych 
oraz elektrycznych w obrębie prowadzonych prac adaptacyjnych. Dla właściwego wykonania nowych nawierzchni po-
sadzkowych w projektowanych pomieszczeniach nauczycieli, niezbędne jest usuniecie górnych warstw istniejące po-
sadzki, oraz, po wykonaniu podejść i instalacji wod-kan, uzupełnienie jej warstwą samopoziomującą, jak również wyko-
nanie nawierzchni posadzkowej.  
 
9. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
SKARPY I TRAWNIKI – elementami urządzenia terenu są skarpy oraz trawniki urządzone. 
Przewiduje się założenie trawników dywanowych siewem. Przed przystąpieniem do wykonania trawników teren należy 
w pierwszej kolejności odchwaścić stosując oprysk totalnym herbicydem dolistnym (np. ROUNDUP’em), a następnie, 
po odczekaniu zalecanego okresu czasu, płytko przeryć – spulchnić na głębokość ok. 20 cm. W kolejnych etapach prac 
agrotechnicznych należy: dokładnie wyrównać teren, zwracając szczególną uwagę aby wierzchnia warstwa gleby była 
jednorodna pod względem składu mechanicznego i pozbawiona kamieni oraz korzeni chwastów, ewentualnie wzboga-
cić piaskiem rzecznym w celu rozluźnienia struktury (dot. górnej warstwy ok. 10 cm.), a także wstępnie wałować, co 
przyczyni się do zagęszczenia podłoża i zapobiegnie późniejszemu osiadaniu gruntu. Odczyn przygotowanego podłoża 
powinien wahać się pomiędzy 5,5 a 6,5, w składzie mechanicznym powinna przeważać frakcja piasku (ok. 60 %).  
Teren można również nawieźć nawozami mineralnymi, co jednak powinno zostać poprzedzone analizą chemiczną gleb.  
Nasiona traw najlepiej wysiewać od kwietnia do maja i we wrześniu, na lekko spulchnioną i uwilgoconą powierzchnię 
gleby, a następnie wałować. Cały obsiany teren można również przykryć cienką, kilkumilimetrową warstwą torfu lub 
agrowłókniną, w celu poprawienia warunków kiełkowania nasion.  
Po wysianiu i zawałowaniu nasion teren należy delikatnie i lekko zwilżyć, powtarzając ten zabieg (przy braku opadów 
deszczu) do czasu skiełkowania wszystkich nasion.  
 
Zalecany skład gatunkowy mieszanki traw na trawnik dywanowy: · 

• kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra genuina)  30%  
• wiechlina łąkowa (Poa pratensis)     30%  
• Sycica trwała czyli rajgras angielski (Lolium perenne)  40%  

 
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE -  w rejonie sali gimnastycznej zaprojektowano dojścia piesze utwardzone kostką 
brukową na podbudowie podwiązane do istniejących ciągów komunikacji pieszej istniejącej szkoły. 
Ciągi piesze wykonać z bruku betonowego 20x10x6cm na podbudowie wg poniższych warstw materiałowych. Po-
wierzchnię wykonać w spadku poprzecznym ok2% tak by wody opadowe odprowadzać na teren nieutwardzony. Płasz-
czyzny brukowane okraniczyc posadowionym na ławie betonowej obrzeżu betonowym o przekroju 8x30cm. 
Warstwy materiałowe ciągów pieszych: 

• betonowa kostka brukowa gr 6cm  
• podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm 
• zagęszczony tuczeń 20cm 
• piaskowa warstwa odsączająca 10cm 
• zagęszczony grunt 
• /obrzeża betonowe 8x30cm  na ławie betonowej ok. 25x30cm/ 

 
OPASKA ŻWIROWA PRZY ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH – ze względu na unikniecie rozbryzgiwania deszczu i nisz-
czenia dolnych fragmentów elewacji zewnętrznych na całym obwodzie projektowanego obiektu zaproponowano opaskę 
żwirową. Wykonana jest ze żwiru o frakcji 20-50mm. Posiadać powinna szerokość ok. 25cm od ściany zewnętrznej  być 
ograniczona, posadowionym na ławie betonowej, obrzeżu betonowym 30x8x100. 
 
SCHODY TERENOWE 
Na rysunku  przedstawiono lokalizację  schodów terenowych. Schoidy wykonane jako terenowe z wykorzystaniem 
technologii brukarskiej.  
Schody wykonane są krawężników betonowych, o wym. 15x30cm i długości 1m. Schody układać należy na bloku beto-
nowym zbrojonym powierzchniowo siatką z pręta o średnicy d=12 i oczku 20x20cm, wykonanym z betonu B20. Blok ten 
stanowi bazę pod mocowanie stopni schodowych.  
Schody wykonać na terenie ustabilizowanym i zagęszczonym w taki sposób,  
by uchronić konstrukcję nawierzchni przed deformacją.     Schody wyposażyć w odpowiednie balustrady stalowe wg 
rysunku szczegółu. 
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY OBIEKTU 
 
1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY  
Nowo projektowany obiekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym obejmuje  dwa 
elementy funkcjonalno – użytkowe. Jeden z nich to niepodpiwniczona jednoikondygnacyjna hala sportowa a drugi nie-
podpiwniczona jednokondygnacyjna część zaplecza szatniowo – sanitarnego. Oba zblokowane fragmenty obiektu do-
budowane są do istniejącej sali gimnastycznej oraz jej zaplecza szatniowego.  
Układ komunikacyjny obsługujący nowo projektowaną i adaptowaną część szkoły opiera się na trakcie korytarzowym, 
łączącym nowo projektowany fragment szatni i sanitariatów oraz sali gimnastycznej, adaptowany fragment szatni i sani-
tariatów przy istniejącej sali gimnastycznej, który to trakt komunikacyjny łączy się z komunikacją istniejącej szkoły. Za-
sadniczym elementem użytkowo – funkcjonalnym jest sala gimnastyczna o wymiarach 32,00x17,25m. W skład nowo 
projektowanego układu funkcjonalnego wchodzą: 
1. 2 zespoły szatniowo – sanitarne,  
2. pomieszczenie nauczycieli wf wraz z łazienką, które pełni również funkcję punktu pierwszej pomocy - zlokalizowa-
ne w istniejącej części szkoły. Pomieszczenie to ze względu na jego charakter, nie jest uważane za pomieszczenie 
przeznaczone na pobyt ludzi. 
3. pomieszczenie magazynu sprzętu sportowego dostępne z układu komunikacyjnego oraz z zewnątrz obiektu, 
4. szatnia i umywalnia dla osób niepełnosprawnych  
5. pomieszczenie porządkowe 
6. kotłownia z pomieszczeniem pompowni p.poz i pom. węzła wodomierzowego 
7. sala gimnastyczna 
8. układ komunikacyjny 
 
Nowo projektowany układ komunikacyjny sali gimnastycznej posiada niezależne wejście od strony wschodniej. Jest 
również podwiązany do układu komunikacyjnego istniejącej szkoły. Sala gimnastyczna posiada niezależne wejście od 
strony południowo -zachodniej. Pomieszczenie magazynowe dla sprzętu sportowego ma niezależne wejście na teren, 
by móc obsługiwać zewnętrzne tereny sportowe przyległe do szkoły.  
 
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
 
nr funkcja m2 
01i komunikacja 11,04 
02i zespół sanitarny nauczycieli 4,97 
03i pokój nauczycieli 15,52 
O1 sala gimnastyczna 567,9 
O2 wiatrołap 3,05 
O3 komunikacja 23,94 
O4 magazyn sali gimnastycznej 32,13 
O5 kotłownia 14,74 
O6 pom. porządkowe 5,17 
O7 komunikacja 3,96 
O8 szatnia chłopców 21,46 
O9 kabina wc 1,45 
10 umywalnia chłopców 12,11 
11 wc niepełnosprawnych 8,03 
12 komunikacja 3,96 
13 kabina wc 1,45 
14 umywalnia dziewcząt 12,11 
15 szatnia dziewcząt 21,46 
16 pompownia p.poż 2,29 
17 węzeł wodomierzowy 1,92 
   
 razem 768,62 
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2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY, UŻYTKOWA i KUBATURA – W OBSZARZE OPRACOWANIA 
 
powierzchnia zabudowy  863,00 m2 

powierzchnia zabudowy istniejącej  49,50 m2 

powierzchnia zabudowy nowoprojektowanej  813,50 m2 

 
powierzchnia netto  768,62 m2  

powierzchnia istniejąca netto  31,53 m2  
powierzchnia nowoprojektowana netto  737,09 m2  

 
Kubatura brutto  6435,60 m3 

Kubatura istniejąca brutto  191,10 m3 

Kubatura nowoprojektowana brutto   6244,50 m3 
 

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA i DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
Projektowany obiekt kubaturowy jest dostosowany do istniejącej zabudowy sąsiedniej poprzez zastosowanie takich 
elementów architektonicznych jak:  
− Płaskie układy  dachów nad halą główną oraz częściami zaplecza szatniowo-sanitarnego 
− zastosowanie skali i proporcji zbliżonych do istniejącej zabudowy 
− wykończenie materiałowe o zastosowana kolorystyka nawiązują do istniejącej architektury sali gimnastycznej i 
szkoły. 
 
4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY I PODSTAWOWE DANE MATERIAŁOWE 
 
FUNDAMENTY – Ławy, belki podwalinowe i stopy fundamentowe – żelbetowe, wylewane z betonu żwirowego B25, 
zbrojone stalą A III .  
 
ŚCIANY FUNDAMENTOWE– wykonane w konstrukcji żelbetowej z betonu B25, zbrojonej stalą A III 
 
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE ZAPLECZA SZATNIOWEGO – wykonane z pustaków gazobetonowych 
np. systemu H+H gr. 42cm.  
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SALI GIMNASTYCZNEJ - wykonane z pustaków gazobetonowych np. systemu H+H gr.  
gr. 30cm + ocieplenie styropian 15 cm. 
 
SŁUPY I BELKI – żelbetowe, wylewane z betonu żwirowego B25, zbrojone stalą A III 
 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE  I PRZYDYLATACYJNE ZAPLECZA SZATNIOWEGO -  np. systemu 
H+H 
 
ŚCIANY DZIAŁOWE – wykonane np. systemu H+H gr. 12 i 18 cm, murowane na zaprawie wapienno-cementowej.  
 
STROPODACHY  
Stropodach nad częścią szatniowo-sanitarną – płyta żelbetowa  z zastosowaniem profilowania, ocieplenia i bitumiczne-
go pokrycia dachu. 
Stropodach nad salą gimnastyczna - wsparty na konstrukcji z drewna klejonego, z zastosowaniem poszycia dachu z 
blachy fałdowej z zastosowaniem ocieplenia i bitumicznego pokrycia dachu 
 
POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCĄ SZKOŁĄ – WYBURZENIA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH 
Projektowane zaplecze szatniowe połączone jest z salą gimnastyczną istniejącej szkoły. Otwory łączące układy komu-
nikacyjne w istniejących ścianach wykonać należy z zastosowaniem wzmocnień stalowych.  
W miejscach projektowanych otworów w ścianach istniejących, przed przystąpieniem do wyburzeń, należy wykonać 
nadproża stalowe stosując się do wytycznych projektu konstrukcyjnego  
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5. GŁÓWNE ELEMENTY INSTALACYJNE 
 
Obiekt wyposażony będzie w instalacje wewnętrzne, opracowane w oddzielnych projektach: 
− instalacja elektryczna, odgromowa, nagłaśniająca  
− instalacja centralnego ogrzewania  
− instalacja wodna  
− instalacja wentylacji mechanicznej 
− kanalizacja sanitarna  
− kanalizacja deszczowa  
 
6. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE  
Obiekt przystosowany jest całkowicie do wykorzystania dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Obiekt dostępny jest bezpośrednio z poziomu terenu, a usytuowanie poziomu parteru nie wymaga lokali-
zacji pochylni wjazdowej. W części sanitarno – szatniowej zaprojektowano szatnie i umywalnię dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. Istnieje możliwość dostępu bezpośredniego z układu komunikacyjnego szkoły dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
 
7. ZAGADNIENIA BHP I ERGONOMII  
Proponowane rozwiązania projektowe zabezpieczają wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii. W odniesieniu do 
użytkowników, zabezpieczone jest bezpieczeństwo użytkowania, a parter obiektu dostosowany jest do korzystania 
przez osoby niepełnosprawne. Budynek zostanie wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy. Pracownicy obiektu zo-
staną przeszkoleni zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia MPiPS z dn. 25.05.1996 r w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 z 1996r, poz. 285) 
Obiekt obsługiwany jest przez personel, dla którego zaprojektowano odpowiednie zaplecze socjalne, zlokalizowane w 
istniejącym obiekcie szkoły. 
 
8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 
Charakterystyka energetyczna obiektu zawarta została w opracowaniu  pt. „ Projektowana charakterystyka energetycz-
na budynku” – które stanowi odrębną część opracowaną w formie rozdziału niniejszego projektu budowlanego. 
 
9. IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
Zastosowane w niniejszym projekcie przegrody budowlane (ściany, stropodachy, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa) 
spełniają zalecenia normy cieplnej. Szczegółowy ich opis znajduje się w części pn. warstwy materiałowe przegród. 
Poniżej podano graniczne wielkości izolacyjności termicznej wymagane przepisami. Stosować izolacyjność nie gorszą 
niż podaną w zestawieniu podstawowych warstw materiałowych. 
 
POSADZKI NA GRUNCIE 
Posadzka piwnicy na gruncie – warstwa ocieplenia podposadzkowego na całej powierzchni posadzki – płyta pianki 
poliuretanowej -  gr. 8 cm -  Umax = 1,20 W/m2K  
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PROJEKTOWANE 
Ściana zewn. żelbetowa fundamentowa  gr 30 cm ocieplona styropianem -  gr. 15 cm - Umax=0,25 W/m2K  
Ściana zewn. pustaki gazobetonowe np. H+H 30cm + styropian 15cm, - Umax=0,25 W/m2K  
 
STROPODACHY 
Stropodach ciężki – płyta żelbetowa,  styrobeton gr. min 4 cnm, styropian gr. 20 cm  Umax=0,20 W/m2K  
Stropodach lekki – styropian  gr 25 cm, Umax=0,20 W/m2K. 
 
STOLARKA OKIENNA I DZRWIOWA ORAZ DOŚWIETLENIA 
Stolarka zewnętrzna okienna - aluminiowa potrójnie szklona oraz świetliki -  max. U=1,30 W/m2K 
Panele doświetlające nieprzezierne - max. U=0,95 W/m2K 
Ślusarka zewnętrzna drzwiowa – aluminiowa potrójnie szklona -  max. U=1,7 W/m2K  
Panele rozpraszające światło i wygłuszające w systemie np. KALWALL  -  max. U=1,1 W/m2K  
 
 
10. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE  WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE 
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Dane techniczne charakteryzujące  wpływ na środowisko naturalne projektowanego obiektu opisane zostały w części 
dotyczącej zagospodarowania terenu niniejszej dokumentacji. 
 
11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU 
Opis zamieszczono w części dotyczącej zagospodarowania terenu. 
 
GRUPA WYSOKOŚCI OBIEKTU 
Wysokość projektowanego obiektu –9,15m /mniej niż 12,00m/ nad terenem. W związku z wysokością – budynek zalicza 
się do obiektów niskich – N. 
 
PROGRAM FUNKCJONALNY I ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW 
Projektowany obiekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przeznaczony jest do 
użytkowania jako obiekt przyszkolny, jak  również dla funkcji rekreacyjnej poza czasem funkcjonowania szkoły. Przy sali 
gimnastycznej zaprojektowano zaplecze sanitarne i szatniowe dla grup ćwiczących po około 25 osób. W części szat-
niowej znajduje się pomieszczenie dla trenera – nauczyciela w-f, stanowiące zaplecze szatniowe i sanitarne oraz peł-
niące funkcję pomieszczenia pierwszej pomocy. Zaprojektowano również szatnie i umywalnie dla osób postronnych 
korzystających z obiektu.  
       
PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE 
W projektowanym obszarze wyróżnić należy następujące strefy pożarowe, które zostały oddzielone od siebie : 
Strefa 1 – fragment 1-kondygnacyjny istniejącej szkoły – wysokości mniejszej niż 12,m, w której zlokalizowano nowo-
projektowany pokój nauczycieli wf – ZLIII w klasie D 
Strefa  2  - sala gimnastyczna nowoprojektowana – ZLI w klasie D 
Obie strefy zostały oddzielone od siebie odpowiednimi przegrodami ścian REI120 oraz drzwiami o odporności ogniowej 
EI60 
Każda ze stref posiada dopuszczalną wielkość strefy pożarowej czyli mniej niż  8000 m2. 
Pomieszczenie pomp hydrantowych wydzielono ścianami EI60 i drzwiami EI30 
Pomieszczenie kotłowni wydzielono stropem REI120 ścianami EI60 oraz drzwiami z naświetlem EI30 
 
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI 
1. istniejący budynek szkoły i jej istniejącej sali gimnastycznej przyległej do nowoprojektowanej sali gimnastycznej 
Budynek zalicza się do budynków niskich (N)  użyteczności publicznej - zgodnie z pełnioną funkcją obiekt klasyfikuje się 
do kategorii  ZL I zagrożenia ludzi.    
 
2. sala gimnastyczna nowoprojektowana z zapleczem sanitarnym 
Budynek zalicza się do budynków niskich (N)  użyteczności publicznej - zgodnie z pełnioną funkcją obiekt klasyfikuje się 
do kategorii  ZL I  zagrożenia ludzi.    
 
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ OBIEKTU 
Jednym z podstawowych czynników decydujących o bezpieczeństwie pożarowym budynku jest wymóg wykonania go w 
klasie odporności pożarowej odpowiedniej do występującego zagrożenia, które dla budynków użyteczności publicznej 
charakteryzuje się : 
− wysokością obiektu, 
− kategorią zagrożenia ludzi (KZL), 
 
Projektowany obiekt powinien być wykonany w klasie „D” odporności pożarowej, jako budynek jednokondygnacyjny z 
grupy wysokości N . 
 
Projektowaną klasę odporności ogniowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku z uwzględnieniem stop-
nia rozprzestrzeniania ognia przedstawiono w tabeli Nr 1. 
 
 
KLASA ODPORNIOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I BUDOWLANYCH 
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Nazwa elementu budowla-
nego 
 

Wymagana 
klasa od-
porności 
ogniowej 

Projekto-
wana klasa 
odporności 
ogniowej 

Przyjęte rozwiązanie tech-
niczne 

 Ściany fundamentowe  
 

R - 30 
 

R - 240 
 

Ściany żelbetowe gr. 20 i 30 cm 

 Słupy R - 30 
 

R - 60 
 

Słup żelbetowy d-30cm 

Ściany podziału wewnętrzne-
go (dot. dróg ewakuacyjnych) 
 

- REI - 12 Pustak gazobetonowy 12 cm 

Ściany zewnętrzne zaplecza 
szatniowego i hali sportowej 
 

REI - 30 
 

REI - 240 
 

Pustak gazobetonowy 30 i 42cm 

Stropy między kondygnacyjne - 
 

- 
 

Nie występują 

Konstrukcja nośna dachu hali 
sportowej 
 

- R - 30 Konstrukcja nośna – drewno klejone 
NRO  

Poszycie dachu hali sportowej 
 

- E - 15 Poszycie dachu – blacha fałdowa + 
styropian 25 cm +papa termozgrze-
walna NRO dla pakietu materiałowe-
go – B(roof)t1 

Konstrukcja nośna dachu 
szatni 
 

- R - 120 Konstrukcja nośna – żelbetowy strop 
gestożebrowy np. Teriva 4,0/1 grub. 
24cm 

Poszycie dachu szatni 
 

- E - 15 Poszycie dachu – styropian 25 cm 
+papa termozgrzewalna NRO dla pa-
kietu materiałowego – B(roof)t1 

Schody 
 

- 
 

- 
 

Nie występują 

 

WARUNKI EWAKUACJI 
W budynku konieczne jest zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji, polegających na: 
− spełnieniu wymagań technicznych dla dróg i wyjść ewakuacyjnych, 
− przestrzeganiu ustalonych zasad ewakuacji ludzi z obiektu. 
Wymagania ewakuacyjne regulują postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity - Dz. U. Nr 75, 
poz. 690./, na podstawie których zaprojektowano drogi ewakuacji w budynku. 
 
Drogi ewakuacyjne w projektowanym obiekcie, zaliczanym do kategorii zagrożenia ludzi ZLI spełniają wymogi przepi-
sów. Minimalne szerokości dróg ewakuacyjnych wynoszą 1,60m, minimalne wysokości dróg ewakuacyjnych posiadają 
2,80m . Wyjścia ewakuacyjne zamykane są drzwiami o szerokości skrzydła min.90cm, z kierunkiem otwierania na ze-
wnątrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji.  
 
W obiekcie zaprojektowano następujące wyjścia ewakuacyjne: 
sala gimnastyczna – posiada 3 wyjścia ewakuacyjne:  
− o szer. 120cm, bezpośrednio na zewnątrz obiektu,  
− o szer. 90cm, prowadzące do części komunikacyjnej zaplecza hali , z którego prowadzi wyjście  bezpośrednio na 
zewnątrz o szer. 120cm  
− o szer. 120cm przez magazyn sprzętu sportowego na zewnątrz .  
Spełnia to warunek zapewnienia co najmniej 2 wyjść ewakuacyjnych o odpowiedniej szerokości dla przewidywanej w 
obiekcie ilości osób. 
Zaplecze szatniowo-sanitarne – posiada dwa wyjścia ewakuacyjne – jedno bezpośrednio na teren oraz drugir prze z 
magazyn sali gimnastycznej 
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Najdłuższe dojście ewakuacyjne /z zespołu szatni do wyjścia na zewnątrz obiektu/ wynosi ok. 13,00m, co spełnia waru-
nek najdłuższego dojścia ewakuacyjnego dla przynajmniej dwóch dojść ewakuacyjnych , które wynosi dla obiektów 
zaliczanych do ZLI – min 40,00m 
 
Kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne będą oznakowane tablicami informacyjnymi wg normy PN - 92/N-01256/02 - 
znaki bezpieczeństwa – ewakuacja. 
 
ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
Wykończenie ścian, sufitów oraz posadzek zaprojektowano z materiałów niepalnych. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny posiadać aktualne atesty, potwierdzające wymagany stopień palności. W 
hali j zaprojektowano elementy akustyczne sufitowe i ścienne NRO. 
 
ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO 
 
Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.  
Instalację elektroenergetyczną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm : PN-
IEC60364 

Obowiązuje wyposażenie projektowanego budynku w : 
− główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony przy wejściu do obiektu w projeketowanym łaczniku z ist-
niejaca szkołą 
− oświetlenie awaryjne  
Instalacje i urządzenia grzewcze. 
Budynek ogrzewany będzie instalacją centralnego ogrzewania zasilaną z modernizowanej kotłowni gazowej zlokalizo-
wanej w istniejącej szkole 
Dobrany system ogrzewania nie stwarza zagrożenia pożarowego dla budynku.   

Instalacje i urządzenia piorunochronne. 

Budynek powinien być chroniony przed skutkami wyładowań atmosferycznych instalacją odgromową o zwodach pozio-
mych niskich umieszczonych na obiekcie. 
Rozwiązania techniczne instalacji odgromowej powinny odpowiadać warunkom technicznym normy PN-IEC 61024.  
 
Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. 
Projektowany budynek wyposażony będzie w wewnętrzną instalację przeciwpożarową: 
− 2 hydranty DN 25, z wężem półsztywnym dł. 30m – jeden w korytarzu zaplecza szatniowo-sanitarnego a drugi w 
Sali gimnastycznej. 
 

Instalacje i urządzenia wentylacyjne oraz ich zabezpieczenie przed przeniesieniem się ognia. 
Instalacje wentylacyjne jako urządzenia nie są w zasadzie pożarowo niebezpieczne, o ile wykonane są zgodnie z prze-
pisami, to znaczy, że wykonane są z materiałów niepalnych i z izolacją niepalną. 
Podstawowym aktem prawnym normującym wymagania dla instalacji wentylacyjnych jest rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
/tekst jednolity - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./ 
W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczną. Piony wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie 
obsługują obudowane są ścianka z cegły ceramicznej gr. min. 8cm o klasie odporności ogniowej min EI 30.  
 
Urządzenia oddymiające. 
W projektowanym obiekcie nie wymaga się stosowania urządzeń oddymiających. 
 
WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY 
Obiekt wyposażony będzie w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic proszkowych typu GP-4/ABC. Będą one 
umieszczone w pomieszczeniach hallu wejściowego, w pomieszczeniu nauczycieli, pomieszczeniu Sali gimnastycznej.. 
Gaśnice należy ustawić wg zasad określonych w paragrafie 28 i 29 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere-
nów /Dz. U. Nr 80, poz.563/ stałe miejsca ustawienia gaśnic oznakować wg PN 92/N-01256/01. 
 
OZNAKOWANIE OBIEKTU 
Obiekt będzie oznakowany znakami bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnie z wymogami PN 92/N-01256/01-znaki 
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bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa oraz PN 92/N- 01256/02 znaki bezpieczeństwa – ewakuacja. Sposób 
oznakowania zgodnie z PN 92/N-01256/04. 
 
PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE  W WODĘ 
Wymagane zaopatrzenie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20dcm3/sek.  Realizowane będzie przez miej-
ską siec wodociągową – istniejące czynne hydranty zewnętrzne .  
W pobliżu istniejącego budynku szkoły oraz projektowanej sali gimnastycznej zlokalizowane są dwa hydranty zewnętrz-
ne, oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Lokalizację hydrantów określono w rejonie ul. Tuwima i dojazdu 
do bud. Wielorodzinnego – hydranty wskazane zostały przez dysponenta sieci wodociągowej. 
 
DROGI POŻAROWE I DOSTĘP DO OBIEKTU 
Projektowane zagospodarowanie terenu zapewnia dostępność obiektu w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Obiekt dostępny jest od strony północnej, od ul. Tuwima i wewnętrzej drogi osiedlowej od strony zachodniej. 
 
WYMAGANIA DLA KOTŁOWNI O OBCIĄŻENIU CIEPLNYM PALNIKA PONIŻEJ 60kW 
1.  wysokość pomieszczenia co najmniej 2,2m – zaprojektowano wys. pomieszczenia 3,28cm 
 
2. wykonać pełną wentylację grawitacyjną kotłowni gazowej – zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02431-1. –  
Dla nawiewu powietrza do spalania i wentylacji przewidziano kanał nawiewny typu "Z" o wymiarach 200x150 mm 
wykonany z blachy ocynkowanej. Kratkę nawiewną o wymiarach 200x300 lokalizować 0,3m od podłogi. Czerpnię 
powietrza o wymiarach 200x300 montować w ścianie zewnętrznej, lokalizując jej spód min 2,0m od terenu.  
Wywiew realizowany będzie za pomocą pionowego przewodu wywiewnego φ160 mm. Kratkę wywiewną lokalizować w 
stropie kotłowni. Zakończenie przewodu zabezpieczone będzie nasadą. 
 
3. instalacje elektryczną wykonać w układzie TN-S lub TN-C-S zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-IEC 
60364. instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
osprzęt elektryczny oświetlenia sztucznego kotłowni gazowej powinien posiadać stopień ochrony IP-65. 
 
4. zapewnić oświetlenie naturalne dla kotłowni gazowej 
Dla kotłowni o pow. 14,74 m2 zastosowano  naświetle nad drzwiami  uchylne o łącznej powierzchni szklenia 0,8 m2. 
 
5. podłogi wykonać z materiałów niepalnych -  zaprojektowano płytki gresowe 30x30cm 
 
6. drzwi zewnętrzne kotłowni powinny być wykonane z materiałów niepalnych , powinny mieć od wewnątrz pomieszcze-
nia kotłowni zamknięcie bezklamkowe, otwierające drzwi pod naciskiem – o odporności ogniowej EI30. Strop na d ko-
tłownią min. REI60 a ściany min. EI60 
 
7. kotłownię (gazową) wydzielić drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej 30 minut z kierunkiem otwarcia za 
zewnątrz kotłowni i szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 110cm. Drzwi powinny mieć od wewnątrz pomieszcze-
nia zamknięcie bezklamkowe i otwierające się pod naciskiem. 
 
8. ustawienie urządzeń technologicznych kotłowni oraz parametry użytkowe przejść i dojść wykonać zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-B-02431-1. 
 
9.  instalacja zasilania gazem powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby możliwe był odcięcie: 
− wewnątrz kotłowni dopływu gazu do kotła 
− z zewnątrz budynku dopływu gazu do kotłowni. 
 
12. ILOŚĆ OSÓB JEDNOCZEŚNIE KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU 
Zatrudnienie i użytkownicy 
 
ILOŚĆ OSÓB JEDNOCZEŚNIE KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU 
W budynku może przebywać jednocześnie: 
obsługa (nauczyciele i instruktorzy) –  3 osoby  
użytkownicy sali gimnastycznej – osoby ćwiczące ok. 50 osób 
widownia -      ok. 40 osób 
razem       ok. 93 osoby 
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13. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE OBIEKTU 
 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
Ściana zewnętrzna zaplecza szatniowego  - tynk wapienno-cementowy 1,5cm, wykończony tynkiem akrylowym na 
siatce i kleju systemu metody lekkiej i mokrej np. KABA, malowany farbami elewacyjnymi systemu np. KABE w kolorze 
określonym w projekcie kolorystyki.  
Korpus budynku - jednowarstwowe ściany murowane z pustaków gazobetonowych gr. 42 cm na zaprawie termicznej. 
Jako wykończenie powierzchni ścian zewnętrznych zaprojektowano tynki wapienne gr. 1,5cm, wykończone wyprawą 
tynku akrylowego systemu np. KABE o granulacji 2mm., układanego na powierzchni tynku wapienno-cementowego, 
wykończonego osiatkowaniem na kleju np. KABE, jak dla wykończeń podkładu dla tynków cienkowarstwowych. Do-
puszcza się możliwość malowania farbami elewacyjnymi np. KABE tynków wykonanych w kolorze białym (podstawo-
wym). Dla tych wymalowań należy stosować podwójne pokrycie farbą elewacyjną.  
 
Ściana sali gimnastycznej – tynk cienkowarstwowy na siatce i kleju, akrylowy systemu ocieplenia metodą lekką i mo-
krą wg zasad systemu np. KABE 
Korpus budynku – dwu-warstwowe ściany murowane z pustaków gazobetonowych np. H+H gr. 30cm na zaprawie ter-
micznej wraz z ociepleniem w postaci styropianu elewacyjnego gr 15cm. Jako wykończenie powierzchni ścian ze-
wnętrznych zaprojektowano tynki akrylowe systemu np. KABE o granulacji 2mm., układanego na siatce i  na kleju np. 
KABE, jak dla wykończeń podkładu dla tynków cienkowarstwowych dla metody lekkiej i mokrej. Dopuszcza się możli-
wość malowania farbami elewacyjnymi np. KABE tynków wykonanych w kolorze białym (podstawowym). Dla tych wy-
malowań należy stosować podwójne pokrycie farbą elewacyjną.  
 
STROPODACHY – wykończenie w formie papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia mocowanej me-
chanicznie do stropodachu 
 
DRABINKI WYŁAZOWE NA DACH  - Ze względu na konieczność dostępu do fragmentów zewnętrznych instalacji 
wentylacji mechanicznej, w rejonie tych elementów zaprojektowano drabinki wyłazowe. Zastosowano rozwiązania sys-
temowe np. WELAND. Usytuowanie drabinek wyłazowych pokazano na rysunku rzutu dachu. Dolne części drabinek 
zabezpieczyć przed wchodzeniem osób nieupoważnionych stosując blachę zamykającą stopnie drabinki. Szczegóły 
ustalić w ramach nadzoru autorskiego. 
 
OBRÓBKI BLACHARSKIE - w obiekcie zastosowano obróbki blacharskie wykonane z blachy stalowej powlekanej w 
kolorze RAL 9006 gr. 0,7mm. Prace blacharskie powierzyć firmie specjalistycznej. 
 
RYNNY, RURY SPUSTOWE – rynny i rury spustowe PCV w kolorze szarym wg projektu instalacyjnego,  
 
WYWIEWKI PIONÓW KANALIZACYJNYCH - piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzone ponad połać dachu wg proj. 
instalacyjnego. 
 
STOLARKA OKIENNA I DZRWIOWA ORAZ DOŚWIETLENIA 
Okna i drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne – zaprojektowane zostały  w konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem  zwy-
kłym, szkłem bezpiecznym – co przedstawione zostało w zestawieniu stolarki projektu wykonawczego. Dla okien i do-
świetleń stosować systemowe aluminiowe parapety zewnętrzne. 
Nieotwieralne doświetlenie sali gimnastycznej od strony zachodniej oraz doświetlenie od strony wschodniej – projektuje 
się z paneli rozpraszających światło i wygłuszających w systemie np. KALWALL. 
 
BALUSTRADY I POCHWYTY 
Jako główny materiał dla konstrukcji balustrad przyjęto rury o średnicy 48mm i grubości ścianki 4mm.Elementy stalowe 
wykonane ze stali czarnej cynkowanej ogniowo malować proszkowo wg projektu kolorystyki. 
Balustrady należy osadzać w elementach żelbetowych z zastosowaniem śrub rozporowych systemu HILTI, jak również 
bezpośrednio w nawiercanych otworach, z zastosowaniem żywic epoksydowych lub zapraw montażowych systemu np. 
SOPRO. Przed przystąpieniem do wykonywania balustrad należy wykonać pomiary powykonawcze miejsc, w których 
balustrady powinny być montowane. Szczegóły wykonawcze ustalić w trakcie nadzoru budowlanego. 
 
14. ELEMENTY WEWNĘTRZNE OBIEKTU 
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ŚCIANKI DZIAŁOWE – w obiekcie zaprojektowano ścianki działowe murowane z bloczków gazobetonowych np. H+H z 
zastosowaniem systemowych  nadproży. Jako sposób wykończenia projektuje się tynkowanie, płytkowanie i malowanie 
farbami emulsyjnymi wg. projektu . 
 
WYKOŃCZENIE ŚCIAN MUROWANYCH – w projekcie, w poszczególnych pomieszczeniach, zaprojektowano wykoń-
czenie ścian wykonane z płytek ceramicznych do wys. 205cm , ścianki działowe murowane , tynkowane i malowane 
farbami emulsyjnymi wg projektu kolorystyki. Ściany w dolnej swojej części wykończone są cokolikami ceramicznymi 
lub PCV, wykonanymi z materiału stosowanego na posadzce. 
Rodzaj wykończenia ścian dla poszczególnych pomieszczeń podano w projekcie wykonawczym. 
 
DREWNO KLEJONE 
Wewnętrzne elementy z drewna klejonego zabezpieczyć środkami impregnującymi firmy np. Tikkurila  Akviwax Satin  -  
stosując jednokrotne malowanie bezbarwne zabezpieczjące przed montażem oraz dwukrotne po montażu elementu 
drewnianej konstrukcji.  Środek stosować ściśle wg zaleceń producenta.    
Uwaga – w czasie montażu elementy drewna klejonego zabezpieczyć przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.  
 
Elementy z drewna klejonego w całości malować : 
 
przed montażem w całości elementu: 
- jednokrotne malowanie podkładowo-zabezpieczające - środkiem  Akviwax Satin /bezbarwny/ i czasowym zabezpie-
czeniem folią PE ochronna. 
po montażu: 
- dwukrotne malowanie środkiem impregnująco-koloryzującym np. Akviwax Satin  z zachowaniem  transparentności 
pokazującej rysunek drewna.  
Kolor - NCS S1070-G30Y – str 177 
 
STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA – w obiekcie zastosowano stolarkę drzwiową aluminiową lakierowaną - wg 
zestawienia stolarki.  
 
SUFITY 
sufity podwieszone pomieszczeń komunikacji i zaplecza szatniowo-sanitarnego 
W części użytkowej obiektu zastosowano sufity podwieszone z wełny szklanej prasowanej np. Ecophon.  Zastosowano 
sufity podwieszone w kolorze białym, z zastosowaniem płyt sufitowych 60x60 oraz 60x120. Sufit montować na złączach 
i zawiesiach systemowych. 
 
sufit sali gimnastycznej 
Jako okładziny sufitu  zastosować  płyty akustyczne z wełny drzewnej łączonej magnezytem np.  Heradesign Fine ( 
struktura grubo-włóknista) , o grubości 25 mm w formacie 1200 x 600   mocowanych  do podkonstrukcji dwupoziomowej 
krzyżowej stalowej (CD60x27) zawieszanej na stropach i posiadającej geometrię wskazaną w części rysunkowej projek-
tu wykonawczego.  
Stosować  wkręty ze stali kwasoodpornej A2 lub A4.  
Płyty montować w geometrii i układzie wskazanym na rysunku wykonawczym dotyczącym sufitów podwieszanych. . 
Krawędzie płyt fazowane 5mm/45st AK 01.  
Płyty docelowo należy pomalować fabrycznie na kolor wg projektu kolorystyki. Łby wkrętów zamalować farbą identycz-
na z kolorem płyty. Wszelkie krawędzie po cięciu i fazowaniu płyty zamalować farbą identyczną z kolorem płyty. Monta-
żu dokonać zgodnie z zaleceniami służb technicznych systemu sufitów przyjętego do realizacji 
Wkręty montażowe ze stali A2 lub A4. 
Sposób montażu  wieszaków podkonstrukcji do dachu ustalić z producentem  łączników systemowych. 
Cięcia profili podkonstrukcji metalowej zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Profile CD 60 podkonstrukcji sufitowej nie mogą dochodzić do ścian „na ścisk”  . Należy zostawić około 20 mm luzu. 
Płaszczyzny sufitu podwieszonego wykonywać z dystansem do ścian i konstrukcji drewnianej dla umożliwienia wentyla-
cji przestrzeni ponadsufitowej. 
W miejscach , w których niezbędny jest dostęp do prowadzonych nad sufitem instalacji należy stosować systemowe 
rozwiązanie klap rewizyjnych. 
 
sufity pomieszczeń technicznych 



 

 18

W pomieszczeniach, w których nie jest wymagane ze względów technicznych i estetycznych zastosowanie sufitów 
podwieszanych, ze względów ekonomicznych pozostawiono sufity o fakturze żelbetowej poszalunkowej, malowane 
farbą emulsyjną. Dotyczy to głównie pomieszczeń technologicznych na kondygnacji piwnicznej. Poszczególne po-
mieszczenia, w których zastosowano takie rozwiązania, określone w projekcie wykonawczym na planszy sufitów. 
 
kratki  wentylacyjne  kontaktowe w sufitach podwieszanych 
Na fragmentach sufitów, projektuje się  płaszczyzny stanowiące kraty kontaktowe pomiędzy przestrzeniami nadsufito-
wymi z ogólną przestrzenią pomieszczenia.  
Powiązania tych przestrzeni mają zapobiec zastoinom powietrza w przestrzeni nadsufitowej. Lokalizacje ażurowego 
fragmentu sufitu podwieszonego w pomieszczeniach ustala bezpośredni wykonawca w oparciu o uzgodnienia z projek-
tantem branży architektonicznej w trakcie robót.  
Projekt przewiduje stosowanie na fragmentach ażurowych sufitu - sufitu rastrowego o oczku 60x60mm i wysokości 
rastra 50mm. Stosować rastry z tworzywa sztucznego w kolorze naturalnego aluminium  RAL 9006. 
 
POSADZKI  
 
a. sanitariaty, komunikacja i pomieszczenie techniczne- płytki gresowe 30x30 z cokolikiem wys. 30cm z materiału 
użytego na posadzkę  
 
b. Pomieszczenia szatni i pok. nauczycieli - wykładzina PCV 
 
c. sala gimnastyczna – wykładzina sportowa np. Tarkket na legarowej podłodze sportowej. Dla przestrzeni legarowej 
zapewnić możliwość wentylacji poprzez pozostawienie obwodowo szczeliny w listwie przypodłogowej łączącej prze-
strzeń legarową z przestrzenia sali gimnastycznej. Projekt  przewiduje wentylację tej przestrzeni poprzez zainstalowanie 
wentylatorów kanałowych nawiewających powietrze z sali gimnastycznej do przestrzeni legarowej. Szczegóły wyko-
nawcze ustalić  w projekcie wykonawczym i w ramach nadzoru autorskiego. Prace związane z wykonaniem podłogi 
sportowej powierzyć firmie specjalistycznej posiadającej odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac. 
 
OKŁADZINA ŚCIANY SALI GIMNASTYCZNEJ 
Fragmenty ścian sali gimnastycznej – ściany szczytowe oraz ściana wschodnia wykończone do wys. ok. 2,0 okładziną 
PCV. Ściana za drabinkami gimnastycznymi tynkowana i malowana wg wytycznych projektu wykonawczego. 
 
DYLATACJE ŚCIAN I SUFITÓW 
Dla dylatacji zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian i sufitów tynkowanych, jak również płytkowanych, stosować sys-
tem dylatacji PCV np. WDV-SYSTEM. Stosować profile nr 2320 
 
LUSTRA 
W pomieszczeniach sanitarnych stosować lustra. Lustra montować na kleju specjalistycznym na ścianie tynkowanej w 
płaszczyźnie płytkowania.  
Lokalizacje skoordynować w trakcie układki płytkowania tak by lustra wpisywały się w układ spoin. Lustra montować na 
kleju specjalistycznym na ścianie tynkowanej w płaszczyźnie płytkowania /pogrążone w grubości płytkowania/ . Osta-
teczny wymiar luster ustalić na budowie po pomiarze miejsca ich lokalizacji, z uwzględnieniem fugi płytek i fugi okalają-
cej taflę lustra. Krawędzie szyby lustra szlifować. 
 
PARAPETY WEWNĘTRZNE -  PCV  w kolorze białym  
 
IZOLACJE, USZCZELNIENIA i DYLATACJE 
W niniejszym projekcie zastosowano jako zasadnicze materiały  budowlane, izolacyjne i uszczelniające specjalistyczne 
materiały stosowane dla obiektów basenowych.  
Część opisowa zastosowania tych materiałów opracowano w kontakcie z doradcami technicznymi.  
W trakcie prac realizacyjnych należy wszelkie wątpliwości uzgadniać bezpośrednio z doradcami technicznymi firmy jak 
również stosować ściśle wskazówki techniczne związane z systemem jaki został przyjety do realizacji. 
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ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA  
    
W obiekcie zastosowano wyposażenie stałe wynikające z charakteru obiekt.  
W poniższej tabeli podano zestawienie tych elementów. 
 
 
SANITARNE i INNE       

pojemnik na odpadki 30l   8 szt 

pojemni na mydło w płynie   9 szt 

uchwyt na papier toaletowy   4 szt 

pojemnik na ręczniki papierowe   2 szt 

szczotka do wc   4 szt 

mydelniczka wisząca   11 szt 

apteczka    1 szt 

wózek porządkowy ROLL-MOP z zest. narzędzi   1 szt 

pochwyt  uchylny przy muszli ustępowej NPS   1 szt 

pochwyt stały przy umywalce NPS   2 szt 

pochwyt narożny przy natrysku NPS   1 szt 

kszesełko uchylne przy natrysku NPS   1 szt 

wieszak pojedynczy naściennny /góra-dół/   14 szt 

zasłonka natrysku   8 szt 

suszarka do włosów /typ stacjonarny basenowy/   5 szt 

automat szorujaco-zbierający zasilany kablem lektrycznym   1 szt 

    

WYPOSAŻENIE ZAPLECZA       

MEBLE i inne       

ławeczka szatniowa z wieszakiem l=200cm   8 szt 

lustro 80x80cm   8 szt 

biurko 150x70   1 szt 

szafa biurowa 90x180x45   1 szt 

kozetka lekarska   1 szt 

szafka na leki   1 szt 

krzesło biurowe   1 szt 

szafka stalowa ubraniowa 30x35x180   5 szt 

lustro NPS   1 szt 

wieszak ścienny   1 szt 

    

WYPOSAŻENIE SALI       

siatki ochronne 17,5x8,0 2 szt 

kurtyna przegradzająca /dół pełny, napęd ręczny/ 17,5x7,10 1 szt 

drabinki gimnastyczne  90x300 32 szt 

gniazda, slupki i siatki - dla siatkowki   1 szt 

tablice i kosze treningpwe do koszykówki wysięg stały 60 
cm 

4 szt 
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tablice i kosze dla koszykówki - składane i obniżane wysięg skałdany i 
obniżany 3,20 m 

2 szt 

narożniki ochronne scian 20x20cm h=200 10 szt 

liny do wspinania    2 kpl 

gniazda i bramki - do piłki recznej   2 szt 

 
PODSTAWOWE WARSTWY MATERIAŁOWE  
 
POSADZKI NA GRUNCIE  
 
A1  /podłoga specjalistyczna sportowa legarowa – wg rozwiązań szczegółowych dostawcy systemu/ 
U=0,23 W/m2K (wymagane U=0,30 – >16st./ 
wykładzina sportowa np. Tarkett 
płyta np. P5 2x10 mm ułożona mijankowo 
podłoga ślepa – deskowanie niepełne 19x95 mm w rozstawie osi co 150 mm 
folia izolacyjna  PE 
legar sosnowy górny 19x95 mm w rozstawie osi co 500 mm – układ krzyżowy 
legar sosnowy dolny 19x95mm w rozstawie osi co 500 mm – układ krzyzowy 
podkładki drewniane 95x95x19 mm w rozstawie osi co 500 mm 
podkładki dystansowo-wyrównawcze gumowe  - podkładki sprężyste 95x95x8 mm z regranulatu pianek poliuretano-
wych w rozstawie osi co 500 mm 
folia izolacyjna PE 
płyta żelbetowa gr 10cm B20 zbr.d10 krzyżowo co 20cm 
papa termozgrzewalna izolacyjna 
chudy beton 10cm 
płyta piliuretanowa - gr.8 cm llll=0,023 W/mK 

zagęszczony piasek 15 cm 
zagęszczony tłuczeń 20 cm 
zagęszczony grunt 
 
A2 /posadzka niepodpiwniczonego parteru  
U=0,23 W/m2K (wymagane U=0,30 – >16st./ 
płytki ceramiczne na kleju 2 cm /wykładzina/ 
izolacja przeciwwodna np. SOPRO DSF423 z wywinięciem i połączeniem z izolacją ścian /tylko w pom. mokrych/ 
jastrych min 4-8cm z rurarzem i z folia dla rurarzu /wg instalacji/ 
płyta żelbetowa gr 10cm B20 zbr.d10 krzyżowo co 20cm 
papa termozgrzewalna izolacyjna 
chudy beton 10cm 
płyta piliuretanowa - gr.8 cm llll=0,023 W/mK 

zagęszczony piasek 15 cm 
zagęszczony tłuczeń 20 cm 
zagęszczony grunt 
 
STROPODACHY 
 
C1 stropodach lekki /hala sali gimnasycznej/ 
U=0,14 W/m2K (wymagane U=0,20)  
Papa pokrycia wierzchniego 
Papa podkładowa 
Styropian – gr. 25 cm llll =0,037 W/mK 

Papa paroizolacyjna - wywinięta na całą wysokość ocieplenia - klejona do zagruntowanych górnych fałd blachy fałdowej 
Blacha trapezowa stalowa ocynkowana  powlekana /wg.proj.konstr/ - wypełnienie fałd wełną mineralną twardą  llll 

=0,031 W/mK 
Pustka ponadsufitowa  
Wełna mineralna 50mm /warstwa akustyczna – chroniona folia PE przeciw pyleniu wełny/ 
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Sufit podwieszony z wełny drzewnej – 25mm – 60x120cm mocowany na konstrukcji CD  
 
C2  stropodach ciężki /nad częścią szatniowo-sanitarna i holu wejściowego/ 
U=0,16 W/m2K (wymagane U=0,20) /w miejscu min. 4cm styrobetonu/ 
Papa pokrycia wierzchniego 
Papa podkładowa 
Styropian – gr. 20 cm llll =0,037 W/mK 

Warstwa spadkowa z wylewanego styrobetonu /grubość min. 4cm/ llll =0,07 W/mK 

Papa paroizolacyjna - wywinięta na całą wysokość ocieplenia  
Strop żelbetowy  – wg proj. konstrukcji 
Przestrzeń ponad sufitem podwieszonym 
Sufit podwieszony  
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  
 
B1 /ściany zewnętrzne-tynkowane – SALA GIMNASTYCZNA / 
U=0,15  W/m2K (wymagane U=0,25) 
wyprawa tynkarska – tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm  
styropian elewacyjny – gr.  15 cm llll =0,031 W/mK 

bloczek gazobetonowy np. H+H- gr. 30cm llll =0,105 W/mK 

tynk wapienno-cementowy gr 1,5cm  /do wys. sufitu podwieszonego/ 
oraz wykończenie wg opisu pomieszczeń  
 
B2 /ściany zewnętrzne-tynkowane – ZAPLECZE SZATNIOWE / 
U=0,24  W/m2K (wymagane U=0,25) 
wyprawa tynkarska – tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm  
tynk wap-cem 1,5cm 
bloczek gazobetonowy np. H+H – gr.  42 cm llll =0,105 W/mK 

tynk wapienno-cementowy gr 1,5cm  /do wys. sufitu podwieszonego/ 
oraz wykończenie wg opisu pomieszczeń  
 
B3 /ściany fundamentowe / 
tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm / pod terenem na styropianie folia kubełkowa 
styropian elewacyjny na kleju – gr.  5/15 cm llll =0,031 W/mK 

izolacja przeciwwilgociowa np. SOPRO 532 
ściana żelbetowa 30cm 
izolacja przeciwwilgociowa np. SOPRO 532 
warstwy podpodłogowe 
 
15. KOLORYSTYKA I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE 
Kolorystyka wewnętrzna – określona została na rysunkach części graficznej projektu. Wskazane zostały materiały i ich 
kolory oraz układ sufitów, ścian i posadzek. 
 
Kolorystyka zewnętrzna 
Kolorystyka elementów elewacji określona została na rysunku przedstawiającym elewacje z określeniem materiału 
wykończeniowego i kolorów wg tabeli RAL i NCS.  
1. Korpus budynku istniejącego – ściana  /jasnozielony/ NCS-S3020G40Y str. 189, cokół /ciemnozielony/ NCS-
S6020G10Y  str. 207 
2. Korpus budynku szatniowego  - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /ciemnozielony/ NCS-S6020G10Y  str. 
207 
3. Korpus sali gimnastycznej  - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /jasnozielony/ NCS-S3020G40Y str. 189 
4. Pilastry sali gimnastycznej -  tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /ciemnoszary/ NCS-S8005Y20R str. 10  
5. Stolarka aluminiowa – RAL 9006 /ciemno-srebrzysty 
6. Panele nieprzezierne rozpraszające i wyciszające – kolor naturalny – mleczno-szary 
7. Podbitki okapów – /ciemnozielony/ NCS-S6020G10Y  str. 207 
8. Stolarka okienna i drzwiowa – aluminiowa lakierowana RAL 9006 
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9. Drabinki dachowe – naturalny ocynk  
10. Rynny i rury spustowe – PCV – w kolorze szarym 
11. Pokrycie papowe - ciemnoszare 
 
Uwaga: Przedstawione kolory na planszy mogą odbiegać od kolorów określonych na podstawie wzorników. Dobrano je 
wg istniejącej kolorystyki  budynku szkoły, jednak przed doborem koloru kolory skonfrontować należy ze stanem fak-
tycznymy. 
 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA – aluminiowa lakierowana - kolor RAL 9006 /metaliczny srebrny/, wypełnienia wg 
zestawienia stolarki 
 
ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO  
- w kolorze NCS S1070-G30Y – str 177-   transparentny /widoczna faktura drewna/ 
Elementy z drewna klejonego w całości malować : 
 
przed montażem w całości elementu: 
- jednokrotne malowanie podkładowo-zabezpieczająco i z czasowym zabezpieczeniem folią PE ochronna. 
po montażu: 
- dwukrotne malowanie środkiem impregnująco-koloryzującym w kolorze NCS S1070-G30Y – str 177  z zachowaniem  
transparentności pokazującej rysunek drewna.  
 
16. WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU 
Dla zabezpieczenia bezpieczeństwa pracy w trakcie realizacji inwestycji ustala się jako warunek obligatoryjnie obowią-
zujący, że wszystkie prace realizacyjne będą prowadzone zgodnie z ustaleniami: 
− Rozporządzenia MBiPMB z dn. 28.03.1972r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 z 1972 r, poz. 93) 
− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I-V). 
− Specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robót projektu wykonawczego 
 
 
17. OCENA TECHNICZNA OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO RZEBUDOWY oraz WYBURZENIA 
 
Ocena techniczna obiektu istniejącego – w zakresie robót przygotowawczych - zawarta została w pro-
jekcie budowlanym. 
 

18. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU ODDZI AŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBI EKTU I ZWIĄZANEGO Z 
NIM ZAGOSPODARWOANIA TERENU. 
 
Informacja dotycząca obszaru oddzi aływania projektowanego obi ektu i związanego z nim zagospodarwoania 
terenu - zawarta została w projekcie budowlanym. 

 
19. UWAGI OGÓLNE 
 

- Projekt rozpatrywać należy łącznie z projektami branżowymi. 
- Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.94 o Prawie Autorskim i 
prawach pokrewnych. /tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z dn. 26,09,00/. Zastrzeżenia te dotyczą tak właściciela obiektu, 
jak również ewentualnych najemców prowadzących działalność gospodarczą w objętym projektowaniem obiekcie. 
- Przed rozpoczęciem robót niezbędne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz spotkanie robocze in-
westora, wykonawcy i projektantów celem ustalenia ogólnych zasad realizacji obiektu.  
- Niezbędne jest sprawowanie nadzoru autorskiego w średniej  ilości pobytów na budowie minimum 2 w mie-
siącu -  co najmniej jednego projektanta . 
- Niejasności wynikłe w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji konsultować należy z autora-
mi opracowania a w wypadku wątpliwości wykonawcy czy inspektora nadzoru inwestorskiego co do interpretacji do-
kumentacji czy sposobu realizacji robót budowlanych - powinien on zwrócić się do Projektanta o konsultacje i wyja-
śnienia. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, fakt ten należy zgłosić projektantowi, 
który rozstrzygnie powstały problem w ramach nadzoru autorskiego. O ile w dokumentacji nie występuje szczegóło-
wa dyspozycja co do realizacji jakiegoś elementu a wykonawca bez konsultacji z projektantem realizuje go wg wła-
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snej wiedzy technicznej, doświadczenia i przy akceptacji i odbiorze inspektora nadzoru inwestorskiego – ponosi od-
powiedzialność za wykonanie elementu. 
- Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nieujęte na rysunkach, lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte 
w opisie technicznym, winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. Podobnie wszystkie elementy ujęte w do-
kumentacji projektowej, a nieujęte w kosztorysach lub ujęte w kosztorysach, a nie ujęte w dokumentacji winne być 
traktowane tak jakby były ujęte w obu. 
- W wypadku nie rozpoczęcia realizacji obiektu wg niniejszej dokumentacji w okresie późniejszym niż  2 lata od 
jej wykonania, niezbędna jest analiza przez autora tejże dokumentacji pod kątem zgodności z obowiązującym pra-
wem jak również w odniesieniu do postępujących zmian  w  technologiach  i materiałach budowlanych. 
- W niniejszej dokumentacji, zgodnie z zaleceniem Inwestora, nie podane zostały przykładowe nazwy i produ-
cenci materiałów, technologii i urządzeń. Podane zostały podstawowe parametry określające materiały, urządzenia i 
technologie. W przypadku istotnych rozwiązań i wątpliwości Wykonawcy co do przyjmowanych do realizacji materia-
łów, technologii i urządzeń - niezbędna jest konsultacja z Projektantem i ostateczna akceptacja przyjeteych rozwią-
zań przez Projektanta i inwestora. 
- Harmonogram prowadzenia robót budowlanych  - tak na etapie ogłaszania przetargu wykonawczego przez in-
westora  jak i przed rozpoczęciem robót – wymaga akceptacji głównego projektanta. 
- Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie właściwego wykonania szczelin dylatacyjnych i uszczelnień 
dylatacyjnych. W żadnym przypadku nie dopuścić do ich zgruzowania  lub w inny sposób ograniczenia założonej 
szczeliny. Należy dokonać odbioru dylatacji przez nadzór inwestorski  potwierdzony wpisem do Dz. B.  
- Hydroizolacje  piwnic wymagają szczególnej staranności wykonawczej ze względu na zapewnienie ich szczel-
ności – te roboty wymagają szczegółowego specjalistycznego nadzoru budowlanego i etapowego odbioru tych robót  
wg wcześniej ustalonego planu. 
- Dla rozwiązań systemowych (konstrukcyjne elementy stolarki, systemy elewacyjne i zakotwień elewacyjnych, 
balustrady szklane itp.) wykonawca  w porozumieniu z wybranym dostawcą systemu powinien przedstawić do ak-
ceptacji dokumentację techniczną projektową warsztatową zabudowy tych elementów z niezbędnymi atestami , obli-
czeniami i zatwierdzeniami  wymaganymi przez obowiązujące Prawo Budowlane , w tym również dla odbioru budyn-
ku przez inwestora i nadzór budowlany . 
- Po realizacji obiektu niezbędne jest wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej weryfikujące 
wielkości przyjęte w dokumentacji, w szczególności powierzchnie i  kubatury – które mogą być istotne dla Inwestora 
i Użytkownika dla dalszej eksploatacji obiektu i działań formalno-prawnych z nią związanych. 

 
pracował: 

mgr inż. arch. Jacek Niedźwiedzki 
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2. RYSUNKI   
  

N
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Temat rysunku 

 RYSUNKI ZASADNICZE 

Z 01 Zagospodarowanie terenu – plansza podstawowa 

Z 02 Zagospodarowanie terenu – plansza uzbrojenia 

Z 03 Zagospodarowanie terenu – plansza pomocnicza 

  

A 01 Parter 

A01a Parter – fragment istniejący 

A 02 Dach 

A 03 Przekroje  

A 04 Elewacje i kolorystyka 

 DETALE    ZEWNĘTRZNE 

DZ 00 Szczegóły 

DZ 01 Wejście główne 

DZ 02 Wejście do kotłowni 

DZ 03 Wejście do magazynu 

DZ 04 Schody terenowe 

DZ 05 Balustrady i pochwyty 

DZ 06 Drabinki dachowe 

 DETALE    WEWNĘTRZNE  

DW 01 Zestawienie stolarki  

DW 02 Posadzki 

DW 03 Ściany 

DW 04 Sufity 

DW 05 Wentylacja podłogi sportowej 

 WYPOSAŻENIE 

W 01 Wyposażenie: stałe sanitarne, meblowe 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
PRZYSZKOLNEJ  SALI GIMNASTYZCNEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM 
W KOBIÓRZE przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze przy ul. Tuwima 33 
 
CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 
 
A. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
1. PROGRAM UŻYTKOWY określony w przez Inwestora oraz konsultacje dotyczące tego programu z użytkownikiem 
i Inwestorem. 
2. PROJEKT KONCEPCYJNY, zaakceptowany i uzgodniony przez użytkownika i inwestora w dniu 22-02-2016. 
3. PLAN MIEJSCOWY zagospodarowania przestrzennego. Uchwała Rady Gminy Kobiór nr XVIII/78/04 z dnia 08 
lipca 2004r. 
4. UMOWA na prace projektowe zawarta pomiędzy Urzędem Gminy w Kobiórze, a Biurem Architektoniczno-
Budowlanym PRO ARCH 2 sp z o.o. sk  - nr GP-272,04,2016 z dnia 15-02-2016.  
5. PODKŁAD GEODEZYJNY zaktualizowany do celów projektowych, w skali 1:500, opracowany przez uprawnionego 
geodetę – Mirosław Pudełko, ul. Staszica 2 43-200 Pszczyna -  01-03-2016 
6. WIZJA LOKALNA oraz materiały archiwalnej dokumentacji dotyczącej istniejącej szkoły i sali gimnastycznej. 
7. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA wykonana przez opracowana przez firmę „Geosond” Ustroń ul, Katowicka 
11 autorzy W. Kondel ; L Sordyl w lipcu 2007r 
8. WARUNKI TECHNICZNE podłączenia do mediów:  
Kanalizacja sanitarna   
Kobiórski Zakład Komunalny  - Ul. Cmentarna 57, 43-210 Kobiór – pismo KZK-290.42.2016 z dnia 26-02-2016 
Woda  
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. 
Ul. Sadowa 4 , 43-100 Tychy – pismo TS/AKo/260/S.356739/K/67/848/2016 z dnia 29-02-2016 
Kanalizacja deszczowa  
Urząd Gminy Kobiór,  43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5 – pismo GK.6342.1.2016 z dnia 24-02-2016 
 
 
B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  -  CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL PROJEKTU 
 
Przedmiotem inwestycji -  jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum, wraz z zapleczem 
szatniowym i sanitarnym. Planowana inwestycja składać się będzie z części nowo projektowanej Sali gimnastycznej z 
zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz przebudowanej części pomieszczeń szkolnych na funkcję pomieszczenia dla 
nauczycieli wf. 
 
Zakres projektu – obejmuje : 
- nowoprojektowaną salę gimnastyczną 
- przebudowę fragmentu istniejącego budynku szkoły w celu zlokalizowania pomieszczeń nauczycieli  
- przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
- przyłącze wody 
- zagospodarowanie terenu bezpośrednio przyległego do projektowanej sali gimnastycznej 
 
Celem inwestycji  - jest budowa obiektu sali gimnastycznej obsługującej zespół szkół i poprawa warunków działania 
placówki oświatowej 
 
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
Działka, na której planowana jest budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym, zlokalizowana 
jest w Kobiórze przy ul. Tuwima. Od północnej strony działka ograniczona jest ul. Tuwima, od zachodniej strony – cią-
giem komunikacji pieszo – jezdnej oraz parkingami przylegającymi do zabudowy wielorodzinnej, zaś od wschodniej 
strony budynkiem istniejącej szkoły oraz sali gimnastycznej. W północnej części działki znajduje się parterowy, wolno 
stojący budynek mieszkalny. Teren zagospodarowany jest w formie ogrodu przydomowego budynku mieszkalnego, jest 
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również fragmentem terenu zielonego budynków szkolnych. Na istniejącym terenie znajduje się kilka drzew, które, dla 
właściwego przeprowadzenia inwestycji,  wymagają usunięcia .  
 
ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 
Teren, na którym planowana jest budowa sali gimnastycznej uzbrojony jest w instalacje podziemne, związanymi z funk-
cjonowaniem budynku szkoły, jak również istniejącego budynku mieszkalnego. Przez podmiotowy teren przebiegają 
instalacje podziemne kabli energetycznych, teletechnicznych, instalacji gazu oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
związanej z budynkiem mieszkalnym i szkołą. Istniejące uzbrojenie, w związku z planowanym wyburzeniem budynku 
mieszkalnego,  wymaga uporządkowania, przełożenia jak również usunięcia fragmentów instalacji.  
 
2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
USYTUOWANIE OBIEKTU i UKŁAD FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I KOMUNIKACYJNY 
Projekt przewiduje lokalizację sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym jako budynek przyległy do 
ściany szczytowej istniejącej sali gimnastycznej z fragmentem pomieszczeń szkolnych. Główne wejście do obiektu 
zaprojektowano od terenów dziedzińca szkolnego - od strony wschodniej. Z tego tez kierunku dostępna jest z zewnątrz 
kotłownia gazowa, zlokalizowana we fragmencie nowo projektowanej części szatniowo – sanitarnej. Sala gimnastyczna 
posiada niezależne wyjście zewnętrzne od strony południowe,j w rejonie wyjścia na zewnątrz z istniejącej sali gimna-
stycznej. W tym też miejscu zaprojektowano wyniesienie terenu oraz schody terenowe, pozwalające na bezpośredni 
dostęp z obu sal gimnastycznych na teren przyszkolny. Teren związany z wyjściami z sal gimnastycznych powiązany 
jest z istniejącym układem komunikacji pieszej przyszkolnej w południowo-zachodniej części działki przewidzianej pod 
inwestycję sali gimnastycznej. Ze względu na właściwy układ funkcjonalny i możliwość usytuowania sali gimnastycznej, 
niezbędne jest usuniecie dwóch egzemplarzy drzew. jak również wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego. Pro-
jekt przewiduje również przekładki i usunięcia istniejącego uzbrojenia podziemnego energetycznego i telekomunikacyj-
nego  – ramach oddzielnych opracowań, zgłoszeń i pozwoleń. 
 
KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU  
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 24 września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowie-
nia obiektów budowlanych, w poziomie posadowienia projektowanego budynku występują proste warunki gruntowe. 
Projektowany budynek należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.   
 
PROJEKTOWANE UKSZTAŁTOWANIE I ZIELEŃ 
Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu (spadek terenu w kierunku południowo – zachodnim) przewiduje się 
ukształtowanie projektowanego terenu bezpośrednio przyległego do sali gimnastycznej w formie skarpy wzdłuż za-
chodniej ściany sali gimnastycznej, która zakończona jest wyniesieniem terenu w rejonie wyjść z sali gimnastycznej 
istniejącej i nowo projektowanej. Od strony wschodniej zasadnicza płaszczyzna istniejącego terenu pozostaje bez 
zmian, z niewielkim wyniesieniem w rejonie wejścia głównego do  nowo projektowanej sali gimnastycznej wraz z zaple-
czem szatniowo–sanitarnym. Wejście do magazynu sprzętu sportowego oraz kotłowni gazowej zaprojektowano w for-
mie schodów terenowych. Ze względu na istniejącą zieleń, która pozostaje w rejonie projektowanej sali gimnastycznej, 
niniejszy projekt nie przewiduje dosadzeń drzew, a jedynie uporządkowanie i wykonanie nowych nawierzchni trawniko-
wych, jak również ciągów komunikacji pieszej, wykonanych z nawierzchni brukowej na podbudowie.  
 
PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
Komunikacja piesza – oparta na istniejącym układzie komunikacji pieszej związanej z okoliczna zabudową i komuni-
kacja ciągów pieszych związanych ze szkołą 
Komunikacja kołowa – projektowane zagospodarowanie nie przewiduje zmian w istniejącym układzie komunikacyjnym 
w rejonie planowanej inwestycji. 
Miejsca postojowe – w ramach planowanej inwestycji sali gimnastycznej nie przewiduje się budowy nowych miejsc 
postojowych. Obecnie sąsiedztwie projektowanej sali gimnastycznej przewiduje się w ramach oddzielnej inwestycji 
budowę miejsc postojowych uwzględniającą również potrzeby wynikające z budowy sali gimnastycznej. Planowany 
układ miejsc postojowych przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu. 
 
ZAOPATRZENIE W MEDIA  i PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU 
Projekt uzbrojenia terenu przewiduje i obejmuje budowę : 
- przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
- przyłącze wody 



 

 5

Przekładki istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych, kolidujących z planowaną inwestycją oraz likwidację i 
przekładki instalacji podziemnych, związanych z wyburzanym budynkiem mieszkalnym, usytuowanym w rejonie plano-
wanej inwestycji, przyłącze gazowe i energetyczne – objęte zostaną odrębnym projektem. 
Zaopatrzenie w media odbywać się będzie: 
1. Zaopatrzenie w energię elektryczną – zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wydanymi przez  
dysponenta sieci  
2. Odprowadzenie wód deszczowych oraz kanalizacji sanitarnej  – projekt przewiduje, zgodnie w warunkami wydanymi 
przez dysponenta sieci, podłączenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej do istniejących ciągów kanalizacyjnych w rejo-
nie istniejącej szkoły. 
3. Zaopatrzenie w wodę – wg warunków wydanych przez dysponenta sieci projektuje się z istniejącej sieci miejskiej, 
zgodnie z warunkami wydanymi przez dysponenta sieci. 
4. Zaopatrzenie w wodę przeciwpożarową zewnętrzną - z istniejących hydrantów zewnętrznych, wskazanych przez 
dysponenta sieci. 
 
PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE  W WODĘ oraz DROGI POŻAROWE I DOSTĘP DO OBIEKTU 
 
przeciwpożarowe zaopatrzenie  w wodę 
W pobliżu przy ul. Tuwima i dojazdu do budynku wielorodzinnego zlokalizowane są 2 hydranty zewnętrzne określone 
przez dysponenta sieci i przedstawione na rysunku zagospodarowania terenu. Odległość tych hydrantów jest mniejsza 
niż 75 m od projektowanego obiektu. 
 
drogi pożarowe i dostęp do obiektu 
Projektowany obiekt – sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym, stanowi dobudowę do istniejącego budynku 
szkoły i sali gimnastycznej. Obiekt zlokalizowany jest w północnej części działki od północnej strony budynku szkoły. 
Teren przy sali gimnastycznej dostępny jest pod względem przeciwpożarowym od ul. Tuwima i wewnętrznej drogi osie-
dlowej od strony zachodniej. Obiekt dostępny jest zewnętrznym wejściem od strony wschodniej oraz połączony jest z 
układem komunikacyjnym istniejącej szkoły. Sala gimnastyczna, kotłownia oraz magazyn sprzętu sportowego posiadają 
również wejścia zewnętrzne. 
 
4. ZESTAWIENIE i BILANS POWIERZCHNI  
Zestawienie powierzchni wykonano w granicy działki nr 822/37 
Ogólna pow. działki   6615,00 m2  
 
Łączna powierzchnia zabudowy  1995,50 m2 

Powierzchnia zabudowy projektowana   813,50 m2 

Powierzchnia zabudowy  istniejąca  1182,00 m2 

 
Łączna powierzchnia utwardzona  559,00 m2 

Projektowana powierzchnia utwardzona dojść pieszych  141,00 m2 

Istniejąca powierzchnia utwardzona  418,00 m2 

 
Powierzchnia zieleni /biologicznie czynna/  4060,50 m2 /61,4%/ 
Wskaźnik intensywności zabudowy    0,30 
 
5. DANE CO DO WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW 

 
Dla przedmiotowego terenu brak jest ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-
ry współczesnej. 
 
6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Teren objęty projektowaniem jest poza wpływem eksploatacji górniczej.  
 
7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środo-
wisko naturalne i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. 
 
a) Zaopatrzenie na ciepło  
– projekt przewiduje zaopatrzenie obiektu w ciepło z własnej  kotłowni o mocy 12-60kW (50/30oC) i obciążeniu cieplnym 
palnika 11,2-56,2 kW  zlokalizowanej na parterze projektowanego budynku w jego narożniku. Dla projektowanego 
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obiektu przewiduje się ilość ciepła w wielkości 50, kW w tym 33,8 kW na potrzeby ogrzewania i 17 kW na podgrzanie 
powietrza wentylacyjnego oraz 54 kW na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (w priorytecie). Ogrzewanie ciepłej 
wody użytkowej kolektorami słonecznymi zlokalizowanymi na dachu obiektu. Moc kolektorów 16,5 kW. 
 
b) Zaopatrzenie w energię elektryczną – Moc zainstalowanych odbiorników wynosi - Oświetlenie około 12 kW przy 
wsp. jednoczesności =1, Centrale razem - 4,5kW, agregaty - 1kW 

 
c) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposób odprowadzania ścieków 
Zaopatrzenie w wodę - Obiekt zaopatrzony będzie do celów bytowych w wodę z istniejącej sieci miejskiej. Projektuje  
się ilość wody: Vmax=1l/s (wewnętrzne cele p.poż) oraz Qmax=1,7l/s (zapotrzebowanie na cele bytowo-gospodarcze). 
 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych - Na terenie projektowanego obiektu powstawać będą ścieki sanitarne, które będą 
odprowadzane do istniejącej kanalizacji miejskiej. Projektuje się  ilość ścieków sanitarnych w ilości : Qmax =2,4l/s  
 
Odprowadzenie wód deszczowych - Wody deszczowe z połaci dachowych będą odprowadzone do istniejącej kanaliza-
cji deszczowej.  Projektuje  się ilość wód opadowych :  Qmax=11 l/s 
 
d) emisja  zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 
W projektowanym obiekcie będzie kotłownia gazowa emitująca spaliny z procesu spalania gazu ziemnego. Emisja od-
bywać się będzie z kotła kondensacyjnego o mocy 12-60kW (50/30oC) i obciążeniu cieplnym palnika 11,2-56,2 kW  , w 
ilości max 104 kg/h. Emisja odbywać się będzie z komina zakończonymi na wysokości ok. 8 m n.p.t. . Projekt nie prze-
widuje emisji zapachów, zanieczyszczeń pyłowych i płynnych. 
 
e) rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
Powstałe w wyniku funkcjonowania obiektu, gromadzone będą w istniejących kontenerach obecnie obsługujących 
obiekt zespołu szkolnego. Zgromadzone odpady będą wywożone na miejskie wysypisko śmieci na podstawie odpo-
wiednich umów.  
Projektuje się ilość odpadów komunalnych związanych z działaniem obiektu - nie większą niż 0,3m3 na tydzień 
 
f) emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycz-
nego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania 
się, 
Projekt nie przewiduje emisji uciążliwego hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 
Emisja hałasu związanego z użytkowaniem i funkcjonowaniem elementów wentylacji mechanicznej wg Rozporządze-
niem Ministra Środowiska z dnia 22 stycznia 2014 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku nie 
będzie uciążliwa dla środowiska naturalnego oraz nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia okolicznych mieszkań-
ców i użytkowników sąsiednich obiektów.  
 
g) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzch-
niowe i podziemne, 
Na terenie objętym projektowaniem, w wyniku przewidywanej inwestycji, nie istnieje zagrożenie dla środowiska w za-
kresie ochrony gleby i zieleni.  
Gleba uzyskana w trakcie robót budowlanych zostanie zagospodarowana na terenie projektowanej inwestycji. 
Projekt przewiduje wycinkę dwóch drzew kolidujących z przyszłą inwestycją wg odpowiednich pozwoleń.  
Na projektowanym obszarze nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. 
 
h) Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii  
Projekt  przewiduje rozwiązania techniczne umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w postaci kolek-
torów słonecznych w ilości 8 szt. dla częściowego ogrzewania c.w.u.  Kolektory zlokalizowane zostaną na połaci da-
chowej. Nie przewiduje się ze względów technicznych i ekonomicznych stosowania takich elementów jak: energia geo-
termalna, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zde-
centralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. 
Obiekt będzie wyposażony w kotłownię gazową. 
 
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej obli-
czone zgodnie z przepisami dotyczącymi "Metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków" 
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EuCO+W = 31,8 kWh/(m2*rok) 
EuCWU = 31,7 kWh/(m2*rok) 
 
Dostępne nośniki energii  
Na terenie Kobióra nie ma możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii pod względem wykorzy-
stania energii geotermalnej, energii wiatru, nie ma także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elek-
trycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego 
ogrzewania. Istnieje natomiast możliwość wykorzystania  energii słonecznej poprzez  zastosowanie kolektorów sło-
necznych. 
 
Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych 
 
Na terenie posadowienia obiektu nie ma możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej. 
 
Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej 
 
Do analizy porównawczej wybrano dwa systemy zaopatrzenia w energię: 
system konwencjonalny składający się z kotła gazowego kondensacyjnego  - gaz ziemny 
system hybrydowy składający się z kotła gazowego kondensacyjnego  - gaz ziemny, zestaw kolektorów słonecznych - 
system wspomagający ogrzewanie CWU 
 
Obliczenia optymalizacyjno-porównawczego dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię 
 
Obliczenia wykonano w programie Certo 2015  
 
Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
 
Wyniki obliczeń: 
Zapotrzebowanie na energię pierwotną 
EP - system konwencjonalny    90,9 [kWh/(m² x rok)] 
EP - system hybrydowy             64,6 [kWh/(m² x rok)] 
 
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdza się, że różnica w rocznym zapotrzebowaniu na energię pierwotną 
przy wykorzystanie kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania c.w.u. jest zadowalająca.  Na tej podstawie 
wybrano system hybrydowy do zaopatrzenia budynku w energię. Dodatkowo zastosowanie kolektorów pozwala na 
spełnienie obowiązujących przepisów dotyczących wskaźnika EP  
 
Wniosek.  
Projektowana inwestycja oraz  przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjo-
nalne i techniczne  - nie będzie uciążliwa dla środowiska naturalnego i nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska 
naturalnego, życia, higieny  i zdrowia użytkowników oraz dla okolicznych mieszkańców oraz obiektów i użytkowników 
terenu. Obszar oddziaływania obiektu mieści się na działce, na której został zlokalizowany. 
 
8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYBURZENIA I PRZEBUDOWA 
Teren. 
W celu zaprojektowania właściwego układu funkcjonalnego zagospodarowania i usytuowania nowo projektowanej sali, 
projekt przewiduje wycinkę egzemplarzy drzew rosnących na działce, jak również wyburzenie budynku mieszkalnego, 
zlokalizowanego w północnej części działki. Projekt przewiduje również korektę istniejącego ogrodzenia działki szkolnej 
od strony zachodniej, w rejonie istniejącego parkingu zlokalizowanego w sąsiedztwie mieszkalnego budynku wieloro-
dzinnego. Zakłada się, że istniejące ogrodzenie zostanie zdemontowane i wykorzystane jako ogrodzenie przebiegające 
po nowej trasie, uwzględniającej obrys budynku sali gimnastycznej. W ramach prac przygotowawczych należy 
uwzględnić konieczność przełożenia i usunięcia nieczynnego istniejącego uzbrojenia podziemnego.   
 
Budynek szkoły.  
W celu właściwego powiązania nowo projektowanej sali gimnastycznej oraz jej zaplecza szatniowo – sanitarnego, nie-
zbędne jest wyburzenie fragmentu ściany zewnętrznej istniejących pomieszczeń szkolnych. Usytuowanie otworu wyko-
rzystuje  na fragmencie istniejące nadproże okienne. Wymaga jednak wzmocnienia  konstrukcją stalową nowo projek-
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towanego gabarytu otworu. Projekt zakłada wyburzenia niektórych ścianek działowych, jak również zamurowania i wy-
mianę stolarki okiennej w północnej ścianie budynku Szkoły. Przewiduje się również usunięcie instalacji sanitarnych 
oraz elektrycznych w obrębie prowadzonych prac adaptacyjnych. Dla właściwego wykonania nowych nawierzchni po-
sadzkowych w projektowanych pomieszczeniach nauczycieli, niezbędne jest usuniecie górnych warstw istniejące po-
sadzki, oraz, po wykonaniu podejść i instalacji wod-kan, uzupełnienie jej warstwą samopoziomującą, jak również wyko-
nanie nawierzchni posadzkowej.  
 
9. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
SKARPY I TRAWNIKI – elementami urządzenia terenu są skarpy oraz trawniki urządzone. 
Przewiduje się założenie trawników dywanowych siewem. Przed przystąpieniem do wykonania trawników teren należy 
w pierwszej kolejności odchwaścić stosując oprysk totalnym herbicydem dolistnym (np. ROUNDUP’em), a następnie, 
po odczekaniu zalecanego okresu czasu, płytko przeryć – spulchnić na głębokość ok. 20 cm. W kolejnych etapach prac 
agrotechnicznych należy: dokładnie wyrównać teren, zwracając szczególną uwagę aby wierzchnia warstwa gleby była 
jednorodna pod względem składu mechanicznego i pozbawiona kamieni oraz korzeni chwastów, ewentualnie wzboga-
cić piaskiem rzecznym w celu rozluźnienia struktury (dot. górnej warstwy ok. 10 cm.), a także wstępnie wałować, co 
przyczyni się do zagęszczenia podłoża i zapobiegnie późniejszemu osiadaniu gruntu. Odczyn przygotowanego podłoża 
powinien wahać się pomiędzy 5,5 a 6,5, w składzie mechanicznym powinna przeważać frakcja piasku (ok. 60 %).  
Teren można również nawieźć nawozami mineralnymi, co jednak powinno zostać poprzedzone analizą chemiczną gleb.  
Nasiona traw najlepiej wysiewać od kwietnia do maja i we wrześniu, na lekko spulchnioną i uwilgoconą powierzchnię 
gleby, a następnie wałować. Cały obsiany teren można również przykryć cienką, kilkumilimetrową warstwą torfu lub 
agrowłókniną, w celu poprawienia warunków kiełkowania nasion.  
Po wysianiu i zawałowaniu nasion teren należy delikatnie i lekko zwilżyć, powtarzając ten zabieg (przy braku opadów 
deszczu) do czasu skiełkowania wszystkich nasion.  
 
Zalecany skład gatunkowy mieszanki traw na trawnik dywanowy: · 

• kostrzewa czerwona rozłogowa (Festuca rubra genuina)  30%  
• wiechlina łąkowa (Poa pratensis)     30%  
• Sycica trwała czyli rajgras angielski (Lolium perenne)  40%  

 
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE -  w rejonie sali gimnastycznej zaprojektowano dojścia piesze utwardzone kostką 
brukową na podbudowie podwiązane do istniejących ciągów komunikacji pieszej istniejącej szkoły. 
Ciągi piesze wykonać z bruku betonowego 20x10x6cm na podbudowie wg poniższych warstw materiałowych. Po-
wierzchnię wykonać w spadku poprzecznym ok2% tak by wody opadowe odprowadzać na teren nieutwardzony. Płasz-
czyzny brukowane okraniczyc posadowionym na ławie betonowej obrzeżu betonowym o przekroju 8x30cm. 
Warstwy materiałowe ciągów pieszych: 

• betonowa kostka brukowa gr 6cm  
• podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm 
• zagęszczony tuczeń 20cm 
• piaskowa warstwa odsączająca 10cm 
• zagęszczony grunt 
• /obrzeża betonowe 8x30cm  na ławie betonowej ok. 25x30cm/ 

 
OPASKA ŻWIROWA PRZY ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH – ze względu na unikniecie rozbryzgiwania deszczu i nisz-
czenia dolnych fragmentów elewacji zewnętrznych na całym obwodzie projektowanego obiektu zaproponowano opaskę 
żwirową. Wykonana jest ze żwiru o frakcji 20-50mm. Posiadać powinna szerokość ok. 25cm od ściany zewnętrznej  być 
ograniczona, posadowionym na ławie betonowej, obrzeżu betonowym 30x8x100. 
 
SCHODY TERENOWE 
Na rysunku  przedstawiono lokalizację  schodów terenowych. Schoidy wykonane jako terenowe z wykorzystaniem 
technologii brukarskiej.  
Schody wykonane są krawężników betonowych, o wym. 15x30cm i długości 1m. Schody układać należy na bloku beto-
nowym zbrojonym powierzchniowo siatką z pręta o średnicy d=12 i oczku 20x20cm, wykonanym z betonu B20. Blok ten 
stanowi bazę pod mocowanie stopni schodowych.  
Schody wykonać na terenie ustabilizowanym i zagęszczonym w taki sposób,  
by uchronić konstrukcję nawierzchni przed deformacją.     Schody wyposażyć w odpowiednie balustrady stalowe wg 
rysunku szczegółu. 
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY OBIEKTU 
 
1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY  
Nowo projektowany obiekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym obejmuje  dwa 
elementy funkcjonalno – użytkowe. Jeden z nich to niepodpiwniczona jednoikondygnacyjna hala sportowa a drugi nie-
podpiwniczona jednokondygnacyjna część zaplecza szatniowo – sanitarnego. Oba zblokowane fragmenty obiektu do-
budowane są do istniejącej sali gimnastycznej oraz jej zaplecza szatniowego.  
Układ komunikacyjny obsługujący nowo projektowaną i adaptowaną część szkoły opiera się na trakcie korytarzowym, 
łączącym nowo projektowany fragment szatni i sanitariatów oraz sali gimnastycznej, adaptowany fragment szatni i sani-
tariatów przy istniejącej sali gimnastycznej, który to trakt komunikacyjny łączy się z komunikacją istniejącej szkoły. Za-
sadniczym elementem użytkowo – funkcjonalnym jest sala gimnastyczna o wymiarach 32,00x17,25m. W skład nowo 
projektowanego układu funkcjonalnego wchodzą: 
1. 2 zespoły szatniowo – sanitarne,  
2. pomieszczenie nauczycieli wf wraz z łazienką, które pełni również funkcję punktu pierwszej pomocy - zlokalizowa-
ne w istniejącej części szkoły. Pomieszczenie to ze względu na jego charakter, nie jest uważane za pomieszczenie 
przeznaczone na pobyt ludzi. 
3. pomieszczenie magazynu sprzętu sportowego dostępne z układu komunikacyjnego oraz z zewnątrz obiektu, 
4. szatnia i umywalnia dla osób niepełnosprawnych  
5. pomieszczenie porządkowe 
6. kotłownia z pomieszczeniem pompowni p.poz i pom. węzła wodomierzowego 
7. sala gimnastyczna 
8. układ komunikacyjny 
 
Nowo projektowany układ komunikacyjny sali gimnastycznej posiada niezależne wejście od strony wschodniej. Jest 
również podwiązany do układu komunikacyjnego istniejącej szkoły. Sala gimnastyczna posiada niezależne wejście od 
strony południowo -zachodniej. Pomieszczenie magazynowe dla sprzętu sportowego ma niezależne wejście na teren, 
by móc obsługiwać zewnętrzne tereny sportowe przyległe do szkoły.  
 
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 
 
nr funkcja m2 
01i komunikacja 11,04 
02i zespół sanitarny nauczycieli 4,97 
03i pokój nauczycieli 15,52 
O1 sala gimnastyczna 567,9 
O2 wiatrołap 3,05 
O3 komunikacja 23,94 
O4 magazyn sali gimnastycznej 32,13 
O5 kotłownia 14,74 
O6 pom. porządkowe 5,17 
O7 komunikacja 3,96 
O8 szatnia chłopców 21,46 
O9 kabina wc 1,45 
10 umywalnia chłopców 12,11 
11 wc niepełnosprawnych 8,03 
12 komunikacja 3,96 
13 kabina wc 1,45 
14 umywalnia dziewcząt 12,11 
15 szatnia dziewcząt 21,46 
16 pompownia p.poż 2,29 
17 węzeł wodomierzowy 1,92 
   
 razem 768,62 
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2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY, UŻYTKOWA i KUBATURA – W OBSZARZE OPRACOWANIA 
 
powierzchnia zabudowy  863,00 m2 

powierzchnia zabudowy istniejącej  49,50 m2 

powierzchnia zabudowy nowoprojektowanej  813,50 m2 

 
powierzchnia netto  768,62 m2  

powierzchnia istniejąca netto  31,53 m2  
powierzchnia nowoprojektowana netto  737,09 m2  

 
Kubatura brutto  6435,60 m3 

Kubatura istniejąca brutto  191,10 m3 

Kubatura nowoprojektowana brutto   6244,50 m3 
 

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA i DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
Projektowany obiekt kubaturowy jest dostosowany do istniejącej zabudowy sąsiedniej poprzez zastosowanie takich 
elementów architektonicznych jak:  
− Płaskie układy  dachów nad halą główną oraz częściami zaplecza szatniowo-sanitarnego 
− zastosowanie skali i proporcji zbliżonych do istniejącej zabudowy 
− wykończenie materiałowe o zastosowana kolorystyka nawiązują do istniejącej architektury sali gimnastycznej i 
szkoły. 
 
4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY I PODSTAWOWE DANE MATERIAŁOWE 
 
FUNDAMENTY – Ławy, belki podwalinowe i stopy fundamentowe – żelbetowe, wylewane z betonu żwirowego B25, 
zbrojone stalą A III .  
 
ŚCIANY FUNDAMENTOWE– wykonane w konstrukcji żelbetowej z betonu B25, zbrojonej stalą A III 
 
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE ZAPLECZA SZATNIOWEGO – wykonane z pustaków gazobetonowych 
np. systemu H+H gr. 42cm.  
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE SALI GIMNASTYCZNEJ - wykonane z pustaków gazobetonowych np. systemu H+H gr.  
gr. 30cm + ocieplenie styropian 15 cm. 
 
SŁUPY I BELKI – żelbetowe, wylewane z betonu żwirowego B25, zbrojone stalą A III 
 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE  I PRZYDYLATACYJNE ZAPLECZA SZATNIOWEGO -  np. systemu 
H+H 
 
ŚCIANY DZIAŁOWE – wykonane np. systemu H+H gr. 12 i 18 cm, murowane na zaprawie wapienno-cementowej.  
 
STROPODACHY  
Stropodach nad częścią szatniowo-sanitarną – płyta żelbetowa  z zastosowaniem profilowania, ocieplenia i bitumiczne-
go pokrycia dachu. 
Stropodach nad salą gimnastyczna - wsparty na konstrukcji z drewna klejonego, z zastosowaniem poszycia dachu z 
blachy fałdowej z zastosowaniem ocieplenia i bitumicznego pokrycia dachu 
 
POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCĄ SZKOŁĄ – WYBURZENIA ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH 
Projektowane zaplecze szatniowe połączone jest z salą gimnastyczną istniejącej szkoły. Otwory łączące układy komu-
nikacyjne w istniejących ścianach wykonać należy z zastosowaniem wzmocnień stalowych.  
W miejscach projektowanych otworów w ścianach istniejących, przed przystąpieniem do wyburzeń, należy wykonać 
nadproża stalowe stosując się do wytycznych projektu konstrukcyjnego  
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5. GŁÓWNE ELEMENTY INSTALACYJNE 
 
Obiekt wyposażony będzie w instalacje wewnętrzne, opracowane w oddzielnych projektach: 
− instalacja elektryczna, odgromowa, nagłaśniająca  
− instalacja centralnego ogrzewania  
− instalacja wodna  
− instalacja wentylacji mechanicznej 
− kanalizacja sanitarna  
− kanalizacja deszczowa  
 
6. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE  
Obiekt przystosowany jest całkowicie do wykorzystania dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Obiekt dostępny jest bezpośrednio z poziomu terenu, a usytuowanie poziomu parteru nie wymaga lokali-
zacji pochylni wjazdowej. W części sanitarno – szatniowej zaprojektowano szatnie i umywalnię dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. Istnieje możliwość dostępu bezpośredniego z układu komunikacyjnego szkoły dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
 
7. ZAGADNIENIA BHP I ERGONOMII  
Proponowane rozwiązania projektowe zabezpieczają wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii. W odniesieniu do 
użytkowników, zabezpieczone jest bezpieczeństwo użytkowania, a parter obiektu dostosowany jest do korzystania 
przez osoby niepełnosprawne. Budynek zostanie wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy. Pracownicy obiektu zo-
staną przeszkoleni zgodnie z ustaleniami Rozporządzenia MPiPS z dn. 25.05.1996 r w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 z 1996r, poz. 285) 
Obiekt obsługiwany jest przez personel, dla którego zaprojektowano odpowiednie zaplecze socjalne, zlokalizowane w 
istniejącym obiekcie szkoły. 
 
8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 
Charakterystyka energetyczna obiektu zawarta została w opracowaniu  pt. „ Projektowana charakterystyka energetycz-
na budynku” – które stanowi odrębną część opracowaną w formie rozdziału niniejszego projektu budowlanego. 
 
9. IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
Zastosowane w niniejszym projekcie przegrody budowlane (ściany, stropodachy, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa) 
spełniają zalecenia normy cieplnej. Szczegółowy ich opis znajduje się w części pn. warstwy materiałowe przegród. 
Poniżej podano graniczne wielkości izolacyjności termicznej wymagane przepisami. Stosować izolacyjność nie gorszą 
niż podaną w zestawieniu podstawowych warstw materiałowych. 
 
POSADZKI NA GRUNCIE 
Posadzka piwnicy na gruncie – warstwa ocieplenia podposadzkowego na całej powierzchni posadzki – płyta pianki 
poliuretanowej -  gr. 8 cm -  Umax = 1,20 W/m2K  
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PROJEKTOWANE 
Ściana zewn. żelbetowa fundamentowa  gr 30 cm ocieplona styropianem -  gr. 15 cm - Umax=0,25 W/m2K  
Ściana zewn. pustaki gazobetonowe np. H+H 30cm + styropian 15cm, - Umax=0,25 W/m2K  
 
STROPODACHY 
Stropodach ciężki – płyta żelbetowa,  styrobeton gr. min 4 cnm, styropian gr. 20 cm  Umax=0,20 W/m2K  
Stropodach lekki – styropian  gr 25 cm, Umax=0,20 W/m2K. 
 
STOLARKA OKIENNA I DZRWIOWA ORAZ DOŚWIETLENIA 
Stolarka zewnętrzna okienna - aluminiowa potrójnie szklona oraz świetliki -  max. U=1,30 W/m2K 
Panele doświetlające nieprzezierne - max. U=0,95 W/m2K 
Ślusarka zewnętrzna drzwiowa – aluminiowa potrójnie szklona -  max. U=1,7 W/m2K  
Panele rozpraszające światło i wygłuszające w systemie np. KALWALL  -  max. U=1,1 W/m2K  
 
 
10. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE  WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE 
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Dane techniczne charakteryzujące  wpływ na środowisko naturalne projektowanego obiektu opisane zostały w części 
dotyczącej zagospodarowania terenu niniejszej dokumentacji. 
 
11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
LOKALIZACJA I DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU 
Opis zamieszczono w części dotyczącej zagospodarowania terenu. 
 
GRUPA WYSOKOŚCI OBIEKTU 
Wysokość projektowanego obiektu –9,15m /mniej niż 12,00m/ nad terenem. W związku z wysokością – budynek zalicza 
się do obiektów niskich – N. 
 
PROGRAM FUNKCJONALNY I ILOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW 
Projektowany obiekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przeznaczony jest do 
użytkowania jako obiekt przyszkolny, jak  również dla funkcji rekreacyjnej poza czasem funkcjonowania szkoły. Przy sali 
gimnastycznej zaprojektowano zaplecze sanitarne i szatniowe dla grup ćwiczących po około 25 osób. W części szat-
niowej znajduje się pomieszczenie dla trenera – nauczyciela w-f, stanowiące zaplecze szatniowe i sanitarne oraz peł-
niące funkcję pomieszczenia pierwszej pomocy. Zaprojektowano również szatnie i umywalnie dla osób postronnych 
korzystających z obiektu.  
       
PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE 
W projektowanym obszarze wyróżnić należy następujące strefy pożarowe, które zostały oddzielone od siebie : 
Strefa 1 – fragment 1-kondygnacyjny istniejącej szkoły – wysokości mniejszej niż 12,m, w której zlokalizowano nowo-
projektowany pokój nauczycieli wf – ZLIII w klasie D 
Strefa  2  - sala gimnastyczna nowoprojektowana – ZLI w klasie D 
Obie strefy zostały oddzielone od siebie odpowiednimi przegrodami ścian REI120 oraz drzwiami o odporności ogniowej 
EI60 
Każda ze stref posiada dopuszczalną wielkość strefy pożarowej czyli mniej niż  8000 m2. 
Pomieszczenie pomp hydrantowych wydzielono ścianami EI60 i drzwiami EI30 
Pomieszczenie kotłowni wydzielono stropem REI120 ścianami EI60 oraz drzwiami z naświetlem EI30 
 
KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI 
1. istniejący budynek szkoły i jej istniejącej sali gimnastycznej przyległej do nowoprojektowanej sali gimnastycznej 
Budynek zalicza się do budynków niskich (N)  użyteczności publicznej - zgodnie z pełnioną funkcją obiekt klasyfikuje się 
do kategorii  ZL I zagrożenia ludzi.    
 
2. sala gimnastyczna nowoprojektowana z zapleczem sanitarnym 
Budynek zalicza się do budynków niskich (N)  użyteczności publicznej - zgodnie z pełnioną funkcją obiekt klasyfikuje się 
do kategorii  ZL I  zagrożenia ludzi.    
 
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ OBIEKTU 
Jednym z podstawowych czynników decydujących o bezpieczeństwie pożarowym budynku jest wymóg wykonania go w 
klasie odporności pożarowej odpowiedniej do występującego zagrożenia, które dla budynków użyteczności publicznej 
charakteryzuje się : 
− wysokością obiektu, 
− kategorią zagrożenia ludzi (KZL), 
 
Projektowany obiekt powinien być wykonany w klasie „D” odporności pożarowej, jako budynek jednokondygnacyjny z 
grupy wysokości N . 
 
Projektowaną klasę odporności ogniowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku z uwzględnieniem stop-
nia rozprzestrzeniania ognia przedstawiono w tabeli Nr 1. 
 
 
KLASA ODPORNIOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I BUDOWLANYCH 
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Nazwa elementu budowla-
nego 
 

Wymagana 
klasa od-
porności 
ogniowej 

Projekto-
wana klasa 
odporności 
ogniowej 

Przyjęte rozwiązanie tech-
niczne 

 Ściany fundamentowe  
 

R - 30 
 

R - 240 
 

Ściany żelbetowe gr. 20 i 30 cm 

 Słupy R - 30 
 

R - 60 
 

Słup żelbetowy d-30cm 

Ściany podziału wewnętrzne-
go (dot. dróg ewakuacyjnych) 
 

- REI - 12 Pustak gazobetonowy 12 cm 

Ściany zewnętrzne zaplecza 
szatniowego i hali sportowej 
 

REI - 30 
 

REI - 240 
 

Pustak gazobetonowy 30 i 42cm 

Stropy między kondygnacyjne - 
 

- 
 

Nie występują 

Konstrukcja nośna dachu hali 
sportowej 
 

- R - 30 Konstrukcja nośna – drewno klejone 
NRO  

Poszycie dachu hali sportowej 
 

- E - 15 Poszycie dachu – blacha fałdowa + 
styropian 25 cm +papa termozgrze-
walna NRO dla pakietu materiałowe-
go – B(roof)t1 

Konstrukcja nośna dachu 
szatni 
 

- R - 120 Konstrukcja nośna – żelbetowy strop 
gestożebrowy np. Teriva 4,0/1 grub. 
24cm 

Poszycie dachu szatni 
 

- E - 15 Poszycie dachu – styropian 25 cm 
+papa termozgrzewalna NRO dla pa-
kietu materiałowego – B(roof)t1 

Schody 
 

- 
 

- 
 

Nie występują 

 

WARUNKI EWAKUACJI 
W budynku konieczne jest zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji, polegających na: 
− spełnieniu wymagań technicznych dla dróg i wyjść ewakuacyjnych, 
− przestrzeganiu ustalonych zasad ewakuacji ludzi z obiektu. 
Wymagania ewakuacyjne regulują postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity - Dz. U. Nr 75, 
poz. 690./, na podstawie których zaprojektowano drogi ewakuacji w budynku. 
 
Drogi ewakuacyjne w projektowanym obiekcie, zaliczanym do kategorii zagrożenia ludzi ZLI spełniają wymogi przepi-
sów. Minimalne szerokości dróg ewakuacyjnych wynoszą 1,60m, minimalne wysokości dróg ewakuacyjnych posiadają 
2,80m . Wyjścia ewakuacyjne zamykane są drzwiami o szerokości skrzydła min.90cm, z kierunkiem otwierania na ze-
wnątrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji.  
 
W obiekcie zaprojektowano następujące wyjścia ewakuacyjne: 
sala gimnastyczna – posiada 3 wyjścia ewakuacyjne:  
− o szer. 120cm, bezpośrednio na zewnątrz obiektu,  
− o szer. 90cm, prowadzące do części komunikacyjnej zaplecza hali , z którego prowadzi wyjście  bezpośrednio na 
zewnątrz o szer. 120cm  
− o szer. 120cm przez magazyn sprzętu sportowego na zewnątrz .  
Spełnia to warunek zapewnienia co najmniej 2 wyjść ewakuacyjnych o odpowiedniej szerokości dla przewidywanej w 
obiekcie ilości osób. 
Zaplecze szatniowo-sanitarne – posiada dwa wyjścia ewakuacyjne – jedno bezpośrednio na teren oraz drugir prze z 
magazyn sali gimnastycznej 
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Najdłuższe dojście ewakuacyjne /z zespołu szatni do wyjścia na zewnątrz obiektu/ wynosi ok. 13,00m, co spełnia waru-
nek najdłuższego dojścia ewakuacyjnego dla przynajmniej dwóch dojść ewakuacyjnych , które wynosi dla obiektów 
zaliczanych do ZLI – min 40,00m 
 
Kierunki ewakuacji i wyjścia ewakuacyjne będą oznakowane tablicami informacyjnymi wg normy PN - 92/N-01256/02 - 
znaki bezpieczeństwa – ewakuacja. 
 
ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
Wykończenie ścian, sufitów oraz posadzek zaprojektowano z materiałów niepalnych. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny posiadać aktualne atesty, potwierdzające wymagany stopień palności. W 
hali j zaprojektowano elementy akustyczne sufitowe i ścienne NRO. 
 
ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO 
 
Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.  
Instalację elektroenergetyczną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm : PN-
IEC60364 

Obowiązuje wyposażenie projektowanego budynku w : 
− główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony przy wejściu do obiektu w projeketowanym łaczniku z ist-
niejaca szkołą 
− oświetlenie awaryjne  
Instalacje i urządzenia grzewcze. 
Budynek ogrzewany będzie instalacją centralnego ogrzewania zasilaną z modernizowanej kotłowni gazowej zlokalizo-
wanej w istniejącej szkole 
Dobrany system ogrzewania nie stwarza zagrożenia pożarowego dla budynku.   

Instalacje i urządzenia piorunochronne. 

Budynek powinien być chroniony przed skutkami wyładowań atmosferycznych instalacją odgromową o zwodach pozio-
mych niskich umieszczonych na obiekcie. 
Rozwiązania techniczne instalacji odgromowej powinny odpowiadać warunkom technicznym normy PN-IEC 61024.  
 
Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa. 
Projektowany budynek wyposażony będzie w wewnętrzną instalację przeciwpożarową: 
− 2 hydranty DN 25, z wężem półsztywnym dł. 30m – jeden w korytarzu zaplecza szatniowo-sanitarnego a drugi w 
Sali gimnastycznej. 
 

Instalacje i urządzenia wentylacyjne oraz ich zabezpieczenie przed przeniesieniem się ognia. 
Instalacje wentylacyjne jako urządzenia nie są w zasadzie pożarowo niebezpieczne, o ile wykonane są zgodnie z prze-
pisami, to znaczy, że wykonane są z materiałów niepalnych i z izolacją niepalną. 
Podstawowym aktem prawnym normującym wymagania dla instalacji wentylacyjnych jest rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
/tekst jednolity - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm./ 
W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczną. Piony wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie 
obsługują obudowane są ścianka z cegły ceramicznej gr. min. 8cm o klasie odporności ogniowej min EI 30.  
 
Urządzenia oddymiające. 
W projektowanym obiekcie nie wymaga się stosowania urządzeń oddymiających. 
 
WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY 
Obiekt wyposażony będzie w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic proszkowych typu GP-4/ABC. Będą one 
umieszczone w pomieszczeniach hallu wejściowego, w pomieszczeniu nauczycieli, pomieszczeniu Sali gimnastycznej.. 
Gaśnice należy ustawić wg zasad określonych w paragrafie 28 i 29 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere-
nów /Dz. U. Nr 80, poz.563/ stałe miejsca ustawienia gaśnic oznakować wg PN 92/N-01256/01. 
 
OZNAKOWANIE OBIEKTU 
Obiekt będzie oznakowany znakami bezpieczeństwa i ewakuacji zgodnie z wymogami PN 92/N-01256/01-znaki 
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bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa oraz PN 92/N- 01256/02 znaki bezpieczeństwa – ewakuacja. Sposób 
oznakowania zgodnie z PN 92/N-01256/04. 
 
PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE  W WODĘ 
Wymagane zaopatrzenie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20dcm3/sek.  Realizowane będzie przez miej-
ską siec wodociągową – istniejące czynne hydranty zewnętrzne .  
W pobliżu istniejącego budynku szkoły oraz projektowanej sali gimnastycznej zlokalizowane są dwa hydranty zewnętrz-
ne, oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Lokalizację hydrantów określono w rejonie ul. Tuwima i dojazdu 
do bud. Wielorodzinnego – hydranty wskazane zostały przez dysponenta sieci wodociągowej. 
 
DROGI POŻAROWE I DOSTĘP DO OBIEKTU 
Projektowane zagospodarowanie terenu zapewnia dostępność obiektu w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Obiekt dostępny jest od strony północnej, od ul. Tuwima i wewnętrzej drogi osiedlowej od strony zachodniej. 
 
WYMAGANIA DLA KOTŁOWNI O OBCIĄŻENIU CIEPLNYM PALNIKA PONIŻEJ 60kW 
1.  wysokość pomieszczenia co najmniej 2,2m – zaprojektowano wys. pomieszczenia 3,28cm 
 
2. wykonać pełną wentylację grawitacyjną kotłowni gazowej – zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02431-1. –  
Dla nawiewu powietrza do spalania i wentylacji przewidziano kanał nawiewny typu "Z" o wymiarach 200x150 mm 
wykonany z blachy ocynkowanej. Kratkę nawiewną o wymiarach 200x300 lokalizować 0,3m od podłogi. Czerpnię 
powietrza o wymiarach 200x300 montować w ścianie zewnętrznej, lokalizując jej spód min 2,0m od terenu.  
Wywiew realizowany będzie za pomocą pionowego przewodu wywiewnego φ160 mm. Kratkę wywiewną lokalizować w 
stropie kotłowni. Zakończenie przewodu zabezpieczone będzie nasadą. 
 
3. instalacje elektryczną wykonać w układzie TN-S lub TN-C-S zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-IEC 
60364. instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
osprzęt elektryczny oświetlenia sztucznego kotłowni gazowej powinien posiadać stopień ochrony IP-65. 
 
4. zapewnić oświetlenie naturalne dla kotłowni gazowej 
Dla kotłowni o pow. 14,74 m2 zastosowano  naświetle nad drzwiami  uchylne o łącznej powierzchni szklenia 0,8 m2. 
 
5. podłogi wykonać z materiałów niepalnych -  zaprojektowano płytki gresowe 30x30cm 
 
6. drzwi zewnętrzne kotłowni powinny być wykonane z materiałów niepalnych , powinny mieć od wewnątrz pomieszcze-
nia kotłowni zamknięcie bezklamkowe, otwierające drzwi pod naciskiem – o odporności ogniowej EI30. Strop na d ko-
tłownią min. REI60 a ściany min. EI60 
 
7. kotłownię (gazową) wydzielić drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej 30 minut z kierunkiem otwarcia za 
zewnątrz kotłowni i szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 110cm. Drzwi powinny mieć od wewnątrz pomieszcze-
nia zamknięcie bezklamkowe i otwierające się pod naciskiem. 
 
8. ustawienie urządzeń technologicznych kotłowni oraz parametry użytkowe przejść i dojść wykonać zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-B-02431-1. 
 
9.  instalacja zasilania gazem powinna być zaprojektowana i wykonana tak, aby możliwe był odcięcie: 
− wewnątrz kotłowni dopływu gazu do kotła 
− z zewnątrz budynku dopływu gazu do kotłowni. 
 
12. ILOŚĆ OSÓB JEDNOCZEŚNIE KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU 
Zatrudnienie i użytkownicy 
 
ILOŚĆ OSÓB JEDNOCZEŚNIE KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTU 
W budynku może przebywać jednocześnie: 
obsługa (nauczyciele i instruktorzy) –  3 osoby  
użytkownicy sali gimnastycznej – osoby ćwiczące ok. 50 osób 
widownia -      ok. 40 osób 
razem       ok. 93 osoby 
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13. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE OBIEKTU 
 

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
Ściana zewnętrzna zaplecza szatniowego  - tynk wapienno-cementowy 1,5cm, wykończony tynkiem akrylowym na 
siatce i kleju systemu metody lekkiej i mokrej np. KABA, malowany farbami elewacyjnymi systemu np. KABE w kolorze 
określonym w projekcie kolorystyki.  
Korpus budynku - jednowarstwowe ściany murowane z pustaków gazobetonowych gr. 42 cm na zaprawie termicznej. 
Jako wykończenie powierzchni ścian zewnętrznych zaprojektowano tynki wapienne gr. 1,5cm, wykończone wyprawą 
tynku akrylowego systemu np. KABE o granulacji 2mm., układanego na powierzchni tynku wapienno-cementowego, 
wykończonego osiatkowaniem na kleju np. KABE, jak dla wykończeń podkładu dla tynków cienkowarstwowych. Do-
puszcza się możliwość malowania farbami elewacyjnymi np. KABE tynków wykonanych w kolorze białym (podstawo-
wym). Dla tych wymalowań należy stosować podwójne pokrycie farbą elewacyjną.  
 
Ściana sali gimnastycznej – tynk cienkowarstwowy na siatce i kleju, akrylowy systemu ocieplenia metodą lekką i mo-
krą wg zasad systemu np. KABE 
Korpus budynku – dwu-warstwowe ściany murowane z pustaków gazobetonowych np. H+H gr. 30cm na zaprawie ter-
micznej wraz z ociepleniem w postaci styropianu elewacyjnego gr 15cm. Jako wykończenie powierzchni ścian ze-
wnętrznych zaprojektowano tynki akrylowe systemu np. KABE o granulacji 2mm., układanego na siatce i  na kleju np. 
KABE, jak dla wykończeń podkładu dla tynków cienkowarstwowych dla metody lekkiej i mokrej. Dopuszcza się możli-
wość malowania farbami elewacyjnymi np. KABE tynków wykonanych w kolorze białym (podstawowym). Dla tych wy-
malowań należy stosować podwójne pokrycie farbą elewacyjną.  
 
STROPODACHY – wykończenie w formie papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia mocowanej me-
chanicznie do stropodachu 
 
DRABINKI WYŁAZOWE NA DACH  - Ze względu na konieczność dostępu do fragmentów zewnętrznych instalacji 
wentylacji mechanicznej, w rejonie tych elementów zaprojektowano drabinki wyłazowe. Zastosowano rozwiązania sys-
temowe np. WELAND. Usytuowanie drabinek wyłazowych pokazano na rysunku rzutu dachu. Dolne części drabinek 
zabezpieczyć przed wchodzeniem osób nieupoważnionych stosując blachę zamykającą stopnie drabinki. Szczegóły 
ustalić w ramach nadzoru autorskiego. 
 
OBRÓBKI BLACHARSKIE - w obiekcie zastosowano obróbki blacharskie wykonane z blachy stalowej powlekanej w 
kolorze RAL 9006 gr. 0,7mm. Prace blacharskie powierzyć firmie specjalistycznej. 
 
RYNNY, RURY SPUSTOWE – rynny i rury spustowe PCV w kolorze szarym wg projektu instalacyjnego,  
 
WYWIEWKI PIONÓW KANALIZACYJNYCH - piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzone ponad połać dachu wg proj. 
instalacyjnego. 
 
STOLARKA OKIENNA I DZRWIOWA ORAZ DOŚWIETLENIA 
Okna i drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne – zaprojektowane zostały  w konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem  zwy-
kłym, szkłem bezpiecznym – co przedstawione zostało w zestawieniu stolarki projektu wykonawczego. Dla okien i do-
świetleń stosować systemowe aluminiowe parapety zewnętrzne. 
Nieotwieralne doświetlenie sali gimnastycznej od strony zachodniej oraz doświetlenie od strony wschodniej – projektuje 
się z paneli rozpraszających światło i wygłuszających w systemie np. KALWALL. 
 
BALUSTRADY I POCHWYTY 
Jako główny materiał dla konstrukcji balustrad przyjęto rury o średnicy 48mm i grubości ścianki 4mm.Elementy stalowe 
wykonane ze stali czarnej cynkowanej ogniowo malować proszkowo wg projektu kolorystyki. 
Balustrady należy osadzać w elementach żelbetowych z zastosowaniem śrub rozporowych systemu HILTI, jak również 
bezpośrednio w nawiercanych otworach, z zastosowaniem żywic epoksydowych lub zapraw montażowych systemu np. 
SOPRO. Przed przystąpieniem do wykonywania balustrad należy wykonać pomiary powykonawcze miejsc, w których 
balustrady powinny być montowane. Szczegóły wykonawcze ustalić w trakcie nadzoru budowlanego. 
 
14. ELEMENTY WEWNĘTRZNE OBIEKTU 
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ŚCIANKI DZIAŁOWE – w obiekcie zaprojektowano ścianki działowe murowane z bloczków gazobetonowych np. H+H z 
zastosowaniem systemowych  nadproży. Jako sposób wykończenia projektuje się tynkowanie, płytkowanie i malowanie 
farbami emulsyjnymi wg. projektu . 
 
WYKOŃCZENIE ŚCIAN MUROWANYCH – w projekcie, w poszczególnych pomieszczeniach, zaprojektowano wykoń-
czenie ścian wykonane z płytek ceramicznych do wys. 205cm , ścianki działowe murowane , tynkowane i malowane 
farbami emulsyjnymi wg projektu kolorystyki. Ściany w dolnej swojej części wykończone są cokolikami ceramicznymi 
lub PCV, wykonanymi z materiału stosowanego na posadzce. 
Rodzaj wykończenia ścian dla poszczególnych pomieszczeń podano w projekcie wykonawczym. 
 
DREWNO KLEJONE 
Wewnętrzne elementy z drewna klejonego zabezpieczyć środkami impregnującymi firmy np. Tikkurila  Akviwax Satin  -  
stosując jednokrotne malowanie bezbarwne zabezpieczjące przed montażem oraz dwukrotne po montażu elementu 
drewnianej konstrukcji.  Środek stosować ściśle wg zaleceń producenta.    
Uwaga – w czasie montażu elementy drewna klejonego zabezpieczyć przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.  
 
Elementy z drewna klejonego w całości malować : 
 
przed montażem w całości elementu: 
- jednokrotne malowanie podkładowo-zabezpieczające - środkiem  Akviwax Satin /bezbarwny/ i czasowym zabezpie-
czeniem folią PE ochronna. 
po montażu: 
- dwukrotne malowanie środkiem impregnująco-koloryzującym np. Akviwax Satin  z zachowaniem  transparentności 
pokazującej rysunek drewna.  
Kolor - NCS S1070-G30Y – str 177 
 
STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA – w obiekcie zastosowano stolarkę drzwiową aluminiową lakierowaną - wg 
zestawienia stolarki.  
 
SUFITY 
sufity podwieszone pomieszczeń komunikacji i zaplecza szatniowo-sanitarnego 
W części użytkowej obiektu zastosowano sufity podwieszone z wełny szklanej prasowanej np. Ecophon.  Zastosowano 
sufity podwieszone w kolorze białym, z zastosowaniem płyt sufitowych 60x60 oraz 60x120. Sufit montować na złączach 
i zawiesiach systemowych. 
 
sufit sali gimnastycznej 
Jako okładziny sufitu  zastosować  płyty akustyczne z wełny drzewnej łączonej magnezytem np.  Heradesign Fine ( 
struktura grubo-włóknista) , o grubości 25 mm w formacie 1200 x 600   mocowanych  do podkonstrukcji dwupoziomowej 
krzyżowej stalowej (CD60x27) zawieszanej na stropach i posiadającej geometrię wskazaną w części rysunkowej projek-
tu wykonawczego.  
Stosować  wkręty ze stali kwasoodpornej A2 lub A4.  
Płyty montować w geometrii i układzie wskazanym na rysunku wykonawczym dotyczącym sufitów podwieszanych. . 
Krawędzie płyt fazowane 5mm/45st AK 01.  
Płyty docelowo należy pomalować fabrycznie na kolor wg projektu kolorystyki. Łby wkrętów zamalować farbą identycz-
na z kolorem płyty. Wszelkie krawędzie po cięciu i fazowaniu płyty zamalować farbą identyczną z kolorem płyty. Monta-
żu dokonać zgodnie z zaleceniami służb technicznych systemu sufitów przyjętego do realizacji 
Wkręty montażowe ze stali A2 lub A4. 
Sposób montażu  wieszaków podkonstrukcji do dachu ustalić z producentem  łączników systemowych. 
Cięcia profili podkonstrukcji metalowej zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Profile CD 60 podkonstrukcji sufitowej nie mogą dochodzić do ścian „na ścisk”  . Należy zostawić około 20 mm luzu. 
Płaszczyzny sufitu podwieszonego wykonywać z dystansem do ścian i konstrukcji drewnianej dla umożliwienia wentyla-
cji przestrzeni ponadsufitowej. 
W miejscach , w których niezbędny jest dostęp do prowadzonych nad sufitem instalacji należy stosować systemowe 
rozwiązanie klap rewizyjnych. 
 
sufity pomieszczeń technicznych 
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W pomieszczeniach, w których nie jest wymagane ze względów technicznych i estetycznych zastosowanie sufitów 
podwieszanych, ze względów ekonomicznych pozostawiono sufity o fakturze żelbetowej poszalunkowej, malowane 
farbą emulsyjną. Dotyczy to głównie pomieszczeń technologicznych na kondygnacji piwnicznej. Poszczególne po-
mieszczenia, w których zastosowano takie rozwiązania, określone w projekcie wykonawczym na planszy sufitów. 
 
kratki  wentylacyjne  kontaktowe w sufitach podwieszanych 
Na fragmentach sufitów, projektuje się  płaszczyzny stanowiące kraty kontaktowe pomiędzy przestrzeniami nadsufito-
wymi z ogólną przestrzenią pomieszczenia.  
Powiązania tych przestrzeni mają zapobiec zastoinom powietrza w przestrzeni nadsufitowej. Lokalizacje ażurowego 
fragmentu sufitu podwieszonego w pomieszczeniach ustala bezpośredni wykonawca w oparciu o uzgodnienia z projek-
tantem branży architektonicznej w trakcie robót.  
Projekt przewiduje stosowanie na fragmentach ażurowych sufitu - sufitu rastrowego o oczku 60x60mm i wysokości 
rastra 50mm. Stosować rastry z tworzywa sztucznego w kolorze naturalnego aluminium  RAL 9006. 
 
POSADZKI  
 
a. sanitariaty, komunikacja i pomieszczenie techniczne- płytki gresowe 30x30 z cokolikiem wys. 30cm z materiału 
użytego na posadzkę  
 
b. Pomieszczenia szatni i pok. nauczycieli - wykładzina PCV 
 
c. sala gimnastyczna – wykładzina sportowa np. Tarkket na legarowej podłodze sportowej. Dla przestrzeni legarowej 
zapewnić możliwość wentylacji poprzez pozostawienie obwodowo szczeliny w listwie przypodłogowej łączącej prze-
strzeń legarową z przestrzenia sali gimnastycznej. Projekt  przewiduje wentylację tej przestrzeni poprzez zainstalowanie 
wentylatorów kanałowych nawiewających powietrze z sali gimnastycznej do przestrzeni legarowej. Szczegóły wyko-
nawcze ustalić  w projekcie wykonawczym i w ramach nadzoru autorskiego. Prace związane z wykonaniem podłogi 
sportowej powierzyć firmie specjalistycznej posiadającej odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac. 
 
OKŁADZINA ŚCIANY SALI GIMNASTYCZNEJ 
Fragmenty ścian sali gimnastycznej – ściany szczytowe oraz ściana wschodnia wykończone do wys. ok. 2,0 okładziną 
PCV. Ściana za drabinkami gimnastycznymi tynkowana i malowana wg wytycznych projektu wykonawczego. 
 
DYLATACJE ŚCIAN I SUFITÓW 
Dla dylatacji zewnętrznych oraz wewnętrznych ścian i sufitów tynkowanych, jak również płytkowanych, stosować sys-
tem dylatacji PCV np. WDV-SYSTEM. Stosować profile nr 2320 
 
LUSTRA 
W pomieszczeniach sanitarnych stosować lustra. Lustra montować na kleju specjalistycznym na ścianie tynkowanej w 
płaszczyźnie płytkowania.  
Lokalizacje skoordynować w trakcie układki płytkowania tak by lustra wpisywały się w układ spoin. Lustra montować na 
kleju specjalistycznym na ścianie tynkowanej w płaszczyźnie płytkowania /pogrążone w grubości płytkowania/ . Osta-
teczny wymiar luster ustalić na budowie po pomiarze miejsca ich lokalizacji, z uwzględnieniem fugi płytek i fugi okalają-
cej taflę lustra. Krawędzie szyby lustra szlifować. 
 
PARAPETY WEWNĘTRZNE -  PCV  w kolorze białym  
 
IZOLACJE, USZCZELNIENIA i DYLATACJE 
W niniejszym projekcie zastosowano jako zasadnicze materiały  budowlane, izolacyjne i uszczelniające specjalistyczne 
materiały stosowane dla obiektów basenowych.  
Część opisowa zastosowania tych materiałów opracowano w kontakcie z doradcami technicznymi.  
W trakcie prac realizacyjnych należy wszelkie wątpliwości uzgadniać bezpośrednio z doradcami technicznymi firmy jak 
również stosować ściśle wskazówki techniczne związane z systemem jaki został przyjety do realizacji. 
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ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA  
    
W obiekcie zastosowano wyposażenie stałe wynikające z charakteru obiekt.  
W poniższej tabeli podano zestawienie tych elementów. 
 
 
SANITARNE i INNE       

pojemnik na odpadki 30l   8 szt 

pojemni na mydło w płynie   9 szt 

uchwyt na papier toaletowy   4 szt 

pojemnik na ręczniki papierowe   2 szt 

szczotka do wc   4 szt 

mydelniczka wisząca   11 szt 

apteczka    1 szt 

wózek porządkowy ROLL-MOP z zest. narzędzi   1 szt 

pochwyt  uchylny przy muszli ustępowej NPS   1 szt 

pochwyt stały przy umywalce NPS   2 szt 

pochwyt narożny przy natrysku NPS   1 szt 

kszesełko uchylne przy natrysku NPS   1 szt 

wieszak pojedynczy naściennny /góra-dół/   14 szt 

zasłonka natrysku   8 szt 

suszarka do włosów /typ stacjonarny basenowy/   5 szt 

automat szorujaco-zbierający zasilany kablem lektrycznym   1 szt 

    

WYPOSAŻENIE ZAPLECZA       

MEBLE i inne       

ławeczka szatniowa z wieszakiem l=200cm   8 szt 

lustro 80x80cm   8 szt 

biurko 150x70   1 szt 

szafa biurowa 90x180x45   1 szt 

kozetka lekarska   1 szt 

szafka na leki   1 szt 

krzesło biurowe   1 szt 

szafka stalowa ubraniowa 30x35x180   5 szt 

lustro NPS   1 szt 

wieszak ścienny   1 szt 

    

WYPOSAŻENIE SALI       

siatki ochronne 17,5x8,0 2 szt 

kurtyna przegradzająca /dół pełny, napęd ręczny/ 17,5x7,10 1 szt 

drabinki gimnastyczne  90x300 32 szt 

gniazda, slupki i siatki - dla siatkowki   1 szt 

tablice i kosze treningpwe do koszykówki wysięg stały 60 
cm 

4 szt 
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tablice i kosze dla koszykówki - składane i obniżane wysięg skałdany i 
obniżany 3,20 m 

2 szt 

narożniki ochronne scian 20x20cm h=200 10 szt 

liny do wspinania    2 kpl 

gniazda i bramki - do piłki recznej   2 szt 

 
PODSTAWOWE WARSTWY MATERIAŁOWE  
 
POSADZKI NA GRUNCIE  
 
A1  /podłoga specjalistyczna sportowa legarowa – wg rozwiązań szczegółowych dostawcy systemu/ 
U=0,23 W/m2K (wymagane U=0,30 – >16st./ 
wykładzina sportowa np. Tarkett 
płyta np. P5 2x10 mm ułożona mijankowo 
podłoga ślepa – deskowanie niepełne 19x95 mm w rozstawie osi co 150 mm 
folia izolacyjna  PE 
legar sosnowy górny 19x95 mm w rozstawie osi co 500 mm – układ krzyżowy 
legar sosnowy dolny 19x95mm w rozstawie osi co 500 mm – układ krzyzowy 
podkładki drewniane 95x95x19 mm w rozstawie osi co 500 mm 
podkładki dystansowo-wyrównawcze gumowe  - podkładki sprężyste 95x95x8 mm z regranulatu pianek poliuretano-
wych w rozstawie osi co 500 mm 
folia izolacyjna PE 
płyta żelbetowa gr 10cm B20 zbr.d10 krzyżowo co 20cm 
papa termozgrzewalna izolacyjna 
chudy beton 10cm 
płyta piliuretanowa - gr.8 cm llll=0,023 W/mK 

zagęszczony piasek 15 cm 
zagęszczony tłuczeń 20 cm 
zagęszczony grunt 
 
A2 /posadzka niepodpiwniczonego parteru  
U=0,23 W/m2K (wymagane U=0,30 – >16st./ 
płytki ceramiczne na kleju 2 cm /wykładzina/ 
izolacja przeciwwodna np. SOPRO DSF423 z wywinięciem i połączeniem z izolacją ścian /tylko w pom. mokrych/ 
jastrych min 4-8cm z rurarzem i z folia dla rurarzu /wg instalacji/ 
płyta żelbetowa gr 10cm B20 zbr.d10 krzyżowo co 20cm 
papa termozgrzewalna izolacyjna 
chudy beton 10cm 
płyta piliuretanowa - gr.8 cm llll=0,023 W/mK 

zagęszczony piasek 15 cm 
zagęszczony tłuczeń 20 cm 
zagęszczony grunt 
 
STROPODACHY 
 
C1 stropodach lekki /hala sali gimnasycznej/ 
U=0,14 W/m2K (wymagane U=0,20)  
Papa pokrycia wierzchniego 
Papa podkładowa 
Styropian – gr. 25 cm llll =0,037 W/mK 

Papa paroizolacyjna - wywinięta na całą wysokość ocieplenia - klejona do zagruntowanych górnych fałd blachy fałdowej 
Blacha trapezowa stalowa ocynkowana  powlekana /wg.proj.konstr/ - wypełnienie fałd wełną mineralną twardą  llll 

=0,031 W/mK 
Pustka ponadsufitowa  
Wełna mineralna 50mm /warstwa akustyczna – chroniona folia PE przeciw pyleniu wełny/ 
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Sufit podwieszony z wełny drzewnej – 25mm – 60x120cm mocowany na konstrukcji CD  
 
C2  stropodach ciężki /nad częścią szatniowo-sanitarna i holu wejściowego/ 
U=0,16 W/m2K (wymagane U=0,20) /w miejscu min. 4cm styrobetonu/ 
Papa pokrycia wierzchniego 
Papa podkładowa 
Styropian – gr. 20 cm llll =0,037 W/mK 

Warstwa spadkowa z wylewanego styrobetonu /grubość min. 4cm/ llll =0,07 W/mK 

Papa paroizolacyjna - wywinięta na całą wysokość ocieplenia  
Strop żelbetowy  – wg proj. konstrukcji 
Przestrzeń ponad sufitem podwieszonym 
Sufit podwieszony  
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE  
 
B1 /ściany zewnętrzne-tynkowane – SALA GIMNASTYCZNA / 
U=0,15  W/m2K (wymagane U=0,25) 
wyprawa tynkarska – tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm  
styropian elewacyjny – gr.  15 cm llll =0,031 W/mK 

bloczek gazobetonowy np. H+H- gr. 30cm llll =0,105 W/mK 

tynk wapienno-cementowy gr 1,5cm  /do wys. sufitu podwieszonego/ 
oraz wykończenie wg opisu pomieszczeń  
 
B2 /ściany zewnętrzne-tynkowane – ZAPLECZE SZATNIOWE / 
U=0,24  W/m2K (wymagane U=0,25) 
wyprawa tynkarska – tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm  
tynk wap-cem 1,5cm 
bloczek gazobetonowy np. H+H – gr.  42 cm llll =0,105 W/mK 

tynk wapienno-cementowy gr 1,5cm  /do wys. sufitu podwieszonego/ 
oraz wykończenie wg opisu pomieszczeń  
 
B3 /ściany fundamentowe / 
tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm / pod terenem na styropianie folia kubełkowa 
styropian elewacyjny na kleju – gr.  5/15 cm llll =0,031 W/mK 

izolacja przeciwwilgociowa np. SOPRO 532 
ściana żelbetowa 30cm 
izolacja przeciwwilgociowa np. SOPRO 532 
warstwy podpodłogowe 
 
15. KOLORYSTYKA I MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE 
Kolorystyka wewnętrzna – określona została na rysunkach części graficznej projektu. Wskazane zostały materiały i ich 
kolory oraz układ sufitów, ścian i posadzek. 
 
Kolorystyka zewnętrzna 
Kolorystyka elementów elewacji określona została na rysunku przedstawiającym elewacje z określeniem materiału 
wykończeniowego i kolorów wg tabeli RAL i NCS.  
1. Korpus budynku istniejącego – ściana  /jasnozielony/ NCS-S3020G40Y str. 189, cokół /ciemnozielony/ NCS-
S6020G10Y  str. 207 
2. Korpus budynku szatniowego  - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /ciemnozielony/ NCS-S6020G10Y  str. 
207 
3. Korpus sali gimnastycznej  - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /jasnozielony/ NCS-S3020G40Y str. 189 
4. Pilastry sali gimnastycznej -  tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /ciemnoszary/ NCS-S8005Y20R str. 10  
5. Stolarka aluminiowa – RAL 9006 /ciemno-srebrzysty 
6. Panele nieprzezierne rozpraszające i wyciszające – kolor naturalny – mleczno-szary 
7. Podbitki okapów – /ciemnozielony/ NCS-S6020G10Y  str. 207 
8. Stolarka okienna i drzwiowa – aluminiowa lakierowana RAL 9006 
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9. Drabinki dachowe – naturalny ocynk  
10. Rynny i rury spustowe – PCV – w kolorze szarym 
11. Pokrycie papowe - ciemnoszare 
 
Uwaga: Przedstawione kolory na planszy mogą odbiegać od kolorów określonych na podstawie wzorników. Dobrano je 
wg istniejącej kolorystyki  budynku szkoły, jednak przed doborem koloru kolory skonfrontować należy ze stanem fak-
tycznymy. 
 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA – aluminiowa lakierowana - kolor RAL 9006 /metaliczny srebrny/, wypełnienia wg 
zestawienia stolarki 
 
ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO  
- w kolorze NCS S1070-G30Y – str 177-   transparentny /widoczna faktura drewna/ 
Elementy z drewna klejonego w całości malować : 
 
przed montażem w całości elementu: 
- jednokrotne malowanie podkładowo-zabezpieczająco i z czasowym zabezpieczeniem folią PE ochronna. 
po montażu: 
- dwukrotne malowanie środkiem impregnująco-koloryzującym w kolorze NCS S1070-G30Y – str 177  z zachowaniem  
transparentności pokazującej rysunek drewna.  
 
16. WARUNKI  WYKONANIA I ODBIORU 
Dla zabezpieczenia bezpieczeństwa pracy w trakcie realizacji inwestycji ustala się jako warunek obligatoryjnie obowią-
zujący, że wszystkie prace realizacyjne będą prowadzone zgodnie z ustaleniami: 
− Rozporządzenia MBiPMB z dn. 28.03.1972r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 z 1972 r, poz. 93) 
− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I-V). 
− Specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robót projektu wykonawczego 
 
 
17. OCENA TECHNICZNA OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO RZEBUDOWY oraz WYBURZENIA 
 
Ocena techniczna obiektu istniejącego – w zakresie robót przygotowawczych - zawarta została w pro-
jekcie budowlanym. 
 

18. INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU ODDZI AŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBI EKTU I ZWIĄZANEGO Z 
NIM ZAGOSPODARWOANIA TERENU. 
 
Informacja dotycząca obszaru oddzi aływania projektowanego obi ektu i związanego z nim zagospodarwoania 
terenu - zawarta została w projekcie budowlanym. 

 
19. UWAGI OGÓLNE 
 

- Projekt rozpatrywać należy łącznie z projektami branżowymi. 
- Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.94 o Prawie Autorskim i 
prawach pokrewnych. /tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z dn. 26,09,00/. Zastrzeżenia te dotyczą tak właściciela obiektu, 
jak również ewentualnych najemców prowadzących działalność gospodarczą w objętym projektowaniem obiekcie. 
- Przed rozpoczęciem robót niezbędne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz spotkanie robocze in-
westora, wykonawcy i projektantów celem ustalenia ogólnych zasad realizacji obiektu.  
- Niezbędne jest sprawowanie nadzoru autorskiego w średniej  ilości pobytów na budowie minimum 2 w mie-
siącu -  co najmniej jednego projektanta . 
- Niejasności wynikłe w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji konsultować należy z autora-
mi opracowania a w wypadku wątpliwości wykonawcy czy inspektora nadzoru inwestorskiego co do interpretacji do-
kumentacji czy sposobu realizacji robót budowlanych - powinien on zwrócić się do Projektanta o konsultacje i wyja-
śnienia. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, fakt ten należy zgłosić projektantowi, 
który rozstrzygnie powstały problem w ramach nadzoru autorskiego. O ile w dokumentacji nie występuje szczegóło-
wa dyspozycja co do realizacji jakiegoś elementu a wykonawca bez konsultacji z projektantem realizuje go wg wła-
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snej wiedzy technicznej, doświadczenia i przy akceptacji i odbiorze inspektora nadzoru inwestorskiego – ponosi od-
powiedzialność za wykonanie elementu. 
- Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nieujęte na rysunkach, lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte 
w opisie technicznym, winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. Podobnie wszystkie elementy ujęte w do-
kumentacji projektowej, a nieujęte w kosztorysach lub ujęte w kosztorysach, a nie ujęte w dokumentacji winne być 
traktowane tak jakby były ujęte w obu. 
- W wypadku nie rozpoczęcia realizacji obiektu wg niniejszej dokumentacji w okresie późniejszym niż  2 lata od 
jej wykonania, niezbędna jest analiza przez autora tejże dokumentacji pod kątem zgodności z obowiązującym pra-
wem jak również w odniesieniu do postępujących zmian  w  technologiach  i materiałach budowlanych. 
- W niniejszej dokumentacji, zgodnie z zaleceniem Inwestora, nie podane zostały przykładowe nazwy i produ-
cenci materiałów, technologii i urządzeń. Podane zostały podstawowe parametry określające materiały, urządzenia i 
technologie. W przypadku istotnych rozwiązań i wątpliwości Wykonawcy co do przyjmowanych do realizacji materia-
łów, technologii i urządzeń - niezbędna jest konsultacja z Projektantem i ostateczna akceptacja przyjeteych rozwią-
zań przez Projektanta i inwestora. 
- Harmonogram prowadzenia robót budowlanych  - tak na etapie ogłaszania przetargu wykonawczego przez in-
westora  jak i przed rozpoczęciem robót – wymaga akceptacji głównego projektanta. 
- Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie właściwego wykonania szczelin dylatacyjnych i uszczelnień 
dylatacyjnych. W żadnym przypadku nie dopuścić do ich zgruzowania  lub w inny sposób ograniczenia założonej 
szczeliny. Należy dokonać odbioru dylatacji przez nadzór inwestorski  potwierdzony wpisem do Dz. B.  
- Hydroizolacje  piwnic wymagają szczególnej staranności wykonawczej ze względu na zapewnienie ich szczel-
ności – te roboty wymagają szczegółowego specjalistycznego nadzoru budowlanego i etapowego odbioru tych robót  
wg wcześniej ustalonego planu. 
- Dla rozwiązań systemowych (konstrukcyjne elementy stolarki, systemy elewacyjne i zakotwień elewacyjnych, 
balustrady szklane itp.) wykonawca  w porozumieniu z wybranym dostawcą systemu powinien przedstawić do ak-
ceptacji dokumentację techniczną projektową warsztatową zabudowy tych elementów z niezbędnymi atestami , obli-
czeniami i zatwierdzeniami  wymaganymi przez obowiązujące Prawo Budowlane , w tym również dla odbioru budyn-
ku przez inwestora i nadzór budowlany . 
- Po realizacji obiektu niezbędne jest wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej weryfikujące 
wielkości przyjęte w dokumentacji, w szczególności powierzchnie i  kubatury – które mogą być istotne dla Inwestora 
i Użytkownika dla dalszej eksploatacji obiektu i działań formalno-prawnych z nią związanych. 
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