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RYSUNKI ZASADNICZE
Z01 Zagospodarowanie terenu — plansza podstawowa
Z02 Zagospodarowanie terenu — plansza uzbrojenia
203 Zagospodarowanie terenu — plansza pomochnicza
A01 Parter
A01a Parter — fragment istniejacy
A02 Dach
A03 Przekroje
A04 Elewacie i kolorystyka
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DZ 00 Szczeqoty
Dz 01 Weiscie gtowne
DZ 02 Wejscie do kottowni
DZ 03 Weiscie do magazynu
DZ 04 Schody terenowe
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DZ 06 Drabinki dachowe
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DW 01 Zestawienie stolarki
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WYPOSAZENIE
W o1 Wyposazenie: state sanitarne, meblowe




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYZCNEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM
W KOBIORZE przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiérze przy ul. Tuwima 33

| CZESC ARCHITEKTONICZNA |

| A. PODSTAWA OPRACOWANIA: |
1. PROGRAM UZYTKOWY okreslony w przez Inwestora oraz konsultacje dotyczace tego programu z uzytkownikiem
i Inwestorem.
2. PROJEKT KONCEPCYJNY, zaakceptowany i uzgodniony przez uzytkownika i inwestora w dniu 22-02-2016.
3. PLAN MIEJSCOWY zagospodarowania przestrzennego. Uchwata Rady Gminy Kobiér nr XVIII/78/04 z dnia 08
lipca 2004r.
4.  UMOWA na prace projektowe zawarta pomiedzy Urzedem Gminy w Kobiorze, a Biurem Architektoniczno-
Budowlanym PRO ARCH 2 sp z 0.0. sk - nr GP-272,04,2016 z dnia 15-02-2016.
5. PODKLAD GEODEZYJNY zaktualizowany do celéw projektowych, w skali 1:500, opracowany przez uprawnionego
geodete — Mirostaw Pudetko, ul. Staszica 2 43-200 Pszczyna - 01-03-2016
6. WIZJA LOKALNA oraz materiaty archiwalnej dokumentacji dotyczacej istniejacej szkoty i sali gimnastyczne;.
7. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA wykonana przez opracowana przez firme ,Geosond” Ustron ul, Katowicka
11 autorzy W. Kondel ; L Sordyl w lipcu 2007r
8.  WARUNKI TECHNICZNE podtaczenia do medidw:
Kanalizacja sanitarna
Kobiérski Zaktad Komunalny - Ul. Cmentarna 57, 43-210 Kobior — pismo KZK-290.42.2016 z dnia 26-02-2016
Woda
Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Tychach S.A.
Ul. Sadowa 4 , 43-100 Tychy — pismo TS/AKo/260/S.356739/K/67/848/2016 z dnia 29-02-2016
Kanalizacja deszczowa
Urzad Gminy Kobiér, 43-210 Kobidr, ul. Kobiorska 5 — pismo GK.6342.1.2016 z dnia 24-02-2016

| B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL PROJEKTU

Przedmiotem inwestyciji - jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum, wraz z zapleczem
szatniowym i sanitarnym. Planowana inwestycja sktada¢ sie bedzie z czeSci nowo projektowanej Sali gimnastycznej z
zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz przebudowanej czesci pomieszczen szkolnych na funkcje pomieszczenia dla
nauczycieli wf.

Zakres projektu — obejmuje :

- nowoprojektowang sale gimnastyczng

- przebudowe fragmentu istniejacego budynku szkoty w celu zlokalizowania pomieszczen nauczycieli
- przytacza kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- przytacze wody

- zagospodarowanie terenu bezpo$rednio przylegtego do projektowanej sali gimnastycznej

Celem inwestycji - jest budowa obiektu sali gimnastycznej obstugujacej zesp6t szkét i poprawa warunkéw dziatania
placowki o$wiatowe;

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dziatka, na ktérej planowana jest budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo — sanitarnym, zlokalizowana
jest w Kobiérze przy ul. Tuwima. Od pdinocnej strony dziatka ograniczona jest ul. Tuwima, od zachodniej strony - cia-
giem komunikacji pieszo — jezdnej oraz parkingami przylegajacymi do zabudowy wielorodzinnej, za$ od wschodniej
strony budynkiem istniejacej szkoty oraz sali gimnastycznej. W pétnocnej czesci dziatki znajduje sie parterowy, wolno
stojacy budynek mieszkalny. Teren zagospodarowany jest w formie ogrodu przydomowego budynku mieszkalnego, jest
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rowniez fragmentem terenu zielonego budynkéw szkolnych. Na istniejgcym terenie znajduje sie kilka drzew, ktére, dla
wiasciwego przeprowadzenia inwestycji, wymagajg usuniecia .

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Teren, na ktérym planowana jest budowa sali gimnastycznej uzbrojony jest w instalacje podziemne, zwigzanymi z funk-
cjonowaniem budynku szkoly, jak réwniez istniejacego budynku mieszkalnego. Przez podmiotowy teren przebiegajq
instalacje podziemne kabli energetycznych, teletechnicznych, instalacji gazu oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej
zwigzanej z budynkiem mieszkalnym i szkofg. Istniejace uzbrojenie, w zwigzku z planowanym wyburzeniem budynku
mieszkalnego, wymaga uporzadkowania, przetozenia jak rowniez usunigcia fragmentéw instalacji.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

USYTUOWANIE OBIEKTU i UKLAD FUNKCJONALNO-UZYTKOWY | KOMUNIKACYJNY

Projekt przewiduje lokalizacje sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo — sanitarnym jako budynek przylegty do
$ciany szczytowej istniejacej sali gimnastycznej z fragmentem pomieszczen szkolnych. Gtéwne wejscie do obiektu
zaprojektowano od terenow dziedzinca szkolnego - od strony wschodniej. Z tego tez kierunku dostepna jest z zewnatrz
kottownia gazowa, zlokalizowana we fragmencie nowo projektowanej czesci szatniowo — sanitarnej. Sala gimnastyczna
posiada niezalezne wyjScie zewnetrzne od strony potudniowe,j w rejonie wyjscia na zewnafrz z istniejacej sali gimna-
stycznej. W tym tez miejscu zaprojektowano wyniesienie terenu oraz schody terenowe, pozwalajace na bezpo$redni
dostep z obu sal gimnastycznych na teren przyszkolny. Teren zwigzany z wyjSciami z sal gimnastycznych powigzany
jest z istniejacym uktadem komunikacji pieszej przyszkolnej w potudniowo-zachodniej czesci dziatki przewidzianej pod
inwestycje sali gimnastycznej. Ze wzgledu na wiasciwy uktad funkcjonalny i mozliwo$¢ usytuowania sali gimnastycznej,
niezbedne jest usuniecie dwoch egzemplarzy drzew. jak rowniez wyburzenie istniejagcego budynku mieszkalnego. Pro-
jekt przewiduje réwniez przektadki i usuniecia istniejacego uzbrojenia podziemnego energetycznego i telekomunikacyj-
nego - ramach oddzielnych opracowan, zgtoszen i pozwolen.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowie-
nia obiektéw budowlanych, w poziomie posadowienia projektowanego budynku wystepujq proste warunki gruntowe.
Projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE | ZIELEN

Ze wzgledu na istniejace uksztattowanie terenu (spadek terenu w kierunku potudniowo — zachodnim) przewiduje sie
uksztattowanie projektowanego terenu bezposrednio przylegtego do sali gimnastycznej w formie skarpy wzdtuz za-
chodniej Sciany sali gimnastycznej, ktéra zakorczona jest wyniesieniem terenu w rejonie wyjS¢ z sali gimnastycznej
istniejacej i nowo projektowanej. Od strony wschodniej zasadnicza ptaszczyzna istniejacego terenu pozostaje bez
zmian, z niewielkim wyniesieniem w rejonie wejscia gtdwnego do nowo projektowanej sali gimnastycznej wraz z zaple-
czem szatniowo—sanitarnym. Wej$cie do magazynu sprzetu sportowego oraz kottowni gazowej zaprojektowano w for-
mie schoddéw terenowych. Ze wzgledu na istniejac zielen, ktora pozostaje w rejonie projektowanej sali gimnastycznej,
niniejszy projekt nie przewiduje dosadzen drzew, a jedynie uporzadkowanie i wykonanie nowych nawierzchni trawniko-
wych, jak rowniez ciggdw komunikacji pieszej, wykonanych z nawierzchni brukowej na podbudowie.

PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Komunikacja piesza - oparta na istniejgcym uktadzie komunikacji pieszej zwigzanej z okoliczna zabudowg i komuni-
kacja ciagow pieszych zwigzanych ze szkotg

Komunikacja kotowa - projektowane zagospodarowanie nie przewiduje zmian w istniejacym uktadzie komunikacyjnym
w rejonie planowanej inwestycji.

Miejsca postojowe — w ramach planowanej inwestycji sali gimnastycznej nie przewiduje sie budowy nowych miejsc
postojowych. Obecnie sgsiedztwie projektowanej sali gimnastycznej przewiduje sie¢ w ramach oddzielnej inwestycji
budowe miejsc postojowych uwzgledniajacg réwniez potrzeby wynikajace z budowy sali gimnastycznej. Planowany
uktad miejsc postojowych przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

ZAOPATRZENIE W MEDIA i PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
Projekt uzbrojenia terenu przewiduje i obejmuje budowe :

- przytacza kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- przytacze wody



Przekfadki istniejacych kabli energetycznych i teletechnicznych, kolidujacych z planowang inwestycjg oraz likwidacje i
przektadki instalacji podziemnych, zwigzanych z wyburzanym budynkiem mieszkalnym, usytuowanym w rejonie plano-
wanej inwestycji, przytacze gazowe i energetyczne — objete zostang odrebnym projektem.

Zaopatrzenie w media odbywaé sie bedzie:

1. Zaopatrzenie w energie elekiryczng — zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci wydanymi przez
dysponenta sieci

2. Odprowadzenie wod deszczowych oraz kanalizacji sanitarnej — projekt przewiduje, zgodnie w warunkami wydanymi
przez dysponenta sieci, podigczenie kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej do istniejacych ciggéw kanalizacyjnych w rejo-
nie istniejacej szkoty.

3. Zaopatrzenie w wode — wg warunkdw wydanych przez dysponenta sieci projektuje sie z istniejacej sieci miejskiej,
zgodnie z warunkami wydanymi przez dysponenta sieci.

4. Zaopatrzenie w wode przeciwpozarowg zewnetrzng - z istniejacych hydrantdw zewnetrznych, wskazanych przez
dysponenta sieci.

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE oraz DROGI POZAROWE | DOSTEP DO OBIEKTU

przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

W poblizu przy ul. Tuwima i dojazdu do budynku wielorodzinnego zlokalizowane sg 2 hydranty zewnetrzne okre$lone
przez dysponenta sieci i przedstawione na rysunku zagospodarowania terenu. Odlegto$¢ tych hydrantoéw jest mniejsza
niz 75 m od projektowanego obiektu.

drogi pozarowe i dostep do obiektu

Projektowany obiekt — sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym, stanowi dobudowe do istniejacego budynku
szkoty i sali gimnastycznej. Obiekt zlokalizowany jest w pétnocnej czesci dziatki od pdtnocnej strony budynku szkoty.
Teren przy sali gimnastycznej dostepny jest pod wzgledem przeciwpozarowym od ul. Tuwima i wewnetrznej drogi osie-
dlowej od strony zachodniej. Obiekt dostepny jest zewnetrznym wejéciem od strony wschodniej oraz potaczony jest z
uktadem komunikacyjnym istniejacej szkoty. Sala gimnastyczna, kotlownia oraz magazyn sprzetu sportowego posiadajg
rowniez wejécia zewnetrzne.

4. ZESTAWIENIE i BILANS POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni wykonano w granicy dziatki nr 822/37

Ogolna pow. dziatki 6615,00 m?
taczna powierzchnia zabudowy 1995,50 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana 813,50 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca 1182,00 m?
taczna powierzchnia utwardzona 559,00 m?
Projektowana powierzchnia utwardzona dojs¢ pieszych 141,00 m?
Istniejaca powierzchnia utwardzona 418,00 m?
Powierzchnia zieleni /biologicznie czynna/ 4060,50 m?/61,4%/
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,30

5. DANE CO DO WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Dla przedmiotowego terenu brak jest ustalen dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultu-
ry wspotczesne;.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren objety projektowaniem jest poza wptywem eksploatacji gérnicze;.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na $rodo-
wisko naturalne i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace.

a) Zaopatrzenie na ciepto

— projekt przewiduje zaopatrzenie obiektu w ciepto z wtasnej kottowni o mocy 12-60kW (50/30°C) i obcigzeniu cieplnym

palnika 11,2-56,2 kW zlokalizowanej na parterze projektowanego budynku w jego narozniku. Dla projektowanego
5



obiektu przewiduje sie ilo$¢ ciepta w wielkosci 50, kW w tym 33,8 kW na potrzeby ogrzewania i 17 kW na podgrzanie
powietrza wentylacyjnego oraz 54 kW na podgrzewanie cieptej wody uzytkowej (w priorytecie). Ogrzewanie cieptej
wody uzytkowej kolektorami stonecznymi zlokalizowanymi na dachu obiektu. Moc kolektoréw 16,5 kW.

b) Zaopatrzenie w energie elektryczna — Moc zainstalowanych odbiornikdw wynosi - Oéwietlenie okoto 12 kW przy
wsp. jednoczesnosci =1, Centrale razem - 4,5kW, agregaty - TkW

c) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposob odprowadzania Sciekow
Zaopatrzenie w wode - Obiekt zaopatrzony bedzie do celéw bytowych w wode z istniejacej sieci miejskiej. Projektuje
sie ilos¢ wody: Vmax=1I/s (wewnetrzne cele p.poz) oraz Qmax=1,7l/s (zapotrzebowanie na cele bytowo-gospodarcze).

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych - Na terenie projektowanego obiektu powstawaé bedg Scieki sanitarne, ktére bedq
odprowadzane do istniejacej kanalizacji miejskiej. Projektuje sie ilo$¢ Sciekdw sanitarnych w ilosci : Qmax =2,4l/s

Odprowadzenie wod deszczowych - Wody deszczowe z potaci dachowych beda odprowadzone do istniejacej kanaliza-
cji deszczowej. Projektuje sie ilos¢ wod opadowych : Qmax=11I/s

d) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych

W projektowanym obiekcie bedzie kottownia gazowa emitujaca spaliny z procesu spalania gazu ziemnego. Emisja od-
bywac sie bedzie z kotta kondensacyjnego o mocy 12-60kW (50/30°C) i obcigzeniu cieplnym palnika 11,2-56,2 kW , w
ilosci max 104 kg/h. Emisja odbywa¢ sie bedzie z komina zakoriczonymi na wysokos$ci ok. 8 m n.p.t. . Projekt nie prze-
widuje emisji zapachdw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

e) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

Powstate w wyniku funkcjonowania obiektu, gromadzone beda w istniejgcych kontenerach obecnie obstugujacych
obiekt zespotu szkolnego. Zgromadzone odpady beda wywozone na miejskie wysypisko $mieci na podstawie odpo-
wiednich uméw.

Projektuje sie ilos¢ odpaddw komunalnych zwigzanych z dziataniem obiektu - nie wigksza niz 0,3m3 na tydzien

f) emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycz-
nego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie,

Projekt nie przewiduje emisji ucigzliwego hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Emisja hatasu zwigzanego z uzytkowaniem i funkcjonowaniem elementéw wentylacji mechanicznej wg Rozporzadze-
niem Ministra Srodowiska z dnia 22 stycznia 2014 r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku nie
bedzie ucigzliwa dla srodowiska naturalnego oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla zdrowia okolicznych mieszkan-
cow i uzytkownikéw sasiednich obiektow.

g) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzch-
niowe i podziemne,

Na terenie objetym projektowaniem, w wyniku przewidywanej inwestycji, nie istnieje zagrozenie dla $rodowiska w za-
kresie ochrony gleby i zieleni.

Gleba uzyskana w trakcie rob6t budowlanych zostanie zagospodarowana na terenie projektowanej inwestyciji.

Projekt przewiduje wycinke dwoch drzew kolidujacych z przyszig inwestycja wg odpowiednich pozwolen.

Na projektowanym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat.

h) Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Projekt przewiduje rozwigzania techniczne umozliwiajgce wykorzystanie odnawialnych zrodet energii, w postaci kolek-
toréw stonecznych w ilosci 8 szt. dla czesciowego ogrzewania c.w.u. Kolektory zlokalizowane zostang na potfaci da-
chowej. Nie przewiduje sie ze wzgleddw technicznych i ekonomicznych stosowania takich elementow jak: energia geo-
termalna, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkciji energii elektrycznej i ciepta oraz zde-
centralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Obiekt bedzie wyposazony w kottownie gazowa.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji i przygotowania cieptej wody uzytkowej obli-
czone zgodnie z przepisami dotyczacymi "Metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow"
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Euco+w = 31,8 kWh/(m2*rok)
Eucwu = 31,7 KWh/(mZ*rok)

Dostepne no$niki enerqgii

Na terenie Kobidra nie ma mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii pod wzgledem wykorzy-
stania energii geotermalnej, energii wiatru, nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkciji energii elek-
trycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpo$redniego lub blokowego
ogrzewania. Istnieje natomiast mozliwo$¢ wykorzystania energii stonecznej poprzez zastosowanie kolektorow sto-
necznych.

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Na terenie posadowienia obiektu nie ma mozliwosci przytaczenia do sieci cieptownicze;.

Wybor dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;

Do analizy poréwnawczej wybrano dwa systemy zaopatrzenia w energie:

system konwencjonalny sktadajacy sie z kotta gazowego kondensacyjnego - gaz ziemny

system hybrydowy sktadajacy sie z kotta gazowego kondensacyjnego - gaz ziemny, zestaw kolektoréw stonecznych -
system wspomagajacy ogrzewanie CWU

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawczego dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie

Obliczenia wykonano w programie Certo 2015
Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Wyniki obliczen:

Zapotrzebowanie na energie pierwotng,

EP - system konwencjonalny 90,9 [kWh/(m? x rok)]
EP - system hybrydowy 64,6 [kWh/(m? x rok)]

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdza sie, ze réznica w rocznym zapotrzebowaniu na energie pierwotng
przy wykorzystanie kolektoréw stonecznych do wspomagania ogrzewania c.w.u. jest zadowalajgca. Na tej podstawie
wybrano system hybrydowy do zaopatrzenia budynku w energie. Dodatkowo zastosowanie kolektoréw pozwala na
spetnienie obowigzujacych przepiséw dotyczacych wskaznika EP

Whiosek.

Projektowana inwestycja oraz przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjo-
nalne i techniczne - nie bedzie ucigzliwa dla Srodowiska naturalnego i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego, zycia, higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz dla okolicznych mieszkaficow oraz obiektow i uzytkownikdw
terenu. Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie na dziatce, na ktérej zostat zlokalizowany.

8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYBURZENIA | PRZEBUDOWA

Teren.

W celu zaprojektowania wtasciwego uktadu funkcjonalnego zagospodarowania i usytuowania nowo projektowanej sali,
projekt przewiduje wycinke egzemplarzy drzew rosngcych na dziatce, jak réwniez wyburzenie budynku mieszkalnego,
Zlokalizowanego w potnocnej czesci dziatki. Projekt przewiduje rowniez korekte istniejgcego ogrodzenia dziatki szkolnej
od strony zachodniej, w rejonie istniejacego parkingu zlokalizowanego w sasiedztwie mieszkalnego budynku wieloro-
dzinnego. Zaktada sig, Ze istniejace ogrodzenie zostanie zdemontowane i wykorzystane jako ogrodzenie przebiegajace
po nowej trasie, uwzgledniajgcej obrys budynku sali gimnastycznej. W ramach prac przygotowawczych nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ przetozenia i usunigcia nieczynnego istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Budynek szkoly.

W celu wtadciwego powigzania nowo projektowanej sali gimnastycznej oraz jej zaplecza szatniowo — sanitarnego, nie-
zbedne jest wyburzenie fragmentu $ciany zewnetrznej istniejacych pomieszczen szkolnych. Usytuowanie otworu wyko-
rzystuje na fragmencie istniejace nadproze okienne. Wymaga jednak wzmocnienia konstrukcjq stalowa nowo projek-
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towanego gabarytu otworu. Projekt zaktada wyburzenia niektdrych Scianek dziatowych, jak réwniez zamurowania i wy-
mianeg stolarki okiennej w pétnocnej $Scianie budynku Szkoty. Przewiduje sie réwniez usuniecie instalacji sanitarnych
oraz elektrycznych w obrebie prowadzonych prac adaptacyjnych. Dla wtasciwego wykonania nowych nawierzchni po-
sadzkowych w projektowanych pomieszczeniach nauczycieli, niezbedne jest usuniecie gérnych warstw istniejace po-
sadzki, oraz, po wykonaniu podej$¢ i instalacji wod-kan, uzupetnienie jej warstwg samopoziomujaca, jak réwniez wyko-
nanie nawierzchni posadzkowe;.

9. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKARPY | TRAWNIKI - elementami urzadzenia terenu sg skarpy oraz trawniki urzadzone.

Przewiduje sie zatozenie trawnikow dywanowych siewem. Przed przystapieniem do wykonania trawnikow teren nalezy
w pierwszej kolejnosci odchwasci¢ stosujac oprysk totalnym herbicydem dolistnym (np. ROUNDUP’em), a nastepnie,
po odczekaniu zalecanego okresu czasu, ptytko przery¢ — spulchni¢ na gteboko$¢ ok. 20 cm. W kolejnych etapach prac
agrotechnicznych nalezy: dokfadnie wyréwnac teren, zwracajac szczegolng uwage aby wierzchnia warstwa gleby byta
jednorodna pod wzgledem sktadu mechanicznego i pozbawiona kamieni oraz korzeni chwastow, ewentualnie wzboga-
ci¢ piaskiem rzecznym w celu rozluznienia struktury (dot. gérnej warstwy ok. 10 cm.), a takze wstepnie watowac, co
przyczyni sie do zageszczenia podtoza i zapobiegnie pdzniejszemu osiadaniu gruntu. Odczyn przygotowanego podioza
powinien wahac si¢ pomiedzy 5,5 a 6,5, w sktadzie mechanicznym powinna przewaza¢ frakcja piasku (ok. 60 %).

Teren mozna rowniez nawiez¢ nawozami mineralnymi, co jednak powinno zosta¢ poprzedzone analizg chemiczng gleb.
Nasiona traw najlepiej wysiewa¢ od kwietnia do maja i we wrze$niu, na lekko spulchniong i uwilgocong powierzchnie
gleby, a nastepnie watowac. Caty obsiany teren mozna réwniez przykryé cienka, kilkumilimetrowa warstwg torfu lub
agrowtokning, w celu poprawienia warunkdw kietkowania nasion.

Po wysianiu i zawatowaniu nasion teren nalezy delikatnie i lekko zwilzy¢, powtarzajac ten zabieg (przy braku opadéw
deszczu) do czasu skietkowania wszystkich nasion.

Zalecany sktad gatunkowy mieszanki traw na trawnik dywanowy:
e kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra genuina) 30%
e wiechlina takowa (Poa pratensis) 30%
e Sycica trwata czyli rajgras angielski (Lolium perenne) 40%

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - w rejonie sali gimnastycznej zaprojektowano dojscia piesze utwardzone kostkg
brukowg na podbudowie podwigzane do istniejgcych ciagow komunikacii pieszej istniejacej szkoty.
Ciagi piesze wykona¢ z bruku betonowego 20x10x6cm na podbudowie wg ponizszych warstw materiatowych. Po-
wierzchnie wykona¢ w spadku poprzecznym ok2% tak by wody opadowe odprowadzac na teren nieutwardzony. Plasz-
czyzny brukowane okraniczyc posadowionym na tawie betonowej obrzezu betonowym o przekroju 8x30cm.
Warstwy materiatowe ciggow pieszych:
e betonowa kostka brukowa gr 6cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm
zageszczony tuczen 20cm
piaskowa warstwa odsaczajaca 10cm
zageszczony grunt
lobrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej ok. 25x30cm/

OPASKA ZWIROWA PRZY SCIANACH ZEWNETRZNYCH - ze wzgledu na unikniecie rozbryzgiwania deszczu i nisz-
czenia dolnych fragmentow elewacji zewnetrznych na catym obwodzie projektowanego obiektu zaproponowano opaske
zwirowa. Wykonana jest ze zwiru o frakcji 20-50mm. Posiada¢ powinna szeroko$¢ ok. 25¢cm od $ciany zewnetrznej by¢
ograniczona, posadowionym na fawie betonowej, obrzezu betonowym 30x8x100.

SCHODY TERENOWE

Na rysunku przedstawiono lokalizacje schodow terenowych. Schoidy wykonane jako terenowe z wykorzystaniem
technologii brukarskiej.

Schody wykonane sg kraweznikdéw betonowych, o wym. 15x30cm i dtugosci 1m. Schody uktada¢ nalezy na bloku beto-
nowym zbrojonym powierzchniowo siatkg z preta o $rednicy d=12 i oczku 20x20cm, wykonanym z betonu B20. Blok ten
stanowi baze pod mocowanie stopni schodowych.

Schody wykonac¢ na terenie ustabilizowanym i zageszczonym w taki sposéb,

by uchroni¢ konstrukcje nawierzchni przed deformacja.  Schody wyposazy¢ w odpowiednie balustrady stalowe wg
rysunku szczegotu.



| C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY OBIEKTU

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Nowo projektowany obiekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo — sanitarnym obejmuje dwa
elementy funkcjonalno — uzytkowe. Jeden z nich to niepodpiwniczona jednoikondygnacyjna hala sportowa a drugi nie-
podpiwniczona jednokondygnacyjna cze$¢ zaplecza szatniowo — sanitarnego. Oba zblokowane fragmenty obiektu do-
budowane sq do istniejacej sali gimnastycznej oraz jej zaplecza szatniowego.
Uktad komunikacyjny obstugujacy nowo projektowang i adaptowang cze$¢ szkoty opiera sie na trakcie korytarzowym,
taczacym nowo projektowany fragment szatni i sanitariatow oraz sali gimnastycznej, adaptowany fragment szatni i sani-
tariatow przy istniejacej sali gimnastycznej, ktory to trakt komunikacyjny taczy sie z komunikacjq istniejacej szkoty. Za-
sadniczym elementem uzytkowo — funkcjonalnym jest sala gimnastyczna o wymiarach 32,00x17,25m. W sktad nowo
projektowanego uktadu funkcjonalnego wchodza;
1. 2 zespoty szatniowo — sanitarne,
2. pomieszczenie nauczycieli wf wraz z tazienka, ktére petni rowniez funkcje punktu pierwszej pomocy - zlokalizowa-
ne w istniejacej czesci szkoty. Pomieszczenie to ze wzgledu na jego charakter, nie jest uwazane za pomieszczenie
przeznaczone na pobyt ludzi.
3. pomieszczenie magazynu sprzetu sportowego dostepne z uktadu komunikacyjnego oraz z zewnatrz obiekiu,
szatnia i umywalnia dla 0s6b niepetnosprawnych
pomieszczenie porzadkowe
kottownia z pomieszczeniem pompowni p.poz i pom. wezta wodomierzowego
sala gimnastyczna
uktad komunikacyjny

© N oA

Nowo projektowany uktad komunikacyjny sali gimnastycznej posiada niezalezne wejscie od strony wschodniej. Jest
réwniez podwigzany do uktadu komunikacyjnego istniejacej szkoty. Sala gimnastyczna posiada niezalezne wejscie od
strony potudniowo -zachodniej. Pomieszczenie magazynowe dla sprzetu sportowego ma niezalezne wejscie na teren,
by mdc obstugiwac zewnetrzne tereny sportowe przylegte do szkoty.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
nr |funkcja m2
01i |komunikacja 11,04
02i |zespdt sanitarny nauczycieli 4,97
03i |pokéj nauczycieli 15,52
01 |sala gimnastyczna 567,9
02 |wiatrotap 3,05
03 |komunikacja 23,94
04 |magazyn sali gimnastyczne; 32,13
05 |kottownia 14,74
06 |pom. porzadkowe 517
07 |komunikacja 3,96
08 |szatnia chiopcow 21,46
09 |kabina wc 1,45
10 [umywalnia chtopcow 12,11
11 |wc niepetnosprawnych 8,03
12 |komunikacja 3,96
13 |kabina wc 1,45
14 |umywalnia dziewczat 12,11
15 |szatnia dziewczat 21,46
16 [pompownia p.poz 2,29
17 |wezet wodomierzowy 1,92
razem 768,62




‘ 2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY, UZYTKOWA i KUBATURA — W OBSZARZE OPRACOWANIA

powierzchnia zabudowy 863,00 m?
powierzchnia zabudowy istniejgce; 49,50 m2
powierzchnia zabudowy nowoprojektowanej 813,50 m?

powierzchnia netto 768,62 m?2
powierzchnia istniejgca netto 31,53 m?
powierzchnia nowoprojektowana netto 737,09 m2

Kubatura brutto 6435,60 m?
Kubatura istniejgca brutto 191,10 m3
Kubatura nowoprojektowana brutto 6244,50 m3

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA i DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
Projektowany obiekt kubaturowy jest dostosowany do istniejacej zabudowy sgsiedniej poprzez zastosowanie takich
elementéw architektonicznych jak:

— Ptaskie uktady dachéw nad halg gtéwng oraz czesciami zaplecza szatniowo-sanitarnego

—  zastosowanie skali i proporcji zblizonych do istniejacej zabudowy

— wykonczenie materialowe o0 zastosowana kolorystyka nawigzuja do istniejacej architektury sali gimnastycznej i
szkoty.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY | PODSTAWOWE DANE MATERIALOWE

FUNDAMENTY - tawy, belki podwalinowe i stopy fundamentowe — Zzelbetowe, wylewane z betonu zwirowego B25,
zbrojone stalg A lll .

SCIANY FUNDAMENTOWE- wykonane w konstrukcji zelbetowej z betonu B25, zbrojonej stalg A |1

SCIANY KONSTRUKCYJINE ZEWNETRZNE ZAPLECZA SZATNIOWEGO - wykonane z pustakéw gazobetonowych
np. systemu H+H gr. 42cm.

SCIANY ZEWNETRZNE SALI GIMNASTYCZNEJ - wykonane z pustakéw gazobetonowych np. systemu H+H gr.
gr. 30cm + ocieplenie styropian 15 cm.

SLUPY | BELKI - zelbetowe, wylewane z betonu zwirowego B25, zbrojone stalg A Il

$CIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE | PRZYDYLATACYJNE ZAPLECZA SZATNIOWEGO - np. systemu
H+H

SCIANY DZIALOWE - wykonane np. systemu H+H gr. 12 i 18 cm, murowane na zaprawie wapienno-cementowej.

STROPODACHY

Stropodach nad czescig szatniowo-sanitarng — ptyta zelbetowa z zastosowaniem profilowania, ocieplenia i bitumiczne-
go pokrycia dachu.

Stropodach nad salg gimnastyczna - wsparty na konstrukcji z drewna klejonego, z zastosowaniem poszycia dachu z
blachy fatdowej z zastosowaniem ocieplenia i bitumicznego pokrycia dachu

POLACZENIE Z ISTNIEJACA SZKOLA - WYBURZENIA SCIAN ISTNIEJACYCH

Projektowane zaplecze szatniowe potaczone jest z salg gimnastyczna istniejacej szkoty. Otwory faczace uktady komu-
nikacyjne w istniejacych Scianach wykonac nalezy z zastosowaniem wzmocnien stalowych.

W miejscach projektowanych otworéw w $cianach istniejacych, przed przystapieniem do wyburzen, nalezy wykonac
nadproza stalowe stosujac sie do wytycznych projektu konstrukcyjnego
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5. GLOWNE ELEMENTY INSTALACYJNE

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje wewnetrzne, opracowane w oddzielnych projektach:
— instalacja elektryczna, odgromowa, nagtasniajaca

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja wodna

instalacja wentylacji mechanicznej

kanalizacja sanitarna

— kanalizacja deszczowa

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt przystosowany jest catkowicie do wykorzystania dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich. Obiekt dostepny jest bezposrednio z poziomu terenu, a usytuowanie poziomu parteru nie wymaga lokali-
zacji pochylni wjazdowej. W czesci sanitarno — szatniowej zaprojektowano szatnie i umywalnie dla 0séb poruszajacych
sie na wdzkach inwalidzkich. Istnieje mozliwo$¢ dostepu bezposredniego z uktadu komunikacyjnego szkoty dla osob
poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.

7. ZAGADNIENIA BHP | ERGONOMII

Proponowane rozwigzania projektowe zabezpieczajg wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii. W odniesieniu do
uzytkownikow, zabezpieczone jest bezpieczenstwo uzytkowania, a parter obiektu dostosowany jest do korzystania
przez osoby niepetnosprawne. Budynek zostanie wyposazony w apteczke pierwszej pomocy. Pracownicy obiektu zo-
stang przeszkoleni zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia MPIPS z dn. 25.05.1996 r w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 z 1996r, poz. 285)

Obiekt obstugiwany jest przez personel, dla ktérego zaprojektowano odpowiednie zaplecze socjalne, zlokalizowane w
istniejacym obiekcie szkoly.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Charakterystyka energetyczna obiektu zawarta zostata w opracowaniu pt. , Projektowana charakterystyka energetycz-
na budynku” — ktére stanowi odrebng cze$¢ opracowang w formie rozdziatu niniejszego projektu budowlanego.

9. 1ZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Zastosowane w niniejszym projekcie przegrody budowlane (Sciany, stropodachy, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa)
spetniajg zalecenia normy cieplnej. Szczegdtowy ich opis znajduje sie w czesci pn. warstwy materiatowe przegrod.
Ponizej podano graniczne wielko$ci izolacyjnosci termicznej wymagane przepisami. Stosowac izolacyjno$c nie gorszg
niz podang w zestawieniu podstawowych warstw materiatowych.

POSADZKI NA GRUNCIE
Posadzka piwnicy na gruncie — warstwa ocieplenia podposadzkowego na catej powierzchni posadzki — ptyta pianki
poliuretanowej - gr. 8 cm - Umax = 1,20 W/mZK

$CIANY ZEWNETRZNE PROJEKTOWANE
Sciana zewn. zelbetowa fundamentowa gr 30 cm ocieplona styropianem - gr. 15 cm - Umax=0,25 W/mK
Sciana zewn. pustaki gazobetonowe np. H+H 30cm + styropian 15¢m, - Umax=0,25 W/m2K

STROPODACHY
Stropodach ciezki — ptyta zelbetowa, styrobeton gr. min 4 cnm, styropian gr. 20 cm Umax=0,20 W/m2K
Stropodach lekki — styropian gr 25 cm, Umax=0,20 W/mZK.

STOLARKA OKIENNA | DZRWIOWA ORAZ DOSWIETLENIA

Stolarka zewnetrzna okienna - aluminiowa potréjnie szklona oraz $wietliki - max. U=1,30 W/m2K
Panele do$wietlajace nieprzezierne - max. U=0,95 W/m2K

Slusarka zewnetrzna drzwiowa — aluminiowa potrojnie szklona - max. U=1,7 W/m2K

Panele rozpraszajace $wiatto i wygtuszajace w systemie np. KALWALL - max. U=1,1 W/mZK

10. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE
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Dane techniczne charakteryzujace wptyw na $rodowisko naturalne projektowanego obiektu opisane zostaty w czesci
dotyczacej zagospodarowania terenu niniejszej dokumentacji.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

LOKALIZACJA | DOSTEPNOSC OBIEKTU
Opis zamieszczono w czesci dotyczacej zagospodarowania terenu.

GRUPA WYSOKOSCI OBIEKTU
Wysokos$¢ projektowanego obiektu —9,15m /mniej niz 12,00m/ nad terenem. W zwiazku z wysoko$cig — budynek zalicza
sie do obiektéw niskich — N.

PROGRAM FUNKCJONALNY | ILOSC UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przeznaczony jest do
uzytkowania jako obiekt przyszkolny, jak réwniez dla funkcji rekreacyjnej poza czasem funkcjonowania szkoty. Przy sali
gimnastycznej zaprojektowano zaplecze sanitarne i szatniowe dla grup ¢wiczacych po okoto 25 oséb. W czesci szat-
niowej znajduje sie pomieszczenie dla trenera — nauczyciela w-f, stanowiace zaplecze szatniowe i sanitarne oraz pet-
nigce funkcje pomieszczenia pierwszej pomocy. Zaprojektowano réwniez szatnie i umywalnie dla oséb postronnych
korzystajgcych z obiektu.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE

W projektowanym obszarze wyr6zni¢ nalezy nastepujace strefy pozarowe, ktore zostaty oddzielone od siebie :

Strefa 1 — fragment 1-kondygnacyjny istniejacej szkoty — wysoko$ci mniejszej niz 12,m, w ktérej zlokalizowano nowo-
projektowany pokéj nauczycieli wf — ZLIIl w klasie D

Strefa 2 - sala gimnastyczna nowoprojektowana - ZLI w klasie D

Obie strefy zostaty oddzielone od siebie odpowiednimi przegrodami $cian REI120 oraz drzwiami o odporno$ci ogniowe;j
EI60

Kazda ze stref posiada dopuszczalng wielko$¢ strefy pozarowej czyli mnigj niz 8000 m2,

Pomieszczenie pomp hydrantowych wydzielono $cianami EI60 i drzwiami EI30

Pomieszczenie kottowni wydzielono stropem REI120 Scianami EI60 oraz drzwiami z naswietlem EI30

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

1. istniejacy budynek szkoly i jej istniejacej sali gimnastycznej przylegtej do nowoprojektowane;j sali gimnastycznej
Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N) uzytecznosci publicznej - zgodnie z petiong funkcjq obiekt klasyfikuje sie
do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.

2. sala gimnastyczna nowoprojektowana z zapleczem sanitarnym
Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N) uzytecznosci publicznej - zgodnie z petiong funkcjq obiekt klasyfikuje sie
do kategorii ZL 1 zagrozenia ludzi.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ OBIEKTU

Jednym z podstawowych czynnikéw decydujacych o bezpieczeristwie pozarowym budynku jest wymég wykonania go w
klasie odpornosci pozarowej odpowiedniej do wystepujacego zagrozenia, ktére dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej
charakteryzuje sie :

—  wysokoscig obiektu,

— kategorig zagrozenia ludzi (KZL),

Projektowany obiekt powinien by¢ wykonany w klasie ,D” odporno$ci pozarowej, jako budynek jednokondygnacyjny z
grupy wysokosci N .

Projektowang klase odporno$ci ogniowej poszczegdlnych elementoéw konstrukcyjnych budynku z uwzglednieniem stop-

nia rozprzestrzeniania ognia przedstawiono w tabeli Nr 1.

KLASA ODPORNIOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | BUDOWLANYCH
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Nazwa elementu budowla-| Wymagana Projekto- Przyjete rozwigzanie tech-
nego klasa od-| wana klasa| niczne
pornosci odpornosci

’ ogniowej ogniowej ’

Sciany fundamentowe R-30 R - 240 Sciany zelbetowe gr. 20 30 cm

Stupy R-30 R-60 Stup Zzelbetowy d-30cm

Sciany podziatu wewnetrzne- - REI-12 Pustak gazobetonowy 12 cm

go (dot. drég ewakuacyjnych)

Sciany zewnetrzne zaplecza| REI- 30 REI - 240 Pustak gazobetonowy 30 i 42cm

szatniowego i hali sportowe;

Stropy miedzy kondygnacyjne - - Nie wystepujg

Konstrukcja nosna dachu hali| - R-30 Konstrukcja nosna — drewno klejone

sportowe; NRO

Poszycie dachu hali sportowe; - E-15 Poszycie dachu — blacha fatdowa +
styropian 25 c¢m +papa termozgrze-
walna NRO dla pakietu materiatowe-
go — B(roof)t1

Konstrukcja nosna dachu| - R-120 Konstrukcja no$na — Zelbetowy strop

szatni gestozebrowy np. Teriva 4,0/1 grub.
24cm

Poszycie dachu szatni - E-15 Poszycie dachu - styropian 25 cm
+papa termozgrzewalna NRO dla pa-
kietu materiatowego — B(roof)t1

Schody - - Nie wystepujq

WARUNKI EWAKUACJI

W budynku konieczne jest zapewnienie warunkéw bezpiecznej ewakuaciji, polegajacych na:

—  spetnieniu wymagan technicznych dla drog i wyj$¢ ewakuacyjnych,

— przestrzeganiu ustalonych zasad ewakuaciji ludzi z obiektu.

Wymagania ewakuacyjne regulujg postanowienia rozdziatu 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity - Dz. U. Nr 75,
poz. 690./, na podstawie ktérych zaprojektowano drogi ewakuacji w budynku.

Drogi ewakuacyjne w projektowanym obiekcie, zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLI spetniajg wymogi przepi-
sow. Minimalne szeroko$ci drég ewakuacyjnych wynoszg 1,60m, minimalne wysoko$ci drég ewakuacyjnych posiadajg
2,80m . Wyjscia ewakuacyjne zamykane sg drzwiami o szeroko$ci skrzydta min.90¢m, z kierunkiem otwierania na ze-
wnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

W obiekcie zaprojektowano nastepujace wyjscia ewakuacyijne:

sala gimnastyczna — posiada 3 wyj$cia ewakuacyjne:

— o szer. 120cm, bezpo$rednio na zewnatrz obiektu,

— o szer. 90cm, prowadzace do czesci komunikacyjnej zaplecza hali , z ktérego prowadzi wyjscie bezposrednio na
zewnatrz o szer. 120cm

— o szer. 120cm przez magazyn sprzetu sportowego na zewnatrz .

Spetnia to warunek zapewnienia co najmniej 2 wyj$¢ ewakuacyjnych o odpowiedniej szeroko$ci dla przewidywanej w
obiekcie ilosci 0sob.

Zaplecze szatniowo-sanitarne — posiada dwa wyjécia ewakuacyjne — jedno bezposrednio na teren oraz drugir prze z
magazyn sali gimnastyczne;
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Najdtuzsze dojscie ewakuacyjne /z zespotu szatni do wyjscia na zewnatrz obiektu/ wynosi ok. 13,00m, co spetnia waru-
nek najdluzszego dojcia ewakuacyjnego dla przynajmniej dwoch dojs¢ ewakuacyjnych , ktore wynosi dla obiektdw
zaliczanych do ZLI — min 40,00m

Kierunki ewakuacji i wyjScia ewakuacyjne bedg oznakowane tablicami informacyjnymi wg normy PN - 92/N-01256/02 -
znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Wykonczenie $cian, sufitdw oraz posadzek zaprojektowano z materiatéw niepalnych.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny posiada¢ aktualne atesty, potwierdzajace wymagany stopien palnosci. W
hali j zaprojektowano elementy akustyczne sufitowe i $cienne NRO.

ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.
Instalacje elektroenergetyczng nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm : PN-
IEC60364

Obowigzuje wyposazenie projektowanego budynku w :

— gtdéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony przy wejsciu do obiektu w projeketowanym taczniku z ist-
niejaca szkotg

— o$wietlenie awaryjne

Instalacje i urzadzenia grzewcze.

Budynek ogrzewany bedzie instalacjg centralnego ogrzewania zasilang z modernizowanej kottowni gazowej zlokalizo-
wanej w istniejacej szkole

Dobrany system ogrzewania nie stwarza zagrozenia pozarowego dla budynku.

Instalacje i urzadzenia piorunochronne.

Budynek powinien byé chroniony przed skutkami wytadowan atmosferycznych instalacjq odgromowa o zwodach pozio-
mych niskich umieszczonych na obiekcie.
Rozwigzania techniczne instalacji odgromowej powinny odpowiada¢ warunkom technicznym normy PN-IEC 61024.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w wewnetrzng instalacje przeciwpozarowa;

— 2 hydranty DN 25, z wezem potsztywnym dt. 30m — jeden w korytarzu zaplecza szatniowo-sanitarnego a drugi w
Sali gimnastycznej.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne oraz ich zabezpieczenie przed przeniesieniem si¢ ognia.

Instalacje wentylacyjne jako urzadzenia nie sq w zasadzie pozarowo niebezpieczne, o ile wykonane sg zgodnie z prze-
pisami, to znaczy, ze wykonane sg z materiatéw niepalnych i z izolacjg niepalna.

Podstawowym aktem prawnym normujacym wymagania dla instalacji wentylacyjnych jest rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Itekst jednolity - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm./

W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczna. Piony wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie
obstugujg obudowane sg Scianka z cegty ceramicznej gr. min. 8cm o klasie odporno$ci ogniowej min El 30.

Urzadzenia oddymiajace.
W projektowanym obiekcie nie wymaga sie stosowania urzadzen oddymiajacych.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekt wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych typu GP-4/ABC. Bedg one
umieszczone w pomieszczeniach hallu wejsciowego, w pomieszczeniu nauczycieli, pomieszczeniu Sali gimnastycznej..
Gasnice nalezy ustawi¢ wg zasad okreslonych w paragrafie 28 i 29 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i tere-
noéw /Dz. U. Nr 80, poz.563/ state miejsca ustawienia gasnic oznakowac¢ wg PN 92/N-01256/01.

OZNAKOWANIE OBIEKTU
Obiekt bedzie oznakowany znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z wymogami PN 92/N-01256/01-znaki
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bezpieczenstwa — ochrona przeciwpozarowa oraz PN 92/N- 01256/02 znaki bezpieczenstwa — ewakuacja. Sposob
oznakowania zgodnie z PN 92/N-01256/04.

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Wymagane zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dcm3/sek. Realizowane bedzie przez miegj-
ska siec wodociggowa — istniejace czynne hydranty zewnetrzne .

W poblizu istniejgcego budynku szkoty oraz projektowanej sali gimnastycznej zlokalizowane sg dwa hydranty zewnetrz-
ne, oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Lokalizacje hydrantéw okreslono w rejonie ul. Tuwima i dojazdu
do bud. Wielorodzinnego — hydranty wskazane zostaty przez dysponenta sieci wodociggowe;j.

DROGI POZAROWE | DOSTEP DO OBIEKTU
Projektowane zagospodarowanie terenu zapewnia dostepnos¢ obiektu w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Obiekt dostepny jest od strony pétnocnej, od ul. Tuwima i wewnetrzej drogi osiedlowej od strony zachodniej.

WYMAGANIA DLA KOTLOWNI O OBCIAZENIU CIEPLNYM PALNIKA PONIZEJ 60kW
1. wysoko$¢ pomieszczenia co najmniej 2,2m — zaprojektowano wys. pomieszczenia 3,28cm

2. wykonac petng wentylacje grawitacyjng kottowni gazowej — zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02431-1. -

Dla nawiewu powietrza do spalania i wentylacji przewidziano kanat nawiewny typu "Z" o wymiarach 200x150 mm
wykonany z blachy ocynkowanej. Kratke nawiewng o wymiarach 200x300 lokalizowa¢ 0,3m od podtogi. Czerpnie
powietrza o wymiarach 200x300 montowa¢ w Scianie zewnetrznej, lokalizujgc jej spdd min 2,0m od terenu.

Wywiew realizowany bedzie za pomoca pionowego przewodu wywiewnego ¢160 mm. Kratke wywiewng lokalizowa¢ w
stropie kottowni. Zakoriczenie przewodu zabezpieczone bedzie nasada.

3. instalacje elektryczng wykona¢ w uktadzie TN-S lub TN-C-S zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-IEC
60364. instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
osprzet elektryczny oswietlenia sztucznego kottowni gazowej powinien posiadac stopien ochrony IP-65.

4. zapewni¢ oSwietlenie naturalne dla kottowni gazowej
Dla kottowni o pow. 14,74 m2 zastosowano naswietle nad drzwiami uchylne o tacznej powierzchni szklenia 0,8 m2.

5. podtogi wykona¢ z materiatdw niepalnych - zaprojektowano ptytki gresowe 30x30cm

6. drzwi zewnetrzne kottowni powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych , powinny mie¢ od wewnatrz pomieszcze-
nia kottowni zamknigcie bezklamkowe, otwierajace drzwi pod naciskiem — o odpornosci ogniowej EI30. Strop na d ko-
ttownig min. REIGO0 a $ciany min. EIGO0

7. kottownie (gazowa) wydzieli¢ drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej 30 minut z kierunkiem otwarcia za
zewnatrz kottowni i szerokosci w Swietle oscieznicy co najmniej 110cm. Drzwi powinny mie¢ od wewnatrz pomieszcze-
nia zamkniecie bezklamkowe i otwierajace sie pod naciskiem.

8. ustawienie urzadzen technologicznych kottowni oraz parametry uzytkowe przej$¢ i dojs¢ wykona¢ zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-B-02431-1.

9. instalacja zasilania gazem powinna by¢ zaprojektowana i wykonana tak, aby mozliwe byt odciecie:
— wewnatrz kottowni doptywu gazu do kotta
— z zewnafrz budynku doptywu gazu do kottowni.

12. 1LOSC 0SOB JEDNOCZESNIE KORZYSTAJACYCH Z OBIEKTU
Zatrudnienie i uzytkownicy

ILOSC 0SOB JEDNOCZESNIE KORZYSTAJACYCH Z OBIEKTU
W budynku moze przebywac jednoczes$nie:

obstuga (nauczyciele i instruktorzy) — 3 osoby
uzytkownicy sali gimnastycznej — osoby ¢éwiczace  ok. 50 oséb
widownia - ok. 40 os6b
razem ok. 93 osoby
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13. ELEMENTY ZEWNETRZNE OBIEKTU

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciana zewnetrzna zaplecza szatniowego - tynk wapienno-cementowy 1,5cm, wykoriczony tynkiem akrylowym na
siatce i kleju systemu metody lekkiej i mokrej np. KABA, malowany farbami elewacyjnymi systemu np. KABE w kolorze
okreslonym w projekcie kolorystyki.

Korpus budynku - jednowarstwowe $ciany murowane z pustakéw gazobetonowych gr. 42 cm na zaprawie termiczne;.
Jako wykonczenie powierzchni Scian zewnetrznych zaprojektowano tynki wapienne gr. 1,5cm, wykorczone wyprawg
tynku akrylowego systemu np. KABE o granulacji 2mm., uktadanego na powierzchni tynku wapienno-cementowego,
wykoniczonego osiatkowaniem na kleju np. KABE, jak dla wykoniczen podkfadu dla tynkéw cienkowarstwowych. Do-
puszcza sie mozliwo$¢ malowania farbami elewacyjnymi np. KABE tynkéw wykonanych w kolorze biatym (podstawo-
wym). Dla tych wymalowar nalezy stosowa¢ podwojne pokrycie farbg elewacyjna.

Sciana sali gimnastycznej — tynk cienkowarstwowy na siatce i kleju, akrylowy systemu ocieplenia metoda lekka i mo-
kra wg zasad systemu np. KABE

Korpus budynku — dwu-warstwowe $ciany murowane z pustakéw gazobetonowych np. H+H gr. 30cm na zaprawie ter-
micznej wraz z ociepleniem w postaci styropianu elewacyjnego gr 15cm. Jako wykonczenie powierzchni $cian ze-
wnetrznych zaprojektowano tynki akrylowe systemu np. KABE o granulacji 2mm., uktadanego na siatce i na kleju np.
KABE, jak dla wykonczen podktadu dla tynkéw cienkowarstwowych dla metody lekkiej i mokrej. Dopuszcza sie mozli-
wos$¢ malowania farbami elewacyjnymi np. KABE tynkoéw wykonanych w kolorze biatym (podstawowym). Dla tych wy-
malowan nalezy stosowa¢ podwojne pokrycie farbg elewacyjna.

STROPODACHY - wykonczenie w formie papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia mocowanej me-
chanicznie do stropodachu

DRABINKI WYLAZOWE NA DACH - Ze wzgledu na konieczno$¢ dostepu do fragmentéw zewnetrznych instalacji
wentylacji mechanicznej, w rejonie tych elementéw zaprojektowano drabinki wytazowe. Zastosowano rozwigzania sys-
temowe np. WELAND. Usytuowanie drabinek wytazowych pokazano na rysunku rzutu dachu. Dolne cze$ci drabinek
zabezpieczy¢ przed wchodzeniem os6b nieupowaznionych stosujac blache zamykajacg stopnie drabinki. Szczegoty
ustali¢ w ramach nadzoru autorskiego.

OBROBKI BLACHARSKIE - w obiekcie zastosowano obrdbki blacharskie wykonane z blachy stalowej powlekanej w
kolorze RAL 9006 gr. 0,7mm. Prace blacharskie powierzy¢ firmie specjalistyczne;.

RYNNY, RURY SPUSTOWE - rynny i rury spustowe PCV w kolorze szarym wg projektu instalacyjnego,

WYWIEWKI PIONOW KANALIZACYJNYCH - piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzone ponad pofa¢ dachu wg proj.
instalacyjnego.

STOLARKA OKIENNA | DZRWIOWA ORAZ DOSWIETLENIA

Okna i drzwi zewnetrzne oraz wewnetrzne — zaprojektowane zostaty w konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem zwy-
ktym, szklem bezpiecznym — co przedstawione zostato w zestawieniu stolarki projektu wykonawczego. Dla okien i do-
Swietlen stosowac systemowe aluminiowe parapety zewnetrzne.

Nieotwieralne do$wietlenie sali gimnastycznej od strony zachodniej oraz do$wietlenie od strony wschodniej — projektuje
sie z paneli rozpraszajacych $wiatto i wygtuszajacych w systemie np. KALWALL.

BALUSTRADY | POCHWYTY

Jako gtéwny materiat dla konstrukcji balustrad przyjeto rury o Srednicy 48mm i grubosci $cianki 4mm.Elementy stalowe
wykonane ze stali czarnej cynkowanej ogniowo malowac¢ proszkowo wg projektu kolorystyki.

Balustrady nalezy osadza¢ w elementach Zelbetowych z zastosowaniem $rub rozporowych systemu HILTI, jak réwniez
bezposrednio w nawiercanych otworach, z zastosowaniem zywic epoksydowych lub zapraw montazowych systemu np.
SOPRO. Przed przystapieniem do wykonywania balustrad nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze miejsc, w ktorych
balustrady powinny by¢ montowane. Szczegoty wykonawcze ustali¢ w trakcie nadzoru budowlanego.

14. ELEMENTY WEWNETRZNE OBIEKTU
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SCIANKI DZIALOWE - w obiekcie zaprojektowano $cianki dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych np. H+H z
zastosowaniem systemowych nadprozy. Jako sposob wykonczenia projektuje sie tynkowanie, ptytkowanie i malowanie
farbami emulsyjnymi wg. projektu .

WYKONCZENIE SCIAN MUROWANYCH — w projekcie, w poszczegolnych pomieszczeniach, zaprojektowano wykon-
czenie $cian wykonane z ptytek ceramicznych do wys. 205¢m , $cianki dziatowe murowane , tynkowane i malowane
farbami emulsyjnymi wg projektu kolorystyki. Sciany w dolnej swojej czesci wykoriczone sa cokolikami ceramicznymi
lub PCV, wykonanymi z materiatu stosowanego na posadzce.

Rodzaj wykonczenia $cian dla poszczegélnych pomieszczen podano w projekcie wykonawczym.

DREWNO KLEJONE

Wewnetrzne elementy z drewna klejonego zabezpieczy¢ srodkami impregnujacymi firmy np. Tikkurila Akviwax Satin -
stosujac jednokrotne malowanie bezbarwne zabezpieczjace przed montazem oraz dwukrotne po montazu elementu
drewnianej konstrukcji. Srodek stosowaé $cisle wg zalecen producenta.

Uwaga — w czasie montazu elementy drewna klejonego zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Elementy z drewna klejonego w cato$ci malowac :

przed montazem w catos$ci elementu:

- jednokrotne malowanie podktadowo-zabezpieczajace - $rodkiem Akviwax Satin /bezbarwny/ i czasowym zabezpie-
czeniem folig PE ochronna.

po montazu:

- dwukrotne malowanie $rodkiem impregnujaco-koloryzujacym np. Akviwax Satin z zachowaniem transparentnosci
pokazujacej rysunek drewna.

Kolor - NCS S1070-G30Y - str 177

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA - w obiekcie zastosowano stolarke drzwiowg aluminiowg lakierowang - wg
zestawienia stolarki.

SUFITY

sufity podwieszone pomieszczen komunikacji i zaplecza szatniowo-sanitarnego

W cze$ci uzytkowej obiektu zastosowano sufity podwieszone z wetny szklanej prasowanej np. Ecophon. Zastosowano
sufity podwieszone w kolorze biatym, z zastosowaniem ptyt sufitowych 60x60 oraz 60x120. Sufit montowac¢ na ztaczach
i zawiesiach systemowych.

sufit sali gimnastycznej

Jako oktadziny sufitu zastosowa¢ ptyty akustyczne z weiny drzewnej taczonej magnezytem np. Heradesign Fine (
struktura grubo-wtoknista) , o grubosci 25 mm w formacie 1200 x 600 mocowanych do podkonstrukcji dwupoziomowej
krzyzowej stalowej (CD60x27) zawieszanej na stropach i posiadajacej geometrie wskazang w czesci rysunkowej projek-
tu wykonawczego.

Stosowa¢ wkrety ze stali kwasoodpornej A2 lub A4.

Plyty montowa¢ w geometrii i uktadzie wskazanym na rysunku wykonawczym dotyczacym sufitbw podwieszanych. .
Krawedzie ptyt fazowane 5mm/45st AK 01.

Plyty docelowo nalezy pomalowac fabrycznie na kolor wg projektu kolorystyki. £by wkretéw zamalowa¢ farbg identycz-
na z kolorem ptyty. Wszelkie krawedzie po cieciu i fazowaniu ptyty zamalowac farbg identyczng z kolorem ptyty. Monta-
zu dokona¢ zgodnie z zaleceniami stuzb technicznych systemu sufitéw przyjetego do realizacji

Wkrety montazowe ze stali A2 lub A4.

Sposob montazu wieszakow podkonstrukcji do dachu ustali¢ z producentem tacznikéw systemowych.

Ciecia profili podkonstrukcji metalowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Profile CD 60 podkonstrukcji sufitowej nie mogq dochodzi¢ do $cian ,na $cisk” . Nalezy zostawi¢ okoto 20 mm luzu.
Ptaszczyzny sufitu podwieszonego wykonywac z dystansem do $cian i konstrukcji drewnianej dla umozliwienia wentyla-
cji przestrzeni ponadsufitowe;.

W miejscach , w ktorych niezbedny jest dostep do prowadzonych nad sufitem instalacji nalezy stosowaé systemowe
rozwigzanie klap rewizyjnych.

sufity pomieszczen technicznych
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W pomieszczeniach, w ktorych nie jest wymagane ze wzgledéw technicznych i estetycznych zastosowanie sufitow
podwieszanych, ze wzgledéw ekonomicznych pozostawiono sufity o fakturze zelbetowej poszalunkowej, malowane
farbg emulsyjna. Dotyczy to gtdéwnie pomieszczen technologicznych na kondygnacji piwnicznej. Poszczegdlne po-
mieszczenia, w ktérych zastosowano takie rozwigzania, okreslone w projekcie wykonawczym na planszy sufitow.

kratki wentylacyjne kontaktowe w sufitach podwieszanych

Na fragmentach sufitéw, projektuje sie ptaszczyzny stanowigce kraty kontaktowe pomiedzy przestrzeniami nadsufito-
wymi z 0gdlng przestrzenig pomieszczenia.

Powigzania tych przestrzeni majg zapobiec zastoinom powietrza w przestrzeni nadsufitowej. Lokalizacje azurowego
fragmentu sufitu podwieszonego w pomieszczeniach ustala bezpo$redni wykonawca w oparciu o uzgodnienia z projek-
tantem branzy architektonicznej w trakcie robot.

Projekt przewiduje stosowanie na fragmentach azurowych sufitu - sufitu rastrowego o oczku 60x60mm i wysokosci
rastra 50mm. Stosowac rastry z tworzywa sztucznego w kolorze naturalnego aluminium RAL 9006.

POSADZKI

a. sanitariaty, komunikacja i pomieszczenie techniczne- plytki gresowe 30x30 z cokolikiem wys. 30cm z materiatu
uzytego na posadzke

b. Pomieszczenia szatni i pok. nauczycieli - wyktadzina PCV

c. sala gimnastyczna — wyktadzina sportowa np. Tarkket na legarowej podtodze sportowej. Dla przestrzeni legarowej
zapewni¢ mozliwos¢ wentylacji poprzez pozostawienie obwodowo szczeliny w listwie przypodtogowej taczacej prze-
strzen legarowa z przestrzenia sali gimnastycznej. Projekt przewiduje wentylacje tej przestrzeni poprzez zainstalowanie
wentylatorow kanatowych nawiewajacych powietrze z sali gimnastycznej do przestrzeni legarowej. Szczegoty wyko-
nawcze ustalic w projekcie wykonawczym i w ramach nadzoru autorskiego. Prace zwigzane z wykonaniem podtogi
sportowej powierzy¢ firmie specjalistycznej posiadajacej odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu tego typu prac.

OKLADZINA SCIANY SALI GIMNASTYCZNEJ
Fragmenty Scian sali gimnastycznej - Sciany szczytowe oraz $ciana wschodnia wykonczone do wys. ok. 2,0 oktadzing
PCV. Sciana za drabinkami gimnastycznymi tynkowana i malowana wg wytycznych projektu wykonawczego.

DYLATACJE SCIAN | SUFITOW
Dla dylatacji zewnetrznych oraz wewnetrznych $cian i sufitdw tynkowanych, jak réwniez ptytkowanych, stosowa¢ sys-
tem dylatacji PCV np. WDV-SYSTEM. Stosowac profile nr 2320

LUSTRA

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac lustra. Lustra montowaé na kleju specjalistycznym na Scianie tynkowanej w
ptaszczyznie ptytkowania.

Lokalizacje skoordynowa¢ w trakcie uktadki ptytkowania tak by lustra wpisywaty sie w uktad spoin. Lustra montowac¢ na
kleju specjalistycznym na $cianie tynkowanej w ptaszczyznie ptytkowania /pograzone w grubos$ci ptytkowania/ . Osta-
teczny wymiar luster ustali¢ na budowie po pomiarze miejsca ich lokalizacji, z uwzglednieniem fugi ptytek i fugi okalaja-
cej tafle lustra. Krawedzie szyby lustra szlifowaé.

PARAPETY WEWNETRZNE - PCV w kolorze biatym

IZOLACJE, USZCZELNIENIA i DYLATACJE

W niniejszym projekcie zastosowano jako zasadnicze materialy budowlane, izolacyjne i uszczelniajgce specjalistyczne
materiaty stosowane dla obiektow basenowych.

Cze$¢ opisowa zastosowania tych materiatéw opracowano w kontakcie z doradcami technicznymi.

W trakcie prac realizacyjnych nalezy wszelkie watpliwosci uzgadniaé bezposrednio z doradcami technicznymi firmy jak
rowniez stosowac $cidle wskazdwki techniczne zwigzane z systemem jaki zostat przyjety do realizacii.
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ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA

W obiekcie zastosowano wyposazenie state wynikajace z charakteru obiekt.

W ponizszej tabeli podano zestawienie tych elementéw.

SANITARNE i INNE

pojemnik na odpadki 30l 8 | szt
pojemni na mydto w ptynie 9| szt
uchwyt na papier toaletowy 4 | szt
pojemnik na reczniki papierowe 2 | szt
szczotka do we 4 | szt
mydelniczka wiszaca 11| szt
apteczka 1]szt
wozek porzadkowy ROLL-MOP z zest. narzedzi 1| szt
pochwyt uchylny przy muszli ustepowej NPS 1| szt
pochwyt staty przy umywalce NPS 2 | szt
pochwyt narozny przy natrysku NPS 1| szt
kszesetko uchylne przy natrysku NPS 1| szt
wieszak pojedynczy nasciennny /géra-dot/ 14 | szt
zastonka natrysku 8 | szt
suszarka do wioséw /typ stacjonarny basenowy/ 5| szt
automat szorujaco-zbierajacy zasilany kablem lektrycznym 1| szt
WYPOSAZENIE ZAPLECZA
MEBLE i inne
taweczka szatniowa z wieszakiem [=200cm 8 | szt
lustro 80x80cm 8 | szt
biurko 150x70 1|szt
szafa biurowa 90x180x45 1|szt
kozetka lekarska 1| szt
szafka na leki 1|szt
krzesto biurowe 1|szt
szafka stalowa ubraniowa 30x35x180 5| szt
lustro NPS 1|szt
wieszak $cienny 1| szt
WYPOSAZENIE SALI
siatki ochronne 17,5x8,0 2 | szt
kurtyna przegradzajaca /dot petny, naped reczny/ 17,5x7,10 1| szt
drabinki gimnastyczne 90x300 32 | szt
gniazda, slupki i siatki - dla siatkowki 1| szt
tablice i kosze treningpwe do koszykowki wysieg staty 60 4 | szt
cm
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tablice i kosze dla koszykowki - sktadane i obnizane wysieg skatdany i 2 | szt
obnizany 3,20 m

narozniki ochronne scian 20x20cm h=200 10 | szt

liny do wspinania 2 | kpl

gniazda i bramki - do pitki recznej 2 | szt

PODSTAWOWE WARSTWY MATERIALOWE
POSADZKI NA GRUNCIE

A1 /podioga specjalistyczna sportowa legarowa — wg rozwigzan szczegotowych dostawcy systemu/
U=0,23 W/m2K (wymagane U=0,30 - >16st./

wyktadzina sportowa np. Tarkett

ptyta np. P5 2x10 mm utoZzona mijankowo

podtoga Slepa — deskowanie niepetne 19x95 mm w rozstawie osi co 150 mm

folia izolacyjna PE

legar sosnowy gérny 19x95 mm w rozstawie osi co 500 mm — uktad krzyzowy

legar sosnowy dolny 19x95mm w rozstawie osi co 500 mm — uktad krzyzowy

podktadki drewniane 95x95x19 mm w rozstawie osi co 500 mm

podktadki dystansowo-wyrownawcze gumowe - podktadki sprezyste 95x95x8 mm z regranulatu pianek poliuretano-
wych w rozstawie osi co 500 mm

folia izolacyjna PE

ptyta zelbetowa gr 10cm B20 zbr.d10 krzyzowo co 20cm

papa termozgrzewalna izolacyjna

chudy beton 10cm

plyta piliuretanowa - gr.8 cm A=0,023 W/mK

zageszczony piasek 15 cm
zageszczony tluczen 20 cm
zageszczony grunt

A2 /posadzka niepodpiwniczonego parteru

U=0,23 W/m2K (wymagane U=0,30 - >16st./

ptytki ceramiczne na kleju 2 cm /wyktadzina/

izolacja przeciwwodna np. SOPRO DSF423 z wywinieciem i potaczeniem z izolacjg $cian /tylko w pom. mokrych/
jastrych min 4-8cm z rurarzem i z folia dla rurarzu /wg instalacji/
ptyta zelbetowa gr 10cm B20 zbr.d10 krzyzowo co 20cm

papa termozgrzewalna izolacyjna

chudy beton 10cm

plyta piliuretanowa - gr.8 cm A=0,023 W/mK

zageszczony piasek 15 cm

zageszczony tluczen 20 cm

zageszczony grunt

STROPODACHY

C1 stropodach lekki /hala sali gimnasycznej/
U=0,14 W/m2K (wymagane U=0,20)
Papa pokrycia wierzchniego
Papa podktadowa
Styropian — gr. 25 cm A =0,037 W/mK
Papa paroizolacyjna - wywinieta na catg wysoko$¢ ocieplenia - klejona do zagruntowanych gérnych fatd blachy fatdowe;
Blacha trapezowa stalowa ocynkowana powlekana /wg.proj.konstr/ - wypetnienie fatd wetng mineralng twardg A
=0,031 W/imK
Pustka ponadsufitowa
Wetna mineralna 50mm /warstwa akustyczna — chroniona folia PE przeciw pyleniu wetny/
20



Sufit podwieszony z wetny drzewnej — 25mm — 60x120cm mocowany na konstrukcji CD

C2 stropodach ciezki /nad czescig szatniowo-sanitarna i holu wejsciowego/
U=0,16 W/m2K (wymagane U=0,20) /w miejscu min. 4cm styrobetonu/

Papa pokrycia wierzchniego

Papa podktadowa

Styropian - gr. 20 cm A =0,037 W/mK

Warstwa spadkowa z wylewanego styrobetonu /grubos¢ min. 4cm/ A =0,07 W/mK
Papa paroizolacyjna - wywinieta na catg wysoko$¢ ocieplenia

Strop Zelbetowy — wg proj. konstrukcji

Przestrzen ponad sufitem podwieszonym

Sufit podwieszony

SCIANY ZEWNETRZNE

B1 /Sciany zewnetrzne-tynkowane — SALA GIMNASTYCZNA /

U=0,15 W/m2K (wymagane U=0,25)

wyprawa tynkarska — tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm
styropian elewacyjny — gr. 15 cm A =0,031 W/mK

bloczek gazobetonowy np. H+H- gr. 30cm A =0,105 W/mK

tynk wapienno-cementowy gr 1,5cm /do wys. sufitu podwieszonego/
oraz wykonczenie wg opisu pomieszczen

B2 /Sciany zewnetrzne-tynkowane — ZAPLECZE SZATNIOWE /
U=0,24 W/m2K (wymagane U=0,25)

wyprawa tynkarska — tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm
tynk wap-cem 1,5¢cm

bloczek gazobetonowy np. H+H —gr. 42 cm A =0,105 W/mK

tynk wapienno-cementowy gr 1,5cm /do wys. sufitu podwieszonego/
oraz wykonczenie wg opisu pomieszczen

B3 /Sciany fundamentowe /
tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm / pod terenem na styropianie folia kubetkowa
styropian elewacyjny na kleju — gr. 5/15 cm A =0,031 W/mK

izolacja przeciwwilgociowa np. SOPRO 532
Sciana zelbetowa 30cm
izolacja przeciwwilgociowa np. SOPRO 532
warstwy podpodtogowe

15. KOLORYSTYKA | MATERIALY WYKONCZENIOWE
Kolorystyka wewnetrzna — okre$lona zostata na rysunkach czesci graficznej projektu. Wskazane zostaty materialy i ich
kolory oraz uktad sufitdw, $cian i posadzek.

Kolorystyka zewnetrzna

Kolorystyka elementéw elewacji okre$lona zostata na rysunku przedstawiajgcym elewacje z okre$leniem materiatu
wykonczeniowego i koloréw wg tabeli RAL i NCS.

1. Korpus budynku istniejacego — $ciana /jasnozielony/ NCS-S3020G40Y str. 189, cokdt /ciemnozielony/ NCS-
S6020G10Y str. 207

2. Korpus budynku szatniowego - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /ciemnozielony/ NCS-S6020G10Y str.
207
3. Korpus sali gimnastycznej - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /jasnozielony/ NCS-S3020G40Y str. 189
Pilastry sali gimnastycznej - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /ciemnoszary/ NCS-S8005Y20R str. 10

Stolarka aluminiowa — RAL 9006 /ciemno-srebrzysty

Panele nieprzezierne rozpraszajgce i wyciszajace — kolor naturalny — mleczno-szary

Podbitki okapéw — /ciemnozielony/ NCS-S6020G10Y str. 207

Stolarka okienna i drzwiowa — aluminiowa lakierowana RAL 9006
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9.  Drabinki dachowe — naturalny ocynk
10.  Rynny i rury spustowe — PCV — w kolorze szarym
11. Pokrycie papowe - ciemnoszare

Uwaga: Przedstawione kolory na planszy moga odbiegaé¢ od koloréw okreslonych na podstawie wzornikéw. Dobrano je
wg istniejacej kolorystyki budynku szkoty, jednak przed doborem koloru kolory skonfrontowac nalezy ze stanem fak-
tycznymy.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - aluminiowa lakierowana - kolor RAL 9006 /metaliczny srebrny/, wypetnienia wg
zestawienia stolarki

ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO
- w kolorze NCS S1070-G30Y —str 177- transparentny /widoczna faktura drewna/
Elementy z drewna klejonego w cato$ci malowac :

przed montazem w catosci elementu:

- jednokrotne malowanie podktadowo-zabezpieczajaco i z czasowym zabezpieczeniem folig PE ochronna.

po montazu:

- dwukrotne malowanie $rodkiem impregnujaco-koloryzujagcym w kolorze NCS S1070-G30Y - str 177 z zachowaniem
transparentno$ci pokazujacej rysunek drewna.

16. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Dla zabezpieczenia bezpieczenstwa pracy w trakcie realizacji inwestycji ustala sie jako warunek obligatoryjnie obowia-
zujacy, ze wszystkie prace realizacyjne bedg prowadzone zgodnie z ustaleniami:

— Rozporzadzenia MBiPMB z dn. 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 2 1972 r, poz. 93)

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I-V).

—  Specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robot projektu wykonawczego

17. OCENA TECHNICZNA OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO RZEBUDOWY oraz WYBURZENIA

Ocena techniczna obiektu istniejacego — w zakresie robét przygotowawczych - zawarta zostata w pro-
jekcie budowlanym.

18. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZI ALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBI EKTU | ZWIAZANEGO Z
NIM ZAGOSPODARWOANIA TERENU.

Informacja dotyczaca obszaru oddzi atywania projektowanego obi ektu i zwigzanego z nim zagospodarwoania
terenu - zawarta zostata w projekcie budowlanym.

19. UWAGI OGOLNE

- Projekt rozpatrywac nalezy tacznie z projektami branzowymi.

- Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg z dnia 4.02.94 o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych. /tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z dn. 26,09,00/. Zastrzezenia te dotyczg tak wiasciciela obiektu,
jak réwniez ewentualnych najemcow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg w objetym projektowaniem obiekcie.

- Przed rozpoczeciem robét niezbedne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz spotkanie robocze in-
westora, wykonawcy i projektantéw celem ustalenia ogélnych zasad realizacji obiektu.

- Niezbedne jest sprawowanie nadzoru autorskiego w $redniej ilosci pobytéw na budowie minimum 2 w mie-
sigcu - co najmniej jednego projektanta .

- Niejasno$ci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji konsultowaé nalezy z autora-
mi opracowania a w wypadku watpliwo$ci wykonawcy czy inspektora nadzoru inwestorskiego co do interpretacji do-
kumentaciji czy sposobu realizacji robdt budowlanych - powinien on zwrécié sie do Projektanta o konsultacje i wyja-
$nienia. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii, fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktory rozstrzygnie powstaty problem w ramach nadzoru autorskiego. O ile w dokumentacji nie wystepuje szczegéto-
wa dyspozycja co do realizaciji jakiegos$ elementu a wykonawca bez konsultacji z projektantem realizuje go wg wia-
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snej wiedzy technicznej, dodwiadczenia i przy akceptacii i odbiorze inspektora nadzoru inwestorskiego — ponosi od-
powiedzialno$¢ za wykonanie elementu.

- Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nieujete na rysunkach, lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w opisie technicznym, winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. Podobnie wszystkie elementy ujete w do-
kumentaciji projektowej, a nieujete w kosztorysach lub ujete w kosztorysach, a nie ujete w dokumentacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu.

- W wypadku nie rozpoczecia realizacji obiektu wg niniejszej dokumentacji w okresie pdzniejszym niz 2 lata od
jej wykonania, niezbedna jest analiza przez autora tejze dokumentaciji pod katem zgodno$ci z obowiazujacym pra-
wem jak réwniez w odniesieniu do postepujacych zmian w technologiach i materiatach budowlanych.

- W niniejszej dokumentacji, zgodnie z zaleceniem Inwestora, nie podane zostaty przyktadowe nazwy i produ-
cenci materiatow, technologii i urzadzen. Podane zostaty podstawowe parametry okreslajace materiaty, urzagdzenia i
technologie. W przypadku istotnych rozwigzarn i watpliwosci Wykonawcy co do przyjmowanych do realizacji materia-
téw, technologii i urzadzen - niezbedna jest konsultacja z Projektantem i ostateczna akceptacja przyjeteych rozwia-
zan przez Projektanta i inwestora.

- Harmonogram prowadzenia robé6t budowlanych - tak na etapie ogtaszania przetargu wykonawczego przez in-
westora jak i przed rozpoczeciem rob6t — wymaga akceptaciji gtéwnego projektanta.

- Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na zapewnienie wiasciwego wykonania szczelin dylatacyjnych i uszczelnien
dylatacyjnych. W zadnym przypadku nie dopuscié¢ do ich zgruzowania lub w inny sposéb ograniczenia zatozonej
szczeliny. Nalezy dokona¢ odbioru dylataciji przez nadzor inwestorski potwierdzony wpisem do Dz. B.

- Hydroizolacje piwnic wymagajg szczegolnej starannosci wykonawczej ze wzgledu na zapewnienie ich szczel-
nosci — te roboty wymagajg szczegotowego specjalistycznego nadzoru budowlanego i etapowego odbioru tych robét
wg wczes$niej ustalonego planu.

- Dla rozwiazan systemowych (konstrukcyjne elementy stolarki, systemy elewacyjne i zakotwien elewacyjnych,
balustrady szklane itp.) wykonawca w porozumieniu z wybranym dostawca systemu powinien przedstawi¢ do ak-
ceptacji dokumentacje techniczng projektowg warsztatowg zabudowy tych elementdw z niezbednymi atestami , obli-
czeniami i zatwierdzeniami wymaganymi przez obowigzujace Prawo Budowlane , w tym réwniez dla odbioru budyn-
ku przez inwestora i nadzor budowlany .

- Po realizacji obiektu niezbedne jest wykonanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej weryfikujace
wielko$ci przyjete w dokumentacji, w szczegdlnosci powierzchnie i kubatury — ktdre moga by¢ istotne dla Inwestora
i Uzytkownika dla dalszej eksploatacji obiektu i dziatan formalno-prawnych z nig zwigzanych.

pracowat:
mgr inz. arch. Jacek Niedzwiedzki
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ZAWARTOSC PROJEKTU
1. OPIS TECHNICZNY
A. PODSTAWA OPRACOWANIA

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4. ZESTAWIENIE | BILANS POWIERZCHNI

5. DANE CO DO WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA | WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE
8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYBURZENIOWE | ADAPTACYJNE

9. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

C. PROJEKT OBIEKTU

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

2. KUBATURA, POWIERZCHNIA UZYTKOWA i ZABUDOWY

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA i DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | ISTNIEJACEJ ZABU-
DOWY

4. GLOWNE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

5. GLOWNE ELEMENTY INSTALACYJNE

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

7. ZAGADNIENIA BHP | ERGONOMII

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

9. IZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH

10. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE
11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

12. ZATRUDNIENIE i UZYTKOWNICY

13. ELEMENTY ZEWNETRZNE OBIEKTU
14. ELEMENTY WEWNETRZNE OBIEKTU

15. KOLORYSTYKA | MATERIALY WYKONCZENIOWE
16. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
17. OCENA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU BASENU

18. INFORMACJA DOTYCZACAOBSZARU ODDZI ALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBI EKTU.
19. UWAGI OGOLNE



2. RYSUNKI

. Temat rysunku
3
=g
=Z X
RYSUNKI ZASADNICZE
Z01 Zagospodarowanie terenu — plansza podstawowa
Z02 Zagospodarowanie terenu — plansza uzbrojenia
203 Zagospodarowanie terenu — plansza pomochnicza
A01 Parter
A01a Parter — fragment istniejacy
A02 Dach
A03 Przekroje
A04 Elewacie i kolorystyka
DETALE ZEWNETRZNE
DZ 00 Szczeqoty
Dz 01 Weiscie gtowne
DZ 02 Wejscie do kottowni
DZ 03 Weiscie do magazynu
DZ 04 Schody terenowe
DZ 05 Balustrady i pochwyty
DZ 06 Drabinki dachowe
DETALE WEWNETRZNE
DW 01 Zestawienie stolarki
DW 02 Posadzki
DW 03 Sciany
DW 04 Sufity
DW 05 Wentylacja podtogi sportowej
WYPOSAZENIE
W o1 Wyposazenie: state sanitarne, meblowe




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYZCNEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM
W KOBIORZE przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiérze przy ul. Tuwima 33

| CZESC ARCHITEKTONICZNA |

| A. PODSTAWA OPRACOWANIA: |
1. PROGRAM UZYTKOWY okreslony w przez Inwestora oraz konsultacje dotyczace tego programu z uzytkownikiem
i Inwestorem.
2. PROJEKT KONCEPCYJNY, zaakceptowany i uzgodniony przez uzytkownika i inwestora w dniu 22-02-2016.
3. PLAN MIEJSCOWY zagospodarowania przestrzennego. Uchwata Rady Gminy Kobiér nr XVIII/78/04 z dnia 08
lipca 2004r.
4.  UMOWA na prace projektowe zawarta pomiedzy Urzedem Gminy w Kobiorze, a Biurem Architektoniczno-
Budowlanym PRO ARCH 2 sp z 0.0. sk - nr GP-272,04,2016 z dnia 15-02-2016.
5. PODKLAD GEODEZYJNY zaktualizowany do celéw projektowych, w skali 1:500, opracowany przez uprawnionego
geodete — Mirostaw Pudetko, ul. Staszica 2 43-200 Pszczyna - 01-03-2016
6. WIZJA LOKALNA oraz materiaty archiwalnej dokumentacji dotyczacej istniejacej szkoty i sali gimnastyczne;.
7. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA wykonana przez opracowana przez firme ,Geosond” Ustron ul, Katowicka
11 autorzy W. Kondel ; L Sordyl w lipcu 2007r
8.  WARUNKI TECHNICZNE podtaczenia do medidw:
Kanalizacja sanitarna
Kobiérski Zaktad Komunalny - Ul. Cmentarna 57, 43-210 Kobior — pismo KZK-290.42.2016 z dnia 26-02-2016
Woda
Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Tychach S.A.
Ul. Sadowa 4 , 43-100 Tychy — pismo TS/AKo/260/S.356739/K/67/848/2016 z dnia 29-02-2016
Kanalizacja deszczowa
Urzad Gminy Kobiér, 43-210 Kobidr, ul. Kobiorska 5 — pismo GK.6342.1.2016 z dnia 24-02-2016

| B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL PROJEKTU

Przedmiotem inwestyciji - jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum, wraz z zapleczem
szatniowym i sanitarnym. Planowana inwestycja sktada¢ sie bedzie z czeSci nowo projektowanej Sali gimnastycznej z
zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz przebudowanej czesci pomieszczen szkolnych na funkcje pomieszczenia dla
nauczycieli wf.

Zakres projektu — obejmuje :

- nowoprojektowang sale gimnastyczng

- przebudowe fragmentu istniejacego budynku szkoty w celu zlokalizowania pomieszczen nauczycieli
- przytacza kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- przytacze wody

- zagospodarowanie terenu bezpo$rednio przylegtego do projektowanej sali gimnastycznej

Celem inwestycji - jest budowa obiektu sali gimnastycznej obstugujacej zesp6t szkét i poprawa warunkéw dziatania
placowki o$wiatowe;

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dziatka, na ktérej planowana jest budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo — sanitarnym, zlokalizowana
jest w Kobiérze przy ul. Tuwima. Od pdinocnej strony dziatka ograniczona jest ul. Tuwima, od zachodniej strony - cia-
giem komunikacji pieszo — jezdnej oraz parkingami przylegajacymi do zabudowy wielorodzinnej, za$ od wschodniej
strony budynkiem istniejacej szkoty oraz sali gimnastycznej. W pétnocnej czesci dziatki znajduje sie parterowy, wolno
stojacy budynek mieszkalny. Teren zagospodarowany jest w formie ogrodu przydomowego budynku mieszkalnego, jest
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rowniez fragmentem terenu zielonego budynkéw szkolnych. Na istniejgcym terenie znajduje sie kilka drzew, ktére, dla
wiasciwego przeprowadzenia inwestycji, wymagajg usuniecia .

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Teren, na ktérym planowana jest budowa sali gimnastycznej uzbrojony jest w instalacje podziemne, zwigzanymi z funk-
cjonowaniem budynku szkoly, jak réwniez istniejacego budynku mieszkalnego. Przez podmiotowy teren przebiegajq
instalacje podziemne kabli energetycznych, teletechnicznych, instalacji gazu oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej
zwigzanej z budynkiem mieszkalnym i szkofg. Istniejace uzbrojenie, w zwigzku z planowanym wyburzeniem budynku
mieszkalnego, wymaga uporzadkowania, przetozenia jak rowniez usunigcia fragmentéw instalacji.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

USYTUOWANIE OBIEKTU i UKLAD FUNKCJONALNO-UZYTKOWY | KOMUNIKACYJNY

Projekt przewiduje lokalizacje sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo — sanitarnym jako budynek przylegty do
$ciany szczytowej istniejacej sali gimnastycznej z fragmentem pomieszczen szkolnych. Gtéwne wejscie do obiektu
zaprojektowano od terenow dziedzinca szkolnego - od strony wschodniej. Z tego tez kierunku dostepna jest z zewnatrz
kottownia gazowa, zlokalizowana we fragmencie nowo projektowanej czesci szatniowo — sanitarnej. Sala gimnastyczna
posiada niezalezne wyjScie zewnetrzne od strony potudniowe,j w rejonie wyjscia na zewnafrz z istniejacej sali gimna-
stycznej. W tym tez miejscu zaprojektowano wyniesienie terenu oraz schody terenowe, pozwalajace na bezpo$redni
dostep z obu sal gimnastycznych na teren przyszkolny. Teren zwigzany z wyjSciami z sal gimnastycznych powigzany
jest z istniejacym uktadem komunikacji pieszej przyszkolnej w potudniowo-zachodniej czesci dziatki przewidzianej pod
inwestycje sali gimnastycznej. Ze wzgledu na wiasciwy uktad funkcjonalny i mozliwo$¢ usytuowania sali gimnastycznej,
niezbedne jest usuniecie dwoch egzemplarzy drzew. jak rowniez wyburzenie istniejagcego budynku mieszkalnego. Pro-
jekt przewiduje réwniez przektadki i usuniecia istniejacego uzbrojenia podziemnego energetycznego i telekomunikacyj-
nego - ramach oddzielnych opracowan, zgtoszen i pozwolen.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowie-
nia obiektéw budowlanych, w poziomie posadowienia projektowanego budynku wystepujq proste warunki gruntowe.
Projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE | ZIELEN

Ze wzgledu na istniejace uksztattowanie terenu (spadek terenu w kierunku potudniowo — zachodnim) przewiduje sie
uksztattowanie projektowanego terenu bezposrednio przylegtego do sali gimnastycznej w formie skarpy wzdtuz za-
chodniej Sciany sali gimnastycznej, ktéra zakorczona jest wyniesieniem terenu w rejonie wyjS¢ z sali gimnastycznej
istniejacej i nowo projektowanej. Od strony wschodniej zasadnicza ptaszczyzna istniejacego terenu pozostaje bez
zmian, z niewielkim wyniesieniem w rejonie wejscia gtdwnego do nowo projektowanej sali gimnastycznej wraz z zaple-
czem szatniowo—sanitarnym. Wej$cie do magazynu sprzetu sportowego oraz kottowni gazowej zaprojektowano w for-
mie schoddéw terenowych. Ze wzgledu na istniejac zielen, ktora pozostaje w rejonie projektowanej sali gimnastycznej,
niniejszy projekt nie przewiduje dosadzen drzew, a jedynie uporzadkowanie i wykonanie nowych nawierzchni trawniko-
wych, jak rowniez ciggdw komunikacji pieszej, wykonanych z nawierzchni brukowej na podbudowie.

PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Komunikacja piesza - oparta na istniejgcym uktadzie komunikacji pieszej zwigzanej z okoliczna zabudowg i komuni-
kacja ciagow pieszych zwigzanych ze szkotg

Komunikacja kotowa - projektowane zagospodarowanie nie przewiduje zmian w istniejacym uktadzie komunikacyjnym
w rejonie planowanej inwestycji.

Miejsca postojowe — w ramach planowanej inwestycji sali gimnastycznej nie przewiduje sie budowy nowych miejsc
postojowych. Obecnie sgsiedztwie projektowanej sali gimnastycznej przewiduje sie¢ w ramach oddzielnej inwestycji
budowe miejsc postojowych uwzgledniajacg réwniez potrzeby wynikajace z budowy sali gimnastycznej. Planowany
uktad miejsc postojowych przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

ZAOPATRZENIE W MEDIA i PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
Projekt uzbrojenia terenu przewiduje i obejmuje budowe :

- przytacza kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- przytacze wody



Przekfadki istniejacych kabli energetycznych i teletechnicznych, kolidujacych z planowang inwestycjg oraz likwidacje i
przektadki instalacji podziemnych, zwigzanych z wyburzanym budynkiem mieszkalnym, usytuowanym w rejonie plano-
wanej inwestycji, przytacze gazowe i energetyczne — objete zostang odrebnym projektem.

Zaopatrzenie w media odbywaé sie bedzie:

1. Zaopatrzenie w energie elekiryczng — zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci wydanymi przez
dysponenta sieci

2. Odprowadzenie wod deszczowych oraz kanalizacji sanitarnej — projekt przewiduje, zgodnie w warunkami wydanymi
przez dysponenta sieci, podigczenie kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej do istniejacych ciggéw kanalizacyjnych w rejo-
nie istniejacej szkoty.

3. Zaopatrzenie w wode — wg warunkdw wydanych przez dysponenta sieci projektuje sie z istniejacej sieci miejskiej,
zgodnie z warunkami wydanymi przez dysponenta sieci.

4. Zaopatrzenie w wode przeciwpozarowg zewnetrzng - z istniejacych hydrantdw zewnetrznych, wskazanych przez
dysponenta sieci.

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE oraz DROGI POZAROWE | DOSTEP DO OBIEKTU

przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

W poblizu przy ul. Tuwima i dojazdu do budynku wielorodzinnego zlokalizowane sg 2 hydranty zewnetrzne okre$lone
przez dysponenta sieci i przedstawione na rysunku zagospodarowania terenu. Odlegto$¢ tych hydrantoéw jest mniejsza
niz 75 m od projektowanego obiektu.

drogi pozarowe i dostep do obiektu

Projektowany obiekt — sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym, stanowi dobudowe do istniejacego budynku
szkoty i sali gimnastycznej. Obiekt zlokalizowany jest w pétnocnej czesci dziatki od pdtnocnej strony budynku szkoty.
Teren przy sali gimnastycznej dostepny jest pod wzgledem przeciwpozarowym od ul. Tuwima i wewnetrznej drogi osie-
dlowej od strony zachodniej. Obiekt dostepny jest zewnetrznym wejéciem od strony wschodniej oraz potaczony jest z
uktadem komunikacyjnym istniejacej szkoty. Sala gimnastyczna, kotlownia oraz magazyn sprzetu sportowego posiadajg
rowniez wejécia zewnetrzne.

4. ZESTAWIENIE i BILANS POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni wykonano w granicy dziatki nr 822/37

Ogolna pow. dziatki 6615,00 m?
taczna powierzchnia zabudowy 1995,50 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana 813,50 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca 1182,00 m?
taczna powierzchnia utwardzona 559,00 m?
Projektowana powierzchnia utwardzona dojs¢ pieszych 141,00 m?
Istniejaca powierzchnia utwardzona 418,00 m?
Powierzchnia zieleni /biologicznie czynna/ 4060,50 m?/61,4%/
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,30

5. DANE CO DO WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Dla przedmiotowego terenu brak jest ustalen dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultu-
ry wspotczesne;.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren objety projektowaniem jest poza wptywem eksploatacji gérnicze;.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na $rodo-
wisko naturalne i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace.

a) Zaopatrzenie na ciepto

— projekt przewiduje zaopatrzenie obiektu w ciepto z wtasnej kottowni o mocy 12-60kW (50/30°C) i obcigzeniu cieplnym

palnika 11,2-56,2 kW zlokalizowanej na parterze projektowanego budynku w jego narozniku. Dla projektowanego
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obiektu przewiduje sie ilo$¢ ciepta w wielkosci 50, kW w tym 33,8 kW na potrzeby ogrzewania i 17 kW na podgrzanie
powietrza wentylacyjnego oraz 54 kW na podgrzewanie cieptej wody uzytkowej (w priorytecie). Ogrzewanie cieptej
wody uzytkowej kolektorami stonecznymi zlokalizowanymi na dachu obiektu. Moc kolektoréw 16,5 kW.

b) Zaopatrzenie w energie elektryczna — Moc zainstalowanych odbiornikdw wynosi - Oéwietlenie okoto 12 kW przy
wsp. jednoczesnosci =1, Centrale razem - 4,5kW, agregaty - TkW

c) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposob odprowadzania Sciekow
Zaopatrzenie w wode - Obiekt zaopatrzony bedzie do celéw bytowych w wode z istniejacej sieci miejskiej. Projektuje
sie ilos¢ wody: Vmax=1I/s (wewnetrzne cele p.poz) oraz Qmax=1,7l/s (zapotrzebowanie na cele bytowo-gospodarcze).

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych - Na terenie projektowanego obiektu powstawaé bedg Scieki sanitarne, ktére bedq
odprowadzane do istniejacej kanalizacji miejskiej. Projektuje sie ilo$¢ Sciekdw sanitarnych w ilosci : Qmax =2,4l/s

Odprowadzenie wod deszczowych - Wody deszczowe z potaci dachowych beda odprowadzone do istniejacej kanaliza-
cji deszczowej. Projektuje sie ilos¢ wod opadowych : Qmax=11I/s

d) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych

W projektowanym obiekcie bedzie kottownia gazowa emitujaca spaliny z procesu spalania gazu ziemnego. Emisja od-
bywac sie bedzie z kotta kondensacyjnego o mocy 12-60kW (50/30°C) i obcigzeniu cieplnym palnika 11,2-56,2 kW , w
ilosci max 104 kg/h. Emisja odbywa¢ sie bedzie z komina zakoriczonymi na wysokos$ci ok. 8 m n.p.t. . Projekt nie prze-
widuje emisji zapachdw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

e) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

Powstate w wyniku funkcjonowania obiektu, gromadzone beda w istniejgcych kontenerach obecnie obstugujacych
obiekt zespotu szkolnego. Zgromadzone odpady beda wywozone na miejskie wysypisko $mieci na podstawie odpo-
wiednich uméw.

Projektuje sie ilos¢ odpaddw komunalnych zwigzanych z dziataniem obiektu - nie wigksza niz 0,3m3 na tydzien

f) emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycz-
nego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie,

Projekt nie przewiduje emisji ucigzliwego hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Emisja hatasu zwigzanego z uzytkowaniem i funkcjonowaniem elementéw wentylacji mechanicznej wg Rozporzadze-
niem Ministra Srodowiska z dnia 22 stycznia 2014 r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku nie
bedzie ucigzliwa dla srodowiska naturalnego oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla zdrowia okolicznych mieszkan-
cow i uzytkownikéw sasiednich obiektow.

g) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzch-
niowe i podziemne,

Na terenie objetym projektowaniem, w wyniku przewidywanej inwestycji, nie istnieje zagrozenie dla $rodowiska w za-
kresie ochrony gleby i zieleni.

Gleba uzyskana w trakcie rob6t budowlanych zostanie zagospodarowana na terenie projektowanej inwestyciji.

Projekt przewiduje wycinke dwoch drzew kolidujacych z przyszig inwestycja wg odpowiednich pozwolen.

Na projektowanym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat.

h) Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Projekt przewiduje rozwigzania techniczne umozliwiajgce wykorzystanie odnawialnych zrodet energii, w postaci kolek-
toréw stonecznych w ilosci 8 szt. dla czesciowego ogrzewania c.w.u. Kolektory zlokalizowane zostang na potfaci da-
chowej. Nie przewiduje sie ze wzgleddw technicznych i ekonomicznych stosowania takich elementow jak: energia geo-
termalna, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkciji energii elektrycznej i ciepta oraz zde-
centralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Obiekt bedzie wyposazony w kottownie gazowa.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji i przygotowania cieptej wody uzytkowej obli-
czone zgodnie z przepisami dotyczacymi "Metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow"
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Euco+w = 31,8 kWh/(m2*rok)
Eucwu = 31,7 KWh/(mZ*rok)

Dostepne no$niki enerqgii

Na terenie Kobidra nie ma mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii pod wzgledem wykorzy-
stania energii geotermalnej, energii wiatru, nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkciji energii elek-
trycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpo$redniego lub blokowego
ogrzewania. Istnieje natomiast mozliwo$¢ wykorzystania energii stonecznej poprzez zastosowanie kolektorow sto-
necznych.

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Na terenie posadowienia obiektu nie ma mozliwosci przytaczenia do sieci cieptownicze;.

Wybor dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;

Do analizy poréwnawczej wybrano dwa systemy zaopatrzenia w energie:

system konwencjonalny sktadajacy sie z kotta gazowego kondensacyjnego - gaz ziemny

system hybrydowy sktadajacy sie z kotta gazowego kondensacyjnego - gaz ziemny, zestaw kolektoréw stonecznych -
system wspomagajacy ogrzewanie CWU

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawczego dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie

Obliczenia wykonano w programie Certo 2015
Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Wyniki obliczen:

Zapotrzebowanie na energie pierwotng,

EP - system konwencjonalny 90,9 [kWh/(m? x rok)]
EP - system hybrydowy 64,6 [kWh/(m? x rok)]

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdza sie, ze réznica w rocznym zapotrzebowaniu na energie pierwotng
przy wykorzystanie kolektoréw stonecznych do wspomagania ogrzewania c.w.u. jest zadowalajgca. Na tej podstawie
wybrano system hybrydowy do zaopatrzenia budynku w energie. Dodatkowo zastosowanie kolektoréw pozwala na
spetnienie obowigzujacych przepiséw dotyczacych wskaznika EP

Whiosek.

Projektowana inwestycja oraz przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjo-
nalne i techniczne - nie bedzie ucigzliwa dla Srodowiska naturalnego i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego, zycia, higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz dla okolicznych mieszkaficow oraz obiektow i uzytkownikdw
terenu. Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie na dziatce, na ktérej zostat zlokalizowany.

8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYBURZENIA | PRZEBUDOWA

Teren.

W celu zaprojektowania wtasciwego uktadu funkcjonalnego zagospodarowania i usytuowania nowo projektowanej sali,
projekt przewiduje wycinke egzemplarzy drzew rosngcych na dziatce, jak réwniez wyburzenie budynku mieszkalnego,
Zlokalizowanego w potnocnej czesci dziatki. Projekt przewiduje rowniez korekte istniejgcego ogrodzenia dziatki szkolnej
od strony zachodniej, w rejonie istniejacego parkingu zlokalizowanego w sasiedztwie mieszkalnego budynku wieloro-
dzinnego. Zaktada sig, Ze istniejace ogrodzenie zostanie zdemontowane i wykorzystane jako ogrodzenie przebiegajace
po nowej trasie, uwzgledniajgcej obrys budynku sali gimnastycznej. W ramach prac przygotowawczych nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ przetozenia i usunigcia nieczynnego istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Budynek szkoly.

W celu wtadciwego powigzania nowo projektowanej sali gimnastycznej oraz jej zaplecza szatniowo — sanitarnego, nie-
zbedne jest wyburzenie fragmentu $ciany zewnetrznej istniejacych pomieszczen szkolnych. Usytuowanie otworu wyko-
rzystuje na fragmencie istniejace nadproze okienne. Wymaga jednak wzmocnienia konstrukcjq stalowa nowo projek-
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towanego gabarytu otworu. Projekt zaktada wyburzenia niektdrych Scianek dziatowych, jak réwniez zamurowania i wy-
mianeg stolarki okiennej w pétnocnej $Scianie budynku Szkoty. Przewiduje sie réwniez usuniecie instalacji sanitarnych
oraz elektrycznych w obrebie prowadzonych prac adaptacyjnych. Dla wtasciwego wykonania nowych nawierzchni po-
sadzkowych w projektowanych pomieszczeniach nauczycieli, niezbedne jest usuniecie gérnych warstw istniejace po-
sadzki, oraz, po wykonaniu podej$¢ i instalacji wod-kan, uzupetnienie jej warstwg samopoziomujaca, jak réwniez wyko-
nanie nawierzchni posadzkowe;.

9. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKARPY | TRAWNIKI - elementami urzadzenia terenu sg skarpy oraz trawniki urzadzone.

Przewiduje sie zatozenie trawnikow dywanowych siewem. Przed przystapieniem do wykonania trawnikow teren nalezy
w pierwszej kolejnosci odchwasci¢ stosujac oprysk totalnym herbicydem dolistnym (np. ROUNDUP’em), a nastepnie,
po odczekaniu zalecanego okresu czasu, ptytko przery¢ — spulchni¢ na gteboko$¢ ok. 20 cm. W kolejnych etapach prac
agrotechnicznych nalezy: dokfadnie wyréwnac teren, zwracajac szczegolng uwage aby wierzchnia warstwa gleby byta
jednorodna pod wzgledem sktadu mechanicznego i pozbawiona kamieni oraz korzeni chwastow, ewentualnie wzboga-
ci¢ piaskiem rzecznym w celu rozluznienia struktury (dot. gérnej warstwy ok. 10 cm.), a takze wstepnie watowac, co
przyczyni sie do zageszczenia podtoza i zapobiegnie pdzniejszemu osiadaniu gruntu. Odczyn przygotowanego podioza
powinien wahac si¢ pomiedzy 5,5 a 6,5, w sktadzie mechanicznym powinna przewaza¢ frakcja piasku (ok. 60 %).

Teren mozna rowniez nawiez¢ nawozami mineralnymi, co jednak powinno zosta¢ poprzedzone analizg chemiczng gleb.
Nasiona traw najlepiej wysiewa¢ od kwietnia do maja i we wrze$niu, na lekko spulchniong i uwilgocong powierzchnie
gleby, a nastepnie watowac. Caty obsiany teren mozna réwniez przykryé cienka, kilkumilimetrowa warstwg torfu lub
agrowtokning, w celu poprawienia warunkdw kietkowania nasion.

Po wysianiu i zawatowaniu nasion teren nalezy delikatnie i lekko zwilzy¢, powtarzajac ten zabieg (przy braku opadéw
deszczu) do czasu skietkowania wszystkich nasion.

Zalecany sktad gatunkowy mieszanki traw na trawnik dywanowy:
e kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra genuina) 30%
e wiechlina takowa (Poa pratensis) 30%
e Sycica trwata czyli rajgras angielski (Lolium perenne) 40%

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - w rejonie sali gimnastycznej zaprojektowano dojscia piesze utwardzone kostkg
brukowg na podbudowie podwigzane do istniejgcych ciagow komunikacii pieszej istniejacej szkoty.
Ciagi piesze wykona¢ z bruku betonowego 20x10x6cm na podbudowie wg ponizszych warstw materiatowych. Po-
wierzchnie wykona¢ w spadku poprzecznym ok2% tak by wody opadowe odprowadzac na teren nieutwardzony. Plasz-
czyzny brukowane okraniczyc posadowionym na tawie betonowej obrzezu betonowym o przekroju 8x30cm.
Warstwy materiatowe ciggow pieszych:
e betonowa kostka brukowa gr 6cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm
zageszczony tuczen 20cm
piaskowa warstwa odsaczajaca 10cm
zageszczony grunt
lobrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej ok. 25x30cm/

OPASKA ZWIROWA PRZY SCIANACH ZEWNETRZNYCH - ze wzgledu na unikniecie rozbryzgiwania deszczu i nisz-
czenia dolnych fragmentow elewacji zewnetrznych na catym obwodzie projektowanego obiektu zaproponowano opaske
zwirowa. Wykonana jest ze zwiru o frakcji 20-50mm. Posiada¢ powinna szeroko$¢ ok. 25¢cm od $ciany zewnetrznej by¢
ograniczona, posadowionym na fawie betonowej, obrzezu betonowym 30x8x100.

SCHODY TERENOWE

Na rysunku przedstawiono lokalizacje schodow terenowych. Schoidy wykonane jako terenowe z wykorzystaniem
technologii brukarskiej.

Schody wykonane sg kraweznikdéw betonowych, o wym. 15x30cm i dtugosci 1m. Schody uktada¢ nalezy na bloku beto-
nowym zbrojonym powierzchniowo siatkg z preta o $rednicy d=12 i oczku 20x20cm, wykonanym z betonu B20. Blok ten
stanowi baze pod mocowanie stopni schodowych.

Schody wykonac¢ na terenie ustabilizowanym i zageszczonym w taki sposéb,

by uchroni¢ konstrukcje nawierzchni przed deformacja.  Schody wyposazy¢ w odpowiednie balustrady stalowe wg
rysunku szczegotu.



| C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY OBIEKTU

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Nowo projektowany obiekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo — sanitarnym obejmuje dwa
elementy funkcjonalno — uzytkowe. Jeden z nich to niepodpiwniczona jednoikondygnacyjna hala sportowa a drugi nie-
podpiwniczona jednokondygnacyjna cze$¢ zaplecza szatniowo — sanitarnego. Oba zblokowane fragmenty obiektu do-
budowane sq do istniejacej sali gimnastycznej oraz jej zaplecza szatniowego.
Uktad komunikacyjny obstugujacy nowo projektowang i adaptowang cze$¢ szkoty opiera sie na trakcie korytarzowym,
taczacym nowo projektowany fragment szatni i sanitariatow oraz sali gimnastycznej, adaptowany fragment szatni i sani-
tariatow przy istniejacej sali gimnastycznej, ktory to trakt komunikacyjny taczy sie z komunikacjq istniejacej szkoty. Za-
sadniczym elementem uzytkowo — funkcjonalnym jest sala gimnastyczna o wymiarach 32,00x17,25m. W sktad nowo
projektowanego uktadu funkcjonalnego wchodza;
1. 2 zespoty szatniowo — sanitarne,
2. pomieszczenie nauczycieli wf wraz z tazienka, ktére petni rowniez funkcje punktu pierwszej pomocy - zlokalizowa-
ne w istniejacej czesci szkoty. Pomieszczenie to ze wzgledu na jego charakter, nie jest uwazane za pomieszczenie
przeznaczone na pobyt ludzi.
3. pomieszczenie magazynu sprzetu sportowego dostepne z uktadu komunikacyjnego oraz z zewnatrz obiekiu,
szatnia i umywalnia dla 0s6b niepetnosprawnych
pomieszczenie porzadkowe
kottownia z pomieszczeniem pompowni p.poz i pom. wezta wodomierzowego
sala gimnastyczna
uktad komunikacyjny

© N oA

Nowo projektowany uktad komunikacyjny sali gimnastycznej posiada niezalezne wejscie od strony wschodniej. Jest
réwniez podwigzany do uktadu komunikacyjnego istniejacej szkoty. Sala gimnastyczna posiada niezalezne wejscie od
strony potudniowo -zachodniej. Pomieszczenie magazynowe dla sprzetu sportowego ma niezalezne wejscie na teren,
by mdc obstugiwac zewnetrzne tereny sportowe przylegte do szkoty.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
nr |funkcja m2
01i |komunikacja 11,04
02i |zespdt sanitarny nauczycieli 4,97
03i |pokéj nauczycieli 15,52
01 |sala gimnastyczna 567,9
02 |wiatrotap 3,05
03 |komunikacja 23,94
04 |magazyn sali gimnastyczne; 32,13
05 |kottownia 14,74
06 |pom. porzadkowe 517
07 |komunikacja 3,96
08 |szatnia chiopcow 21,46
09 |kabina wc 1,45
10 [umywalnia chtopcow 12,11
11 |wc niepetnosprawnych 8,03
12 |komunikacja 3,96
13 |kabina wc 1,45
14 |umywalnia dziewczat 12,11
15 |szatnia dziewczat 21,46
16 [pompownia p.poz 2,29
17 |wezet wodomierzowy 1,92
razem 768,62




‘ 2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY, UZYTKOWA i KUBATURA — W OBSZARZE OPRACOWANIA

powierzchnia zabudowy 863,00 m?
powierzchnia zabudowy istniejgce; 49,50 m2
powierzchnia zabudowy nowoprojektowanej 813,50 m?

powierzchnia netto 768,62 m?2
powierzchnia istniejgca netto 31,53 m?
powierzchnia nowoprojektowana netto 737,09 m2

Kubatura brutto 6435,60 m?
Kubatura istniejgca brutto 191,10 m3
Kubatura nowoprojektowana brutto 6244,50 m3

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA i DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
Projektowany obiekt kubaturowy jest dostosowany do istniejacej zabudowy sgsiedniej poprzez zastosowanie takich
elementéw architektonicznych jak:

— Ptaskie uktady dachéw nad halg gtéwng oraz czesciami zaplecza szatniowo-sanitarnego

—  zastosowanie skali i proporcji zblizonych do istniejacej zabudowy

— wykonczenie materialowe o0 zastosowana kolorystyka nawigzuja do istniejacej architektury sali gimnastycznej i
szkoty.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY | PODSTAWOWE DANE MATERIALOWE

FUNDAMENTY - tawy, belki podwalinowe i stopy fundamentowe — Zzelbetowe, wylewane z betonu zwirowego B25,
zbrojone stalg A lll .

SCIANY FUNDAMENTOWE- wykonane w konstrukcji zelbetowej z betonu B25, zbrojonej stalg A |1

SCIANY KONSTRUKCYJINE ZEWNETRZNE ZAPLECZA SZATNIOWEGO - wykonane z pustakéw gazobetonowych
np. systemu H+H gr. 42cm.

SCIANY ZEWNETRZNE SALI GIMNASTYCZNEJ - wykonane z pustakéw gazobetonowych np. systemu H+H gr.
gr. 30cm + ocieplenie styropian 15 cm.

SLUPY | BELKI - zelbetowe, wylewane z betonu zwirowego B25, zbrojone stalg A Il

$CIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE | PRZYDYLATACYJNE ZAPLECZA SZATNIOWEGO - np. systemu
H+H

SCIANY DZIALOWE - wykonane np. systemu H+H gr. 12 i 18 cm, murowane na zaprawie wapienno-cementowej.

STROPODACHY

Stropodach nad czescig szatniowo-sanitarng — ptyta zelbetowa z zastosowaniem profilowania, ocieplenia i bitumiczne-
go pokrycia dachu.

Stropodach nad salg gimnastyczna - wsparty na konstrukcji z drewna klejonego, z zastosowaniem poszycia dachu z
blachy fatdowej z zastosowaniem ocieplenia i bitumicznego pokrycia dachu

POLACZENIE Z ISTNIEJACA SZKOLA - WYBURZENIA SCIAN ISTNIEJACYCH

Projektowane zaplecze szatniowe potaczone jest z salg gimnastyczna istniejacej szkoty. Otwory faczace uktady komu-
nikacyjne w istniejacych Scianach wykonac nalezy z zastosowaniem wzmocnien stalowych.

W miejscach projektowanych otworéw w $cianach istniejacych, przed przystapieniem do wyburzen, nalezy wykonac
nadproza stalowe stosujac sie do wytycznych projektu konstrukcyjnego
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5. GLOWNE ELEMENTY INSTALACYJNE

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje wewnetrzne, opracowane w oddzielnych projektach:
— instalacja elektryczna, odgromowa, nagtasniajaca

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja wodna

instalacja wentylacji mechanicznej

kanalizacja sanitarna

— kanalizacja deszczowa

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt przystosowany jest catkowicie do wykorzystania dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich. Obiekt dostepny jest bezposrednio z poziomu terenu, a usytuowanie poziomu parteru nie wymaga lokali-
zacji pochylni wjazdowej. W czesci sanitarno — szatniowej zaprojektowano szatnie i umywalnie dla 0séb poruszajacych
sie na wdzkach inwalidzkich. Istnieje mozliwo$¢ dostepu bezposredniego z uktadu komunikacyjnego szkoty dla osob
poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.

7. ZAGADNIENIA BHP | ERGONOMII

Proponowane rozwigzania projektowe zabezpieczajg wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii. W odniesieniu do
uzytkownikow, zabezpieczone jest bezpieczenstwo uzytkowania, a parter obiektu dostosowany jest do korzystania
przez osoby niepetnosprawne. Budynek zostanie wyposazony w apteczke pierwszej pomocy. Pracownicy obiektu zo-
stang przeszkoleni zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia MPIPS z dn. 25.05.1996 r w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 z 1996r, poz. 285)

Obiekt obstugiwany jest przez personel, dla ktérego zaprojektowano odpowiednie zaplecze socjalne, zlokalizowane w
istniejacym obiekcie szkoly.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Charakterystyka energetyczna obiektu zawarta zostata w opracowaniu pt. , Projektowana charakterystyka energetycz-
na budynku” — ktére stanowi odrebng cze$¢ opracowang w formie rozdziatu niniejszego projektu budowlanego.

9. 1ZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Zastosowane w niniejszym projekcie przegrody budowlane (Sciany, stropodachy, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa)
spetniajg zalecenia normy cieplnej. Szczegdtowy ich opis znajduje sie w czesci pn. warstwy materiatowe przegrod.
Ponizej podano graniczne wielko$ci izolacyjnosci termicznej wymagane przepisami. Stosowac izolacyjno$c nie gorszg
niz podang w zestawieniu podstawowych warstw materiatowych.

POSADZKI NA GRUNCIE
Posadzka piwnicy na gruncie — warstwa ocieplenia podposadzkowego na catej powierzchni posadzki — ptyta pianki
poliuretanowej - gr. 8 cm - Umax = 1,20 W/mZK

$CIANY ZEWNETRZNE PROJEKTOWANE
Sciana zewn. zelbetowa fundamentowa gr 30 cm ocieplona styropianem - gr. 15 cm - Umax=0,25 W/mK
Sciana zewn. pustaki gazobetonowe np. H+H 30cm + styropian 15¢m, - Umax=0,25 W/m2K

STROPODACHY
Stropodach ciezki — ptyta zelbetowa, styrobeton gr. min 4 cnm, styropian gr. 20 cm Umax=0,20 W/m2K
Stropodach lekki — styropian gr 25 cm, Umax=0,20 W/mZK.

STOLARKA OKIENNA | DZRWIOWA ORAZ DOSWIETLENIA

Stolarka zewnetrzna okienna - aluminiowa potréjnie szklona oraz $wietliki - max. U=1,30 W/m2K
Panele do$wietlajace nieprzezierne - max. U=0,95 W/m2K

Slusarka zewnetrzna drzwiowa — aluminiowa potrojnie szklona - max. U=1,7 W/m2K

Panele rozpraszajace $wiatto i wygtuszajace w systemie np. KALWALL - max. U=1,1 W/mZK

10. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE
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Dane techniczne charakteryzujace wptyw na $rodowisko naturalne projektowanego obiektu opisane zostaty w czesci
dotyczacej zagospodarowania terenu niniejszej dokumentacji.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

LOKALIZACJA | DOSTEPNOSC OBIEKTU
Opis zamieszczono w czesci dotyczacej zagospodarowania terenu.

GRUPA WYSOKOSCI OBIEKTU
Wysokos$¢ projektowanego obiektu —9,15m /mniej niz 12,00m/ nad terenem. W zwiazku z wysoko$cig — budynek zalicza
sie do obiektéw niskich — N.

PROGRAM FUNKCJONALNY | ILOSC UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przeznaczony jest do
uzytkowania jako obiekt przyszkolny, jak réwniez dla funkcji rekreacyjnej poza czasem funkcjonowania szkoty. Przy sali
gimnastycznej zaprojektowano zaplecze sanitarne i szatniowe dla grup ¢wiczacych po okoto 25 oséb. W czesci szat-
niowej znajduje sie pomieszczenie dla trenera — nauczyciela w-f, stanowiace zaplecze szatniowe i sanitarne oraz pet-
nigce funkcje pomieszczenia pierwszej pomocy. Zaprojektowano réwniez szatnie i umywalnie dla oséb postronnych
korzystajgcych z obiektu.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE

W projektowanym obszarze wyr6zni¢ nalezy nastepujace strefy pozarowe, ktore zostaty oddzielone od siebie :

Strefa 1 — fragment 1-kondygnacyjny istniejacej szkoty — wysoko$ci mniejszej niz 12,m, w ktérej zlokalizowano nowo-
projektowany pokéj nauczycieli wf — ZLIIl w klasie D

Strefa 2 - sala gimnastyczna nowoprojektowana - ZLI w klasie D

Obie strefy zostaty oddzielone od siebie odpowiednimi przegrodami $cian REI120 oraz drzwiami o odporno$ci ogniowe;j
EI60

Kazda ze stref posiada dopuszczalng wielko$¢ strefy pozarowej czyli mnigj niz 8000 m2,

Pomieszczenie pomp hydrantowych wydzielono $cianami EI60 i drzwiami EI30

Pomieszczenie kottowni wydzielono stropem REI120 Scianami EI60 oraz drzwiami z naswietlem EI30

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

1. istniejacy budynek szkoly i jej istniejacej sali gimnastycznej przylegtej do nowoprojektowane;j sali gimnastycznej
Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N) uzytecznosci publicznej - zgodnie z petiong funkcjq obiekt klasyfikuje sie
do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.

2. sala gimnastyczna nowoprojektowana z zapleczem sanitarnym
Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N) uzytecznosci publicznej - zgodnie z petiong funkcjq obiekt klasyfikuje sie
do kategorii ZL 1 zagrozenia ludzi.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ OBIEKTU

Jednym z podstawowych czynnikéw decydujacych o bezpieczeristwie pozarowym budynku jest wymég wykonania go w
klasie odpornosci pozarowej odpowiedniej do wystepujacego zagrozenia, ktére dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej
charakteryzuje sie :

—  wysokoscig obiektu,

— kategorig zagrozenia ludzi (KZL),

Projektowany obiekt powinien by¢ wykonany w klasie ,D” odporno$ci pozarowej, jako budynek jednokondygnacyjny z
grupy wysokosci N .

Projektowang klase odporno$ci ogniowej poszczegdlnych elementoéw konstrukcyjnych budynku z uwzglednieniem stop-

nia rozprzestrzeniania ognia przedstawiono w tabeli Nr 1.

KLASA ODPORNIOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | BUDOWLANYCH
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Nazwa elementu budowla-| Wymagana Projekto- Przyjete rozwigzanie tech-
nego klasa od-| wana klasa| niczne
pornosci odpornosci

’ ogniowej ogniowej ’

Sciany fundamentowe R-30 R - 240 Sciany zelbetowe gr. 20 30 cm

Stupy R-30 R-60 Stup Zzelbetowy d-30cm

Sciany podziatu wewnetrzne- - REI-12 Pustak gazobetonowy 12 cm

go (dot. drég ewakuacyjnych)

Sciany zewnetrzne zaplecza| REI- 30 REI - 240 Pustak gazobetonowy 30 i 42cm

szatniowego i hali sportowe;

Stropy miedzy kondygnacyjne - - Nie wystepujg

Konstrukcja nosna dachu hali| - R-30 Konstrukcja nosna — drewno klejone

sportowe; NRO

Poszycie dachu hali sportowe; - E-15 Poszycie dachu — blacha fatdowa +
styropian 25 c¢m +papa termozgrze-
walna NRO dla pakietu materiatowe-
go — B(roof)t1

Konstrukcja nosna dachu| - R-120 Konstrukcja no$na — Zelbetowy strop

szatni gestozebrowy np. Teriva 4,0/1 grub.
24cm

Poszycie dachu szatni - E-15 Poszycie dachu - styropian 25 cm
+papa termozgrzewalna NRO dla pa-
kietu materiatowego — B(roof)t1

Schody - - Nie wystepujq

WARUNKI EWAKUACJI

W budynku konieczne jest zapewnienie warunkéw bezpiecznej ewakuaciji, polegajacych na:

—  spetnieniu wymagan technicznych dla drog i wyj$¢ ewakuacyjnych,

— przestrzeganiu ustalonych zasad ewakuaciji ludzi z obiektu.

Wymagania ewakuacyjne regulujg postanowienia rozdziatu 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity - Dz. U. Nr 75,
poz. 690./, na podstawie ktérych zaprojektowano drogi ewakuacji w budynku.

Drogi ewakuacyjne w projektowanym obiekcie, zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLI spetniajg wymogi przepi-
sow. Minimalne szeroko$ci drég ewakuacyjnych wynoszg 1,60m, minimalne wysoko$ci drég ewakuacyjnych posiadajg
2,80m . Wyjscia ewakuacyjne zamykane sg drzwiami o szeroko$ci skrzydta min.90¢m, z kierunkiem otwierania na ze-
wnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

W obiekcie zaprojektowano nastepujace wyjscia ewakuacyijne:

sala gimnastyczna — posiada 3 wyj$cia ewakuacyjne:

— o szer. 120cm, bezpo$rednio na zewnatrz obiektu,

— o szer. 90cm, prowadzace do czesci komunikacyjnej zaplecza hali , z ktérego prowadzi wyjscie bezposrednio na
zewnatrz o szer. 120cm

— o szer. 120cm przez magazyn sprzetu sportowego na zewnatrz .

Spetnia to warunek zapewnienia co najmniej 2 wyj$¢ ewakuacyjnych o odpowiedniej szeroko$ci dla przewidywanej w
obiekcie ilosci 0sob.

Zaplecze szatniowo-sanitarne — posiada dwa wyjécia ewakuacyjne — jedno bezposrednio na teren oraz drugir prze z
magazyn sali gimnastyczne;
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Najdtuzsze dojscie ewakuacyjne /z zespotu szatni do wyjscia na zewnatrz obiektu/ wynosi ok. 13,00m, co spetnia waru-
nek najdluzszego dojcia ewakuacyjnego dla przynajmniej dwoch dojs¢ ewakuacyjnych , ktore wynosi dla obiektdw
zaliczanych do ZLI — min 40,00m

Kierunki ewakuacji i wyjScia ewakuacyjne bedg oznakowane tablicami informacyjnymi wg normy PN - 92/N-01256/02 -
znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Wykonczenie $cian, sufitdw oraz posadzek zaprojektowano z materiatéw niepalnych.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny posiada¢ aktualne atesty, potwierdzajace wymagany stopien palnosci. W
hali j zaprojektowano elementy akustyczne sufitowe i $cienne NRO.

ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.
Instalacje elektroenergetyczng nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm : PN-
IEC60364

Obowigzuje wyposazenie projektowanego budynku w :

— gtdéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony przy wejsciu do obiektu w projeketowanym taczniku z ist-
niejaca szkotg

— o$wietlenie awaryjne

Instalacje i urzadzenia grzewcze.

Budynek ogrzewany bedzie instalacjg centralnego ogrzewania zasilang z modernizowanej kottowni gazowej zlokalizo-
wanej w istniejacej szkole

Dobrany system ogrzewania nie stwarza zagrozenia pozarowego dla budynku.

Instalacje i urzadzenia piorunochronne.

Budynek powinien byé chroniony przed skutkami wytadowan atmosferycznych instalacjq odgromowa o zwodach pozio-
mych niskich umieszczonych na obiekcie.
Rozwigzania techniczne instalacji odgromowej powinny odpowiada¢ warunkom technicznym normy PN-IEC 61024.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w wewnetrzng instalacje przeciwpozarowa;

— 2 hydranty DN 25, z wezem potsztywnym dt. 30m — jeden w korytarzu zaplecza szatniowo-sanitarnego a drugi w
Sali gimnastycznej.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne oraz ich zabezpieczenie przed przeniesieniem si¢ ognia.

Instalacje wentylacyjne jako urzadzenia nie sq w zasadzie pozarowo niebezpieczne, o ile wykonane sg zgodnie z prze-
pisami, to znaczy, ze wykonane sg z materiatéw niepalnych i z izolacjg niepalna.

Podstawowym aktem prawnym normujacym wymagania dla instalacji wentylacyjnych jest rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Itekst jednolity - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm./

W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczna. Piony wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie
obstugujg obudowane sg Scianka z cegty ceramicznej gr. min. 8cm o klasie odporno$ci ogniowej min El 30.

Urzadzenia oddymiajace.
W projektowanym obiekcie nie wymaga sie stosowania urzadzen oddymiajacych.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekt wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych typu GP-4/ABC. Bedg one
umieszczone w pomieszczeniach hallu wejsciowego, w pomieszczeniu nauczycieli, pomieszczeniu Sali gimnastycznej..
Gasnice nalezy ustawi¢ wg zasad okreslonych w paragrafie 28 i 29 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i tere-
noéw /Dz. U. Nr 80, poz.563/ state miejsca ustawienia gasnic oznakowac¢ wg PN 92/N-01256/01.

OZNAKOWANIE OBIEKTU
Obiekt bedzie oznakowany znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z wymogami PN 92/N-01256/01-znaki
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bezpieczenstwa — ochrona przeciwpozarowa oraz PN 92/N- 01256/02 znaki bezpieczenstwa — ewakuacja. Sposob
oznakowania zgodnie z PN 92/N-01256/04.

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Wymagane zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dcm3/sek. Realizowane bedzie przez miegj-
ska siec wodociggowa — istniejace czynne hydranty zewnetrzne .

W poblizu istniejgcego budynku szkoty oraz projektowanej sali gimnastycznej zlokalizowane sg dwa hydranty zewnetrz-
ne, oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Lokalizacje hydrantéw okreslono w rejonie ul. Tuwima i dojazdu
do bud. Wielorodzinnego — hydranty wskazane zostaty przez dysponenta sieci wodociggowe;j.

DROGI POZAROWE | DOSTEP DO OBIEKTU
Projektowane zagospodarowanie terenu zapewnia dostepnos¢ obiektu w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Obiekt dostepny jest od strony pétnocnej, od ul. Tuwima i wewnetrzej drogi osiedlowej od strony zachodniej.

WYMAGANIA DLA KOTLOWNI O OBCIAZENIU CIEPLNYM PALNIKA PONIZEJ 60kW
1. wysoko$¢ pomieszczenia co najmniej 2,2m — zaprojektowano wys. pomieszczenia 3,28cm

2. wykonac petng wentylacje grawitacyjng kottowni gazowej — zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02431-1. -

Dla nawiewu powietrza do spalania i wentylacji przewidziano kanat nawiewny typu "Z" o wymiarach 200x150 mm
wykonany z blachy ocynkowanej. Kratke nawiewng o wymiarach 200x300 lokalizowa¢ 0,3m od podtogi. Czerpnie
powietrza o wymiarach 200x300 montowa¢ w Scianie zewnetrznej, lokalizujgc jej spdd min 2,0m od terenu.

Wywiew realizowany bedzie za pomoca pionowego przewodu wywiewnego ¢160 mm. Kratke wywiewng lokalizowa¢ w
stropie kottowni. Zakoriczenie przewodu zabezpieczone bedzie nasada.

3. instalacje elektryczng wykona¢ w uktadzie TN-S lub TN-C-S zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-IEC
60364. instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
osprzet elektryczny oswietlenia sztucznego kottowni gazowej powinien posiadac stopien ochrony IP-65.

4. zapewni¢ oSwietlenie naturalne dla kottowni gazowej
Dla kottowni o pow. 14,74 m2 zastosowano naswietle nad drzwiami uchylne o tacznej powierzchni szklenia 0,8 m2.

5. podtogi wykona¢ z materiatdw niepalnych - zaprojektowano ptytki gresowe 30x30cm

6. drzwi zewnetrzne kottowni powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych , powinny mie¢ od wewnatrz pomieszcze-
nia kottowni zamknigcie bezklamkowe, otwierajace drzwi pod naciskiem — o odpornosci ogniowej EI30. Strop na d ko-
ttownig min. REIGO0 a $ciany min. EIGO0

7. kottownie (gazowa) wydzieli¢ drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej 30 minut z kierunkiem otwarcia za
zewnatrz kottowni i szerokosci w Swietle oscieznicy co najmniej 110cm. Drzwi powinny mie¢ od wewnatrz pomieszcze-
nia zamkniecie bezklamkowe i otwierajace sie pod naciskiem.

8. ustawienie urzadzen technologicznych kottowni oraz parametry uzytkowe przej$¢ i dojs¢ wykona¢ zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-B-02431-1.

9. instalacja zasilania gazem powinna by¢ zaprojektowana i wykonana tak, aby mozliwe byt odciecie:
— wewnatrz kottowni doptywu gazu do kotta
— z zewnafrz budynku doptywu gazu do kottowni.

12. 1LOSC 0SOB JEDNOCZESNIE KORZYSTAJACYCH Z OBIEKTU
Zatrudnienie i uzytkownicy

ILOSC 0SOB JEDNOCZESNIE KORZYSTAJACYCH Z OBIEKTU
W budynku moze przebywac jednoczes$nie:

obstuga (nauczyciele i instruktorzy) — 3 osoby
uzytkownicy sali gimnastycznej — osoby ¢éwiczace  ok. 50 oséb
widownia - ok. 40 os6b
razem ok. 93 osoby
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13. ELEMENTY ZEWNETRZNE OBIEKTU

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciana zewnetrzna zaplecza szatniowego - tynk wapienno-cementowy 1,5cm, wykoriczony tynkiem akrylowym na
siatce i kleju systemu metody lekkiej i mokrej np. KABA, malowany farbami elewacyjnymi systemu np. KABE w kolorze
okreslonym w projekcie kolorystyki.

Korpus budynku - jednowarstwowe $ciany murowane z pustakéw gazobetonowych gr. 42 cm na zaprawie termiczne;.
Jako wykonczenie powierzchni Scian zewnetrznych zaprojektowano tynki wapienne gr. 1,5cm, wykorczone wyprawg
tynku akrylowego systemu np. KABE o granulacji 2mm., uktadanego na powierzchni tynku wapienno-cementowego,
wykoniczonego osiatkowaniem na kleju np. KABE, jak dla wykoniczen podkfadu dla tynkéw cienkowarstwowych. Do-
puszcza sie mozliwo$¢ malowania farbami elewacyjnymi np. KABE tynkéw wykonanych w kolorze biatym (podstawo-
wym). Dla tych wymalowar nalezy stosowa¢ podwojne pokrycie farbg elewacyjna.

Sciana sali gimnastycznej — tynk cienkowarstwowy na siatce i kleju, akrylowy systemu ocieplenia metoda lekka i mo-
kra wg zasad systemu np. KABE

Korpus budynku — dwu-warstwowe $ciany murowane z pustakéw gazobetonowych np. H+H gr. 30cm na zaprawie ter-
micznej wraz z ociepleniem w postaci styropianu elewacyjnego gr 15cm. Jako wykonczenie powierzchni $cian ze-
wnetrznych zaprojektowano tynki akrylowe systemu np. KABE o granulacji 2mm., uktadanego na siatce i na kleju np.
KABE, jak dla wykonczen podktadu dla tynkéw cienkowarstwowych dla metody lekkiej i mokrej. Dopuszcza sie mozli-
wos$¢ malowania farbami elewacyjnymi np. KABE tynkoéw wykonanych w kolorze biatym (podstawowym). Dla tych wy-
malowan nalezy stosowa¢ podwojne pokrycie farbg elewacyjna.

STROPODACHY - wykonczenie w formie papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia mocowanej me-
chanicznie do stropodachu

DRABINKI WYLAZOWE NA DACH - Ze wzgledu na konieczno$¢ dostepu do fragmentéw zewnetrznych instalacji
wentylacji mechanicznej, w rejonie tych elementéw zaprojektowano drabinki wytazowe. Zastosowano rozwigzania sys-
temowe np. WELAND. Usytuowanie drabinek wytazowych pokazano na rysunku rzutu dachu. Dolne cze$ci drabinek
zabezpieczy¢ przed wchodzeniem os6b nieupowaznionych stosujac blache zamykajacg stopnie drabinki. Szczegoty
ustali¢ w ramach nadzoru autorskiego.

OBROBKI BLACHARSKIE - w obiekcie zastosowano obrdbki blacharskie wykonane z blachy stalowej powlekanej w
kolorze RAL 9006 gr. 0,7mm. Prace blacharskie powierzy¢ firmie specjalistyczne;.

RYNNY, RURY SPUSTOWE - rynny i rury spustowe PCV w kolorze szarym wg projektu instalacyjnego,

WYWIEWKI PIONOW KANALIZACYJNYCH - piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzone ponad pofa¢ dachu wg proj.
instalacyjnego.

STOLARKA OKIENNA | DZRWIOWA ORAZ DOSWIETLENIA

Okna i drzwi zewnetrzne oraz wewnetrzne — zaprojektowane zostaty w konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem zwy-
ktym, szklem bezpiecznym — co przedstawione zostato w zestawieniu stolarki projektu wykonawczego. Dla okien i do-
Swietlen stosowac systemowe aluminiowe parapety zewnetrzne.

Nieotwieralne do$wietlenie sali gimnastycznej od strony zachodniej oraz do$wietlenie od strony wschodniej — projektuje
sie z paneli rozpraszajacych $wiatto i wygtuszajacych w systemie np. KALWALL.

BALUSTRADY | POCHWYTY

Jako gtéwny materiat dla konstrukcji balustrad przyjeto rury o Srednicy 48mm i grubosci $cianki 4mm.Elementy stalowe
wykonane ze stali czarnej cynkowanej ogniowo malowac¢ proszkowo wg projektu kolorystyki.

Balustrady nalezy osadza¢ w elementach Zelbetowych z zastosowaniem $rub rozporowych systemu HILTI, jak réwniez
bezposrednio w nawiercanych otworach, z zastosowaniem zywic epoksydowych lub zapraw montazowych systemu np.
SOPRO. Przed przystapieniem do wykonywania balustrad nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze miejsc, w ktorych
balustrady powinny by¢ montowane. Szczegoty wykonawcze ustali¢ w trakcie nadzoru budowlanego.

14. ELEMENTY WEWNETRZNE OBIEKTU
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SCIANKI DZIALOWE - w obiekcie zaprojektowano $cianki dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych np. H+H z
zastosowaniem systemowych nadprozy. Jako sposob wykonczenia projektuje sie tynkowanie, ptytkowanie i malowanie
farbami emulsyjnymi wg. projektu .

WYKONCZENIE SCIAN MUROWANYCH — w projekcie, w poszczegolnych pomieszczeniach, zaprojektowano wykon-
czenie $cian wykonane z ptytek ceramicznych do wys. 205¢m , $cianki dziatowe murowane , tynkowane i malowane
farbami emulsyjnymi wg projektu kolorystyki. Sciany w dolnej swojej czesci wykoriczone sa cokolikami ceramicznymi
lub PCV, wykonanymi z materiatu stosowanego na posadzce.

Rodzaj wykonczenia $cian dla poszczegélnych pomieszczen podano w projekcie wykonawczym.

DREWNO KLEJONE

Wewnetrzne elementy z drewna klejonego zabezpieczy¢ srodkami impregnujacymi firmy np. Tikkurila Akviwax Satin -
stosujac jednokrotne malowanie bezbarwne zabezpieczjace przed montazem oraz dwukrotne po montazu elementu
drewnianej konstrukcji. Srodek stosowaé $cisle wg zalecen producenta.

Uwaga — w czasie montazu elementy drewna klejonego zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Elementy z drewna klejonego w cato$ci malowac :

przed montazem w catos$ci elementu:

- jednokrotne malowanie podktadowo-zabezpieczajace - $rodkiem Akviwax Satin /bezbarwny/ i czasowym zabezpie-
czeniem folig PE ochronna.

po montazu:

- dwukrotne malowanie $rodkiem impregnujaco-koloryzujacym np. Akviwax Satin z zachowaniem transparentnosci
pokazujacej rysunek drewna.

Kolor - NCS S1070-G30Y - str 177

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA - w obiekcie zastosowano stolarke drzwiowg aluminiowg lakierowang - wg
zestawienia stolarki.

SUFITY

sufity podwieszone pomieszczen komunikacji i zaplecza szatniowo-sanitarnego

W cze$ci uzytkowej obiektu zastosowano sufity podwieszone z wetny szklanej prasowanej np. Ecophon. Zastosowano
sufity podwieszone w kolorze biatym, z zastosowaniem ptyt sufitowych 60x60 oraz 60x120. Sufit montowac¢ na ztaczach
i zawiesiach systemowych.

sufit sali gimnastycznej

Jako oktadziny sufitu zastosowa¢ ptyty akustyczne z weiny drzewnej taczonej magnezytem np. Heradesign Fine (
struktura grubo-wtoknista) , o grubosci 25 mm w formacie 1200 x 600 mocowanych do podkonstrukcji dwupoziomowej
krzyzowej stalowej (CD60x27) zawieszanej na stropach i posiadajacej geometrie wskazang w czesci rysunkowej projek-
tu wykonawczego.

Stosowa¢ wkrety ze stali kwasoodpornej A2 lub A4.

Plyty montowa¢ w geometrii i uktadzie wskazanym na rysunku wykonawczym dotyczacym sufitbw podwieszanych. .
Krawedzie ptyt fazowane 5mm/45st AK 01.

Plyty docelowo nalezy pomalowac fabrycznie na kolor wg projektu kolorystyki. £by wkretéw zamalowa¢ farbg identycz-
na z kolorem ptyty. Wszelkie krawedzie po cieciu i fazowaniu ptyty zamalowac farbg identyczng z kolorem ptyty. Monta-
zu dokona¢ zgodnie z zaleceniami stuzb technicznych systemu sufitéw przyjetego do realizacji

Wkrety montazowe ze stali A2 lub A4.

Sposob montazu wieszakow podkonstrukcji do dachu ustali¢ z producentem tacznikéw systemowych.

Ciecia profili podkonstrukcji metalowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Profile CD 60 podkonstrukcji sufitowej nie mogq dochodzi¢ do $cian ,na $cisk” . Nalezy zostawi¢ okoto 20 mm luzu.
Ptaszczyzny sufitu podwieszonego wykonywac z dystansem do $cian i konstrukcji drewnianej dla umozliwienia wentyla-
cji przestrzeni ponadsufitowe;.

W miejscach , w ktorych niezbedny jest dostep do prowadzonych nad sufitem instalacji nalezy stosowaé systemowe
rozwigzanie klap rewizyjnych.

sufity pomieszczen technicznych
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W pomieszczeniach, w ktorych nie jest wymagane ze wzgledéw technicznych i estetycznych zastosowanie sufitow
podwieszanych, ze wzgledéw ekonomicznych pozostawiono sufity o fakturze zelbetowej poszalunkowej, malowane
farbg emulsyjna. Dotyczy to gtdéwnie pomieszczen technologicznych na kondygnacji piwnicznej. Poszczegdlne po-
mieszczenia, w ktérych zastosowano takie rozwigzania, okreslone w projekcie wykonawczym na planszy sufitow.

kratki wentylacyjne kontaktowe w sufitach podwieszanych

Na fragmentach sufitéw, projektuje sie ptaszczyzny stanowigce kraty kontaktowe pomiedzy przestrzeniami nadsufito-
wymi z 0gdlng przestrzenig pomieszczenia.

Powigzania tych przestrzeni majg zapobiec zastoinom powietrza w przestrzeni nadsufitowej. Lokalizacje azurowego
fragmentu sufitu podwieszonego w pomieszczeniach ustala bezpo$redni wykonawca w oparciu o uzgodnienia z projek-
tantem branzy architektonicznej w trakcie robot.

Projekt przewiduje stosowanie na fragmentach azurowych sufitu - sufitu rastrowego o oczku 60x60mm i wysokosci
rastra 50mm. Stosowac rastry z tworzywa sztucznego w kolorze naturalnego aluminium RAL 9006.

POSADZKI

a. sanitariaty, komunikacja i pomieszczenie techniczne- plytki gresowe 30x30 z cokolikiem wys. 30cm z materiatu
uzytego na posadzke

b. Pomieszczenia szatni i pok. nauczycieli - wyktadzina PCV

c. sala gimnastyczna — wyktadzina sportowa np. Tarkket na legarowej podtodze sportowej. Dla przestrzeni legarowej
zapewni¢ mozliwos¢ wentylacji poprzez pozostawienie obwodowo szczeliny w listwie przypodtogowej taczacej prze-
strzen legarowa z przestrzenia sali gimnastycznej. Projekt przewiduje wentylacje tej przestrzeni poprzez zainstalowanie
wentylatorow kanatowych nawiewajacych powietrze z sali gimnastycznej do przestrzeni legarowej. Szczegoty wyko-
nawcze ustalic w projekcie wykonawczym i w ramach nadzoru autorskiego. Prace zwigzane z wykonaniem podtogi
sportowej powierzy¢ firmie specjalistycznej posiadajacej odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu tego typu prac.

OKLADZINA SCIANY SALI GIMNASTYCZNEJ
Fragmenty Scian sali gimnastycznej - Sciany szczytowe oraz $ciana wschodnia wykonczone do wys. ok. 2,0 oktadzing
PCV. Sciana za drabinkami gimnastycznymi tynkowana i malowana wg wytycznych projektu wykonawczego.

DYLATACJE SCIAN | SUFITOW
Dla dylatacji zewnetrznych oraz wewnetrznych $cian i sufitdw tynkowanych, jak réwniez ptytkowanych, stosowa¢ sys-
tem dylatacji PCV np. WDV-SYSTEM. Stosowac profile nr 2320

LUSTRA

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac lustra. Lustra montowaé na kleju specjalistycznym na Scianie tynkowanej w
ptaszczyznie ptytkowania.

Lokalizacje skoordynowa¢ w trakcie uktadki ptytkowania tak by lustra wpisywaty sie w uktad spoin. Lustra montowac¢ na
kleju specjalistycznym na $cianie tynkowanej w ptaszczyznie ptytkowania /pograzone w grubos$ci ptytkowania/ . Osta-
teczny wymiar luster ustali¢ na budowie po pomiarze miejsca ich lokalizacji, z uwzglednieniem fugi ptytek i fugi okalaja-
cej tafle lustra. Krawedzie szyby lustra szlifowaé.

PARAPETY WEWNETRZNE - PCV w kolorze biatym

IZOLACJE, USZCZELNIENIA i DYLATACJE

W niniejszym projekcie zastosowano jako zasadnicze materialy budowlane, izolacyjne i uszczelniajgce specjalistyczne
materiaty stosowane dla obiektow basenowych.

Cze$¢ opisowa zastosowania tych materiatéw opracowano w kontakcie z doradcami technicznymi.

W trakcie prac realizacyjnych nalezy wszelkie watpliwosci uzgadniaé bezposrednio z doradcami technicznymi firmy jak
rowniez stosowac $cidle wskazdwki techniczne zwigzane z systemem jaki zostat przyjety do realizacii.
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ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA

W obiekcie zastosowano wyposazenie state wynikajace z charakteru obiekt.

W ponizszej tabeli podano zestawienie tych elementéw.

SANITARNE i INNE

pojemnik na odpadki 30l 8 | szt
pojemni na mydto w ptynie 9| szt
uchwyt na papier toaletowy 4 | szt
pojemnik na reczniki papierowe 2 | szt
szczotka do we 4 | szt
mydelniczka wiszaca 11| szt
apteczka 1]szt
wozek porzadkowy ROLL-MOP z zest. narzedzi 1| szt
pochwyt uchylny przy muszli ustepowej NPS 1| szt
pochwyt staty przy umywalce NPS 2 | szt
pochwyt narozny przy natrysku NPS 1| szt
kszesetko uchylne przy natrysku NPS 1| szt
wieszak pojedynczy nasciennny /géra-dot/ 14 | szt
zastonka natrysku 8 | szt
suszarka do wioséw /typ stacjonarny basenowy/ 5| szt
automat szorujaco-zbierajacy zasilany kablem lektrycznym 1| szt
WYPOSAZENIE ZAPLECZA
MEBLE i inne
taweczka szatniowa z wieszakiem [=200cm 8 | szt
lustro 80x80cm 8 | szt
biurko 150x70 1|szt
szafa biurowa 90x180x45 1|szt
kozetka lekarska 1| szt
szafka na leki 1|szt
krzesto biurowe 1|szt
szafka stalowa ubraniowa 30x35x180 5| szt
lustro NPS 1|szt
wieszak $cienny 1| szt
WYPOSAZENIE SALI
siatki ochronne 17,5x8,0 2 | szt
kurtyna przegradzajaca /dot petny, naped reczny/ 17,5x7,10 1| szt
drabinki gimnastyczne 90x300 32 | szt
gniazda, slupki i siatki - dla siatkowki 1| szt
tablice i kosze treningpwe do koszykowki wysieg staty 60 4 | szt
cm
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tablice i kosze dla koszykowki - sktadane i obnizane wysieg skatdany i 2 | szt
obnizany 3,20 m

narozniki ochronne scian 20x20cm h=200 10 | szt

liny do wspinania 2 | kpl

gniazda i bramki - do pitki recznej 2 | szt

PODSTAWOWE WARSTWY MATERIALOWE
POSADZKI NA GRUNCIE

A1 /podioga specjalistyczna sportowa legarowa — wg rozwigzan szczegotowych dostawcy systemu/
U=0,23 W/m2K (wymagane U=0,30 - >16st./

wyktadzina sportowa np. Tarkett

ptyta np. P5 2x10 mm utoZzona mijankowo

podtoga Slepa — deskowanie niepetne 19x95 mm w rozstawie osi co 150 mm

folia izolacyjna PE

legar sosnowy gérny 19x95 mm w rozstawie osi co 500 mm — uktad krzyzowy

legar sosnowy dolny 19x95mm w rozstawie osi co 500 mm — uktad krzyzowy

podktadki drewniane 95x95x19 mm w rozstawie osi co 500 mm

podktadki dystansowo-wyrownawcze gumowe - podktadki sprezyste 95x95x8 mm z regranulatu pianek poliuretano-
wych w rozstawie osi co 500 mm

folia izolacyjna PE

ptyta zelbetowa gr 10cm B20 zbr.d10 krzyzowo co 20cm

papa termozgrzewalna izolacyjna

chudy beton 10cm

plyta piliuretanowa - gr.8 cm A=0,023 W/mK

zageszczony piasek 15 cm
zageszczony tluczen 20 cm
zageszczony grunt

A2 /posadzka niepodpiwniczonego parteru

U=0,23 W/m2K (wymagane U=0,30 - >16st./

ptytki ceramiczne na kleju 2 cm /wyktadzina/

izolacja przeciwwodna np. SOPRO DSF423 z wywinieciem i potaczeniem z izolacjg $cian /tylko w pom. mokrych/
jastrych min 4-8cm z rurarzem i z folia dla rurarzu /wg instalacji/
ptyta zelbetowa gr 10cm B20 zbr.d10 krzyzowo co 20cm

papa termozgrzewalna izolacyjna

chudy beton 10cm

plyta piliuretanowa - gr.8 cm A=0,023 W/mK

zageszczony piasek 15 cm

zageszczony tluczen 20 cm

zageszczony grunt

STROPODACHY

C1 stropodach lekki /hala sali gimnasycznej/
U=0,14 W/m2K (wymagane U=0,20)
Papa pokrycia wierzchniego
Papa podktadowa
Styropian — gr. 25 cm A =0,037 W/mK
Papa paroizolacyjna - wywinieta na catg wysoko$¢ ocieplenia - klejona do zagruntowanych gérnych fatd blachy fatdowe;
Blacha trapezowa stalowa ocynkowana powlekana /wg.proj.konstr/ - wypetnienie fatd wetng mineralng twardg A
=0,031 W/imK
Pustka ponadsufitowa
Wetna mineralna 50mm /warstwa akustyczna — chroniona folia PE przeciw pyleniu wetny/
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Sufit podwieszony z wetny drzewnej — 25mm — 60x120cm mocowany na konstrukcji CD

C2 stropodach ciezki /nad czescig szatniowo-sanitarna i holu wejsciowego/
U=0,16 W/m2K (wymagane U=0,20) /w miejscu min. 4cm styrobetonu/

Papa pokrycia wierzchniego

Papa podktadowa

Styropian - gr. 20 cm A =0,037 W/mK

Warstwa spadkowa z wylewanego styrobetonu /grubos¢ min. 4cm/ A =0,07 W/mK
Papa paroizolacyjna - wywinieta na catg wysoko$¢ ocieplenia

Strop Zelbetowy — wg proj. konstrukcji

Przestrzen ponad sufitem podwieszonym

Sufit podwieszony

SCIANY ZEWNETRZNE

B1 /Sciany zewnetrzne-tynkowane — SALA GIMNASTYCZNA /

U=0,15 W/m2K (wymagane U=0,25)

wyprawa tynkarska — tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm
styropian elewacyjny — gr. 15 cm A =0,031 W/mK

bloczek gazobetonowy np. H+H- gr. 30cm A =0,105 W/mK

tynk wapienno-cementowy gr 1,5cm /do wys. sufitu podwieszonego/
oraz wykonczenie wg opisu pomieszczen

B2 /Sciany zewnetrzne-tynkowane — ZAPLECZE SZATNIOWE /
U=0,24 W/m2K (wymagane U=0,25)

wyprawa tynkarska — tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm
tynk wap-cem 1,5¢cm

bloczek gazobetonowy np. H+H —gr. 42 cm A =0,105 W/mK

tynk wapienno-cementowy gr 1,5cm /do wys. sufitu podwieszonego/
oraz wykonczenie wg opisu pomieszczen

B3 /Sciany fundamentowe /
tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm / pod terenem na styropianie folia kubetkowa
styropian elewacyjny na kleju — gr. 5/15 cm A =0,031 W/mK

izolacja przeciwwilgociowa np. SOPRO 532
Sciana zelbetowa 30cm
izolacja przeciwwilgociowa np. SOPRO 532
warstwy podpodtogowe

15. KOLORYSTYKA | MATERIALY WYKONCZENIOWE
Kolorystyka wewnetrzna — okre$lona zostata na rysunkach czesci graficznej projektu. Wskazane zostaty materialy i ich
kolory oraz uktad sufitdw, $cian i posadzek.

Kolorystyka zewnetrzna

Kolorystyka elementéw elewacji okre$lona zostata na rysunku przedstawiajgcym elewacje z okre$leniem materiatu
wykonczeniowego i koloréw wg tabeli RAL i NCS.

1. Korpus budynku istniejacego — $ciana /jasnozielony/ NCS-S3020G40Y str. 189, cokdt /ciemnozielony/ NCS-
S6020G10Y str. 207

2. Korpus budynku szatniowego - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /ciemnozielony/ NCS-S6020G10Y str.
207
3. Korpus sali gimnastycznej - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /jasnozielony/ NCS-S3020G40Y str. 189
Pilastry sali gimnastycznej - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /ciemnoszary/ NCS-S8005Y20R str. 10

Stolarka aluminiowa — RAL 9006 /ciemno-srebrzysty

Panele nieprzezierne rozpraszajgce i wyciszajace — kolor naturalny — mleczno-szary

Podbitki okapéw — /ciemnozielony/ NCS-S6020G10Y str. 207

Stolarka okienna i drzwiowa — aluminiowa lakierowana RAL 9006

21

N oA



9.  Drabinki dachowe — naturalny ocynk
10.  Rynny i rury spustowe — PCV — w kolorze szarym
11. Pokrycie papowe - ciemnoszare

Uwaga: Przedstawione kolory na planszy moga odbiegaé¢ od koloréw okreslonych na podstawie wzornikéw. Dobrano je
wg istniejacej kolorystyki budynku szkoty, jednak przed doborem koloru kolory skonfrontowac nalezy ze stanem fak-
tycznymy.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - aluminiowa lakierowana - kolor RAL 9006 /metaliczny srebrny/, wypetnienia wg
zestawienia stolarki

ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO
- w kolorze NCS S1070-G30Y —str 177- transparentny /widoczna faktura drewna/
Elementy z drewna klejonego w cato$ci malowac :

przed montazem w catosci elementu:

- jednokrotne malowanie podktadowo-zabezpieczajaco i z czasowym zabezpieczeniem folig PE ochronna.

po montazu:

- dwukrotne malowanie $rodkiem impregnujaco-koloryzujagcym w kolorze NCS S1070-G30Y - str 177 z zachowaniem
transparentno$ci pokazujacej rysunek drewna.

16. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Dla zabezpieczenia bezpieczenstwa pracy w trakcie realizacji inwestycji ustala sie jako warunek obligatoryjnie obowia-
zujacy, ze wszystkie prace realizacyjne bedg prowadzone zgodnie z ustaleniami:

— Rozporzadzenia MBiPMB z dn. 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 2 1972 r, poz. 93)

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I-V).

—  Specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robot projektu wykonawczego

17. OCENA TECHNICZNA OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO RZEBUDOWY oraz WYBURZENIA

Ocena techniczna obiektu istniejacego — w zakresie robét przygotowawczych - zawarta zostata w pro-
jekcie budowlanym.

18. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZI ALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBI EKTU | ZWIAZANEGO Z
NIM ZAGOSPODARWOANIA TERENU.

Informacja dotyczaca obszaru oddzi atywania projektowanego obi ektu i zwigzanego z nim zagospodarwoania
terenu - zawarta zostata w projekcie budowlanym.

19. UWAGI OGOLNE

- Projekt rozpatrywac nalezy tacznie z projektami branzowymi.

- Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg z dnia 4.02.94 o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych. /tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z dn. 26,09,00/. Zastrzezenia te dotyczg tak wiasciciela obiektu,
jak réwniez ewentualnych najemcow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg w objetym projektowaniem obiekcie.

- Przed rozpoczeciem robét niezbedne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz spotkanie robocze in-
westora, wykonawcy i projektantéw celem ustalenia ogélnych zasad realizacji obiektu.

- Niezbedne jest sprawowanie nadzoru autorskiego w $redniej ilosci pobytéw na budowie minimum 2 w mie-
sigcu - co najmniej jednego projektanta .

- Niejasno$ci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji konsultowaé nalezy z autora-
mi opracowania a w wypadku watpliwo$ci wykonawcy czy inspektora nadzoru inwestorskiego co do interpretacji do-
kumentaciji czy sposobu realizacji robdt budowlanych - powinien on zwrécié sie do Projektanta o konsultacje i wyja-
$nienia. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii, fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktory rozstrzygnie powstaty problem w ramach nadzoru autorskiego. O ile w dokumentacji nie wystepuje szczegéto-
wa dyspozycja co do realizaciji jakiegos$ elementu a wykonawca bez konsultacji z projektantem realizuje go wg wia-
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snej wiedzy technicznej, dodwiadczenia i przy akceptacii i odbiorze inspektora nadzoru inwestorskiego — ponosi od-
powiedzialno$¢ za wykonanie elementu.

- Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nieujete na rysunkach, lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w opisie technicznym, winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. Podobnie wszystkie elementy ujete w do-
kumentaciji projektowej, a nieujete w kosztorysach lub ujete w kosztorysach, a nie ujete w dokumentacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu.

- W wypadku nie rozpoczecia realizacji obiektu wg niniejszej dokumentacji w okresie pdzniejszym niz 2 lata od
jej wykonania, niezbedna jest analiza przez autora tejze dokumentaciji pod katem zgodno$ci z obowiazujacym pra-
wem jak réwniez w odniesieniu do postepujacych zmian w technologiach i materiatach budowlanych.

- W niniejszej dokumentacji, zgodnie z zaleceniem Inwestora, nie podane zostaty przyktadowe nazwy i produ-
cenci materiatow, technologii i urzadzen. Podane zostaty podstawowe parametry okreslajace materiaty, urzagdzenia i
technologie. W przypadku istotnych rozwigzarn i watpliwosci Wykonawcy co do przyjmowanych do realizacji materia-
téw, technologii i urzadzen - niezbedna jest konsultacja z Projektantem i ostateczna akceptacja przyjeteych rozwia-
zan przez Projektanta i inwestora.

- Harmonogram prowadzenia robé6t budowlanych - tak na etapie ogtaszania przetargu wykonawczego przez in-
westora jak i przed rozpoczeciem rob6t — wymaga akceptaciji gtéwnego projektanta.

- Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na zapewnienie wiasciwego wykonania szczelin dylatacyjnych i uszczelnien
dylatacyjnych. W zadnym przypadku nie dopuscié¢ do ich zgruzowania lub w inny sposéb ograniczenia zatozonej
szczeliny. Nalezy dokona¢ odbioru dylataciji przez nadzor inwestorski potwierdzony wpisem do Dz. B.

- Hydroizolacje piwnic wymagajg szczegolnej starannosci wykonawczej ze wzgledu na zapewnienie ich szczel-
nosci — te roboty wymagajg szczegotowego specjalistycznego nadzoru budowlanego i etapowego odbioru tych robét
wg wczes$niej ustalonego planu.

- Dla rozwiazan systemowych (konstrukcyjne elementy stolarki, systemy elewacyjne i zakotwien elewacyjnych,
balustrady szklane itp.) wykonawca w porozumieniu z wybranym dostawca systemu powinien przedstawi¢ do ak-
ceptacji dokumentacje techniczng projektowg warsztatowg zabudowy tych elementdw z niezbednymi atestami , obli-
czeniami i zatwierdzeniami wymaganymi przez obowigzujace Prawo Budowlane , w tym réwniez dla odbioru budyn-
ku przez inwestora i nadzor budowlany .

- Po realizacji obiektu niezbedne jest wykonanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej weryfikujace
wielko$ci przyjete w dokumentacji, w szczegdlnosci powierzchnie i kubatury — ktdre moga by¢ istotne dla Inwestora
i Uzytkownika dla dalszej eksploatacji obiektu i dziatan formalno-prawnych z nig zwigzanych.

pracowat:
mgr inz. arch. Jacek Niedzwiedzki
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2. RYSUNKI

. Temat rysunku
3
=g
=Z X
RYSUNKI ZASADNICZE
Z01 Zagospodarowanie terenu — plansza podstawowa
Z02 Zagospodarowanie terenu — plansza uzbrojenia
203 Zagospodarowanie terenu — plansza pomochnicza
A01 Parter
A01a Parter — fragment istniejacy
A02 Dach
A03 Przekroje
A04 Elewacie i kolorystyka
DETALE ZEWNETRZNE
DZ 00 Szczeqoty
Dz 01 Weiscie gtowne
DZ 02 Wejscie do kottowni
DZ 03 Weiscie do magazynu
DZ 04 Schody terenowe
DZ 05 Balustrady i pochwyty
DZ 06 Drabinki dachowe
DETALE WEWNETRZNE
DW 01 Zestawienie stolarki
DW 02 Posadzki
DW 03 Sciany
DW 04 Sufity
DW 05 Wentylacja podtogi sportowej
WYPOSAZENIE
W o1 Wyposazenie: state sanitarne, meblowe




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYZCNEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM
W KOBIORZE przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiérze przy ul. Tuwima 33

| CZESC ARCHITEKTONICZNA |

| A. PODSTAWA OPRACOWANIA: |
1. PROGRAM UZYTKOWY okreslony w przez Inwestora oraz konsultacje dotyczace tego programu z uzytkownikiem
i Inwestorem.
2. PROJEKT KONCEPCYJNY, zaakceptowany i uzgodniony przez uzytkownika i inwestora w dniu 22-02-2016.
3. PLAN MIEJSCOWY zagospodarowania przestrzennego. Uchwata Rady Gminy Kobiér nr XVIII/78/04 z dnia 08
lipca 2004r.
4.  UMOWA na prace projektowe zawarta pomiedzy Urzedem Gminy w Kobiorze, a Biurem Architektoniczno-
Budowlanym PRO ARCH 2 sp z 0.0. sk - nr GP-272,04,2016 z dnia 15-02-2016.
5. PODKLAD GEODEZYJNY zaktualizowany do celéw projektowych, w skali 1:500, opracowany przez uprawnionego
geodete — Mirostaw Pudetko, ul. Staszica 2 43-200 Pszczyna - 01-03-2016
6. WIZJA LOKALNA oraz materiaty archiwalnej dokumentacji dotyczacej istniejacej szkoty i sali gimnastyczne;.
7. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA wykonana przez opracowana przez firme ,Geosond” Ustron ul, Katowicka
11 autorzy W. Kondel ; L Sordyl w lipcu 2007r
8.  WARUNKI TECHNICZNE podtaczenia do medidw:
Kanalizacja sanitarna
Kobiérski Zaktad Komunalny - Ul. Cmentarna 57, 43-210 Kobior — pismo KZK-290.42.2016 z dnia 26-02-2016
Woda
Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Tychach S.A.
Ul. Sadowa 4 , 43-100 Tychy — pismo TS/AKo/260/S.356739/K/67/848/2016 z dnia 29-02-2016
Kanalizacja deszczowa
Urzad Gminy Kobiér, 43-210 Kobidr, ul. Kobiorska 5 — pismo GK.6342.1.2016 z dnia 24-02-2016

| B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL PROJEKTU

Przedmiotem inwestyciji - jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum, wraz z zapleczem
szatniowym i sanitarnym. Planowana inwestycja sktada¢ sie bedzie z czeSci nowo projektowanej Sali gimnastycznej z
zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz przebudowanej czesci pomieszczen szkolnych na funkcje pomieszczenia dla
nauczycieli wf.

Zakres projektu — obejmuje :

- nowoprojektowang sale gimnastyczng

- przebudowe fragmentu istniejacego budynku szkoty w celu zlokalizowania pomieszczen nauczycieli
- przytacza kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- przytacze wody

- zagospodarowanie terenu bezpo$rednio przylegtego do projektowanej sali gimnastycznej

Celem inwestycji - jest budowa obiektu sali gimnastycznej obstugujacej zesp6t szkét i poprawa warunkéw dziatania
placowki o$wiatowe;

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dziatka, na ktérej planowana jest budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo — sanitarnym, zlokalizowana
jest w Kobiérze przy ul. Tuwima. Od pdinocnej strony dziatka ograniczona jest ul. Tuwima, od zachodniej strony - cia-
giem komunikacji pieszo — jezdnej oraz parkingami przylegajacymi do zabudowy wielorodzinnej, za$ od wschodniej
strony budynkiem istniejacej szkoty oraz sali gimnastycznej. W pétnocnej czesci dziatki znajduje sie parterowy, wolno
stojacy budynek mieszkalny. Teren zagospodarowany jest w formie ogrodu przydomowego budynku mieszkalnego, jest
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rowniez fragmentem terenu zielonego budynkéw szkolnych. Na istniejgcym terenie znajduje sie kilka drzew, ktére, dla
wiasciwego przeprowadzenia inwestycji, wymagajg usuniecia .

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Teren, na ktérym planowana jest budowa sali gimnastycznej uzbrojony jest w instalacje podziemne, zwigzanymi z funk-
cjonowaniem budynku szkoly, jak réwniez istniejacego budynku mieszkalnego. Przez podmiotowy teren przebiegajq
instalacje podziemne kabli energetycznych, teletechnicznych, instalacji gazu oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej
zwigzanej z budynkiem mieszkalnym i szkofg. Istniejace uzbrojenie, w zwigzku z planowanym wyburzeniem budynku
mieszkalnego, wymaga uporzadkowania, przetozenia jak rowniez usunigcia fragmentéw instalacji.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

USYTUOWANIE OBIEKTU i UKLAD FUNKCJONALNO-UZYTKOWY | KOMUNIKACYJNY

Projekt przewiduje lokalizacje sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo — sanitarnym jako budynek przylegty do
$ciany szczytowej istniejacej sali gimnastycznej z fragmentem pomieszczen szkolnych. Gtéwne wejscie do obiektu
zaprojektowano od terenow dziedzinca szkolnego - od strony wschodniej. Z tego tez kierunku dostepna jest z zewnatrz
kottownia gazowa, zlokalizowana we fragmencie nowo projektowanej czesci szatniowo — sanitarnej. Sala gimnastyczna
posiada niezalezne wyjScie zewnetrzne od strony potudniowe,j w rejonie wyjscia na zewnafrz z istniejacej sali gimna-
stycznej. W tym tez miejscu zaprojektowano wyniesienie terenu oraz schody terenowe, pozwalajace na bezpo$redni
dostep z obu sal gimnastycznych na teren przyszkolny. Teren zwigzany z wyjSciami z sal gimnastycznych powigzany
jest z istniejacym uktadem komunikacji pieszej przyszkolnej w potudniowo-zachodniej czesci dziatki przewidzianej pod
inwestycje sali gimnastycznej. Ze wzgledu na wiasciwy uktad funkcjonalny i mozliwo$¢ usytuowania sali gimnastycznej,
niezbedne jest usuniecie dwoch egzemplarzy drzew. jak rowniez wyburzenie istniejagcego budynku mieszkalnego. Pro-
jekt przewiduje réwniez przektadki i usuniecia istniejacego uzbrojenia podziemnego energetycznego i telekomunikacyj-
nego - ramach oddzielnych opracowan, zgtoszen i pozwolen.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z 24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowie-
nia obiektéw budowlanych, w poziomie posadowienia projektowanego budynku wystepujq proste warunki gruntowe.
Projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE | ZIELEN

Ze wzgledu na istniejace uksztattowanie terenu (spadek terenu w kierunku potudniowo — zachodnim) przewiduje sie
uksztattowanie projektowanego terenu bezposrednio przylegtego do sali gimnastycznej w formie skarpy wzdtuz za-
chodniej Sciany sali gimnastycznej, ktéra zakorczona jest wyniesieniem terenu w rejonie wyjS¢ z sali gimnastycznej
istniejacej i nowo projektowanej. Od strony wschodniej zasadnicza ptaszczyzna istniejacego terenu pozostaje bez
zmian, z niewielkim wyniesieniem w rejonie wejscia gtdwnego do nowo projektowanej sali gimnastycznej wraz z zaple-
czem szatniowo—sanitarnym. Wej$cie do magazynu sprzetu sportowego oraz kottowni gazowej zaprojektowano w for-
mie schoddéw terenowych. Ze wzgledu na istniejac zielen, ktora pozostaje w rejonie projektowanej sali gimnastycznej,
niniejszy projekt nie przewiduje dosadzen drzew, a jedynie uporzadkowanie i wykonanie nowych nawierzchni trawniko-
wych, jak rowniez ciggdw komunikacji pieszej, wykonanych z nawierzchni brukowej na podbudowie.

PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY

Komunikacja piesza - oparta na istniejgcym uktadzie komunikacji pieszej zwigzanej z okoliczna zabudowg i komuni-
kacja ciagow pieszych zwigzanych ze szkotg

Komunikacja kotowa - projektowane zagospodarowanie nie przewiduje zmian w istniejacym uktadzie komunikacyjnym
w rejonie planowanej inwestycji.

Miejsca postojowe — w ramach planowanej inwestycji sali gimnastycznej nie przewiduje sie budowy nowych miejsc
postojowych. Obecnie sgsiedztwie projektowanej sali gimnastycznej przewiduje sie¢ w ramach oddzielnej inwestycji
budowe miejsc postojowych uwzgledniajacg réwniez potrzeby wynikajace z budowy sali gimnastycznej. Planowany
uktad miejsc postojowych przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

ZAOPATRZENIE W MEDIA i PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
Projekt uzbrojenia terenu przewiduje i obejmuje budowe :

- przytacza kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- przytacze wody



Przekfadki istniejacych kabli energetycznych i teletechnicznych, kolidujacych z planowang inwestycjg oraz likwidacje i
przektadki instalacji podziemnych, zwigzanych z wyburzanym budynkiem mieszkalnym, usytuowanym w rejonie plano-
wanej inwestycji, przytacze gazowe i energetyczne — objete zostang odrebnym projektem.

Zaopatrzenie w media odbywaé sie bedzie:

1. Zaopatrzenie w energie elekiryczng — zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci wydanymi przez
dysponenta sieci

2. Odprowadzenie wod deszczowych oraz kanalizacji sanitarnej — projekt przewiduje, zgodnie w warunkami wydanymi
przez dysponenta sieci, podigczenie kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej do istniejacych ciggéw kanalizacyjnych w rejo-
nie istniejacej szkoty.

3. Zaopatrzenie w wode — wg warunkdw wydanych przez dysponenta sieci projektuje sie z istniejacej sieci miejskiej,
zgodnie z warunkami wydanymi przez dysponenta sieci.

4. Zaopatrzenie w wode przeciwpozarowg zewnetrzng - z istniejacych hydrantdw zewnetrznych, wskazanych przez
dysponenta sieci.

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE oraz DROGI POZAROWE | DOSTEP DO OBIEKTU

przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

W poblizu przy ul. Tuwima i dojazdu do budynku wielorodzinnego zlokalizowane sg 2 hydranty zewnetrzne okre$lone
przez dysponenta sieci i przedstawione na rysunku zagospodarowania terenu. Odlegto$¢ tych hydrantoéw jest mniejsza
niz 75 m od projektowanego obiektu.

drogi pozarowe i dostep do obiektu

Projektowany obiekt — sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym, stanowi dobudowe do istniejacego budynku
szkoty i sali gimnastycznej. Obiekt zlokalizowany jest w pétnocnej czesci dziatki od pdtnocnej strony budynku szkoty.
Teren przy sali gimnastycznej dostepny jest pod wzgledem przeciwpozarowym od ul. Tuwima i wewnetrznej drogi osie-
dlowej od strony zachodniej. Obiekt dostepny jest zewnetrznym wejéciem od strony wschodniej oraz potaczony jest z
uktadem komunikacyjnym istniejacej szkoty. Sala gimnastyczna, kotlownia oraz magazyn sprzetu sportowego posiadajg
rowniez wejécia zewnetrzne.

4. ZESTAWIENIE i BILANS POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni wykonano w granicy dziatki nr 822/37

Ogolna pow. dziatki 6615,00 m?
taczna powierzchnia zabudowy 1995,50 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana 813,50 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca 1182,00 m?
taczna powierzchnia utwardzona 559,00 m?
Projektowana powierzchnia utwardzona dojs¢ pieszych 141,00 m?
Istniejaca powierzchnia utwardzona 418,00 m?
Powierzchnia zieleni /biologicznie czynna/ 4060,50 m?/61,4%/
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,30

5. DANE CO DO WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Dla przedmiotowego terenu brak jest ustalen dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultu-
ry wspotczesne;.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren objety projektowaniem jest poza wptywem eksploatacji gérnicze;.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na $rodo-
wisko naturalne i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace.

a) Zaopatrzenie na ciepto

— projekt przewiduje zaopatrzenie obiektu w ciepto z wtasnej kottowni o mocy 12-60kW (50/30°C) i obcigzeniu cieplnym

palnika 11,2-56,2 kW zlokalizowanej na parterze projektowanego budynku w jego narozniku. Dla projektowanego
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obiektu przewiduje sie ilo$¢ ciepta w wielkosci 50, kW w tym 33,8 kW na potrzeby ogrzewania i 17 kW na podgrzanie
powietrza wentylacyjnego oraz 54 kW na podgrzewanie cieptej wody uzytkowej (w priorytecie). Ogrzewanie cieptej
wody uzytkowej kolektorami stonecznymi zlokalizowanymi na dachu obiektu. Moc kolektoréw 16,5 kW.

b) Zaopatrzenie w energie elektryczna — Moc zainstalowanych odbiornikdw wynosi - Oéwietlenie okoto 12 kW przy
wsp. jednoczesnosci =1, Centrale razem - 4,5kW, agregaty - TkW

c) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposob odprowadzania Sciekow
Zaopatrzenie w wode - Obiekt zaopatrzony bedzie do celéw bytowych w wode z istniejacej sieci miejskiej. Projektuje
sie ilos¢ wody: Vmax=1I/s (wewnetrzne cele p.poz) oraz Qmax=1,7l/s (zapotrzebowanie na cele bytowo-gospodarcze).

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych - Na terenie projektowanego obiektu powstawaé bedg Scieki sanitarne, ktére bedq
odprowadzane do istniejacej kanalizacji miejskiej. Projektuje sie ilo$¢ Sciekdw sanitarnych w ilosci : Qmax =2,4l/s

Odprowadzenie wod deszczowych - Wody deszczowe z potaci dachowych beda odprowadzone do istniejacej kanaliza-
cji deszczowej. Projektuje sie ilos¢ wod opadowych : Qmax=11I/s

d) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych

W projektowanym obiekcie bedzie kottownia gazowa emitujaca spaliny z procesu spalania gazu ziemnego. Emisja od-
bywac sie bedzie z kotta kondensacyjnego o mocy 12-60kW (50/30°C) i obcigzeniu cieplnym palnika 11,2-56,2 kW , w
ilosci max 104 kg/h. Emisja odbywa¢ sie bedzie z komina zakoriczonymi na wysokos$ci ok. 8 m n.p.t. . Projekt nie prze-
widuje emisji zapachdw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

e) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

Powstate w wyniku funkcjonowania obiektu, gromadzone beda w istniejgcych kontenerach obecnie obstugujacych
obiekt zespotu szkolnego. Zgromadzone odpady beda wywozone na miejskie wysypisko $mieci na podstawie odpo-
wiednich uméw.

Projektuje sie ilos¢ odpaddw komunalnych zwigzanych z dziataniem obiektu - nie wigksza niz 0,3m3 na tydzien

f) emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycz-
nego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie,

Projekt nie przewiduje emisji ucigzliwego hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Emisja hatasu zwigzanego z uzytkowaniem i funkcjonowaniem elementéw wentylacji mechanicznej wg Rozporzadze-
niem Ministra Srodowiska z dnia 22 stycznia 2014 r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku nie
bedzie ucigzliwa dla srodowiska naturalnego oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla zdrowia okolicznych mieszkan-
cow i uzytkownikéw sasiednich obiektow.

g) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzch-
niowe i podziemne,

Na terenie objetym projektowaniem, w wyniku przewidywanej inwestycji, nie istnieje zagrozenie dla $rodowiska w za-
kresie ochrony gleby i zieleni.

Gleba uzyskana w trakcie rob6t budowlanych zostanie zagospodarowana na terenie projektowanej inwestyciji.

Projekt przewiduje wycinke dwoch drzew kolidujacych z przyszig inwestycja wg odpowiednich pozwolen.

Na projektowanym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat.

h) Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Projekt przewiduje rozwigzania techniczne umozliwiajgce wykorzystanie odnawialnych zrodet energii, w postaci kolek-
toréw stonecznych w ilosci 8 szt. dla czesciowego ogrzewania c.w.u. Kolektory zlokalizowane zostang na potfaci da-
chowej. Nie przewiduje sie ze wzgleddw technicznych i ekonomicznych stosowania takich elementow jak: energia geo-
termalna, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkciji energii elektrycznej i ciepta oraz zde-
centralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Obiekt bedzie wyposazony w kottownie gazowa.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji i przygotowania cieptej wody uzytkowej obli-
czone zgodnie z przepisami dotyczacymi "Metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow"

6



Euco+w = 31,8 kWh/(m2*rok)
Eucwu = 31,7 KWh/(mZ*rok)

Dostepne no$niki enerqgii

Na terenie Kobidra nie ma mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii pod wzgledem wykorzy-
stania energii geotermalnej, energii wiatru, nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkciji energii elek-
trycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpo$redniego lub blokowego
ogrzewania. Istnieje natomiast mozliwo$¢ wykorzystania energii stonecznej poprzez zastosowanie kolektorow sto-
necznych.

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Na terenie posadowienia obiektu nie ma mozliwosci przytaczenia do sieci cieptownicze;.

Wybor dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;

Do analizy poréwnawczej wybrano dwa systemy zaopatrzenia w energie:

system konwencjonalny sktadajacy sie z kotta gazowego kondensacyjnego - gaz ziemny

system hybrydowy sktadajacy sie z kotta gazowego kondensacyjnego - gaz ziemny, zestaw kolektoréw stonecznych -
system wspomagajacy ogrzewanie CWU

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawczego dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie

Obliczenia wykonano w programie Certo 2015
Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Wyniki obliczen:

Zapotrzebowanie na energie pierwotng,

EP - system konwencjonalny 90,9 [kWh/(m? x rok)]
EP - system hybrydowy 64,6 [kWh/(m? x rok)]

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdza sie, ze réznica w rocznym zapotrzebowaniu na energie pierwotng
przy wykorzystanie kolektoréw stonecznych do wspomagania ogrzewania c.w.u. jest zadowalajgca. Na tej podstawie
wybrano system hybrydowy do zaopatrzenia budynku w energie. Dodatkowo zastosowanie kolektoréw pozwala na
spetnienie obowigzujacych przepiséw dotyczacych wskaznika EP

Whiosek.

Projektowana inwestycja oraz przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjo-
nalne i techniczne - nie bedzie ucigzliwa dla Srodowiska naturalnego i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego, zycia, higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz dla okolicznych mieszkaficow oraz obiektow i uzytkownikdw
terenu. Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie na dziatce, na ktérej zostat zlokalizowany.

8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYBURZENIA | PRZEBUDOWA

Teren.

W celu zaprojektowania wtasciwego uktadu funkcjonalnego zagospodarowania i usytuowania nowo projektowanej sali,
projekt przewiduje wycinke egzemplarzy drzew rosngcych na dziatce, jak réwniez wyburzenie budynku mieszkalnego,
Zlokalizowanego w potnocnej czesci dziatki. Projekt przewiduje rowniez korekte istniejgcego ogrodzenia dziatki szkolnej
od strony zachodniej, w rejonie istniejacego parkingu zlokalizowanego w sasiedztwie mieszkalnego budynku wieloro-
dzinnego. Zaktada sig, Ze istniejace ogrodzenie zostanie zdemontowane i wykorzystane jako ogrodzenie przebiegajace
po nowej trasie, uwzgledniajgcej obrys budynku sali gimnastycznej. W ramach prac przygotowawczych nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ przetozenia i usunigcia nieczynnego istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Budynek szkoly.

W celu wtadciwego powigzania nowo projektowanej sali gimnastycznej oraz jej zaplecza szatniowo — sanitarnego, nie-
zbedne jest wyburzenie fragmentu $ciany zewnetrznej istniejacych pomieszczen szkolnych. Usytuowanie otworu wyko-
rzystuje na fragmencie istniejace nadproze okienne. Wymaga jednak wzmocnienia konstrukcjq stalowa nowo projek-
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towanego gabarytu otworu. Projekt zaktada wyburzenia niektdrych Scianek dziatowych, jak réwniez zamurowania i wy-
mianeg stolarki okiennej w pétnocnej $Scianie budynku Szkoty. Przewiduje sie réwniez usuniecie instalacji sanitarnych
oraz elektrycznych w obrebie prowadzonych prac adaptacyjnych. Dla wtasciwego wykonania nowych nawierzchni po-
sadzkowych w projektowanych pomieszczeniach nauczycieli, niezbedne jest usuniecie gérnych warstw istniejace po-
sadzki, oraz, po wykonaniu podej$¢ i instalacji wod-kan, uzupetnienie jej warstwg samopoziomujaca, jak réwniez wyko-
nanie nawierzchni posadzkowe;.

9. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKARPY | TRAWNIKI - elementami urzadzenia terenu sg skarpy oraz trawniki urzadzone.

Przewiduje sie zatozenie trawnikow dywanowych siewem. Przed przystapieniem do wykonania trawnikow teren nalezy
w pierwszej kolejnosci odchwasci¢ stosujac oprysk totalnym herbicydem dolistnym (np. ROUNDUP’em), a nastepnie,
po odczekaniu zalecanego okresu czasu, ptytko przery¢ — spulchni¢ na gteboko$¢ ok. 20 cm. W kolejnych etapach prac
agrotechnicznych nalezy: dokfadnie wyréwnac teren, zwracajac szczegolng uwage aby wierzchnia warstwa gleby byta
jednorodna pod wzgledem sktadu mechanicznego i pozbawiona kamieni oraz korzeni chwastow, ewentualnie wzboga-
ci¢ piaskiem rzecznym w celu rozluznienia struktury (dot. gérnej warstwy ok. 10 cm.), a takze wstepnie watowac, co
przyczyni sie do zageszczenia podtoza i zapobiegnie pdzniejszemu osiadaniu gruntu. Odczyn przygotowanego podioza
powinien wahac si¢ pomiedzy 5,5 a 6,5, w sktadzie mechanicznym powinna przewaza¢ frakcja piasku (ok. 60 %).

Teren mozna rowniez nawiez¢ nawozami mineralnymi, co jednak powinno zosta¢ poprzedzone analizg chemiczng gleb.
Nasiona traw najlepiej wysiewa¢ od kwietnia do maja i we wrze$niu, na lekko spulchniong i uwilgocong powierzchnie
gleby, a nastepnie watowac. Caty obsiany teren mozna réwniez przykryé cienka, kilkumilimetrowa warstwg torfu lub
agrowtokning, w celu poprawienia warunkdw kietkowania nasion.

Po wysianiu i zawatowaniu nasion teren nalezy delikatnie i lekko zwilzy¢, powtarzajac ten zabieg (przy braku opadéw
deszczu) do czasu skietkowania wszystkich nasion.

Zalecany sktad gatunkowy mieszanki traw na trawnik dywanowy:
e kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra genuina) 30%
e wiechlina takowa (Poa pratensis) 30%
e Sycica trwata czyli rajgras angielski (Lolium perenne) 40%

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - w rejonie sali gimnastycznej zaprojektowano dojscia piesze utwardzone kostkg
brukowg na podbudowie podwigzane do istniejgcych ciagow komunikacii pieszej istniejacej szkoty.
Ciagi piesze wykona¢ z bruku betonowego 20x10x6cm na podbudowie wg ponizszych warstw materiatowych. Po-
wierzchnie wykona¢ w spadku poprzecznym ok2% tak by wody opadowe odprowadzac na teren nieutwardzony. Plasz-
czyzny brukowane okraniczyc posadowionym na tawie betonowej obrzezu betonowym o przekroju 8x30cm.
Warstwy materiatowe ciggow pieszych:
e betonowa kostka brukowa gr 6cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 4 cm
zageszczony tuczen 20cm
piaskowa warstwa odsaczajaca 10cm
zageszczony grunt
lobrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej ok. 25x30cm/

OPASKA ZWIROWA PRZY SCIANACH ZEWNETRZNYCH - ze wzgledu na unikniecie rozbryzgiwania deszczu i nisz-
czenia dolnych fragmentow elewacji zewnetrznych na catym obwodzie projektowanego obiektu zaproponowano opaske
zwirowa. Wykonana jest ze zwiru o frakcji 20-50mm. Posiada¢ powinna szeroko$¢ ok. 25¢cm od $ciany zewnetrznej by¢
ograniczona, posadowionym na fawie betonowej, obrzezu betonowym 30x8x100.

SCHODY TERENOWE

Na rysunku przedstawiono lokalizacje schodow terenowych. Schoidy wykonane jako terenowe z wykorzystaniem
technologii brukarskiej.

Schody wykonane sg kraweznikdéw betonowych, o wym. 15x30cm i dtugosci 1m. Schody uktada¢ nalezy na bloku beto-
nowym zbrojonym powierzchniowo siatkg z preta o $rednicy d=12 i oczku 20x20cm, wykonanym z betonu B20. Blok ten
stanowi baze pod mocowanie stopni schodowych.

Schody wykonac¢ na terenie ustabilizowanym i zageszczonym w taki sposéb,

by uchroni¢ konstrukcje nawierzchni przed deformacja.  Schody wyposazy¢ w odpowiednie balustrady stalowe wg
rysunku szczegotu.



| C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY OBIEKTU

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Nowo projektowany obiekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo — sanitarnym obejmuje dwa
elementy funkcjonalno — uzytkowe. Jeden z nich to niepodpiwniczona jednoikondygnacyjna hala sportowa a drugi nie-
podpiwniczona jednokondygnacyjna cze$¢ zaplecza szatniowo — sanitarnego. Oba zblokowane fragmenty obiektu do-
budowane sq do istniejacej sali gimnastycznej oraz jej zaplecza szatniowego.
Uktad komunikacyjny obstugujacy nowo projektowang i adaptowang cze$¢ szkoty opiera sie na trakcie korytarzowym,
taczacym nowo projektowany fragment szatni i sanitariatow oraz sali gimnastycznej, adaptowany fragment szatni i sani-
tariatow przy istniejacej sali gimnastycznej, ktory to trakt komunikacyjny taczy sie z komunikacjq istniejacej szkoty. Za-
sadniczym elementem uzytkowo — funkcjonalnym jest sala gimnastyczna o wymiarach 32,00x17,25m. W sktad nowo
projektowanego uktadu funkcjonalnego wchodza;
1. 2 zespoty szatniowo — sanitarne,
2. pomieszczenie nauczycieli wf wraz z tazienka, ktére petni rowniez funkcje punktu pierwszej pomocy - zlokalizowa-
ne w istniejacej czesci szkoty. Pomieszczenie to ze wzgledu na jego charakter, nie jest uwazane za pomieszczenie
przeznaczone na pobyt ludzi.
3. pomieszczenie magazynu sprzetu sportowego dostepne z uktadu komunikacyjnego oraz z zewnatrz obiekiu,
szatnia i umywalnia dla 0s6b niepetnosprawnych
pomieszczenie porzadkowe
kottownia z pomieszczeniem pompowni p.poz i pom. wezta wodomierzowego
sala gimnastyczna
uktad komunikacyjny

© N oA

Nowo projektowany uktad komunikacyjny sali gimnastycznej posiada niezalezne wejscie od strony wschodniej. Jest
réwniez podwigzany do uktadu komunikacyjnego istniejacej szkoty. Sala gimnastyczna posiada niezalezne wejscie od
strony potudniowo -zachodniej. Pomieszczenie magazynowe dla sprzetu sportowego ma niezalezne wejscie na teren,
by mdc obstugiwac zewnetrzne tereny sportowe przylegte do szkoty.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
nr |funkcja m2
01i |komunikacja 11,04
02i |zespdt sanitarny nauczycieli 4,97
03i |pokéj nauczycieli 15,52
01 |sala gimnastyczna 567,9
02 |wiatrotap 3,05
03 |komunikacja 23,94
04 |magazyn sali gimnastyczne; 32,13
05 |kottownia 14,74
06 |pom. porzadkowe 517
07 |komunikacja 3,96
08 |szatnia chiopcow 21,46
09 |kabina wc 1,45
10 [umywalnia chtopcow 12,11
11 |wc niepetnosprawnych 8,03
12 |komunikacja 3,96
13 |kabina wc 1,45
14 |umywalnia dziewczat 12,11
15 |szatnia dziewczat 21,46
16 [pompownia p.poz 2,29
17 |wezet wodomierzowy 1,92
razem 768,62




‘ 2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY, UZYTKOWA i KUBATURA — W OBSZARZE OPRACOWANIA

powierzchnia zabudowy 863,00 m?
powierzchnia zabudowy istniejgce; 49,50 m2
powierzchnia zabudowy nowoprojektowanej 813,50 m?

powierzchnia netto 768,62 m?2
powierzchnia istniejgca netto 31,53 m?
powierzchnia nowoprojektowana netto 737,09 m2

Kubatura brutto 6435,60 m?
Kubatura istniejgca brutto 191,10 m3
Kubatura nowoprojektowana brutto 6244,50 m3

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA i DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | ISTNIEJACEJ ZABUDOWY
Projektowany obiekt kubaturowy jest dostosowany do istniejacej zabudowy sgsiedniej poprzez zastosowanie takich
elementéw architektonicznych jak:

— Ptaskie uktady dachéw nad halg gtéwng oraz czesciami zaplecza szatniowo-sanitarnego

—  zastosowanie skali i proporcji zblizonych do istniejacej zabudowy

— wykonczenie materialowe o0 zastosowana kolorystyka nawigzuja do istniejacej architektury sali gimnastycznej i
szkoty.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY | PODSTAWOWE DANE MATERIALOWE

FUNDAMENTY - tawy, belki podwalinowe i stopy fundamentowe — Zzelbetowe, wylewane z betonu zwirowego B25,
zbrojone stalg A lll .

SCIANY FUNDAMENTOWE- wykonane w konstrukcji zelbetowej z betonu B25, zbrojonej stalg A |1

SCIANY KONSTRUKCYJINE ZEWNETRZNE ZAPLECZA SZATNIOWEGO - wykonane z pustakéw gazobetonowych
np. systemu H+H gr. 42cm.

SCIANY ZEWNETRZNE SALI GIMNASTYCZNEJ - wykonane z pustakéw gazobetonowych np. systemu H+H gr.
gr. 30cm + ocieplenie styropian 15 cm.

SLUPY | BELKI - zelbetowe, wylewane z betonu zwirowego B25, zbrojone stalg A Il

$CIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE | PRZYDYLATACYJNE ZAPLECZA SZATNIOWEGO - np. systemu
H+H

SCIANY DZIALOWE - wykonane np. systemu H+H gr. 12 i 18 cm, murowane na zaprawie wapienno-cementowej.

STROPODACHY

Stropodach nad czescig szatniowo-sanitarng — ptyta zelbetowa z zastosowaniem profilowania, ocieplenia i bitumiczne-
go pokrycia dachu.

Stropodach nad salg gimnastyczna - wsparty na konstrukcji z drewna klejonego, z zastosowaniem poszycia dachu z
blachy fatdowej z zastosowaniem ocieplenia i bitumicznego pokrycia dachu

POLACZENIE Z ISTNIEJACA SZKOLA - WYBURZENIA SCIAN ISTNIEJACYCH

Projektowane zaplecze szatniowe potaczone jest z salg gimnastyczna istniejacej szkoty. Otwory faczace uktady komu-
nikacyjne w istniejacych Scianach wykonac nalezy z zastosowaniem wzmocnien stalowych.

W miejscach projektowanych otworéw w $cianach istniejacych, przed przystapieniem do wyburzen, nalezy wykonac
nadproza stalowe stosujac sie do wytycznych projektu konstrukcyjnego
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5. GLOWNE ELEMENTY INSTALACYJNE

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje wewnetrzne, opracowane w oddzielnych projektach:
— instalacja elektryczna, odgromowa, nagtasniajaca

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja wodna

instalacja wentylacji mechanicznej

kanalizacja sanitarna

— kanalizacja deszczowa

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt przystosowany jest catkowicie do wykorzystania dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich. Obiekt dostepny jest bezposrednio z poziomu terenu, a usytuowanie poziomu parteru nie wymaga lokali-
zacji pochylni wjazdowej. W czesci sanitarno — szatniowej zaprojektowano szatnie i umywalnie dla 0séb poruszajacych
sie na wdzkach inwalidzkich. Istnieje mozliwo$¢ dostepu bezposredniego z uktadu komunikacyjnego szkoty dla osob
poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.

7. ZAGADNIENIA BHP | ERGONOMII

Proponowane rozwigzania projektowe zabezpieczajg wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii. W odniesieniu do
uzytkownikow, zabezpieczone jest bezpieczenstwo uzytkowania, a parter obiektu dostosowany jest do korzystania
przez osoby niepetnosprawne. Budynek zostanie wyposazony w apteczke pierwszej pomocy. Pracownicy obiektu zo-
stang przeszkoleni zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia MPIPS z dn. 25.05.1996 r w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 z 1996r, poz. 285)

Obiekt obstugiwany jest przez personel, dla ktérego zaprojektowano odpowiednie zaplecze socjalne, zlokalizowane w
istniejacym obiekcie szkoly.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Charakterystyka energetyczna obiektu zawarta zostata w opracowaniu pt. , Projektowana charakterystyka energetycz-
na budynku” — ktére stanowi odrebng cze$¢ opracowang w formie rozdziatu niniejszego projektu budowlanego.

9. 1ZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Zastosowane w niniejszym projekcie przegrody budowlane (Sciany, stropodachy, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa)
spetniajg zalecenia normy cieplnej. Szczegdtowy ich opis znajduje sie w czesci pn. warstwy materiatowe przegrod.
Ponizej podano graniczne wielko$ci izolacyjnosci termicznej wymagane przepisami. Stosowac izolacyjno$c nie gorszg
niz podang w zestawieniu podstawowych warstw materiatowych.

POSADZKI NA GRUNCIE
Posadzka piwnicy na gruncie — warstwa ocieplenia podposadzkowego na catej powierzchni posadzki — ptyta pianki
poliuretanowej - gr. 8 cm - Umax = 1,20 W/mZK

$CIANY ZEWNETRZNE PROJEKTOWANE
Sciana zewn. zelbetowa fundamentowa gr 30 cm ocieplona styropianem - gr. 15 cm - Umax=0,25 W/mK
Sciana zewn. pustaki gazobetonowe np. H+H 30cm + styropian 15¢m, - Umax=0,25 W/m2K

STROPODACHY
Stropodach ciezki — ptyta zelbetowa, styrobeton gr. min 4 cnm, styropian gr. 20 cm Umax=0,20 W/m2K
Stropodach lekki — styropian gr 25 cm, Umax=0,20 W/mZK.

STOLARKA OKIENNA | DZRWIOWA ORAZ DOSWIETLENIA

Stolarka zewnetrzna okienna - aluminiowa potréjnie szklona oraz $wietliki - max. U=1,30 W/m2K
Panele do$wietlajace nieprzezierne - max. U=0,95 W/m2K

Slusarka zewnetrzna drzwiowa — aluminiowa potrojnie szklona - max. U=1,7 W/m2K

Panele rozpraszajace $wiatto i wygtuszajace w systemie np. KALWALL - max. U=1,1 W/mZK

10. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE
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Dane techniczne charakteryzujace wptyw na $rodowisko naturalne projektowanego obiektu opisane zostaty w czesci
dotyczacej zagospodarowania terenu niniejszej dokumentacji.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

LOKALIZACJA | DOSTEPNOSC OBIEKTU
Opis zamieszczono w czesci dotyczacej zagospodarowania terenu.

GRUPA WYSOKOSCI OBIEKTU
Wysokos$¢ projektowanego obiektu —9,15m /mniej niz 12,00m/ nad terenem. W zwiazku z wysoko$cig — budynek zalicza
sie do obiektéw niskich — N.

PROGRAM FUNKCJONALNY | ILOSC UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przeznaczony jest do
uzytkowania jako obiekt przyszkolny, jak réwniez dla funkcji rekreacyjnej poza czasem funkcjonowania szkoty. Przy sali
gimnastycznej zaprojektowano zaplecze sanitarne i szatniowe dla grup ¢wiczacych po okoto 25 oséb. W czesci szat-
niowej znajduje sie pomieszczenie dla trenera — nauczyciela w-f, stanowiace zaplecze szatniowe i sanitarne oraz pet-
nigce funkcje pomieszczenia pierwszej pomocy. Zaprojektowano réwniez szatnie i umywalnie dla oséb postronnych
korzystajgcych z obiektu.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE

W projektowanym obszarze wyr6zni¢ nalezy nastepujace strefy pozarowe, ktore zostaty oddzielone od siebie :

Strefa 1 — fragment 1-kondygnacyjny istniejacej szkoty — wysoko$ci mniejszej niz 12,m, w ktérej zlokalizowano nowo-
projektowany pokéj nauczycieli wf — ZLIIl w klasie D

Strefa 2 - sala gimnastyczna nowoprojektowana - ZLI w klasie D

Obie strefy zostaty oddzielone od siebie odpowiednimi przegrodami $cian REI120 oraz drzwiami o odporno$ci ogniowe;j
EI60

Kazda ze stref posiada dopuszczalng wielko$¢ strefy pozarowej czyli mnigj niz 8000 m2,

Pomieszczenie pomp hydrantowych wydzielono $cianami EI60 i drzwiami EI30

Pomieszczenie kottowni wydzielono stropem REI120 Scianami EI60 oraz drzwiami z naswietlem EI30

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

1. istniejacy budynek szkoly i jej istniejacej sali gimnastycznej przylegtej do nowoprojektowane;j sali gimnastycznej
Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N) uzytecznosci publicznej - zgodnie z petiong funkcjq obiekt klasyfikuje sie
do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.

2. sala gimnastyczna nowoprojektowana z zapleczem sanitarnym
Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N) uzytecznosci publicznej - zgodnie z petiong funkcjq obiekt klasyfikuje sie
do kategorii ZL 1 zagrozenia ludzi.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ OBIEKTU

Jednym z podstawowych czynnikéw decydujacych o bezpieczeristwie pozarowym budynku jest wymég wykonania go w
klasie odpornosci pozarowej odpowiedniej do wystepujacego zagrozenia, ktére dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej
charakteryzuje sie :

—  wysokoscig obiektu,

— kategorig zagrozenia ludzi (KZL),

Projektowany obiekt powinien by¢ wykonany w klasie ,D” odporno$ci pozarowej, jako budynek jednokondygnacyjny z
grupy wysokosci N .

Projektowang klase odporno$ci ogniowej poszczegdlnych elementoéw konstrukcyjnych budynku z uwzglednieniem stop-

nia rozprzestrzeniania ognia przedstawiono w tabeli Nr 1.

KLASA ODPORNIOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | BUDOWLANYCH
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Nazwa elementu budowla-| Wymagana Projekto- Przyjete rozwigzanie tech-
nego klasa od-| wana klasa| niczne
pornosci odpornosci

’ ogniowej ogniowej ’

Sciany fundamentowe R-30 R - 240 Sciany zelbetowe gr. 20 30 cm

Stupy R-30 R-60 Stup Zzelbetowy d-30cm

Sciany podziatu wewnetrzne- - REI-12 Pustak gazobetonowy 12 cm

go (dot. drég ewakuacyjnych)

Sciany zewnetrzne zaplecza| REI- 30 REI - 240 Pustak gazobetonowy 30 i 42cm

szatniowego i hali sportowe;

Stropy miedzy kondygnacyjne - - Nie wystepujg

Konstrukcja nosna dachu hali| - R-30 Konstrukcja nosna — drewno klejone

sportowe; NRO

Poszycie dachu hali sportowe; - E-15 Poszycie dachu — blacha fatdowa +
styropian 25 c¢m +papa termozgrze-
walna NRO dla pakietu materiatowe-
go — B(roof)t1

Konstrukcja nosna dachu| - R-120 Konstrukcja no$na — Zelbetowy strop

szatni gestozebrowy np. Teriva 4,0/1 grub.
24cm

Poszycie dachu szatni - E-15 Poszycie dachu - styropian 25 cm
+papa termozgrzewalna NRO dla pa-
kietu materiatowego — B(roof)t1

Schody - - Nie wystepujq

WARUNKI EWAKUACJI

W budynku konieczne jest zapewnienie warunkéw bezpiecznej ewakuaciji, polegajacych na:

—  spetnieniu wymagan technicznych dla drog i wyj$¢ ewakuacyjnych,

— przestrzeganiu ustalonych zasad ewakuaciji ludzi z obiektu.

Wymagania ewakuacyjne regulujg postanowienia rozdziatu 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity - Dz. U. Nr 75,
poz. 690./, na podstawie ktérych zaprojektowano drogi ewakuacji w budynku.

Drogi ewakuacyjne w projektowanym obiekcie, zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLI spetniajg wymogi przepi-
sow. Minimalne szeroko$ci drég ewakuacyjnych wynoszg 1,60m, minimalne wysoko$ci drég ewakuacyjnych posiadajg
2,80m . Wyjscia ewakuacyjne zamykane sg drzwiami o szeroko$ci skrzydta min.90¢m, z kierunkiem otwierania na ze-
wnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

W obiekcie zaprojektowano nastepujace wyjscia ewakuacyijne:

sala gimnastyczna — posiada 3 wyj$cia ewakuacyjne:

— o szer. 120cm, bezpo$rednio na zewnatrz obiektu,

— o szer. 90cm, prowadzace do czesci komunikacyjnej zaplecza hali , z ktérego prowadzi wyjscie bezposrednio na
zewnatrz o szer. 120cm

— o szer. 120cm przez magazyn sprzetu sportowego na zewnatrz .

Spetnia to warunek zapewnienia co najmniej 2 wyj$¢ ewakuacyjnych o odpowiedniej szeroko$ci dla przewidywanej w
obiekcie ilosci 0sob.

Zaplecze szatniowo-sanitarne — posiada dwa wyjécia ewakuacyjne — jedno bezposrednio na teren oraz drugir prze z
magazyn sali gimnastyczne;
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Najdtuzsze dojscie ewakuacyjne /z zespotu szatni do wyjscia na zewnatrz obiektu/ wynosi ok. 13,00m, co spetnia waru-
nek najdluzszego dojcia ewakuacyjnego dla przynajmniej dwoch dojs¢ ewakuacyjnych , ktore wynosi dla obiektdw
zaliczanych do ZLI — min 40,00m

Kierunki ewakuacji i wyjScia ewakuacyjne bedg oznakowane tablicami informacyjnymi wg normy PN - 92/N-01256/02 -
znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

Wykonczenie $cian, sufitdw oraz posadzek zaprojektowano z materiatéw niepalnych.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny posiada¢ aktualne atesty, potwierdzajace wymagany stopien palnosci. W
hali j zaprojektowano elementy akustyczne sufitowe i $cienne NRO.

ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.
Instalacje elektroenergetyczng nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm : PN-
IEC60364

Obowigzuje wyposazenie projektowanego budynku w :

— gtdéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony przy wejsciu do obiektu w projeketowanym taczniku z ist-
niejaca szkotg

— o$wietlenie awaryjne

Instalacje i urzadzenia grzewcze.

Budynek ogrzewany bedzie instalacjg centralnego ogrzewania zasilang z modernizowanej kottowni gazowej zlokalizo-
wanej w istniejacej szkole

Dobrany system ogrzewania nie stwarza zagrozenia pozarowego dla budynku.

Instalacje i urzadzenia piorunochronne.

Budynek powinien byé chroniony przed skutkami wytadowan atmosferycznych instalacjq odgromowa o zwodach pozio-
mych niskich umieszczonych na obiekcie.
Rozwigzania techniczne instalacji odgromowej powinny odpowiada¢ warunkom technicznym normy PN-IEC 61024.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w wewnetrzng instalacje przeciwpozarowa;

— 2 hydranty DN 25, z wezem potsztywnym dt. 30m — jeden w korytarzu zaplecza szatniowo-sanitarnego a drugi w
Sali gimnastycznej.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne oraz ich zabezpieczenie przed przeniesieniem si¢ ognia.

Instalacje wentylacyjne jako urzadzenia nie sq w zasadzie pozarowo niebezpieczne, o ile wykonane sg zgodnie z prze-
pisami, to znaczy, ze wykonane sg z materiatéw niepalnych i z izolacjg niepalna.

Podstawowym aktem prawnym normujacym wymagania dla instalacji wentylacyjnych jest rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Itekst jednolity - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm./

W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczna. Piony wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie
obstugujg obudowane sg Scianka z cegty ceramicznej gr. min. 8cm o klasie odporno$ci ogniowej min El 30.

Urzadzenia oddymiajace.
W projektowanym obiekcie nie wymaga sie stosowania urzadzen oddymiajacych.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekt wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych typu GP-4/ABC. Bedg one
umieszczone w pomieszczeniach hallu wejsciowego, w pomieszczeniu nauczycieli, pomieszczeniu Sali gimnastycznej..
Gasnice nalezy ustawi¢ wg zasad okreslonych w paragrafie 28 i 29 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i tere-
noéw /Dz. U. Nr 80, poz.563/ state miejsca ustawienia gasnic oznakowac¢ wg PN 92/N-01256/01.

OZNAKOWANIE OBIEKTU
Obiekt bedzie oznakowany znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z wymogami PN 92/N-01256/01-znaki
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bezpieczenstwa — ochrona przeciwpozarowa oraz PN 92/N- 01256/02 znaki bezpieczenstwa — ewakuacja. Sposob
oznakowania zgodnie z PN 92/N-01256/04.

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Wymagane zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dcm3/sek. Realizowane bedzie przez miegj-
ska siec wodociggowa — istniejace czynne hydranty zewnetrzne .

W poblizu istniejgcego budynku szkoty oraz projektowanej sali gimnastycznej zlokalizowane sg dwa hydranty zewnetrz-
ne, oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Lokalizacje hydrantéw okreslono w rejonie ul. Tuwima i dojazdu
do bud. Wielorodzinnego — hydranty wskazane zostaty przez dysponenta sieci wodociggowe;j.

DROGI POZAROWE | DOSTEP DO OBIEKTU
Projektowane zagospodarowanie terenu zapewnia dostepnos¢ obiektu w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Obiekt dostepny jest od strony pétnocnej, od ul. Tuwima i wewnetrzej drogi osiedlowej od strony zachodniej.

WYMAGANIA DLA KOTLOWNI O OBCIAZENIU CIEPLNYM PALNIKA PONIZEJ 60kW
1. wysoko$¢ pomieszczenia co najmniej 2,2m — zaprojektowano wys. pomieszczenia 3,28cm

2. wykonac petng wentylacje grawitacyjng kottowni gazowej — zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02431-1. -

Dla nawiewu powietrza do spalania i wentylacji przewidziano kanat nawiewny typu "Z" o wymiarach 200x150 mm
wykonany z blachy ocynkowanej. Kratke nawiewng o wymiarach 200x300 lokalizowa¢ 0,3m od podtogi. Czerpnie
powietrza o wymiarach 200x300 montowa¢ w Scianie zewnetrznej, lokalizujgc jej spdd min 2,0m od terenu.

Wywiew realizowany bedzie za pomoca pionowego przewodu wywiewnego ¢160 mm. Kratke wywiewng lokalizowa¢ w
stropie kottowni. Zakoriczenie przewodu zabezpieczone bedzie nasada.

3. instalacje elektryczng wykona¢ w uktadzie TN-S lub TN-C-S zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-IEC
60364. instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
osprzet elektryczny oswietlenia sztucznego kottowni gazowej powinien posiadac stopien ochrony IP-65.

4. zapewni¢ oSwietlenie naturalne dla kottowni gazowej
Dla kottowni o pow. 14,74 m2 zastosowano naswietle nad drzwiami uchylne o tacznej powierzchni szklenia 0,8 m2.

5. podtogi wykona¢ z materiatdw niepalnych - zaprojektowano ptytki gresowe 30x30cm

6. drzwi zewnetrzne kottowni powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych , powinny mie¢ od wewnatrz pomieszcze-
nia kottowni zamknigcie bezklamkowe, otwierajace drzwi pod naciskiem — o odpornosci ogniowej EI30. Strop na d ko-
ttownig min. REIGO0 a $ciany min. EIGO0

7. kottownie (gazowa) wydzieli¢ drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej 30 minut z kierunkiem otwarcia za
zewnatrz kottowni i szerokosci w Swietle oscieznicy co najmniej 110cm. Drzwi powinny mie¢ od wewnatrz pomieszcze-
nia zamkniecie bezklamkowe i otwierajace sie pod naciskiem.

8. ustawienie urzadzen technologicznych kottowni oraz parametry uzytkowe przej$¢ i dojs¢ wykona¢ zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-B-02431-1.

9. instalacja zasilania gazem powinna by¢ zaprojektowana i wykonana tak, aby mozliwe byt odciecie:
— wewnatrz kottowni doptywu gazu do kotta
— z zewnafrz budynku doptywu gazu do kottowni.

12. 1LOSC 0SOB JEDNOCZESNIE KORZYSTAJACYCH Z OBIEKTU
Zatrudnienie i uzytkownicy

ILOSC 0SOB JEDNOCZESNIE KORZYSTAJACYCH Z OBIEKTU
W budynku moze przebywac jednoczes$nie:

obstuga (nauczyciele i instruktorzy) — 3 osoby
uzytkownicy sali gimnastycznej — osoby ¢éwiczace  ok. 50 oséb
widownia - ok. 40 os6b
razem ok. 93 osoby
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13. ELEMENTY ZEWNETRZNE OBIEKTU

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciana zewnetrzna zaplecza szatniowego - tynk wapienno-cementowy 1,5cm, wykoriczony tynkiem akrylowym na
siatce i kleju systemu metody lekkiej i mokrej np. KABA, malowany farbami elewacyjnymi systemu np. KABE w kolorze
okreslonym w projekcie kolorystyki.

Korpus budynku - jednowarstwowe $ciany murowane z pustakéw gazobetonowych gr. 42 cm na zaprawie termiczne;.
Jako wykonczenie powierzchni Scian zewnetrznych zaprojektowano tynki wapienne gr. 1,5cm, wykorczone wyprawg
tynku akrylowego systemu np. KABE o granulacji 2mm., uktadanego na powierzchni tynku wapienno-cementowego,
wykoniczonego osiatkowaniem na kleju np. KABE, jak dla wykoniczen podkfadu dla tynkéw cienkowarstwowych. Do-
puszcza sie mozliwo$¢ malowania farbami elewacyjnymi np. KABE tynkéw wykonanych w kolorze biatym (podstawo-
wym). Dla tych wymalowar nalezy stosowa¢ podwojne pokrycie farbg elewacyjna.

Sciana sali gimnastycznej — tynk cienkowarstwowy na siatce i kleju, akrylowy systemu ocieplenia metoda lekka i mo-
kra wg zasad systemu np. KABE

Korpus budynku — dwu-warstwowe $ciany murowane z pustakéw gazobetonowych np. H+H gr. 30cm na zaprawie ter-
micznej wraz z ociepleniem w postaci styropianu elewacyjnego gr 15cm. Jako wykonczenie powierzchni $cian ze-
wnetrznych zaprojektowano tynki akrylowe systemu np. KABE o granulacji 2mm., uktadanego na siatce i na kleju np.
KABE, jak dla wykonczen podktadu dla tynkéw cienkowarstwowych dla metody lekkiej i mokrej. Dopuszcza sie mozli-
wos$¢ malowania farbami elewacyjnymi np. KABE tynkoéw wykonanych w kolorze biatym (podstawowym). Dla tych wy-
malowan nalezy stosowa¢ podwojne pokrycie farbg elewacyjna.

STROPODACHY - wykonczenie w formie papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia mocowanej me-
chanicznie do stropodachu

DRABINKI WYLAZOWE NA DACH - Ze wzgledu na konieczno$¢ dostepu do fragmentéw zewnetrznych instalacji
wentylacji mechanicznej, w rejonie tych elementéw zaprojektowano drabinki wytazowe. Zastosowano rozwigzania sys-
temowe np. WELAND. Usytuowanie drabinek wytazowych pokazano na rysunku rzutu dachu. Dolne cze$ci drabinek
zabezpieczy¢ przed wchodzeniem os6b nieupowaznionych stosujac blache zamykajacg stopnie drabinki. Szczegoty
ustali¢ w ramach nadzoru autorskiego.

OBROBKI BLACHARSKIE - w obiekcie zastosowano obrdbki blacharskie wykonane z blachy stalowej powlekanej w
kolorze RAL 9006 gr. 0,7mm. Prace blacharskie powierzy¢ firmie specjalistyczne;.

RYNNY, RURY SPUSTOWE - rynny i rury spustowe PCV w kolorze szarym wg projektu instalacyjnego,

WYWIEWKI PIONOW KANALIZACYJNYCH - piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzone ponad pofa¢ dachu wg proj.
instalacyjnego.

STOLARKA OKIENNA | DZRWIOWA ORAZ DOSWIETLENIA

Okna i drzwi zewnetrzne oraz wewnetrzne — zaprojektowane zostaty w konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem zwy-
ktym, szklem bezpiecznym — co przedstawione zostato w zestawieniu stolarki projektu wykonawczego. Dla okien i do-
Swietlen stosowac systemowe aluminiowe parapety zewnetrzne.

Nieotwieralne do$wietlenie sali gimnastycznej od strony zachodniej oraz do$wietlenie od strony wschodniej — projektuje
sie z paneli rozpraszajacych $wiatto i wygtuszajacych w systemie np. KALWALL.

BALUSTRADY | POCHWYTY

Jako gtéwny materiat dla konstrukcji balustrad przyjeto rury o Srednicy 48mm i grubosci $cianki 4mm.Elementy stalowe
wykonane ze stali czarnej cynkowanej ogniowo malowac¢ proszkowo wg projektu kolorystyki.

Balustrady nalezy osadza¢ w elementach Zelbetowych z zastosowaniem $rub rozporowych systemu HILTI, jak réwniez
bezposrednio w nawiercanych otworach, z zastosowaniem zywic epoksydowych lub zapraw montazowych systemu np.
SOPRO. Przed przystapieniem do wykonywania balustrad nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze miejsc, w ktorych
balustrady powinny by¢ montowane. Szczegoty wykonawcze ustali¢ w trakcie nadzoru budowlanego.

14. ELEMENTY WEWNETRZNE OBIEKTU
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SCIANKI DZIALOWE - w obiekcie zaprojektowano $cianki dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych np. H+H z
zastosowaniem systemowych nadprozy. Jako sposob wykonczenia projektuje sie tynkowanie, ptytkowanie i malowanie
farbami emulsyjnymi wg. projektu .

WYKONCZENIE SCIAN MUROWANYCH — w projekcie, w poszczegolnych pomieszczeniach, zaprojektowano wykon-
czenie $cian wykonane z ptytek ceramicznych do wys. 205¢m , $cianki dziatowe murowane , tynkowane i malowane
farbami emulsyjnymi wg projektu kolorystyki. Sciany w dolnej swojej czesci wykoriczone sa cokolikami ceramicznymi
lub PCV, wykonanymi z materiatu stosowanego na posadzce.

Rodzaj wykonczenia $cian dla poszczegélnych pomieszczen podano w projekcie wykonawczym.

DREWNO KLEJONE

Wewnetrzne elementy z drewna klejonego zabezpieczy¢ srodkami impregnujacymi firmy np. Tikkurila Akviwax Satin -
stosujac jednokrotne malowanie bezbarwne zabezpieczjace przed montazem oraz dwukrotne po montazu elementu
drewnianej konstrukcji. Srodek stosowaé $cisle wg zalecen producenta.

Uwaga — w czasie montazu elementy drewna klejonego zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Elementy z drewna klejonego w cato$ci malowac :

przed montazem w catos$ci elementu:

- jednokrotne malowanie podktadowo-zabezpieczajace - $rodkiem Akviwax Satin /bezbarwny/ i czasowym zabezpie-
czeniem folig PE ochronna.

po montazu:

- dwukrotne malowanie $rodkiem impregnujaco-koloryzujacym np. Akviwax Satin z zachowaniem transparentnosci
pokazujacej rysunek drewna.

Kolor - NCS S1070-G30Y - str 177

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA - w obiekcie zastosowano stolarke drzwiowg aluminiowg lakierowang - wg
zestawienia stolarki.

SUFITY

sufity podwieszone pomieszczen komunikacji i zaplecza szatniowo-sanitarnego

W cze$ci uzytkowej obiektu zastosowano sufity podwieszone z wetny szklanej prasowanej np. Ecophon. Zastosowano
sufity podwieszone w kolorze biatym, z zastosowaniem ptyt sufitowych 60x60 oraz 60x120. Sufit montowac¢ na ztaczach
i zawiesiach systemowych.

sufit sali gimnastycznej

Jako oktadziny sufitu zastosowa¢ ptyty akustyczne z weiny drzewnej taczonej magnezytem np. Heradesign Fine (
struktura grubo-wtoknista) , o grubosci 25 mm w formacie 1200 x 600 mocowanych do podkonstrukcji dwupoziomowej
krzyzowej stalowej (CD60x27) zawieszanej na stropach i posiadajacej geometrie wskazang w czesci rysunkowej projek-
tu wykonawczego.

Stosowa¢ wkrety ze stali kwasoodpornej A2 lub A4.

Plyty montowa¢ w geometrii i uktadzie wskazanym na rysunku wykonawczym dotyczacym sufitbw podwieszanych. .
Krawedzie ptyt fazowane 5mm/45st AK 01.

Plyty docelowo nalezy pomalowac fabrycznie na kolor wg projektu kolorystyki. £by wkretéw zamalowa¢ farbg identycz-
na z kolorem ptyty. Wszelkie krawedzie po cieciu i fazowaniu ptyty zamalowac farbg identyczng z kolorem ptyty. Monta-
zu dokona¢ zgodnie z zaleceniami stuzb technicznych systemu sufitéw przyjetego do realizacji

Wkrety montazowe ze stali A2 lub A4.

Sposob montazu wieszakow podkonstrukcji do dachu ustali¢ z producentem tacznikéw systemowych.

Ciecia profili podkonstrukcji metalowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Profile CD 60 podkonstrukcji sufitowej nie mogq dochodzi¢ do $cian ,na $cisk” . Nalezy zostawi¢ okoto 20 mm luzu.
Ptaszczyzny sufitu podwieszonego wykonywac z dystansem do $cian i konstrukcji drewnianej dla umozliwienia wentyla-
cji przestrzeni ponadsufitowe;.

W miejscach , w ktorych niezbedny jest dostep do prowadzonych nad sufitem instalacji nalezy stosowaé systemowe
rozwigzanie klap rewizyjnych.

sufity pomieszczen technicznych
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W pomieszczeniach, w ktorych nie jest wymagane ze wzgledéw technicznych i estetycznych zastosowanie sufitow
podwieszanych, ze wzgledéw ekonomicznych pozostawiono sufity o fakturze zelbetowej poszalunkowej, malowane
farbg emulsyjna. Dotyczy to gtdéwnie pomieszczen technologicznych na kondygnacji piwnicznej. Poszczegdlne po-
mieszczenia, w ktérych zastosowano takie rozwigzania, okreslone w projekcie wykonawczym na planszy sufitow.

kratki wentylacyjne kontaktowe w sufitach podwieszanych

Na fragmentach sufitéw, projektuje sie ptaszczyzny stanowigce kraty kontaktowe pomiedzy przestrzeniami nadsufito-
wymi z 0gdlng przestrzenig pomieszczenia.

Powigzania tych przestrzeni majg zapobiec zastoinom powietrza w przestrzeni nadsufitowej. Lokalizacje azurowego
fragmentu sufitu podwieszonego w pomieszczeniach ustala bezpo$redni wykonawca w oparciu o uzgodnienia z projek-
tantem branzy architektonicznej w trakcie robot.

Projekt przewiduje stosowanie na fragmentach azurowych sufitu - sufitu rastrowego o oczku 60x60mm i wysokosci
rastra 50mm. Stosowac rastry z tworzywa sztucznego w kolorze naturalnego aluminium RAL 9006.

POSADZKI

a. sanitariaty, komunikacja i pomieszczenie techniczne- plytki gresowe 30x30 z cokolikiem wys. 30cm z materiatu
uzytego na posadzke

b. Pomieszczenia szatni i pok. nauczycieli - wyktadzina PCV

c. sala gimnastyczna — wyktadzina sportowa np. Tarkket na legarowej podtodze sportowej. Dla przestrzeni legarowej
zapewni¢ mozliwos¢ wentylacji poprzez pozostawienie obwodowo szczeliny w listwie przypodtogowej taczacej prze-
strzen legarowa z przestrzenia sali gimnastycznej. Projekt przewiduje wentylacje tej przestrzeni poprzez zainstalowanie
wentylatorow kanatowych nawiewajacych powietrze z sali gimnastycznej do przestrzeni legarowej. Szczegoty wyko-
nawcze ustalic w projekcie wykonawczym i w ramach nadzoru autorskiego. Prace zwigzane z wykonaniem podtogi
sportowej powierzy¢ firmie specjalistycznej posiadajacej odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu tego typu prac.

OKLADZINA SCIANY SALI GIMNASTYCZNEJ
Fragmenty Scian sali gimnastycznej - Sciany szczytowe oraz $ciana wschodnia wykonczone do wys. ok. 2,0 oktadzing
PCV. Sciana za drabinkami gimnastycznymi tynkowana i malowana wg wytycznych projektu wykonawczego.

DYLATACJE SCIAN | SUFITOW
Dla dylatacji zewnetrznych oraz wewnetrznych $cian i sufitdw tynkowanych, jak réwniez ptytkowanych, stosowa¢ sys-
tem dylatacji PCV np. WDV-SYSTEM. Stosowac profile nr 2320

LUSTRA

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac lustra. Lustra montowaé na kleju specjalistycznym na Scianie tynkowanej w
ptaszczyznie ptytkowania.

Lokalizacje skoordynowa¢ w trakcie uktadki ptytkowania tak by lustra wpisywaty sie w uktad spoin. Lustra montowac¢ na
kleju specjalistycznym na $cianie tynkowanej w ptaszczyznie ptytkowania /pograzone w grubos$ci ptytkowania/ . Osta-
teczny wymiar luster ustali¢ na budowie po pomiarze miejsca ich lokalizacji, z uwzglednieniem fugi ptytek i fugi okalaja-
cej tafle lustra. Krawedzie szyby lustra szlifowaé.

PARAPETY WEWNETRZNE - PCV w kolorze biatym

IZOLACJE, USZCZELNIENIA i DYLATACJE

W niniejszym projekcie zastosowano jako zasadnicze materialy budowlane, izolacyjne i uszczelniajgce specjalistyczne
materiaty stosowane dla obiektow basenowych.

Cze$¢ opisowa zastosowania tych materiatéw opracowano w kontakcie z doradcami technicznymi.

W trakcie prac realizacyjnych nalezy wszelkie watpliwosci uzgadniaé bezposrednio z doradcami technicznymi firmy jak
rowniez stosowac $cidle wskazdwki techniczne zwigzane z systemem jaki zostat przyjety do realizacii.
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ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA

W obiekcie zastosowano wyposazenie state wynikajace z charakteru obiekt.

W ponizszej tabeli podano zestawienie tych elementéw.

SANITARNE i INNE

pojemnik na odpadki 30l 8 | szt
pojemni na mydto w ptynie 9| szt
uchwyt na papier toaletowy 4 | szt
pojemnik na reczniki papierowe 2 | szt
szczotka do we 4 | szt
mydelniczka wiszaca 11| szt
apteczka 1]szt
wozek porzadkowy ROLL-MOP z zest. narzedzi 1| szt
pochwyt uchylny przy muszli ustepowej NPS 1| szt
pochwyt staty przy umywalce NPS 2 | szt
pochwyt narozny przy natrysku NPS 1| szt
kszesetko uchylne przy natrysku NPS 1| szt
wieszak pojedynczy nasciennny /géra-dot/ 14 | szt
zastonka natrysku 8 | szt
suszarka do wioséw /typ stacjonarny basenowy/ 5| szt
automat szorujaco-zbierajacy zasilany kablem lektrycznym 1| szt
WYPOSAZENIE ZAPLECZA
MEBLE i inne
taweczka szatniowa z wieszakiem [=200cm 8 | szt
lustro 80x80cm 8 | szt
biurko 150x70 1|szt
szafa biurowa 90x180x45 1|szt
kozetka lekarska 1| szt
szafka na leki 1|szt
krzesto biurowe 1|szt
szafka stalowa ubraniowa 30x35x180 5| szt
lustro NPS 1|szt
wieszak $cienny 1| szt
WYPOSAZENIE SALI
siatki ochronne 17,5x8,0 2 | szt
kurtyna przegradzajaca /dot petny, naped reczny/ 17,5x7,10 1| szt
drabinki gimnastyczne 90x300 32 | szt
gniazda, slupki i siatki - dla siatkowki 1| szt
tablice i kosze treningpwe do koszykowki wysieg staty 60 4 | szt
cm
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tablice i kosze dla koszykowki - sktadane i obnizane wysieg skatdany i 2 | szt
obnizany 3,20 m

narozniki ochronne scian 20x20cm h=200 10 | szt

liny do wspinania 2 | kpl

gniazda i bramki - do pitki recznej 2 | szt

PODSTAWOWE WARSTWY MATERIALOWE
POSADZKI NA GRUNCIE

A1 /podioga specjalistyczna sportowa legarowa — wg rozwigzan szczegotowych dostawcy systemu/
U=0,23 W/m2K (wymagane U=0,30 - >16st./

wyktadzina sportowa np. Tarkett

ptyta np. P5 2x10 mm utoZzona mijankowo

podtoga Slepa — deskowanie niepetne 19x95 mm w rozstawie osi co 150 mm

folia izolacyjna PE

legar sosnowy gérny 19x95 mm w rozstawie osi co 500 mm — uktad krzyzowy

legar sosnowy dolny 19x95mm w rozstawie osi co 500 mm — uktad krzyzowy

podktadki drewniane 95x95x19 mm w rozstawie osi co 500 mm

podktadki dystansowo-wyrownawcze gumowe - podktadki sprezyste 95x95x8 mm z regranulatu pianek poliuretano-
wych w rozstawie osi co 500 mm

folia izolacyjna PE

ptyta zelbetowa gr 10cm B20 zbr.d10 krzyzowo co 20cm

papa termozgrzewalna izolacyjna

chudy beton 10cm

plyta piliuretanowa - gr.8 cm A=0,023 W/mK

zageszczony piasek 15 cm
zageszczony tluczen 20 cm
zageszczony grunt

A2 /posadzka niepodpiwniczonego parteru

U=0,23 W/m2K (wymagane U=0,30 - >16st./

ptytki ceramiczne na kleju 2 cm /wyktadzina/

izolacja przeciwwodna np. SOPRO DSF423 z wywinieciem i potaczeniem z izolacjg $cian /tylko w pom. mokrych/
jastrych min 4-8cm z rurarzem i z folia dla rurarzu /wg instalacji/
ptyta zelbetowa gr 10cm B20 zbr.d10 krzyzowo co 20cm

papa termozgrzewalna izolacyjna

chudy beton 10cm

plyta piliuretanowa - gr.8 cm A=0,023 W/mK

zageszczony piasek 15 cm

zageszczony tluczen 20 cm

zageszczony grunt

STROPODACHY

C1 stropodach lekki /hala sali gimnasycznej/
U=0,14 W/m2K (wymagane U=0,20)
Papa pokrycia wierzchniego
Papa podktadowa
Styropian — gr. 25 cm A =0,037 W/mK
Papa paroizolacyjna - wywinieta na catg wysoko$¢ ocieplenia - klejona do zagruntowanych gérnych fatd blachy fatdowe;
Blacha trapezowa stalowa ocynkowana powlekana /wg.proj.konstr/ - wypetnienie fatd wetng mineralng twardg A
=0,031 W/imK
Pustka ponadsufitowa
Wetna mineralna 50mm /warstwa akustyczna — chroniona folia PE przeciw pyleniu wetny/
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Sufit podwieszony z wetny drzewnej — 25mm — 60x120cm mocowany na konstrukcji CD

C2 stropodach ciezki /nad czescig szatniowo-sanitarna i holu wejsciowego/
U=0,16 W/m2K (wymagane U=0,20) /w miejscu min. 4cm styrobetonu/

Papa pokrycia wierzchniego

Papa podktadowa

Styropian - gr. 20 cm A =0,037 W/mK

Warstwa spadkowa z wylewanego styrobetonu /grubos¢ min. 4cm/ A =0,07 W/mK
Papa paroizolacyjna - wywinieta na catg wysoko$¢ ocieplenia

Strop Zelbetowy — wg proj. konstrukcji

Przestrzen ponad sufitem podwieszonym

Sufit podwieszony

SCIANY ZEWNETRZNE

B1 /Sciany zewnetrzne-tynkowane — SALA GIMNASTYCZNA /

U=0,15 W/m2K (wymagane U=0,25)

wyprawa tynkarska — tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm
styropian elewacyjny — gr. 15 cm A =0,031 W/mK

bloczek gazobetonowy np. H+H- gr. 30cm A =0,105 W/mK

tynk wapienno-cementowy gr 1,5cm /do wys. sufitu podwieszonego/
oraz wykonczenie wg opisu pomieszczen

B2 /Sciany zewnetrzne-tynkowane — ZAPLECZE SZATNIOWE /
U=0,24 W/m2K (wymagane U=0,25)

wyprawa tynkarska — tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm
tynk wap-cem 1,5¢cm

bloczek gazobetonowy np. H+H —gr. 42 cm A =0,105 W/mK

tynk wapienno-cementowy gr 1,5cm /do wys. sufitu podwieszonego/
oraz wykonczenie wg opisu pomieszczen

B3 /Sciany fundamentowe /
tynk akrylowy na siatce i kleju, granulacja 2.0mm / pod terenem na styropianie folia kubetkowa
styropian elewacyjny na kleju — gr. 5/15 cm A =0,031 W/mK

izolacja przeciwwilgociowa np. SOPRO 532
Sciana zelbetowa 30cm
izolacja przeciwwilgociowa np. SOPRO 532
warstwy podpodtogowe

15. KOLORYSTYKA | MATERIALY WYKONCZENIOWE
Kolorystyka wewnetrzna — okre$lona zostata na rysunkach czesci graficznej projektu. Wskazane zostaty materialy i ich
kolory oraz uktad sufitdw, $cian i posadzek.

Kolorystyka zewnetrzna

Kolorystyka elementéw elewacji okre$lona zostata na rysunku przedstawiajgcym elewacje z okre$leniem materiatu
wykonczeniowego i koloréw wg tabeli RAL i NCS.

1. Korpus budynku istniejacego — $ciana /jasnozielony/ NCS-S3020G40Y str. 189, cokdt /ciemnozielony/ NCS-
S6020G10Y str. 207

2. Korpus budynku szatniowego - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /ciemnozielony/ NCS-S6020G10Y str.
207
3. Korpus sali gimnastycznej - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /jasnozielony/ NCS-S3020G40Y str. 189
Pilastry sali gimnastycznej - tynk akrylowy na siatce i kleju w kolorze /ciemnoszary/ NCS-S8005Y20R str. 10

Stolarka aluminiowa — RAL 9006 /ciemno-srebrzysty

Panele nieprzezierne rozpraszajgce i wyciszajace — kolor naturalny — mleczno-szary

Podbitki okapéw — /ciemnozielony/ NCS-S6020G10Y str. 207

Stolarka okienna i drzwiowa — aluminiowa lakierowana RAL 9006
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9.  Drabinki dachowe — naturalny ocynk
10.  Rynny i rury spustowe — PCV — w kolorze szarym
11. Pokrycie papowe - ciemnoszare

Uwaga: Przedstawione kolory na planszy moga odbiegaé¢ od koloréw okreslonych na podstawie wzornikéw. Dobrano je
wg istniejacej kolorystyki budynku szkoty, jednak przed doborem koloru kolory skonfrontowac nalezy ze stanem fak-
tycznymy.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - aluminiowa lakierowana - kolor RAL 9006 /metaliczny srebrny/, wypetnienia wg
zestawienia stolarki

ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO
- w kolorze NCS S1070-G30Y —str 177- transparentny /widoczna faktura drewna/
Elementy z drewna klejonego w cato$ci malowac :

przed montazem w catosci elementu:

- jednokrotne malowanie podktadowo-zabezpieczajaco i z czasowym zabezpieczeniem folig PE ochronna.

po montazu:

- dwukrotne malowanie $rodkiem impregnujaco-koloryzujagcym w kolorze NCS S1070-G30Y - str 177 z zachowaniem
transparentno$ci pokazujacej rysunek drewna.

16. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Dla zabezpieczenia bezpieczenstwa pracy w trakcie realizacji inwestycji ustala sie jako warunek obligatoryjnie obowia-
zujacy, ze wszystkie prace realizacyjne bedg prowadzone zgodnie z ustaleniami:

— Rozporzadzenia MBiPMB z dn. 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 2 1972 r, poz. 93)

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I-V).

—  Specyfikacje techniczne wykonani i odbioru robot projektu wykonawczego

17. OCENA TECHNICZNA OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO RZEBUDOWY oraz WYBURZENIA

Ocena techniczna obiektu istniejacego — w zakresie robét przygotowawczych - zawarta zostata w pro-
jekcie budowlanym.

18. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZI ALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBI EKTU | ZWIAZANEGO Z
NIM ZAGOSPODARWOANIA TERENU.

Informacja dotyczaca obszaru oddzi atywania projektowanego obi ektu i zwigzanego z nim zagospodarwoania
terenu - zawarta zostata w projekcie budowlanym.

19. UWAGI OGOLNE

- Projekt rozpatrywac nalezy tacznie z projektami branzowymi.

- Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg z dnia 4.02.94 o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych. /tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z dn. 26,09,00/. Zastrzezenia te dotyczg tak wiasciciela obiektu,
jak réwniez ewentualnych najemcow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg w objetym projektowaniem obiekcie.

- Przed rozpoczeciem robét niezbedne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz spotkanie robocze in-
westora, wykonawcy i projektantéw celem ustalenia ogélnych zasad realizacji obiektu.

- Niezbedne jest sprawowanie nadzoru autorskiego w $redniej ilosci pobytéw na budowie minimum 2 w mie-
sigcu - co najmniej jednego projektanta .

- Niejasno$ci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji konsultowaé nalezy z autora-
mi opracowania a w wypadku watpliwo$ci wykonawcy czy inspektora nadzoru inwestorskiego co do interpretacji do-
kumentaciji czy sposobu realizacji robdt budowlanych - powinien on zwrécié sie do Projektanta o konsultacje i wyja-
$nienia. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii, fakt ten nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktory rozstrzygnie powstaty problem w ramach nadzoru autorskiego. O ile w dokumentacji nie wystepuje szczegéto-
wa dyspozycja co do realizaciji jakiegos$ elementu a wykonawca bez konsultacji z projektantem realizuje go wg wia-

22



snej wiedzy technicznej, dodwiadczenia i przy akceptacii i odbiorze inspektora nadzoru inwestorskiego — ponosi od-
powiedzialno$¢ za wykonanie elementu.

- Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nieujete na rysunkach, lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w opisie technicznym, winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. Podobnie wszystkie elementy ujete w do-
kumentaciji projektowej, a nieujete w kosztorysach lub ujete w kosztorysach, a nie ujete w dokumentacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu.

- W wypadku nie rozpoczecia realizacji obiektu wg niniejszej dokumentacji w okresie pdzniejszym niz 2 lata od
jej wykonania, niezbedna jest analiza przez autora tejze dokumentaciji pod katem zgodno$ci z obowiazujacym pra-
wem jak réwniez w odniesieniu do postepujacych zmian w technologiach i materiatach budowlanych.

- W niniejszej dokumentacji, zgodnie z zaleceniem Inwestora, nie podane zostaty przyktadowe nazwy i produ-
cenci materiatow, technologii i urzadzen. Podane zostaty podstawowe parametry okreslajace materiaty, urzagdzenia i
technologie. W przypadku istotnych rozwigzarn i watpliwosci Wykonawcy co do przyjmowanych do realizacji materia-
téw, technologii i urzadzen - niezbedna jest konsultacja z Projektantem i ostateczna akceptacja przyjeteych rozwia-
zan przez Projektanta i inwestora.

- Harmonogram prowadzenia robé6t budowlanych - tak na etapie ogtaszania przetargu wykonawczego przez in-
westora jak i przed rozpoczeciem rob6t — wymaga akceptaciji gtéwnego projektanta.

- Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na zapewnienie wiasciwego wykonania szczelin dylatacyjnych i uszczelnien
dylatacyjnych. W zadnym przypadku nie dopuscié¢ do ich zgruzowania lub w inny sposéb ograniczenia zatozonej
szczeliny. Nalezy dokona¢ odbioru dylataciji przez nadzor inwestorski potwierdzony wpisem do Dz. B.

- Hydroizolacje piwnic wymagajg szczegolnej starannosci wykonawczej ze wzgledu na zapewnienie ich szczel-
nosci — te roboty wymagajg szczegotowego specjalistycznego nadzoru budowlanego i etapowego odbioru tych robét
wg wczes$niej ustalonego planu.

- Dla rozwiazan systemowych (konstrukcyjne elementy stolarki, systemy elewacyjne i zakotwien elewacyjnych,
balustrady szklane itp.) wykonawca w porozumieniu z wybranym dostawca systemu powinien przedstawi¢ do ak-
ceptacji dokumentacje techniczng projektowg warsztatowg zabudowy tych elementdw z niezbednymi atestami , obli-
czeniami i zatwierdzeniami wymaganymi przez obowigzujace Prawo Budowlane , w tym réwniez dla odbioru budyn-
ku przez inwestora i nadzor budowlany .

- Po realizacji obiektu niezbedne jest wykonanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej weryfikujace
wielko$ci przyjete w dokumentacji, w szczegdlnosci powierzchnie i kubatury — ktdre moga by¢ istotne dla Inwestora
i Uzytkownika dla dalszej eksploatacji obiektu i dziatan formalno-prawnych z nig zwigzanych.

pracowat:
mgr inz. arch. Jacek Niedzwiedzki
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