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| 0. WSTEP

‘ 0.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem sg wymagania ogdlne dotyczace prac elekirycznych zwigzane z budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobié6rze przy ul. Tuwima.

‘ 0.2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac
w Zleceniu i wykonaniu Rob6t bedacych przedmiotem specyfikacii technicznej. Niniejsza Specyfikacja
Techniczna powotuije i klasyfikuje nastepujace zrddta szczegdtowych zasad wyznaczajacych kryteria jako$ciowe
przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejno$ci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
¢ Dokumentacja Projektowa
«  Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikaciji technicznych jest
dla inwestycii obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentaciji Projektowej albo nie ujetych zaréwno
w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacii, o ile
nie stojg one w sprzeczno$ci z Dokumentacjq Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie moga zachodzi¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowe] lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi,
o ktorych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robét. Wszelkie konsekwencje
wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce
Robot

‘ 0.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRACE PODSTAWOWE

Montaz rozdzielni wnetrzowych

- Kod CPV 45315700-5

Instalacje elektryczne wewnetrzne

- Kod CPV 45311000-0

Montaz opraw oswietleniowych

- Kod CPV 45311200-2

Uziom fundamentowy, instalacji odgromowej
- Kod CPV 45312311-0

Badania odbiorcze

- Kod CPV 45310000-0

PRACE TYMCZASOWE
Montaz rusztowan

- Kod CPV 45262120-8
Demontaz rusztowan

- Kod CPV 45262110-5

[ 0.4.  PODSTAWOWE OKRESLENIA

Inzynier Budowy - przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowazniony do petnienia nadzoru nad
procesem inwestycyjnym i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg zadania.



Kierownik Budowy - przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upowazniony do kierowania robotami
i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg zadania.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera Budowy w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz
robot.

Ksiazka Obmiaréw - zeszyt stuzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiaréw dokonywanych
robot.

Dziennik Budowy - ksigzka stuzacy do wpisywania przez Kierownika Budowy, Inzyniera Budowy oraz
inne osoby upowaznione uwag dotyczacych realizacji budowy.

0.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA
| SPECYFIKACJA

» Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe.
Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa

» Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii

* Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek
musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

SPECYFIKACJA DOPUSZCZA STOSOWANIE MATERIALOW | URZADZEN INNYCH, ANZELI
ZAWARTE W PROJEKCIE, JEDNAK PARAMETRY ZASTOSOWANYCH URZADZEN POWINNY BYC
NIE GORSZE OD ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE.

« Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

e W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

e W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjq Techniczna, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementow budowli, to
Inzynier moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi Kontraktu.

‘ 0.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze:

e Dziennik Budowy

e Egzemplarz Dokumentaciji Projektowej

»  Komplet Specyfikacji Techniczne;

‘ 0.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.

2. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
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ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru

‘ 0.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robot poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru korcowego Robot
a w szczegblnosci:
e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
os6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
e Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t
«  Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcdw
na wiasny koszt.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w
Cene Kontraktowa.

‘ 0.9. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasno$ci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

‘ 0.10. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow opisu ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

[ 0.11. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywaC sprzetu sprawnego
i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego



\ 0.12. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT - KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegolne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inzyniera Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

+ Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

* Kontrole wytrasowania miejsc montazu

* Kontrola montazu urzadzen

« Kontrola poprawnosci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

\ 0.13. MATERIALY - ZRODLO POZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniajqg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.

‘ 0.14. MATERIALY - PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwo$é do robot i byty dostepne do
kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

‘ 0.15. MATERIALY — MATERIALY ZAMIENNE

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta. Kazdy rodzaj robét, w ktdérym znajdujg sie nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem za ich zabudowanie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych Robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jako$ci podstawowych
materiatow takich jak, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

SPECYFIKACJA DOPUSZCZA STOSOWANIE MATERIALOW | URZADZEN INNYCH, ANIZELI
ZAWARTE W PROJEKCIE, JEDNAK PARAMETRY ZASTOSOWANYCH URZADZEN POWINNY BYC NIE
GORSZE OD ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE.

‘ 0.16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - ZASADY KONTROLI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania ew. probek, badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania rob6t sukcesywnie do oddawanych do uzytku
fragmentdw sieci elektrycznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.



Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, ze zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom obowigzujacych
przepisow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

\ 0.17. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - PROTOKOLY BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inwestorowi oryginaty protokotow pomiarowych.

Pomiary ochronne moga wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia SEP.

Wyniki badan bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczanego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

‘ 0.18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT - CERTYFIKATY

Inspektor Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg

+ Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby
poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakikolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone

| 0.19. ODBIOR ROBOT - INFORMACJE OGOLNE

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. Odbiorowi cze$ciowemu,

¢. Odbiorowi ostatecznemu,

d. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

| 0.20. ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH

Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Budowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

| 0.21. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego robét
wykonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Budowy.



| 0.22. ODBIOR KONCOWY

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Liczac od dania
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
dotyczacym czesci odbiorczej.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustal nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

‘ 0.23. DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokument:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

‘ 0.24. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 5.3. ,0Odbiér ostateczny Robot”.



1. MONTAZ ROZDZIELNI WNETRZOWYCH — CPV 45315700-5

Rozdzielnia gtéwna sali zamontowana bedzie w poblizu wejScia na sale zgodnie z rysunkiem E01.01,
zrealizowana bedzie na bazie skrzynki Uniwers firmy Hager zabudowanej p.t. Rozdzielnia wykonana w Il klasie
ochronno$ci. Schemat rozdzielni przedstawiono na rysunku E02.01. Wyposazenie przedstawiono na rysunku
E03.01. Oprécz rozdzielni RG projektuje dodatkowq skrzynke TSO zamykang na kluczyk do sterowania
oswietleniem na sali gimnastycznej oraz rozdzielnie TKT zasilajacg urzadzenia w kottowni. W sasiedztwie
gtownego wejScia do budynku, oraz w sasiedztwie wyjScia ewakuacyjnego od strony ulicy sali wytgczniki
odtaczajace zasilanie od wszystkich projektowanych pomieszczen sali gimnastycznej za wyjatkiem hydroforu.

Zakres prac;
¢ montaz rozdzielni pt w gotowych wnekach
e przygotowanie podtoza pod montaz gtéwnego wytacznika
« montaz na gotowym podtozu wytacznikow poz.

Zastosowane podstawowe materiaty (doktadne zestawienie materiatow zawarto w przedmiarze);

»  rozdzielnia kompletna RG rys. E02.01 i E03.01
* rozdzielnia kompletna TKT rys. E02.02 i E03.02
*  przyciski wytaczenia pozarowego

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE - CPV 45311000-0

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ przewodami YDYZo lub YDYpzo utozonymi w nastepujgcy sposob.

W pomieszczeniach socjalnych oraz na korytarzach wiekszo$¢ przewoddw prowadzi¢ w korytkach metalowych
zamontowanych nad sufitem podwieszonym, zej$cia do gniazd i wytacznikéw wykonywac¢ p.t. Instalacje w sali
gimnastycznej na $cianach wykonywa¢ p.t. natomiast doprowadzenie do lamp na suficie hali wykonywaé
w korytach metalowych utozonych w przestrzeni pomigdzy sufitem podwieszonym a blachg trapezowa.
W pomieszczeniach tazienek, natryskow oraz w tych, w ktorych moze by¢ wykonywanie zmywanie S$cian
zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP44. W pomieszczeniach wilgotnych projektuje oprawy o$wietleniowe
o stopniu ochrony IP 44. Oprawy oS$wietleniowe nad umywalkami posiadajg Il klase ochronnoSci.
W pomieszczeniu dla niepetnosprawnych osprzet (gniazda, wytaczniki) montowa¢ na wysokosci okoto 0,8 m do
1,0 m. Instalacje wewnetrzng gniazd jednofazowych nalezy wykona¢ przewodami YDYZo lub YDYpzo 3x2,5 mm?
utozonymi nad sufitami podwieszanymi w korytach metalowych, natomiast zejScia pionowe do gniazd
wykonywac pt. lub w $cianach gipsowych. Wszystkie gniazda montowac¢ do puszek pt. za pomoca wkretow.
Na sali zaprojektowano gniazda nt. 1f zbudowanych pt. na wysokosci okoto 0,3 m oraz jedno gniazdo
zamontowane na wysokosci okoto 5m dla zasilania ewentualnego opuszczanego ekranu lub tablicy wynikow.
Sterowanie agregatow grzewczo wentylacyjnych wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem E01.03. Zaprojektowano réwniez
mozliwo$¢ przewietrzania sali gimnastycznej za pomocg sitownikow okiennych sterowanych centralkg
przewietrzania GVL 8308-M firmy D+H w obudowie. Przewiduje zastosowa¢ w oknach sitowniki VCD203/250
montowanymi w dolnej czesci okna. Na dachu czesci niskiej zabudowaé czujke deszczowg. W poblizu wejscia
do sali przewidziano réwniez przycisk do uruchamiania wentylatorébw przestrzeni pod posadzkg hali. W
pomieszczeniach wyposazonych w sufit podwieszony zaprojektowano oprawy montowane w tym suficie. W
pomieszczeniach wyposazonych w natryski oraz w pomieszczeniach, gdzie moze panowaé wilgoé
zaprojektowano oprawy o stopniu ochrony IP44. Rozmieszczenie oraz typy zastosowanych opraw przedstawiono
na rysunku E01.02. Obwody zasilajace oprawy o$wietlajgce sale uktada¢ w korytkach metalowych pomiedzy
sufitem podwieszonym a blachg trapezowg. Oprawy ogolne oraz awaryjne na sali ostoni¢ siatkq ochronna.
Oprawy o$wietleniowe w pom. 04 zamontowa¢ na zwieszakach po wykonaniu instalacji wentylacji. Puszki
rozgatezne nad sufitami podwieszonymi montowa¢ do koryt. Na pokrywie puszki oznaczy¢ niezmywalnym
pisakiem nr obwodu.

Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych prac;
e przygotowanie podtoza pod montaz korytek metalowych
e montaz wspornikéw koryt metalowych
« montaz koryt do gotowych wspornikéw



» montaz katownikow perforowanych

»  wykucie bruzd dla uktadania kabli oraz rur

*  ukfadanie rur nad sufitami

* wcigganie kabli do rur

» uktadanie w gotowych bruzdach kabli energetycznych z mocowaniem

»  ukfadanie w gotowych korytach kabli elektrycznych z mocowaniem

*  przygotowanie podtoza pod montaz gniazd 1f oraz wytacznikéw o$wietleniowych
e montaz osprzetu na uprzednio przygotowanym podtozu

» montaz sitownikow wraz z konsolami do okien

* przygotowanie podtoza i montaz tacznikow sterowniczych przewietrzania
» podtaczanie central przewietrzania oraz central wentylacyjnych

Zastosowane podstawowe materiaty (doktadne zestawienie materiatéw zawarto w przedmiarze);

*  kabel YDY, YKY

e rura ochronna

¢ koryta metalowe, elementy metalowe Baks
* sitowniki fancuchowe, konsole

»  zaciski kablowe

e puszki nt instalacyjne

e centrale przewietrzania

e puszki osprzetowe P60

e fgczniki pt

e gniazda 1f

3. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH - CPV 45311200-2

Oswietlenie wewnetrzne obiektu zaprojektowano w przewazajgcej wiekszosci w oparciu 0 oprawy
Beghelli. W pomieszczeniach wyposazonych w sufit podwieszony zaprojektowano oprawy montowane w tym
suficie. W pomieszczeniach wyposazonych w natryski oraz w pomieszczeniach, gdzie moze panowac wilgo¢
zaprojektowano oprawy o stopniu ochrony IP44. Rozmieszczenie oraz typy zastosowanych opraw przedstawiono
na odpowiednich rysunkach. W obiekcie zaprojektowano o$wietlenie bezpieczenstwa oraz o$wietlenie
ewakuacyjne. Rozmieszczenie opraw przedstawiajg odpowiednie rysunki. Zastosowane oprawy posiadajg modut
awaryjny zapewniajacy prace po zaniku napiecia w ciggu 1h, dodatkowo opraw powinny by¢ wyposazone
w modut autotestu (self-test). Minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjne nie powinno byé mniejsze
anizeli 11x.

Oprawy o$wietleniowe nad umywalkami posiadaja Il klase ochronnosci.

Zakres obejmuje wykonanie nastepujacych prac;
e przygotowanie podtoza pod montaz opraw przykrecanych
» wycinanie otworéw w sufitach podwieszanych pod montaz opraw
e montaz opraw przykrecanych na gotowym podtozu
» montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszonych

Zastosowane oprawy;
Opis szczego6towy zastosowanych opraw przedstawiono na rysunku E01.02.

4. UZIOM FUNDAMENTOWY, INSTALACJA ODGROMOWA - CPV 45312311-0

Ochrone obiektu od wytadowan atmosferycznych przewidziano za pomocg zwoddw poziomych drutem
FeZn ®8 mm, utozonych na uchwytach przyklejanych do pokrycia dachu. Na attykach drut montowa¢ do
obrébek blacharskich za pomocg uchwytéw do blach faczonych na rabek stojacy. Ochrone odgromowa solarow
przewidziano za pomocy iglicy odgromowej H=3,5m oraz zwodu izolowanego HVI przewidzianego do ochrony
komina kottowni. W okolicach zamontowanych kanatdw wentylacyjnych przewiduje zastosowanie przewodu
wysokonapieciowego HVI. Przewody odprowadzajace utozy¢ w rurach odgromowych pod tynkiem. Zastosowac
drut @8 wykonany ze stali nierdzewne;.
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W obiekcie zaprojektowano uziom fundamentowy wykonany bednarkg FeZn 30x4. Zgodnie z rysunkiem
E01.05 nalezy wyprowadzi¢ odcinki bednarki nierdzewnej okoto 1m ponad poziom gruntu w zaznaczonych
miejscach dla ztacz kontrolnych, GSU, rozdzielni, uziemienia szafki gazowej oraz do potaczen z istniejacym
uziomem otokowym szkoty. Jako ztgcza kontrolne zaprojektowano skrzynki Galmar lub podobne zabudowane
w ziemi

Zakres prac;

e ukfadanie w gotowym wykopie uziomu fundamentowego

e utozenie bednarki do zaciskéw PE w rozdzielniach oraz do szyny GSU

« wykonanie otwordw pod studzienki kontrolne

e utozenie pod elewacjg rur ochronnych PCV dla przewoddw odprowadzajacych

e montaz na dachu zgodnie z rysunkiem wspornikéw betonowych

e ukfadanie drutu FeZn oraz przewodu HVI (zwody poziome)

e montaz zgodnie z rysunkiem zwodéw pionowych na dachu

« wcigganie do rur przewoddw odprowadzajacych

e wykonanie potagczen instalacji zwoddéw poziomych, pionowych, oraz przewodow
odprowadzajgcych

¢ montaz studzienek kontrolnych

¢ montaz zlgcz kontrolnych w studzienkach

Zastosowane podstawowe materiaty (doktadne zestawienie materiatow zawarto w przedmiarze);

*  Dbednarka ocynkowana

e bednarka ze stali nierdzewne;

*  rura ochronna odgromowa

»  drut stalowy FeZn ®8 mm

*  przewod izolowany HVI

e zwody pionowe wg rysunku

» skrzynki na ztacza kontrolne

o zZtgczki

» wsporniki z podstawg betonowg,

| 5. PRACE ODBIORCZE

\ 51. WSTEPNY ODBIOR INSTALACJI - PROBY MONTAZOWE

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega prébom montazowym, ktére polegajg na sprawdzeniu:
Zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdtowymi,
odpowiednimi  Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng. Jakosci wykonania instalacji elektryczne;.
Skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym. Spetnienia przez
instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji przewodéw oraz
uziemien instalacji i aparatéw, zgodno$ci oznakowania z Polskimi Normami. Sprawdzenie skutecznosci dziatania
zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elekirycznym, o ktdrej mowa wyzej nalezy dokonywaé dla
wszystkich obwodoéw zmontowanej instalacji elektrycznej - od ztacza do gniazd wtyczkowych i odbiornikéw. Po
wykonaniu préb montazowych nalezy sporzadzi¢ nastepujace dokumenty:

- Protokoty z ogledzin stanu sprawnos$ci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania,

- Protokoty z wykonywanych pomiaréw rezystancii izolacji instalaciji elektrycznej oraz ciagtosci przewoddw
ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyrdwnawczych,

- Protokoty z wykonania pomiaréw impedanciji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu zadziania
urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o ktorej mowa wyzej powinna obejmowac przede
wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami,
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b) prawidtowos$ci wykonania potaczen przewodow,

c) poprawno$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji,
i urzadzen,

d) prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz sprzetu i osprzetu
w dostosowaniu do warunkdw Srodowiskowych i warunkdw pracy w miejscu ich zainstalowania,

e) prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikéw, tacznikow, zaciskéw itp.

f) prawidtowego umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

g) prawidtowego oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych,

h) prawidtowos$ci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych

(warunkéw Srodowiskowych w jakich pracuja)

i) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora budowy, wprowadzonych do dokumentacji
techniczne;.

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje dostawca energii elektrycznej, przy udziale przedstawiciela
Inwestora. Przed uruchomieniem instalacji, dostawca energii elektrycznej powinien:

- Zapoznac sie z dokumentacjg dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektrycznej,

- Zamontowac liczniki w miejscach do tego przeznaczonych

W tracie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzer powinny zapewnia¢ prawidtowg ich
reakcje na zaktocenia i odstepstwa od warunkéw normalnych. Instalacje elekiryczng mozna uzna¢ za
uruchomiona, gdy:

Wszystkie zamontowane urzadzania elektryczne funkcjonuja prawidtowo,

Sporzadzono protokét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji elektrycznej do
eksploatacii.

Instalacje elektryczng mozna uznac za przyjetg do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodnos¢
parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szczegdlnymi i Polskimi Normami.

‘ 5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W trakcie préb montazowych instalacji elekirycznych nalezy je podda¢ szczegdtowym ogledzinom i
prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiardw w celu sprawdzenia czy spetniajg wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb
nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom oraz uniknigcia uszkodzen
obiektu lub zainstalowanego wyposazenia. Ogledziny nalezy wykonaé przed przystapieniem do préb i po
odigczeniu zasilania urzadzenia. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i
$rodki zabezpieczen iochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach
przedmiotowych (stwierdzenie zgodno$ci ich parametréw technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty
prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg, widocznych uszkodzen
wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

- Ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- Ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- Doboru przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- Zabudowania odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

- Doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

- Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- Umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwodéw, bezpiecznikdw, tacznikéw, zaciskéw, itp.,

- Potaczen przewoddw.

Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktorych
spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej;
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Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzania wykonawca ustali, jakie $rodki ochrony przed dotykiem
bezpo$rednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowana oraz
stwierdzi prawidtowo$¢ dobrania $rodkdw ochrony przed porazeniem.

W przypadku zastosowania barier ochronnych lub umieszczenia urzadzeh poza zasiegiem reki, nalezy
zmierzy¢ wielkos¢ odstepdw.

Zastosowane s$rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetniag:

1. Wymagania ogolne podane w normie PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym,

2. Wymagania szczeg6towe podane w normie PN-IEC3 64-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Wykonawca ustali czy;

a) instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtoza, na
ktorych sg zainstalowane,

b) urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed
jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

C) urzadzenie zawierajace ciecze palne (np. transformatory lub styczniki olejowe) sg odpowiednio
zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,

d) dostepne czes$ci urzadzen i aparatéw nie zagrazajq poparzeniem,

e) urzadzania do wytwarzania pary, goracej wody lub goracego powietrza majg wymagane z normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,

f) urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg
wystapieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez twierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC60364-4-42.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC603 64-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobér $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

Dobér przewodéw do obciazalnos$ci pradowej i spadku napiecia oraz dobor
i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych

Nalezy sprawdzic;

a) prawidtowo$¢ doboru parametréw technicznych, kompatybilno$¢ i dostosowa¢ do warunkéw pracy
urzadzen:

- zabezpieczajacych przed pragdem przecigzeniowym,

- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,

- rdznicowopradowym,

- zabezpieczajacych przed zanikiem napiecia

- do odtgczania izolacyjnego

b) takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we wtasciwych
miejscach instalacji elektryczne;

c) prawidtowos¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do, -statej kontroli stanu izolacji i
innych, jesli takie przewidziano w projekcie

d) prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybiorczos¢ (selektywno$¢) dziatania

f) czy przewody zostaty dobrane do przewidzianych obcigzen pradem elektrycznym i czy zabezpieczono je
przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddéw, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o
ktorych mowa wyzej, dokonuje sie przez;

- stwierdzenie spetnienia warunkdw technicznych doboru przekroju przewoddw i kabli do obcigzen pradem
elektrycznym

- warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne
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- dla dobom i montazu wyposazenia elekiryczne - PN-IEC60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspoine.

- dla aparatury taczeniowej i sterowniczej PN - IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza dla urzadzen do odtgczenia
izolacyjnego i taczenia. PN - [EC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

- dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowym - PN - IEC603 64-4-43 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem
przetezeniowym i PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrong
zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

Nalezy sprawdzac, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

a) odtaczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu

b) $rodkdw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wytaczenia awaryjnego

c) wynikajacym z potrzeb sterowania

d) wynikajacych z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

- odtgczenia izolacyjnego i taczen roboczych

- wylaczania do celéw konserwacii

- wytgczania awaryjnego

e) wynikajacym z odtgczenia w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych

Wymagania dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i faczenia podane sa w normach PNAEC603 54-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Odigczanie i taczenie
oraz PN-IEC60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

Doboér urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowoS¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkow
srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim badane urzadzenia podlegaja wptywom. Podczas ogledzin nalezy
ustali¢ prawidtowo$¢ doboru urzadzen i Srodkdw ochrony ze wzgledu na:

a) konstrukcje obiektu budowlanego
) obecno$c¢ ciat obcych, wody lub innych substanciji wywotujgcych korozje
) obrazenia mechaniczne
) przepiecia atmosferyczne i faczeniowe
f) warunki ewakuacji oraz zagrozenia: pozarem, wybuchem, skazeniem
g) kwalifikacje os6b

b
c
d

Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zaleznosci od skodyfikowanych wplywéw zewnetrznych i
srodowiskowych podane sg w normach:

PN - IEC60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne.

PN - IEC60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

PN-IEC60364-4-443 Ochrona zapewniajagca  bezpieczenstwo. Ochrona  przed  przepieciami
atmosferycznymi i faczeniowymi.

Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczania przewodow neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddw ochronnych,
neutralnych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory zielono - Z6tty i jasnoniebieski - nie zostaty
zastosowane do oznaczenia przewoddw fazowych.

Oznaczen la przewoddw powinny spetnia¢ wymagania norm PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN -
90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami lub cyframi .
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Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy;

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujq sie we wtasciwym
miejscu

- obwody, bezpieczniki, faczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje
zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych

- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty taczeniowe i sterownicze znajdujg sie we
wiasciwym miejscu

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalajg na
identyfikacje obwodéw i urzadzen

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuije sie w oparciu 0 wymagania nastepujacych norm:

- PN - |[EC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspéine.

- PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach

- PN - 78/E - 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdine wytyczne wykonywania schematow

- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi

- PN - 89/E - 05027 Kierunki ruchu elementdw sterowniczych urzadzen elektrycznych

- PN - 89/E - 05028 Barwy wskaznikéw swietinych i przyciskdw

- PN - 88/E - 08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

- PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

- PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

- PN - 92/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

Potaczenia przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewoddw a wiec to, czy sg wykonane w sposdb zgodny z
wymaganiami oraz przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu oraz czy nacisk potaczenia nie jest wywierany
przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtaczone przewody.
Wymagania dotyczac potaczen przewodoéw podane sg w normach:

- PN - 82/E - 06290 Zaciski bezgwintowe, roztaczalne do taczenia przewodéw

0 przekrojach do 16 mm?

- PN - 86/E - 06291 Zaciski gwintowe do taczenia przewodéw o przekrojach do 120 mm?2 w wyrobach
elektroinstalacyjnych

-PN - 75/E - 06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego. Wymagania i badania
podstawowe. Potgczenia elektryczne i mechaniczne.

‘ 5.3. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja piorunochronna po jej wykonaniu podlega prébom montazowym, ktére polegajg na sprawdzeniu:

1) Zgodno$ci wykonania instalacji piorunochronnej z dokumentacjg techniczng z wniesionymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami
szczegdlnymi i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z wiedzg techniczna,

2) Jako$ci wykonania instalacji piorunochronnej,

3) Spetnienia przez instalacje piorunochronng wymagan w zakresie maksymalnych dopuszczalnych
rezystancji uziemienia, oraz sporzadzeniu protokotu.

Kontrola jakosci wykonania instalacji piorunochronnej, o ktorej mowa wyzej powinna gtéwnie sprawdzenie:

Zgodnoéci zastosowanych do wbudowania wyrobdw z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

Ochrony wewnetrznej (ekwipotencjalizacja, odstepy izolacyjne, dodatkowe zabezpieczenia urzadzen
oraz zblizenia elementéw otoczenia do urzadzen piorunochronnych),

Prawidtowo$ci rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw, ich kompletnosci, wymiaréw i materiatu,
z ktérego zostaty wykonane, dopuszczalnych odstepow izolacyjnych

Prawidtowo$ci wykonania potaczen elementdw oraz zamocowan przewoddéw odprowadzajacych, w tym
potaczen zaciskami $rubowymi poszczegoinych odcinkéw zwodow i przewoddw odprowadzajacych a takze
zabezpieczenia przed korozjg

Spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacii
techniczne;.
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