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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z BUDOWA :
Sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiorze przy ul. Tuwima 33

ST00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP |

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania wspdlne dla poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére majg by¢
realizowane w ramach zadan objetych: Projektem: Sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym

przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiérze przy ul. Tuwima 33

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych na wstepie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacje techniczne odnosza sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych przedsiewzie¢ technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t, ktére maja by¢ realizowane w
ramach budowy pn. Sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym
przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiérze przy ul. Tuwima 33

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi

W roznych miejscach ST podane sg odno$niki do norm krajowych , ktére powinny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ ST i czytane w potaczeniu z dokumentacjg techniczng
projektowa i specyfikacjami, w ktérych sa wymienione.

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujgacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

3. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

5. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

8. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

9. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w
planie i przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.

10. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek
dzikich zwierzat itp.

11. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

12. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

13. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

15. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

16. Gdziekolwiek w opracowaniu pojawia sie skrét ST oznacza to specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, jako element inwestorskiej dokumentacji projektowe;j,

okreslong Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 26 lutego 1999r w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr
26 poz. 235 z pdzniejszymi zmianami).

17. Gdziekolwiek w opracowaniu pojawia sie okreslenie prawo budowlane oznacza to Ustawe z dnia 07 lipca 1994r ze zmianami z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. nr 80 poz. 718 z
dn. 10 maja 2003r).

18. Gdziekolwiek w opracowaniu pojawia sie okre$lenie warunki techniczne oznacza to rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75 poz. 690 s dn. 15 czerwca 2002r z pdzniejszymi zmianami).

19. Gdziekolwiek w opracowaniu pojawia sie okreslenie WTWIOR oznacza to Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, wyd. ARKADY, W-wa
1990

20. Gdziekolwiek w tekscie niniejszego opracowania pojawia sie okreslenie norma oznacza to stosownie okre$lenie standardu technicznego w postaci opracowania normowego,
z zakresu norm aktualnie obowigzujacych, wg opisu przedstawionego w Rozdziale 1.

21. Gdziekolwiek w tekscie niniejszego opracowania pojawia sie okre$lenie przepisy oznacza to stosowne przepisy techniczno-budowlane, z zakresu przepisow aktualnie
obowigzujacych, wg spisu przedstawionego w Rozdziale Il

22. Gdziekolwiek w tekscie niniejszego opracowania pojawia sie okreslenie Generalny Wykonawca oznacza to rowniez wszelkich podwykonawcéw oraz dostawcéw materiatow i
ustug objetych kontraktem generalnego Wykonawcy.

23. Gdziekolwiek w tekscie niniejszego opracowania pojawia sie okreslenie dostarczenie lub dostawa materiatu lub ustugi oznacza to zakup, transport, sktadowanie,
dostarczenie na budowe oraz w koniecznych przypadkach prawidtowe zainstalowanie techniczne w obiekcie.

24, Gdziekolwiek w tekscie niniejszego opracowania pojawia sie okreslenie Inspektor nadzoru oznacza to inspektora nadzoru na mocy przepisow prawa budowlanego,
dziatajacego z upowaznienia i na zlecenie Zamawiajacego.

25. Gdziekolwiek w tekScie niniejszego opracowania pojawia sie okreslenie Zamawiajacy oznacza to inwestora przedsigwziecia.

26. Gdziekolwiek w tekscie niniejszego opracowania pojawia sie okreslenie biuro architektoniczne lub Gtéwny projektant oznacza to PRO-ARCH 2 sp.z 0.0.,sk
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27. Gdziekolwiek w tekscie niniejszego opracowania pojawia si¢ okreslenie dokumenty budowy, oznacza to wszystkie wymagane przepisami dokumenty formalno-prawne,
pozwalajace na rozpoczecie i zgodng z prawem kontynuacje prac budowlanych.

28. Gdziekolwiek w tekscie niniejszego opracowania pojawia sig okreslenie dokumentacja projektowa, oznacza to projekt budowlany z zagospodarowaniem terenu autorstwa
Biura Architektoniczno-Budowlanego PRO-ARCH 2 sp. z 0.0. sk

29. Gdziekolwiek w tekscie niniejszego opracowania pojawia si¢ okreslenie plac budowy lub budowa, oznacza to miejsce budowy .

30. Wszystkie nieopisane zasady wykonawstwa i odbioru robét nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz WTWIOR, a takze wg procedur technologicznych
dla poszczegolnych, przyjetych i uzgodnionych metod wykonawstwa.

31. Wykonawcy robét ogéinobudowlanych otrzymaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci faktycznie zakontraktowanego zakresu prac, potwierdzonego przez Inspektora

nadzoru. Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym sg state w trakcie trwania umowy.

32. W niniejszej specyfikacji oraz przedmiotowej dokumentacji — jesli podane zostaty nazwy i producenci materiatow, technologii i urzadzen - to podane zostaty one jedynie jako
przyktadowe i stanowigce odniesienie poréwnawcze, w celu okreslenia parametréw technicznych i innych wymogéw jakie spetnione byé musza, by mogly by¢ uzyte w czasie
realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak stosowanie innych réwnowaznych materiatéw , technologii i urzadzen - o ile zachowane zostang ich parametry
techniczne w stosunku do przyjetych w dokumentacji oraz inne - takie jak np. wybarwienie, forma, struktura i faktura powierzchni, trwato$¢ kolorystyczna, zachowanie sie po
diuzszej eksploatacji, odporno$¢ na zabrudzenie i fatwo$¢ usuwania zabrudzen, mozliwo$¢ aplikacji i inne wymogi — ktdre sa istotne z punku widzenia walorow
architektonicznych, estetycznych i uzytkowych — po uprzednim uzgodnieniu z autorem projektu i inwestorem. Uwaga niniejsza dotyczy wszystkich opracowan branzowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:
—  Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
—  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinych” (,0gélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sa wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, owietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji pafstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodno$ci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia
rob6t przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powofane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sig¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub



wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty ilub wystapig opoznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa,

2. MATERIALY

2.1, Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metodg wydobycia i selekgji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacii terenu po ukorczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to
pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg,
jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.
Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcj,
b)  Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdmni, gdzie odbywa sig produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w

tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t
powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalet w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedacy whasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie speniajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci
Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢:

a) cze$¢ 0going opisujaca;

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

—  sposob zapewnienia bhp.,

—  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

—  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;
b) cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-

kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

—  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

—  sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badanh jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

| 6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
—  Polskg Norma lub
— aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

| 6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
—  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementow robét,
—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecert Wykonawcy robét.



(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposdb
ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

| 7. OBMIAR ROBOT

| 7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.
llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t beda zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

| 7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

| 7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgSciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

CHGRCAS

| 8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Qdbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowa i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST iew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,
. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.  kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
—  robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegéinione
w kosztorysie.



10. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM

Nr normy PN

Tytut normy PN

Symbol w klasyfikacji ICS

PN-62/B-02356

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych z
betonéw

91.010.30 Budownictwo. Aspekty

techniczne

PN-EN 1337-2:2002U

tozyska konstrukcyjne cz. 2: elementy slizgowe

91.010.30 Budownictwo. Aspekty

techniczne

PN-EN 1337-2:2002U

tozyska konstrukcyjne cz.7: Lozyska sferyczne i cylindryczne z PTFE

91.010.30 Budownictwo. Aspekty

techniczne

PN-EN 1337-2:2002U

tozyska konstrukcyjne cz.1: Postanowienia ogdine

91.010.30 Budownictwo. Aspekty

techniczne

PN 1SO 9699:2003

Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Wykaz zagadnien do przegladu uwarunkowan
przedsigwzigcia. Zawarto$¢ karty przedsigwzigcia, przygotowanej dla projektu budowlanego

91.040.01 Budynki
Zagadnienia ogoine

PN-85/B-01805

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony

91.040.01 Budynki
Zagadnienia ogoine

PN-86/B-01806

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady uzytkowania, konserwacji i
napraw.

91.040.01 Budynki
Zagadnienia ogoine

SCIANY
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i | 91.060.10 Sciany. Scianki
badania dziatowe. Elewacje.
PN-EN 12179:2002U Sciany ostonowe. Odpomos¢ na napdr wiatru. Metoda badania 91.060.10 Sciany. Scianki
dziatowe. Elewacje.
PN-EN 13116:2002U Sciany ostonowe. Odpomos¢ na obcigzenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne 91.060.10 Sciany. Scianki
dziatowe. Elewacje.
PN-EN 12153:2002U Sciany ostonowe. Przepuszczalnosé powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 91.060.10 Sciany. Scianki
dziatowe. Elewacje.
PN-EN 12153:2002U Sciany osfonowe. Przepuszczalnoéé powietrza. Metoda badania 91.060.10 Sciany. Scianki
dziatowe. Elewacje.
PN-EN 12155:2002U Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Badania laboratoryjne pod cignieniem stalym 91.060.10 Sciany. Scianki
dziatowe. Elewacje.
PN-EN 13051:2002U Sciany ostonowe. Wodoszczelnoéé. Badania poligonowe 91.060.10 Sciany. Scianki
dziatowe. Elewacje.
PN-EN 12154:2002U Sciany ostonowe. Wodoszczelnosé. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 91.060.10 Sciany. Scianki
dziatowe. Elewacje.
PN-EN 845-1:2002U Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. 91.060.10 Sciany. Scianki
Cz 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki\ dziatowe. Elewace.
PN-EN 845-2:2002U Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. 91.060.10 Sciany. Scianki
Cz 2: nadproza dziatowe. Elewacje.
PN-EN 845-3:2002U Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. 91.060.10 Sciany. Scianki
Cz 3: Stalowe zbrojenia do spoin wspormych dziatowe. Elewace.
PN-EN 846-4 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw — Cz. 4: okre$lanie no$nosci oraz | 91.060.10 Sciany. Scianki
Zastepuje PN-EN846- | zaleznosci obcigzenie — odksztatcanie listew kotwigcych dziatowe. Elewacje.
4:2002U
PN-EN 846-10:2002U Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Cz. 10: okre$lanie nosnosci oraz | 91.060.10 Sciany. Scianki
charakterystyki obcigzenie-ugiecie wieszakéw wspornikowych. dziatowe. Elewacje.
PN-EN 846-13: 2003 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw — Cz. 13: okreslanie odpornosci | 91.060.10 Sciany. Scianki

Zastepuje PN-EN846-

13:2002 U

powtok organicznych na uderzanie, cieranie oraz korozje

dziatowe. Elewacje.

DRZWI | OKNA

PN-EN 107:2002

Metody badar okien. Badania mechaniczne

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 13115:2002

Okna. Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych. Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 13123:2002 U

Okna, drzwi i zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Wymagania i klasyfikacja. Cz. 1: Rura uderzeniowa

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 13124:2002 U

Okna, drzwi i zaluzje. Odporno$¢ na wybuch. Metoda badania.
Cz. 1: Rura uderzeniowa

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12216:2002 U

Zaluzje, zastony zewnetrzne, zastony wewnetrzne. Terminologia, stownik i definicje

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12194:2002 U

Zaluzje, zastony zewnetrzne, zastony wewnetrzne. Niewtaéciwe uzytkowanie. Metody badar.

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 1932:2002

Zewngtrzne zastony i zaluzje. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metody badan.

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12833:2002

Zaluzje zwijane do okien dachowych i werand. Odpornoé¢ obciazenia $niegiem. Metoda badan.

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12835:2002

Zaluzje powietrznoszczelne. Badanie przepuszczalnoéci powietrza.

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 13125:2002

Zaluzie i zastony. Dodatkowy opér cieplny. Przyporzadkowanie do wyrobu klasy
przepuszczalnosci powietrza.

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 13527:2002

Zaluzje i zastony. Pomiar sity operacyjnej metoda badania

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12045:2002

Zaluzje i zastony z napedem. Bezpieczerstwo uzytkowania. Pomiar sity przenoszonej.

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 60335-2-97: 2002 U

Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadow do uzytku domowego i podobnego. Cz. 2-97:
Wymagania szczegotowe dla urzadzen do obstugiwania zaluzji, zaston markiz i podobnych
przyrzadow

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 1SO 12567-1::2002

Wiasciwosci cieplne okien i drzwi. Okreslenie wspétczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki
grzejnej. Cz.1: kompletne okna i drzwi

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12219:2002

Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 1294:2002

Skrzydita drzwiowe. Okre$lenia zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w kolejnych

91.060.50 Drzwi i okna
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| jednorodnych Klimatach.

SUFITY, PODLOGI, STROPY, SCHODY

PN-EN 13813:2003

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materialy. Wiasciwosci i wymagania

91.060.30 sufity, podtogi, stropy,
schody. 91.100.10 cement. Gips.
Wapno. Zaprawa.

PN-EN 13213:2002

Podtogi podniesione.

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy,
schody.

PN-EN 12825:2002

Podtogi podniesione z dostepem

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy,
schody.

PN-92/B-03380

Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe ptaskie.

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy,
schody. 91.100.30 beton i wyroby
betonowe

PN-92/B-03380/A1:2001

Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe ptaskie. (Zmiana do normy)

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy,
schody. 91.100.30 beton i wyroby
betonowe

PN-ISO 3880-1:1999

Budownictwo. Schody. Terminologia

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy,
schody.

PN-B-19507:1997

Prefabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy,
schody. 91.100.30 beton i wyroby
betonowe

PN-B 82022:1997

Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM

91.100.25 wyroby budowlane
ceramiczne

PN-B-82031:2001

Wyroby stropowe ceramiczno-zelbetowe — belki stropowe HF

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy,
schody.

91.100.25 wyroby budowlane
ceramiczne

PN-B-82032:2001

Wyroby stropowe ceramiczno-zelbetowe — kratownice HF

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy,
schody. 91.080.10 konstrukcje
metalowe

PN-B-82033:2001

Wyroby stropowe ceramiczno-zelbetowe — ksztaltka ceramiczna HF

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy,
schody.

91.100.25 wyroby budowlane
ceramiczne

DACHY

PN-EN 502:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy ze stali odpornej na
korozje uktadanych na ciggtym podtozu

91.060.20 Dachy

PN-EN 504:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy stalowej uktadanych
na ciggtym podtozu

91.060.20 Dachy

PN-EN 505:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy ze stali odpornej na
korozje uktadanych na ciggtym podtozu

91.060.20 Dachy

PN-EN 506:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej

91.060.20 Dachy

PN-EN 507:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy aluminiowej
uktadanych na ciggtym podtozu

91.060.20 Dachy

PN-EN 502:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lubi odpornej na korozje . Cz. 3: Stal odporna na korozje

91.060.20 Dachy

PN-EN 1844:2002 U

Elastyczne wyroby wodochronne. Oznaczenie odpomosci na ozon. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

91.060.20 Dachy

PN-EN 1847:2002
(zastepuje
2002(U)

PN-1847:

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw. Metody ekspozycji na dziatanie ciektych chemikaliow i wody

91.060.20 Dachy

PN-EN 1848-2: 2002 U

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie diugosci, szerokosci, prostoliniowosci i ptaskosci
Cz.2 Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdw.

91.060.20 Dachy

PN-EN 1849-2: 2002 U

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie grubosci i gramatury. Cz.2 Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

91.060.20 Dachy

PN-EN 1850-2: 2002 U

Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lanie wad widocznych. Cz.2 Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

91.060.20 Dachy

PN-EN 13416:2002 U

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw. Zasady pobierania probek

91.060.20 Dachy

PN-EN 13583:2002 U

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw. Oznaczanie odpornoéci na grad.

91.060.20 Dachy

PN-EN 1931:2002
Zastepuje
PN-EN 1931:2002 U

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow. Metody ekspozycji na dziatanie cieklych chemikaliow i wody

91.060.20 Dachy

PN-EN 495-5:2002
Zastepuje
PN-EN 495-5:2002 U

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie odpornosci na zginanie w niskiej temperaturze.
Cz.5 Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdw.

91.060.20 Dachy

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cz. 3: przewody deszczowe.
Projektowanie ukfadu i obliczenia.

91.060.20 Dachy

KOMINY

PN-86/M-40142

Elementy przewodu dymowego domowych urzadzen grzewczych

91.060.40 Kominy. Trzony.
Kanaly. 97.040.01 Wyposazenie
kuchni. Zagadnienia ogdine
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PN-EN 1443:2001 Kominy. Wymagania ogoine 91.060.40  Kominy.  Trzony.
Kanaly.

PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe. Wymagania i metody badan 91.06040  Kominy.  Trzony.
Kanaly.

PN-EN 1806:2002 Kominy. Ksztattki ceramiczne do kominéw jednopowtokowych. Wymagania i metody badan. 91.06040  Kominy.  Trzony.
Kanaly.

PN-EN 1859:2002 Kominy. Kominy metalowe. Metody badan. 91.060.40  Kominy.  Trzony.
Kanaly.

MATERIALY BUDOWLANE. ZAGADNIENIA OGOLNE.

PN-EN Cieplno-wilgotno$ciowe wtasciwosci materiatow i wyrobdw budowlanych. Okres$lenie wlasciwosci | 91.100.01 materiaty budowlane.

ISO 12572:2002 U

transportu pary wodnej.

Zagadnienia ogolne.

PN-EN 12664:2002

Wiasciwosci cieplne materiatow i wyrobéw budowlanych. Okreslanie oporu cieplnego metodami
ostonietej piyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Suche i wilgotne wyroby o $rednim i
matym oporze cieplnym.

91.100.01 materiaty budowlane.
Zagadnienia ogolne.

PN-EN 12664:2002

Wiasciwosci cieplne materiatow i wyrobéw budowlanych. Okreslanie oporu cieplnego metodami
ostonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o duzym i $rednim oporze
cieplnym.

91.100.01 materiaty budowlane.
Zagadnienia ogolne.

PN-EN 13009:2002

Cieplno-wilgotno$ciowe wiasciwosci materiatdéw i wyrobdw budowlanych. Okreslanie
wspotczynnika rozszerzalno$ci wilgotno$ciowe;]

91.100.01 materiaty budowlane.
Zagadnienia ogolne.

CEMENT. GIPS. WAPNO. ZAPRAWA.

PN-EN 459-2:2002 U

Wapno budowlane. Cz. 2: metody badan

91.100.10.Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

PN-EN 480-12:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkalidow w
domieszkach

91.100.10.Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

91.100.30 Beton i wyroby

betonowe.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz.2- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 91.100.30 Beton i wyroby
Definicje, wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie. betonowe.

Zastepuje: PN-EN-934-
2:1999

PN-EN 934-4:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CZ.4: Domieszki do zaczynéw.

91.100.10.Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe.

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CZ.63: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

91.100.10.Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe.

PN-EN ISO 10426-1:2002
Zastepuje: PN-EN
1SO10426-1:2002 U

Przemyst naftowy i gazowniczy. Cementy i materiaty do cementowania otworéw. Cz. 1:
Specyfikacja

91.100.10 Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

PN-EN 13888:2003 U

Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne

91.100.10 Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

PN-EN 12808-2:2002 (U)

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz.2 Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

91.100.10 Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

PN-EN 12808-3:2002 (U)

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz.3 Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.

91.100.10 Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

PN-EN 12808-4:2002 (U)

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz.4 Oznaczanie skurczu.

91.100.10 Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

PN-EN 12808-5:2002 (U)

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz.5 Oznaczanie nasigkliwosci wodnej

91.100.10 Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

PN-EN 12004:2002

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

83.180 Kleje

91.100.10 Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

PN-EN 12002:2003 U

Kleje do ptytek. Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania. Definicje i wymagania techniczne

Zastepuje normy
sprzeczne: PN-EN
12002:2000

Kleje do ptytek. oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

91.100.10 Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

PN-EN 1289:2002

Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

91.100.10 Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

PN-EN 12860:2002

Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

91.100.1 Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

PN-EN 10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

91.100.1 Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

PN-B
10106:1997/Az1:2002

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
(Zmiana Az1)

91.100.1 Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

PN-EN 13813:2003 U

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materialy. Wiasciwo$ci i wymagania

91.100.1 Cement. Gips. Wapno.
Zaprawa.

BETON
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy. 91.100.30 Beton i  wyroby
betonowe.
PN-EN 772-15:2002 Metody badan element 6w murowanych. Cz. 15. Oznaczanie wspofczynnika przepuszczania | 91.100.30 Beton i  wyroby
pary wodnej elementow murowanych z autoklawizowanego betonu komérkowego.. betonowe.
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PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cz.1 Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i form. 91.100.30 Beton i  wyroby
betonowe.

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cz.2 Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan wytrzymatociowych 91.100.30 Beton i  wyroby
betonowe.

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Cz.3 Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania. 91.100.30 Beton i  wyroby
betonowe.

PN-EN 12390-4:2002 Badania betonu. Cz.4 Wytrzymato$¢ na $ciskanie. Wymagania dla maszyn wytrzymatosciowych. | 91.100.30 Beton i  wyroby
betonowe.

PN-EN 12390-5:2002 Badania betonu. Cz.5 Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badania. 91.100.30 Beton i  wyroby
betonowe.

PN-EN 12390-6:2002 Badania betonu. Cz.6 Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu prébek do badania. 91.100.30 Beton i  wyroby
betonowe.

PN-EN 12390-7:2002 Badania betonu. Cz.7 Gesto$¢ betonu. 91.100.30 Beton i  wyroby
betonowe.

PN-EN 12390-8:2002 Badania betonu. Cz.8 Gtgboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem. 91.100.30 Beton i  wyroby
betonowe.

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach.. Cz.2 Badania nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia. 91.100.30 Beton i  wyroby
betonowe.

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach.. Cz.1 Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie | 91.100.30 Beton i  wyroby
wytrzymato$ciowe na $ciskanie. betonowe.

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz.7 Badanie zawarto$ci powietrza, metody ci$nieniowe. 91.100.30 Beton i  wyroby
betonowe.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Pobieranie probek 91.100.30 Beton i  wyroby
betonowe.

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Badania konsystencji metoda stolika rozplywowego 91.100.30 Beton i  wyroby
betonowe.

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda stopnia zaggszczalnosci. 91.100.30 Beton i  wyroby
betonowe.

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda Vebe 91.100.30 Beton i  wyroby
betonowe.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda badania stozka 91.100.30 Beton i  wyroby
betonowe.

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Badanie gestosci. 91.100.30 Beton i  wyroby
betonowe.

PN-B 19320:1999 Badania nieniszczace. Metoda badania wytrzymato$ciowego na $ciskanie autoklawizowanego | 91.100.30 Beton i  wyroby
betonu komérkowego sklerometrem ABA. betonowe.

PN-EN 1740:2000

Badania wlasciwosci uzytkowych zbrojonych prefabrykowanych elementéw, wykonanych z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze, pod obcigzeniem gtéwnie pionowym (elementy pionowe)

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe.

PN-EN 1356:1999

Badania wiasciwosci uzytkowych prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze przy zginaniu.

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe.

PN-EN 206-1:2002

Zastepuije:
2:2002 U

PN-EN  206-

Beton. Cz. 1 wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe.

PN-91/B-06263

Beton lekki kruszywowy

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe.

PN-EN 1520:2003 U

Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe.

PN-83/B-06256

Beton odporny na $cieranie

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe.

PN-62/B-06257

Beton Zzaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe.

PN-B-19507:1997

Poéffabrykaty z betonu. Elementy klatek schodowych

91.060.30 Sufity, podtogi, stropy,
schody.

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe.

PN-EN 12839:2002

Zastepuje
BN-70/6744-03

Prefabrykaty betonowe. Elementy ogrodzen

91.100.30 Beton i wyroby
betonowe.

91.090 Konstrukcje zewnetrzne

PN-EN 1304:2002

Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-B-82022:1977

Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-B- Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM 91.100.25 Wyroby budowlane
82022:1977/Az1:1999 ceramiczne
PN-B- Wyroby budowlane ceramiczne. Belki stropowe CERAM 91.100.25 Wyroby budowlane
82022:1977/Az2:2002 ceramiczne

CEGLY, PUSTAKI

Pn-68/b-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

91.080.30 Konstrukcje murowe.

91.200 Technologie w
budownictwie

PN-B-10002:1997

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne
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PN-75/B-12003

Cegty petne i bloki drazone wapienno-piaskowe

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby

PN-75/B-12003/Az3:1999

Cegly petne i bloki drazone wapienno-piaskowe. Zmiana Az3

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby

PN-B-12004:1999

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kominowe.

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-B-12008:1996

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-B-12008:1996/
Az1:2002

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe budowlane. Zmiana Az1

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-B-12011:1997

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-75/B-12019

Cegta termalitowa

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-B-12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-B-12051:1996

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularme

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-B-12055:1996

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne.

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-B-12055:1996/

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne.. Zmiana A1

91.100.25 Wyroby budowlane

Az1:1998 ceramiczne
PN-B-12055:1996/ Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne.. Zmiana A2 91.100.25 Wyroby budowlane
Az2:2003 ceramiczne

PN-B-12061:1997

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztattki elewacyjne.

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-12066:1998

Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby

PN-12066:1998/

Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy. Zmiana Az1

91.100.15 Materiaty mineralne i

Az1:1999 wyroby
PN-12066:1998/ Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy. Zmiana Az2 91.100.15 Materiaty mineralne i
Az2:2000 wyroby
PN-12066:1998/ Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy. Zmiana Az3 91.100.15 Materiaty mineralne i
Az3:2001 wyroby

PN-B-12068:1999

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe drogowe

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-B-12068:1999/
Az1:2002

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly klinkierowe drogowe. Zmiana Az1

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-B-12069:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-B-12069:1998/
Az1:2002

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane Zmiana Az1.

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

PN-EN 772-19:2002

Metody badan elementéw murowanych. Cz.19. Okre$lenie rozszerzalno$ci pod wptywem wilgoci
duzych, poziomo drazonych elementéw murowych ceramicznych

91.100.25 Wyroby budowlane
ceramiczne

KRUSZYWA

PN-EN 1744-1:2000

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 933-1:2000

Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 933-2:1999

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalne
wymiary otworéw sit badawczych.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 933-3:1999

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg
wskaznika ptaskosci.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 933-4:2001

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 933-5:2000

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 933-10:2002

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cz. 10 Ocena zawartosci drobnych czastek.
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 933-7:2000

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawarto$ci muszli. Zawarto$¢
procentowa muszli w kruszywach grubych.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 933-8:2001

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cz. 8 Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 933-9:2001

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie
btekitem metylenowym.

91.100.20

PN-EN 1097-4:2002

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cz. 4 Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego zageszczonego wypetniacza.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 1097-5:2001

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw Cz. 5 Oznaczanie zawarto$ci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacja.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 1097-6:2001

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw Cz. 6 Oznaczanie gestosci ziaren i

91.100.15 Materiaty mineralne i
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nasiakliwosci

wyroby.

PN-EN 1097-7:2001

Badania mechanicznych i fizycznych wtaciwosci kruszyw Cz. 7 Oznaczanie gestosci
wypelniacza. Metoda piknometryczna

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 1097-8:2002

Badania mechanicznych i fizycznych wtaciwosci kruszyw Cz. 8 Oznaczanie polerowalnosci
kamienia

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 1097-2:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wtaciwosci kruszyw . Metoda oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 1097-3:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw . Oznaczanie gestosci nasypowe;j i
jamistosci.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 1097-9:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wtaciwosci kruszyw. Oznaczanie odpormnosci na Scieranie
abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 1097-1:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wtaciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na Scieranie
(mikro Deval)

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 932-5:2001

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Cz. 5 Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 932-6:2001

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Cz. 6 Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci

01.040.91 91.100.15.

PN-EN 932-2:2001

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania probek laboratoryjnych

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 932-3:1999

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

01.040.91 91.100.15.
Materiaty mineralne i wyroby.

PN-EN 932-1:1999

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

91.100.15 Materialy mineralne i
wyroby.

PN-EN 1367-1:2001

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Cz.1. Oznaczanie mrozoodpornosci

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 1367-2:2001

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Cz.2. Badanie w siarczanie magnezu

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 1367-3:2001

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Cz.3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 1367-4:2001

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Cz.4. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 12271-3:2002 (U)

Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania. Cz.3. Dozowanie i doktadno$¢ dozowania lepiszcza i
kruszywa

93.080.20 Materialy do budowy
drég.

PN-EN 12271-1:2002 (U)

Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan. Cz.1. Dozowanie i doktadno$¢ dozowania lepiszcza i
kruszywa

93.080.20 Materialy do budowy
drég.

PN-EN 13055-1:2002 (U)

Kruszywa lekkie. Cz.1 Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu.

91.100.15 Materialy mineralne i
wyroby.

PN-EN 13139:2002 (U)

Kruszywa do zapraw.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-EN 87/B-01100

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

01.04.91 Budownictwo i materiaty
budowlane. Stownictwo. 91.100.15
Materiaty mineralne i wyroby.

PN-EN 78/B-01101

Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy i okreslenia.

01.04.91 Budownictwo i materiaty
budowlane. Stownictwo. 91.100.15
Materiaty mineralne i wyroby.

PN-B-06710:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane ze skat weglanowych do lastryko i suchych mieszanek
do tynkéw szlachetnych

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-B-06712/A1:1997

Kruszywa mineralne do betonu. Zmiana A1.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-B-11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

91.100.15 Materialy mineralne i
wyroby.

PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-B-11112:1996/A1:2001

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. Zmiana Az1

91.100.15 Materialy mineralne i
wyroby.

PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

91.100.15 Materialy mineralne i
wyroby.

PN-B-11114:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni kolejowych.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-B-11115:1998

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

PN-86/B-23006

Kruszywa do betonu lekkiego.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby.

KAMIEN

PN-EN 12670:2002

Kamien naturalny. Terminologia

Zastepuje PN-88/B- 04120;
BN-84/6740-02

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby

PN-EN 13383-1:2002U

Kamien do rob6t hydrotechnicznych Cz.1 Wymagania.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby
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PN-EN 13383-2:2002U

Kamien do robét hydrotechnicznych Cz.2 metody badan.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby

PN-EN 771-6:2002

Zastepuje: PN-B-11207:1996

PN-B-11209:1996

PN-B-11211:1997

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cz. 6 Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

91.100.15 Materiaty mineralne i
wyroby

PN-EN 772-20:2002

Metody badan elementéw morowych. Cz.20. oznaczanie ptaskosci powierzchni licowych
elementéw murowych z betonu kruszywowego, z kamienia sztucznego i z kamienia
naturalnego.

91.100.15 materiaty mineralne i
wyroby

PN-EN 12371:2002

Zastepuje: PN-85/B-04102

Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.

91.100.15 materiaty mineralne i
wyroby

PN-EN 13161:2002

Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymato$ci za zginanie przy statym
momencie.

91.100.15 materiaty mineralne i
wyroby

PN-EN 13364:2002

Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie obcigzenia niszczacego przy otworze na
kotek.

91.100.15 materiaty mineralne i
wyroby

PN-EN 13755:2002

Zastepuje: PN-85/B-04101

Metody badania kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu
atmosferycznym.

91.100.15 materiaty mineralne i
wyroby

PN-EN 1341:2003

Zastepuje: PN-EN 1341:2002
U

Plyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody
badania.

91.100.15 materiaty mineralne i
wyroby

PN-EN 1342:2003

Zastepuje: PN-EN
1342:2002U

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych powierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

91.100.15 materiaty mineralne i
wyroby

PN-EN 1343:2003

Zastepuje: PN-EN 1343:2002
U

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody badan.

91.100.15 materiaty mineralne i
wyroby

WYROBY CEMENTOWO - WLOKNISTE

PN-EN 512:2000

Wyroby wiokno-cementowe. Rury cisnieniowe i ztgcza.

91.100.40 wyroby cementowo-
widkniste

PN-EN 512:2000/A1:2002

Wyroby wiokno-cementowe. Rury ci$nieniowe i ztacza. Zmiana normy

91.100.40 wyroby cementowo-
widkniste

LEPISZCZA. MATERIALY USZCZELNIAJACE

PN-EN 13111:2002

Zastepuje: PN-EN
13111:2002U

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i cian.
Okreslenie odporno$ci na przesiakanie wody.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 1296:2002

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do
pokry¢ dachowych. Metoda sztucznego starzenia przez dlugotrwate dziatanie [podwyzszonej
temperatury.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 495-5

Zastepuje: PN-EN 495-5

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie odpornosci na zginanie w niskiej temperaturze.
Cz. 5 wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 12310-2:2002

Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lanie wytrzymato$ci na rozdzieranie. Cz.2. wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 1107-2:2002

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie stabilnosci wymiaréw. Cz.2. wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 1847:2002

Zastepuje: PN-EN 1847:2002
U

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachoéw. Metody ekspozycji na dziatanie ciektych chemikaliow i wody

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 1928:2002

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachdw.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 1931:2002

Zastepuje: PN-EN
1931:2002U

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie przenikalno$ci pary wodne;j.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 12311-2:2002

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu.
Cz.2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 12316-2:2002

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wytrzymato$ci ztaczy na oddzieranie. Cz.2.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 12317-2:2002

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wytrzymato$ci ztaczy na $cinanie. Cz.2. Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdw.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 12691:2002

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie odpornosci na uderzenie.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 12730:2002

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie odporno$ci na obcigzenie statyczne.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN ISO 11431:2003U

Konstrukcje budowlane. Wyrobu do uszczelniania. Okre$lanie wiasciwosci adhezjitkohezji
kitow po dziataniu ciepta, wody i sztucznego $wiatta.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN ISO 10590:2003

Zastepuje: PN-EN ISO
10590:2002U

Konstrukcje budowlane. Kity. Okre$lanie wiasciwosci adhezjitkohezji przy stalym wydtuzeniu
po dziataniu wody.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN ISO 10590:2003

Zastepuje: PN-EN_ISO
10591:2002U

Konstrukcje budowlane. Kity. Okre$lanie wiasciwosci adhezjilkohezji po dziataniu wody.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.
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PN-EN ISO 11432:2003

Zastepuje PN_EN ISO
11432:2002U

Konstrukcje budowlane. Kity. Okre$lanie wiasciwosci adhezjilkohezji po dziataniu wody.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 12970:2003 U

Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badan

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 12846:2002 U

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 12847:2002 U

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie sktonno$ci do zestalania sig¢ emulsji asfaltowych.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 12846:2003 U

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 12848:2003 U

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie stabilnosci mieszanin emulsji asfaltowych z
cementem.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 12849:2003 U

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie zdolno$ci emulsji asfaltowych do penetracii.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 12850:2003 U

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych .

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

PN-EN 13074:2003

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Odzyskiwanie lepiszczy z emulsii asfaltowych w wyniku
odparowania.

91.100.50 Lepiszcza. Materiaty
uszczelniajace.

MATERIALY IZOLACYJNE

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

91.100.60 Materiaty do izolacji
cieplej i dzwigkowej.

PN-EN 12939:2002

Wiasciwosci cieplne materiatdw i wyroboéw budowlanych. Okreslanie oporu cieplnego
metodami ostonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Grube wyroby o duzym i
$rednim oporze cieplnym.

91.100.60 Materiaty do izolacji
cieplej i dzwigkowej.

PN-EN 13171:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wiékien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

91.100.60 Materiaty do izolacji
cieplej i dzwigkowej.

PN-EN 13172:2002

Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

91.100.60 Materiaty do izolacji
cieplej i dzwigkowej.

PN-EN ISO 13793:2002

Wiasciwosci cieplne budynkow. Projektowanie cieplne posadowien budynkéw w celu
uniknigcia wysadzin mrozowych.

91.100.60 Materiaty do izolacji
cieplej i dzwigkowej.

PN-EN 12354:2002

Akustyka budowlana. Okre$lenie wiasciwosci akustycznych budynkow na podstawie
wiasciwosci elementéw. Cz. 1 Izolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych migdzy
pomieszczeniami.

91.120.20 Akustyka budowlana .
izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN 12354-2:2002

Akustyka budowlana. Okre$lenie wiasciwosci akustycznych budynkow na podstawie
wiasciwosci elementow. Cz.21 Izolacyjnos¢ od dzwigkéw uderzeniowych migdzy
pomieszczeniami.

91.120.20 Akustyka budowlana .
izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN 12354-3:2002 U

Akustyka budowlana. Ocena wiasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wiasciwosci elementéw. Cz. 3 Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych od hatasu
zewnetrznego.

91.120.20 Akustyka budowlana .
izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN 12354-4:2002U

Akustyka budowlana. Ocena wiasciwo$ci akustycznych budynkéw na podstawie
wiasciwosci elementow. Cz4 Przenoszenie hatasu wewnetrznego na zewnatrz budynku.

91.120.20 Akustyka budowlana .
izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN 20140-2:1999

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych okreslajacych
doktadnos¢.

91.120.20 Akustyka budowlana .
izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN 20140-3:1999

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych
elementéw budowlanych.

91.120.20 Akustyka budowlana .
izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN 20140-9:1998

Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci od dzwigkow powietrznych, dla
sufitu podwieszanego z przestrzenig pod sufitem, mierzonej pomiedzy dwoma sasiednimi
pomieszczeniami.

91.120.20 Akustyka budowlana .
izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN 20140-10:1994

Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych
matych elementéw budowlanych.

91.120.20 Akustyka budowlana .
izolacja przeciwdzwigkowa

PN-EN 20354:2000

Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowe;.

91.120.20 Akustyka budowlana .
izolacja przeciwdzwigkowa.
17.140.01 Pomiary zjawisk
akustycznych i obnizanie poziomu
hatasu.

PN-EN 20354:2000/A1:2000

Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej. Sposoby montazu probek
do pomiaru pochtaniania dzwigku (Zmiana A1)

91.120.20 Akustyka budowlana .
izolacja przeciwdzwigkowa.
17.140.01 Pomiary zjawisk
akustycznych i obnizanie poziomu
hatasu.

PN-EN 25136:1997

Akustyka. Okreslanie mocy akustycznej emitowanej do kanatu przez wentylatory. Metoda
kanatowa.

17.140.01 Pomiary zjawisk
akustycznych i obnizanie poziomu
hatasu.

23.10 Wentylatory. Dmuchawy.
Urzadzenia klimatyzacyjne.

PN-EN ISO 140-1:1999

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych
bez przenoszenia bocznego.

91.120.20. Akustyka budowlana.
Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN 1SO 140-4:2000

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej

91.120.20. Akustyka budowlana.
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elementéw budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych
miedzy pomieszczeniami..

Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 140-5:1999

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od dzwigkdw
powietrznych ciany zewnetrznej i jej elementow.

91.120.20. Akustyka budowlana.
Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 140-6:1999

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow uderzeniowych
stopow..

91.120.20. Akustyka budowlana.
Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 140-7:2000

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkéw uderzeniowych
stropow.

91.120.20. Akustyka budowlana.
Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 140-8:2000

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiary terenowe tlumienia dzwigkéw uderzeniowych przez
podfogi na masywnym stropie wzorcowym.

91.120.20. Akustyka budowlana.
Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 140-12:2001

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Cz.12. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od dzwigkéw
powietrznych i uderzeniowych podniesionej podtogi pomiedzy dwoma sasiednimi
pomieszczeniami.

91.120.20. Akustyka budowlana.
Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 717-1:1999

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych

91.120.20. Akustyka budowlana.
Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 717-2:1999

Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwigkéw uderzeniowych.

91.120.20. Akustyka budowlana.
Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 3822-1:2001

Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hatasu armatury i wyposazenia stosowanych w
instalacji wodnej. Cz.1. Metoda pomiaru.

91.140.60. Materiaty do izolacji
cieplnej.

PN-EN ISO 3822-2:2001

Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hatasu armatury i wyposazenia stosowanych w
instalacji wodnej. Cz.2 Warunki montazu i dziatania zaworéw czerpalnych i baterii.

17.140.20 Hatas emitowany przez
maszyny i urzadzenia. 91.140.60.
Materiaty do izolacji cieplnej.

PN-EN ISO 3822-3:2001

Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hatasu armatury i wyposazenia stosowanych w
instalacji wodnej. Cz.3 Warunki montazu i pracy zaworéw przeptywowych urzadzen.

91.120.20. Akustyka budowlana.
Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN ISO 3822-4:2001

Akustyka. Badania laboratoryjne emisji hatasu armatury i wyposazenia stosowanych w
instalacji wodnej. Cz.4. Warunki montazu i dziatania urzadzen specjalnych.

91.120.20. Akustyka budowlana.
Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-ISO 9053:1994

Akustyka. Materiaty do izolacji i adaptacji akustycznych. Okre$lanie opornoéci przeptywu
powietrza.

91.100.60. Materiaty do izolacji
cieplnej i dzwiekowe;.

PN-ISO 5135:2000

Akustyka. Okres$lanie metodg pomiaru w komorze pogtosowej poziomu mocy akustycznej
hatasu emitowanego przez urzadzenia i elementy koricowe uktadow wentylacyjnych, tumiki
i zawory.

91.140.30. Instalacje wentylacyjne
i klimatyzacyjne.

PN-I1SO 5135:2002 (U)

Akustyka. Okreslanie poziomu mocy akustycznej urzadzen przytaczajacych powietrze,
zespoltow urzadzen przylaczajacych powietrze, przepustnic oraz zaworéw za pomoca,
pomiaréw w komorze pogltosowe;.

91.140.30. Instalacje wentylacyjne
i klimatyzacyjne.

PN-ISO 9052-1:1994

Akustyka. Okreslanie sztywnosci dynamicznej. Materiaty stosowane w ptywajacych
podfogach w budynkach mieszkalnych.

91.120.20. Akustyka budowlana.
Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-ISO 9052-1:1994 /Ap1:1999

Akustyka. Okreslanie sztywnosci dynamicznej. Materiaty stosowane w ptywajacych
podfogach w budynkach mieszkalnych.

91.120.20. Akustyka budowlana.
Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-ISO 151866-1:2001

Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach oraz izolacyjnosci elementow
budowlanych metoda natezenia dzwigku. Cz. 1 Pomiary laboratoryjne.

91.120.20. Akustyka budowlana.
Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-EN-ISO 11654:1994

Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania
dzwigku.

91.120.20. Akustyka budowlana.
Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-87/B-02151/01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania
ogolne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem.

91.120.20. Akustyka budowlana.
Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

91.120.20. Akustyka budowlana.
Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-B-02153:2002

Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki.

01.040.91 Budownictwo i materiaty
budowlane. 91.120.20. Akustyka
budowlana. Izolacja
przeciwdzwiekowa.

PN-87/B-02156

Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwieku A w budynkach.

91.120.20. Akustyka budowlana.
Izolacja przeciwdzwigkowa.

PN-81/N-01306

Hatas. Metody pomiaru. Wymagania ogéine.

17.140.01. Pomiary zjawisk
akustycznych i obnizanie poziomu
hatasu.

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 13793:2002

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Projektowanie cieplne posadowien budynkéw w celu
unikniecia wysadzin mrozowych.

91.120.10. Izolacja cieplna..

PN-EN 12664:2002

Wiasciwosci cieplne materiatéw i wyroboéw budowlanych. Okreslanie oporu cieplnego
metodami ostonigtej ptyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Suche i wilgotne wyroby
o $rednim i malym oporze cieplnym.

91.120.10. Izolacja cieplna..

PN-EN 12667:2002

Wiasciwosci cieplne materiatéw i wyrobéw budowlanych. Okreslanie oporu cieplnego
metodami ostonigte] ptyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o duzym i
$rednim oporze cieplnym.

91.120.10. Izolacja cieplna..

PN-EN 1934:1999

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Okre$lanie oporu cieplnego metoda skrzynki grzejnej z
uzyciem cieptomierza. Mury.

91.120.10. Izolacja cieplna..

PN-EN 1946:2000

Wiasciwosci cieplne wyrobéw i komponentéw budowlanych. Szczegétowe kryteria oceny
laboratoriéw wykonujacych pomiary wiasciwosci zwigzanych z transportem ciepta. Kryteria

91.120.10. Izolacja cieplna.
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wspolne.

PN-EN 1946-2:2000

Wiasciwosci cieplne wyrobéw i komponentéw budowlanych. Szczegétowe kryteria oceny
laboratoriéw wykonujacych pomiary wtasciwosci zwigzanych z transportem ciepta. Pomiary
metoda ostonietej plyty grzejnej.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 1946-3:2000

Wiasciwosci cieplne wyrobéw i komponentéw budowlanych. Szczegétowe kryteria oceny
laboratoriéw wykonujacych pomiary wtasciwosci zwigzanych z transportem ciepta. Pomiary
metoda czujnikdw strumienia cieplnego.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 1946-4:2002

Wiasciwosci cieplne wyrobéw i komponentéw budowlanych. Szczegétowe kryteria oceny
laboratoriow wykonujacych pomiary wtasciwosci zwigzanych z transportem ciepta. Cz.4.
Pomiary metodami skrzynki grzejnej.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 1946-5:2002

Wiasciwosci cieplne wyrobéw i komponentéw budowlanych. Szczegétowe kryteria oceny
laboratoriéw wykonujacych pomiary wtasciwosci zwigzanych z transportem ciepta. Cz.5.
Pomiary metodami aparatu rurowego.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 12114:2002 U

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Przepuszczalno$¢ powietrza komponentéw budowlanych i
elementéw budynku. Laboratoryjna metoda badania.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 12524:2002 U

Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe. Stabelaryzowane
warto$ci obliczeniowe.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 12865:2002 U

Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku.
Okreslanie oporu systemow $cian zewnetrznych na zacinajacy deszcz pod pulsujacym
ci$nieniem powietrza.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 13125:2002 U

Zaluzje i zastony. Dodatkowy opér cieplny. Przyporzadkowanie do wyroby klasy
przepuszczalnosci powietrza.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 13187:2001 U

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Jakosciowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku.
metoda podczerwieni

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN 13829::2002

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Okreslanie przepuszczalnosci powietrznej budynkow.
Metoda pomiaru ci$nieniowego z uzyciem wentylatora.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 6946:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 9288:1999

Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 10077-1:2002

Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspéiczynnika przenikania ciepta.
Cz.1. Metoda uproszczona.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 10211-1:1998

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogélne metody
obliczania

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 10211-2:2002

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.
Cz.2. Liniowe mostki cieplne.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 10456:2002 U

Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych,

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 12241:2001

Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych. Zasady obliczania.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 12567-1:2002 U

Wiasciwosci cieplne okien i drzwi. Okre$lanie wspétczynnika przenikania ciepta metoda,
skrzynki grzejnej. Cz.1. Kompletne okna i drzwi.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 12569:2002 U

Izolacja cieplna w budynkach. Okreslanie wymiany powietrza w budynkach. Metoda gazu
znacznikowego.

91.120.10. Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 12570:2002

Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych. Okre$lanie
wilgotnosci przez suszenie w podwyzszonej temperaturze.

91.100.01 Materiaty budowlane.

Zagadnienia ogdlne.

PN-EN ISO 12571:2002

Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych. Okre$lanie
wiasciwosci sorpcyjnych.

91.100.01 Materiaty budowlane.

Zagadnienia ogélne.

PN-EN ISO 12572:2002 U

Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych. Okre$lanie
wiasciwosci transportu pary wodne;j.

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 13370:2001

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania.

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 13786:2001

Wiasciwosci cieplne komponentéw budowlanych. Dynamiczne charakterystyki ciepine.
Metody obliczania.

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 13788:2002 U

Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku.
Temperatura powierzchni wewngtrznej umozliwiajaca unikniecie krytycznej wilgotnosci
powierzchni i wewngtrznej kondensacji. Metody obliczania.

91.120.10 Izolacja cieplna.

91.120.30 Izolacja
przeciwwilgociowa.

PN-EN ISO 13789:2001

Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN-EN ISO 14683:2001

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone
i warto$ci orientacyjne.

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN 1SO 6242:1999

Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania termiczne.

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczer w budynkach

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

91.120.10 Izolacja cieplna.

PN-84/E-02035

Urzadzenia elektroenergetyczne. Oswietlenie elektryczne obiektdw energetycznych

91.160.01 Oswietlenie.
Zagadnienia ogélne.

PN-EN 12665:2003 U

Swiatlo i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczacych
oéwietlenia.

91.160.01 Oswietlenie.
Zagadnienia ogélne.

PN-EN 12464-1:2003 U

Zastepuje normy sprzeczne:
PN-84/E-02033; PN-84/E-
02033/Az2:2003

Technika $wietina. Oswietlenie miejsc pracy. Cz.1. Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen

91.160.10 Oswietlenie
wewnetrzne.
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PN-71/E-02034

Oswietlenie elektryczne terendw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych oraz
dworcow i $rodkow transportu publicznego.

43.040.20 urzadzenia $wietlne,
sygnalizacyjne i ostrzegawcze.
91.160.10 Oswietlenie
wewnetrzne.

PN-EN 50171:2002 U

Niezalezne systemy zasilania.

91.140.50 Instalacje elektryczne.
91.160.10 Oswietlenie
wewnetrzne.

PN-EN 357:2002

Szkio w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub
przejrzystych wyrobow szklanych. Klasyfikacja ognioodpornosci.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palnos¢ elementéw budynkdw.
81.040.20 Szkio budowlane.

PN-EN 1363-1:2001

Badania odpornosci ogniowej. Cz. 1 Wymagania ogoine

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palnos¢ elementow budynkéw..

PN-EN 1363-2:2001

Badania odporno$ci ogniowej. Cz.2 Procedury alternatywne i dodatkowe.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementéw budynkdw.

PN-EN 1364-1:2001

Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Cz.1 Sciany.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementow budynkdw.

PN-EN 1364-2:2001

Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Cz.2 Sufity

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementéw budynkdw.

PN-EN 1365-1:2001

Badania odpornoéci ogniowej elementéw nosnych. Cz.1 Sciany.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementow budynkdw.

PN-EN 1365-2:2001

Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych. Cz.2 Stropy i dachy

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palnos¢ elementéw budynkdw.

PN-EN 1365-3:2002

Badania odporno$ci ogniowej elementoéw nosnych. Cz.3 Belki.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementéw budynkdw.

PN-EN 1365-4:2001

Badania odporno$ci ogniowej elementéw nosnych. Cz.4 Stupy.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementéw budynkdw.

PN-EN 1366-1:2001

Badania odporno$ci ogniowej instalacji uzytkowych. Cz.1 Przewody wentylacyjne.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palnos¢ elementéw budynkdw.

PN-EN 1366-2:2001

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cz.2 Przeciwpozarowe klapy
odcinajace.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementéw budynkdw.

PN-EN 1634-1:2002

Badania odporno$ci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych. Cz.1 Drzwi i zaluzje
przeciwpozarowe.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementéw budynkdw.

PN-EN 1634-3:2002

Badania odporno$ci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych. Cz.3. Sprawdzanie
dymoszczelnosci drzwi i zaluzji

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementéw budynkdw.
91.060.50 Drzwi i okna.

PN-EN 13238:2002

Badania reakcji na ogieft wyrobéw budowlanych. Sezonowanie probek i ogéine zasady
wyboru podktadéw pod probki.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palnos¢ elementow budynkdw.
91.100.01 Materiaty budowlane.
Zagadnienia ogdlne.

PN-EN 13823:2002 U

Reakcja na ogien wyroboéw budowlanych. Wyroby budowlane z wyjatkiem posadzek
poddane oddziatywaniu termicznemu pojedynczego ptonacego przedmiotu.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementow budynkdw.

PN-EN ISO 1182:2002 U

Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Badania niepalnosci

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palnos¢ elementéw budynkdw.

PN-EN ISO 1716:2002 U

Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementéw budynkdw.

PN-EN ISO 11925-2:2002 U

Reakcja na ogien. Zapalno$¢ wyrobéw budowlanych przy bezposrednim dziataniu
ptomienia. Cz.2 Badania zrédfa pojedynczego ptomienia.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementéw budynkdw.

PN 1SO 9705:1999

Ochrona przeciwpozarowa. Badania ogniowe. Badanie wyrobéw w pomieszczeniu petnej
skali

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palnos¢ elementow budynkdw.

PN ISO 11925:2000

Reakcja na ogien Zapalno$¢ materiatow budowlanych poddanych bezpo$redniemu
dziataniu ptomienia. Dziatanie ptomieni z wielu Zrodet.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementow budynkdw.

PN-B-02851-1:1997

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow budynkéw.
Wymagania ogoline i klasyfikacja.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palnos¢ elementow budynkdw.

PN-B-02852:2001

Zastepuje: PN-70/B-02852

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gesto$ci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palnos¢ elementéw budynkdw.

PN-B-02854:1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania rozprzestrzeniania ptomieni po
posadzkach podtogowych.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementow budynkdw.

PN-B-02854:1996/A1:1998

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania rozprzestrzeniania ptomieni po
posadzkach podtogowych. Zmiana A1.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementéw budynkdw.

PN-93/B-02870

Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementéw budynkdw.

PN-B-02875:1998

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej i skutecznoci
ogniochronnej sufitbw podwieszonych.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementéw budynkdw.

PN-B-02876:1998

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej systemow
uszczelnien przej$¢ instalacyjnych.

13.220.50 Odpornos¢ ogniowa i
palno$¢ elementéw budynkdw.

11. ZESTAWIENIE ODNOSNYCH PRZEPISOW OGOLNYCH.

1
2
3
d
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. Ustawa Prawo budowlane z dn. 17 lipca 1994r ze zmianami z dn. 27 marca 2003r (DZ.U. Nr 80, poz. 718 z dn. 10 maja 2003r).
. Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 03 kwietnia 1993r (DZ.U. Nr 55, poz. 250 z dn. 28 czerwca 1993r z pozn. zmianami).

. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury a dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (DZ.U. Nr 75, poz. 690 z
n. 15 czerwca 2002r z pozn. zmianami).




4, Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 19 lipca 2002r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie. (DZ.U. Nr 134, poz.

1130).

5. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa i urbanistéw. (DZ.U. Nr 5, poz. 42).

6. Rozporzadzenie Min. Finanséw z dn. 17 kwietnia 2002 w sprawie ogélnych warunkéw obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej architektéw oraz
inzynierow budownictwa. (DZ.U. Nr 41 z 2002r, poz. 367 )

7. Ustawa o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektorych ustaw z dn.| 28 kwietnia 2002r. (DZ.U. Nr 43, poz. 489 z dn. 25 maja 2000r z pozn. zmianami).

8. Ustawa o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw z dn. 22 stycznia 2000r. (DZ.U. Nr 15, poz. 179 z dn. 15 marca 2000).

9. Ustawa Kodeks cywilny a dn. 23 kwietnia 1964r. (DZ.U. Nr 16, poz.93 z dn. 18 maja 1964r z pozn. zmianami).

10. Ustawa o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz odpowiedzialnosci za wyrzadzong szkode przez produkt niebezpieczny a dn. 2 marca 2000r. (DZ.U. Nr 22, poz. 271 z

dn. 31 marca 2000r).
11. Ustawa Kodeks pracy a dn. 16 czerwca 1974r. (DZ.U. Nr 21, poz. 94 z 1998r z pozn. Zmianami. Tekst pierwotny: Dz.U. nr 24 z 1974r, poz. 141).

12. Rozporzadzenie Min. SWiA z dn. 31 lipca 1998r w sprawie systeméw zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (DZ.U. Nr 113, poz. 728 z dn. 31 sierpnia 1998).

13. Rozporzadzenie MSWIA z dn. 5 sierpnia 1998( w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (DZ.U. Nr 107, poz. 679 z
dn. 20 sierpnia 1998r z pozn. zmianami).

14, Rozporzadzenie RM z dn. 9 listopada 1999r sprawie wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci. (DZ.U. Nr 5, poz. 53 z
dn. 28 stycznia 2000r).

15. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

16. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

17. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)
18. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

19. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z p6zniejszmi zmianami).

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych toméw:

21. Tom . - ,Budownictwo ogélne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtro

22. Tom Il - Instalacje sanitame i przemystowe” — opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal”, 02-656 Warszawa, ul. Ksaweréw 21

23. Tom Il - Konstrukcje stalowe” — opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo — Projektowy Konstrukcji Metalowych ,Mostostal’, 00-926 Warszawa, ul. Krucza 20/22

24. Tom IV - ,Obmurza piecow przemystowych i kottbw oraz kominy i chiodnie energetyczne” — opracowany przez Zrzeszenie Przedsiebiorstw Budowy Piecéw przemystowych
,Piecbud”, 44-101 Gliwice, ul. Nowotki 5

25. Tom V - ,Instalacje elektryczne” — opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i urzadzen Elektrycznych w Budownictwie ,Elektromontaz”, 02-691
Warszawa, ul. Obrzezna 3

26. Polskie Normy i przepisy branzowe - zgodnie z projektami branzowymi oraz wytycznymi wytworcow materiatow, urzadzen i wyposazenia.

27. Dokumenty przetargowe

28. Umowa, warunki Kontraktu.

opracowat:
arch. Jacek Niedzwiedzki
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