Opis przedmiotu zamoéwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Opis przedmiotu zamowienia

BUDOWA ZBIORNIKA P.POZ ORAZ PRZEBUDOWA, BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ, BUDOWA INSTALACJI KANLIZACJI
PRZELEWOWEJ ZE ZBIORNIKA P.POZ. PRZY ULICY JULIANA
TUWIMA W KOBIORZE W RAMACH INWESTYCJI PN:.BUDOWA
PRZEDSZKOLA W KOBIORZE Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

1

STWiORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Wykaz specyfikacji Strona
ST -00 Wymagania ogdlne 5
ST -01 Wytyczenie obiektow, tras i punktow wysokosciowych 35
ST-02 Roboty ziemne i przygotowawcze 40
ST-03 Roboty betonowe i zelbetowe 53
ST-04 | Wodociag 63
ST -07 Roboty drogowe 73
ST - 08 Rekultywacja terenu i zieleni 95

STWiORB




Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Spis tresci

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODBIORU ROBOT ST — 00 WYMAGANIA

(@110 I8 | = 5
1. CZESC OGOLNA ..ottt et ettt e et en et ee e 6
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ......ccooovvceeennnn 17
3. SPRZETIMASZYNY BUDOWLANE.........oo oottt 19
4. SRODKI TRANSPORTU ..ottt ettt et ettt et eeeee e et eeetee et eeeee e et eeeee et et eeeee et eeeeeeeeneeenn 19
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH .......coovovvveveieeeeen 20
6. KONTROLA JAKOSC ..ot ettt e et et e et et eee et et et et ee et e et et et eeeeene e 22
AR O =1V 17 3 = 10 ] =1 1 LSS 28
TR 010 ] =110 ] =¥ 10 ] =10 1 EEN RSP S R 28
ST =10 Y W (0374 ={ N1 =H 20 ] =10 } ES SRS 31
10.  DOKUMENTY ZWIAZANE ...ttt ee ettt e e 32
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 01 WYTYCZENIE

OBIEKTOW, TRAS | PUNKTOW WY SOKOSCIOWYCH....uceviereererresersessssesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssseas 35
1. CZESC OGOLNA ..ottt 36
2V 1N =] 1N O SRS 37
TR = =7 = LT 37
4. TRANSPORT ...ttt et e et et e et et et e et et et et e e e e et et eeee et et et et et et eeeee et et eeeee et et e e et et e eee e e 37
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ee et ettt e et et ee et et et eaee et et ee et een et eeeee e et e eee et et eeeeeneeeeenas 38
6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT ...ttt ettt ettt ettt ee et et et et ee e e e e 39
7. OBMIAR ROBOT ..ttt et ettt ettt et e ettt e et et e e et et e et et et e e et eeeee e eaeen e 39
8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt et ettt et et e et e et e et et et e et et e et e et e e et eeeee e eae e e 39
9. PODSTAWA PLATNOSCI ..ottt ettt ettt et et et et et et e e e e et e e e et e eeeneeeaees 39
10.  PRZEPISY ZWIAZANE ... ee e et 39
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 02 ROBOTY ZIEMNE |

PRZYGOTOWAWGCZE ....ecveereeaetssssesesssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssasssssssassesasssassssssssssssssasssssssesssssasasanes 40
1. CZESC OGOLNA ..ottt et en e n e 41
2. MATERIALY .ottt ettt ettt et e et et e et et e e e e et et et et et et et ettt et e e et et ettt e eaens 42
Be S RZET oottt ettt 43
O 1 = NI =T = SRS STN 44
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt oot ettt et et et et e e et e e et et et eeeee et ee et ee et er et e e e eaeeeeaens 44
6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT ...oeceeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt et e ettt e et et et et et eee e eae e e 49
AR O =1V 17 3 = 10 ] =1 1 EE TSP 51
TR 010 ]=1[0] =3 10 ] =10 1 EEN TSP 51
9. PODSTAWA PLATNOSCI ..ottt ettt ettt et et et et et et ee e eee et et e e e et eeeeeneeeaeas 51
10.  PRZEPISY ZWIAZANE ..ot ee et e et ettt 51
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |10DBIORU ROBOT ST - 03 ROBOTY

BETONOWE | ZELBETOWE ..ecviuieeieesssssssesssssssesssssasssssssssssssesssssssssssssssessasssssssssssssssssssssssssssnsassassssnsnes 53
1. CZESC OGOLNA ..ottt 54
RV 1N = 1N O SRS RRPSTN 55
3. S RZET oottt ettt 56
4. TRANSPORT ..ottt et ettt oot e et et e ee et et e e e e et et eeee et et es et et et eeeee et et eeeee e et e e et et e eeeeneeenn 57
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ee et ettt e et et ee et et et eaee et et ee et een et eeeee e et e eee et et eeeeeneeeeenas 57
6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT ...ttt ettt ettt ettt ettt et e ee e ee e 59
7. OBMIAR ROBOT ..ottt ettt et ettt et e et ettt et et e et et et et et e ee e eeeee e eaeen e 61
8. ODBIOR ROBOT ...ttt et ettt ettt et e ettt et et e e et et e et et et e e e et eee e eae e e 61
9. PODSTAWA PLATNOSCI ...ttt ettt ettt et et e et et ee et et et e et e et eee e eae e e 62
10.  PRZEPISY ZWIAZANE ... ee et et 62
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 04 WODOCIAG ............. 63
1. CZESC OGOLNA ...ttt ettt ettt 64
2. Y11= 1Y 2T 65
3. ] 2 ¥4 = L 65
4. T RAN S P O R T - .ttt ettt ettt e ettt e e et e e e et e e e e e et e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e anans 66
5. VY K ONANIE ROBO T . ettt ettt et et e et e e e ettt e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeennns 66
6. KKONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ttt ettt et e et e et e e e e e e e e e e et e e e e e et e e e e e e e e e eenees 69
7. OBMIAR ROBOT ..ottt ettt ettt e e et e et e e e e et e et e et e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeenn 70
8. (@]]=]T0] 2N 210 =10 ) NTTTUTTT TR 70

3

STWiORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

9. P ODSTAWA PLATNOSC .. ettt et e et ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e eneeennns 71
10, PRZEPISY ZWIAZANE ......uuuuuuuuuiitt et a e s e e ana i naannnanannnnnnnnsnsaaaansnsaaaaaanansans 73
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST = 07...cuceverreeerreresesesessseens 74
ROBOTY DROGOWE ...vevieeessesesseresessesssssssssssssssassssassssassssssssessssssssssssssssasssssessssassssssassasasssesssasssssses 74
1. CZESC OGOLNA ..ottt 76
2. MATERIALY .o ettt ettt e ettt e et e e ettt et et et et et ettt et ee et et et et e et et e eaens 79
3. S RZET oottt ettt ettt 80
4. TRANSPORT -ttt et oot ettt et e ettt et e e et e e e e e et et eeee et et et et et et eeeee et et eeeee et et e eee et et e eeeeneeenn 80
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt et ettt et et et et et et eeee et et e et eeeeseeeeeeeee e eee et et e eeeneeeeenas 81
6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ee e ee e 92
AR 0= 1Y 17 3 2 10 ] =1 1 LRSS 95
TR 010 ]=1[0] =3 10 ] =10 1 EEN SRS 95
9. PODSTAWA PLATNOSC ..ottt ettt et et et et ee ettt ee et et et e et e et eee e eae e 95
10.  PRZEPISY ZWIAZANE ... ee et 95
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 8 REKULTYWACJA

TERENU | ZIELENI uvevvrusueseesssseesssssssssssssesssssssssssssssssesssssssassssssssssnssssssssssasssssesss sessssssssssessessasassessssaes 97
1. CZESC OGOLNA ..ottt 98
2V 1N =] 1N O SRS 98
TR = =74 = LT 99
O 1 = N1 =T = SRS 100
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ettt et et et e et et e e et et e et e et eae et eee e eee et eeeeeeeen 100
6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT ...ttt et ettt ettt ettt et e e e e e eeeeeeeeen 101
7. OBMIAR ROBOT ..ottt ettt et ettt ettt ettt e et et e et et et e et ee et et e e e ee et e e ann 102
8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt et ettt ettt et e et et et et et et e et e et et e e e ee et e e e 102
9. PODSTAWA PLATNOSCI ..ottt ettt ettt et e et ettt e e et e et et e e et et e e e e ee e e 102
10.  PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ettt et ettt 102

4

STWiORB



Opis przedmiotu zamoéwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST -00

WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV —-45000

5

STWiORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t
Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia: BUDOWA ZBIORNIKA P.POZ ORAZ
PRZEBUDOWA, BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA INSTALACJI KANLIZACIJI

PRZELEWOWEJ ZE ZBIORNIKA P.POZ. PRZY ULICY JULIANA TUWIMA W KOBIORZE W RAMACH
INWESTYCJI PN:.BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) - nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do

robot objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych pozostatymi

Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacj¢ Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 00) nalezy rozumie¢ i stosowac

W powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (ST):

Kod Specyfikaciji Nazwa Specyfikacji

ST - 00 Wymagania ogélne
ST-01 Wytyczenie obiektow, tras i punktow wysokosciowych
ST-02 Roboty ziemne i przygotowawcze
ST-03 Roboty betonowe i zelbetowe
ST - 04 Wodociag
ST -07 Roboty drogowe
ST - 08 Rekultywacja terenu i zieleni

1.3. Przedmiot i =zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie i ukoniczenie Robdt obejmujacych budowe sieci wodociggowej wraz z
przytaczami.

1.3.1. Zakres robot

Zakres robot okreslony jest szczegdélowo w dokumentacji wykonawczej, przedmiarze i kosztorysie oraz SIWZ.
Dokumentacja posiada wazne zgloszenie robot budowlanych.

1.3.2. Nazwy i kody CPV robot objetych Przedmiotem Zamdwienia

Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 listopada 2002
roku w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatow, grup, klas
1 kategorii robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

Struktura systemu klasyfikacji

CPV sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego.
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Stownik glowny opiera si¢ na strukturze drzewa obejmujacej kody skladajace si¢ maksymalnie z dziewigciu cyfr,
powiazane ze sformutowaniami, ktore stanowia opis dostaw, robot budowlanych lub ustug tworzacych przedmiot
zamowienia. Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposob:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dzialy (XX000000-Y);
b) pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y);
c) pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y);
d) pierwsze pig¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra stuzy
do zweryfikowania poprzednich cyfr.
Stownik uzupeiajacy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zaméwienia. Pozycje sktadaja
si¢ z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajacymi mu sformulowaniami umozliwiajacymi dodanie dalszych
szczegblow odnoszacych si¢ do szczegodlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod
alfanumeryczny sktada si¢ z:
e pierwszego poziomu zawierajacego liter¢ odpowiadajaca sekcji;
e drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazuja na poddzial, a ostatnia stuzy
do celow weryfikacji.
Dzialy, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie z Wspélnym Stownikiem Zamdwien, mozna
wyrdzni¢ wyszczego6lnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial robét: 45000000-7: Roboty budowlane

- Grupa robét:  45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robot: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

- Gruparobot:  45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze¢Sci oraz roboty
w zaKresie inzZynierii Sciekowej i wodnej

- Klasa robét: 45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanalow Sciekowych

- Grupa robét:  45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

- Klasa robot: 45340000-2: Instalowanie ogrodzen, plotow i sprz¢tu ochronnego

Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robot jest
kompletny i pozwala wykonaé¢ roboty w sposob zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki
budowlane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich Szczegoétowych Specyfikacji
Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Armatura. Rdznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktorych
zadaniem jest sterowanie przeplywem $ciekow oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczeg6lnych odcinkow.

Budynek. Obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekdéw, sktadowiska
odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czgéci przedmiotdéw sktadajacych sie na cato§¢ uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
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Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktéorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzgdowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z p6zniejszymi
zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie
catosci lub czgsci zatozonych procesow technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania $ciekow
i/lub wod powierzchniowych od przylaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja sanitarna. Kanal stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje), albo jego cze$¢ stanowigca
odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania §ciekéw sanitarnych
(bytowo-gospodarczych).

Kanal. Przewod lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia $ciekow
i/lub wod powierzchniowych z wigcej niz z jednego zrodta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kolektor. Kanal grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow (sanitarnych) i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzagce do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbgedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiagzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntdéw i budynkéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania irozktadania obcigzen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanahu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é. Zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociagiem do gigbokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pompownia S$ciekéw. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesylania S$ciekdéw
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia $ciekow.

Zgloszenie robét budowlanych. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy.
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Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami itowarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajaca zasady dzialania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego
zakres 1 forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Proby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Préby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujacy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na $ciekach.

Przeszkoda naturalna. FElement $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie wrealizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ushug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Przylacze wodociagowe. Odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacja wodociaggowa
w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem glownym.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu zastalego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowego,
glowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktorym przeplyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci a przewody
sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czgsciowego napetnienia

Sie¢. Przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest
woda lub ktéorymi odprowadzane sg $cieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o $rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia
i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Scieki. Wprowadzane do wod lub do ziemi:
e wody zuzyte, w szczegdlnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

e wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczeg6lnosci z miast, portdw, lotnisk, terenow
przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drég i parkingow,

e inne rodzaje wod zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnien - wymienione w ustawie z 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72 poz. 747, tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2005 Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858).

e Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu Iub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scicki bytowe lub mieszanina $ciekow bytowych ze $cickami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wlasnych gminy w
zakresie kanalizacji 1 oczyszczania $ciekow komunalnych.

Scieki przemystowe. Scicki, nie bedace $cickami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstate
w zwigzku z prowadzong przez zaktad dziatalnoscig handlowa, przemystowa, sktadowa, transportowg lub
uslugows, a takze bedace ich mieszaning ze S$ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzadzeniami
kanalizacyjnymi tego zakladu.

Teren budowy. Przestrzen, w ktdérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.
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Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania
scieckow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace ioczyszczajace $cieki oraz przepompownie
sciekow.

Urzadzenia wodociagowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia stuzace
do magazynowania i uzdatniania wéd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace ci$nienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od
tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Wpust $ciekowy uliczny. Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowe;.
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym i krata typu cigzkiego, zawiasowa,
osadzong na pierscieniu odcigzajagcym (zamontowang w krawezniku).

Zadanie budowlane. Czg¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji
lub jej elementu.

Z}aczka. Element rurociagu stuzacy do polaczenia pomigdzy sasiadujacymi ze soba koncami dwoch elementow
wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektow budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukc;ji,
b) Dbezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplna i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,

¢) mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

e) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrone¢ obiecktow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,

g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

h) poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow o0sob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

1) mozliwo$¢ sukcesywnego wykonywania przytaczy domowych przez poszczegdlnych i zainteresowanych
mieszkancow w trakcie wykonywania robot,

j) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej
zwany rowniez ,,placem budowy”) wraz z posiadanymi decyzjami i uzgodnieniami oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej idwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili przejecia robdt przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,,Decyzji zgloszenia robot budowlanych”
dla projektu. Projekt posiada wazna decyzje zgloszenia robdt budowlanych. Do czasu rozpoczecia Robot
przedawnieniu moze jednak ulec wazno$¢ niektorych uzgodnien branzowych (np.: z zarzadami infrastruktury
podziemnej inadziemnej), ktore byly podstawa uzyskania pozwolenia na wykonanie rob6t budowlanych.
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami
i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznos$ci i w razie potrzeby wystapi do wlasciwych instytucji o prolongate
uzgodnien, ktorych okres obowigzywania si¢ skonczyl, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robdt bez
przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacja uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j i
nie bedzie zadal za nie osobnej zaplaty. Zamawiajacy i Inzynier wespra Wykonawce w opisanych powyzej
dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wlaczy¢ min. nastgpujace czynnosci, ktorych koszt
powinien przewidzie¢ w Cenie Kontraktowe;j:

e zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezpieczen i gwarancji,
e organizacj¢, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inzyniera,
e zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e w przypadku konieczno$ci wprowadzenia istotnej zmiany do projektu budowlanego w aspekcie prawa
budowlanego polegajacej na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej, Wykonawca zleci aktualizacj¢ map do
celow projektowych i przekaze je Zamawiajagcemu wraz z narysowang uzgodniona nowa trasg. Dalsza
procedur¢ zmiany pozwolenia na budowg¢ Zamawiajacy przeprowadzi na wilasny koszt na podstawie
dostarczonych materialow.

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja uciazliwosci dla
mieszkancow,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezb¢dnych préb, badan iodbiorow oraz ewentualne uzupeinienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e zmiang organizacji ruchu w czasie robot, koszt objazdow i odpowiedniego ich oznaczenia,

e oplaty za nadzory pelione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace ze
wspoluczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej lacznie zinwentaryzacja geodezyjng w wymaganym Prawem
i przez Zamawiajacego zakresie,

e doprowadzenie terenow budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych
Iub wynikajacego z uzgodnien.

Wszelkie koszty zwigzane z wyszczegdlnionymi wyzej wymaganiami Wykonawca uwzgledni w Cenie

Kontraktowej i nie bedzie zadat za nie osobnej zaptaty.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia:
1) Projekty wraz z potwierdzeniem zgloszenia robdot budowlanych, bedace w posiadaniu Zamawiajacego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiaczone do
Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi izamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podrgczniki,
instrukcje oraz projekty czgsci robdt i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawcg.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonac:

e geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektow i powykonawcza dokumentacje budowy dla calo$ci
wykonywanych robdt w wersji drukowane;j i elektroniczne;j,

e projekty organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowywania, wg harmonogramu robot, wnioski o zajgcie pasa
drogowego 1 umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Do czasu przejecia calego zakresu robot
Wykonawca bedzie obcigzany kosztami zajecia pasa drogowego oraz umieszczeniem urzadzen wg stawek
administratorow drog, co przewidzi w Cenie Kontraktowe;.
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e projekty odzysku materialow uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowiazujacych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajgcie pasa drogowego,

e zapis cyfrowy w postaci zdje¢ i filmoéw obiektow (przed i po robotach) w pasie robot,,
e geodezyjng dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomosci,

e na zakonczenie prac oswiadczenie wladajacych dang posesja o przywrdceniu stanu zastalego na posesji;

1.5.2. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow, Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych. Dane okre§lone w Dokumentacji Budowy
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacja Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwloczne
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wlasne produktow uiyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie
jako nazwy konkretnych rozwiqzan majqgcych zastosowanie w projekcie i naleiy je odczytaé z dopiskiem ,,lub
rownowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej priywolane w SIWZ winny by¢ rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jeZeli takie majq zastosowanie w projekcie.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robo6t poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia iodbioru koncowego robot,
a w szczegodlnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

2) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu izabezpieczenia robot

z wladcicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zast¢pczego
wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow
i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizacji ruchu zast¢pczego
nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robot, a w
harmonogramie robdt uwzgledni¢ odpowiednie S$rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umieséci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w sposdb zwyczajowo przejety
(np. prasa, strona internetowa Urzedu Miasta). Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajgciem pasa drogowego i
organizacja ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wilasnym staraniem. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzagdem drogi iorganem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
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3)

4)

5)

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa. W cene kontraktowg wiaczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i medidow energetycznych na terenie budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, spr¢zone powietrze itp. W cen¢ kontraktowa winny
by¢ wlaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych
medidow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do
obowiagzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezb¢dnych pozwolen
i zezwolen.

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacje i ilo§¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacji
Robot. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga
mu by¢ potrzebne do wilasnego uzytku. Biura beda znajdowaé si¢ na lub w sasiedztwie terenu budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i rozbiorki,
wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wiaczone w cen¢ kontraktows.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych mediow
do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie
z obowigzujacymi w okresie wykonywania rob6t oplatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢
elementow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny iczysty wyglad. W przypadku uzycia
elementow fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego zastatego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci
i odpadki regularnie usuwane.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania roboét

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sig,
ze w cen¢ kontraktowsg wilaczone sa wszelkie optaty za nadzér uzytkownikéw i wihascicieli tych instalacji oraz
urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i witadze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru konicowego.

Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami nieruchomosci, ktorych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie zjego winy. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania iwyjasniania skarg iwnioskow mieszkancoéw i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstatymi szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczgciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,
wszystkie organy i instytucje oraz wtascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacja fotograficzng, sposob zabezpieczenia wykopow,
istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczeg6lowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia opracowanego przez
Wykonawce. W trakcie szkolen seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele Zamawiajacego nabgda dodatkowe
umiejetnosci praktyczne i uzyskaja informacje zwiazane z eksploatacja obiektow od specjalistow Wykonawcy.
Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego powinien obejmowac przeszkolenie w zakresie stosowanych
technologii i metod eksploatacyjnych obiektow jak rowniez zagadnien bhp i p.-poz. z nimi zwigzanych. Zakres
szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikdéw, pod pojeciem czego rozumie si¢ nabycie
przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikow wysokokwalifikowanych.

Zamawiajacy przewiduje wydelegowanie do przeszkolenia do 10 pracownikow.

1.5.14. Nadzoér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od
Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ roboét (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
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stuzb. Prowadzenie robot pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkow zostanie rozliczone
w ramach zamdwienia uzupetniajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastapi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robdt na ten
okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniaja pelng ochrong dobr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega szczegdlnej ochronie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.

1.5.15. Odprowadzenie wéd z pompowania

W przypadku odprowadzenia woéd z odwodnienia wykopoéw do urzadzen melioracyjnych nalezy zastosowaé
urzadzenia wytrgcajace zanieczyszczenia stale oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania i uzyskaé stosowne zezwolenia.

Wszelkie koszty zwiazane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone
w cen¢ kontraktows.

1.5.16. Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
i krzewow. Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona
(na swoj koszt) w razie konieczno$ci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objgtym
robotami oraz inne niezbg¢dne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sa wlasnoscig Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania
wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zaladunek, transport, roztadunek, oplaty za sktadowanie i utylizacje, itp.)
ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéow winny odbywac¢ si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i
zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Inzyniera.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary
za zniszczenie zieleni.

1.5.17. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inzyniera oraz wszystkich wiascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku
odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.

1.6.2. Tablica informacyjna UE

Wykonanie, ustawienie i utrzymywanie tablic informacyjnych o pomocowym wspdétfinansowaniu projektu przez
Uni¢ Europejska przez okres wykonywania robot nie wchodzi w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej
czynnosci zlecil odrgbnym Kontraktem.

1.6.3. Tablica pamigtkowa UE

Zastgpienie tablic informacyjnych, o ktérych mowa w punkcie 1.6.2., przez tablice pamigtkowe nie wchodzi
w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej czynnosci zlecit odrgbnym Kontraktem.
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1.7. Wymagania dotyczace sali konferencyjnej

Wykonawca, w czasie trwania kontraktu, jest zobowigzany do utworzenia lub wynajmowania na wiasny koszt
w odpowiednich terminach sali konferencyjnej o powierzchni min. 25 m? znajdujacej si¢ na terenie gminy
Siemianowice Slaskie lub okolicy, z dostgpem do zaplecza sanitarnego (WC, umywalnia) oraz parkingiem dla
minimum 3 samochodéw.

Wykonawca zapewni na swoj koszt energi¢ elektryczna 1 ogrzewanie, atakze utrzymanie w czystosci sali
i wyposazenia oraz likwidacj¢ sali na zakonczenie Kontraktu (jezeli zostanie ona utworzona na zapleczu
Wykonawcy).

W ramach ceny Wykonawca zapewni wyposazenie sali w stot konferencyjny i krzesta dla co najmniej 20 osob,
wieszak na ubrania, tablic¢ do prezentacji rysunkow oraz przybory do serwowania napojow dla 20 osob (szklanki,
filizanki, talerzyki, tyzeczki, czajnik elektryczny bezprzewodowy).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby budowlane (materialy i urzadzenia),
ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. —
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktore posiadaja wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spehienie podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowacé:
1) Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z
aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja okreslona w lit. a, majacych
istotny wptyw na spelienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrob6w majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedlug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacja oraz
Z przepisami i obowigzujacymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposob ich

znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stgzenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia 1 elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
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2.2. Zrédia szukania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych w czasie postgpu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Inzyniera i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych i1 jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialdw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopoéw i1 miejsc pozyskiwania piasku izwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do roboét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnoSci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okres$lonej partii materiatow pod wzglgdem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedzie mial zapewniona wspotprace
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci do robdt i byty dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewiduja
mozliwo$§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

18
STWiORB




Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Akceptacja materiatldow i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robot muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testbw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe
juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materialow, urzadzen do jakichkolwiek czesci
robot odpowiednio wcezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni si¢, ze s3 one
faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktorego takie probki zostaja pobrane,
a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakos$ci zatwierdzonym
prébkom.

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, §wiadectwa itp. Wykonawca jest zobowiazany
do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.
Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja réwniez urzadzenia
skonstruowane wedlug innych standardow migdzynarodowych i spetniajace kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do
dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodnos$é. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami okre$lonymi
w Kontrakcie 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
iuzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogodine
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w Kontrakcie
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunicte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte $rodki
transportu winny spelnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastalego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Budowy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Projektem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz
poleceniami InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy (tj. obszar dostepny o szerokosci okoto 6 m
wzdtuz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez
Wykonawceg i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw polozonych w odleglosci
mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, aw przypadku stosowania mtota pneumatycznego, dla budynkow
mieszczacych si¢ w odleglosci mniejszej niz 20 m wykona-zabezpieczenia tymczasowe-i sporzadzi odpowiednie
protokoty.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelng obshuge geodezyjna.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktow osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych.
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Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja
geodezyjne elementy okreSlajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow, a w szczegolnoscei:

e gléwne osie rurociagdéw i obiektdw naziemnych i podziemnych,

e state punkty wysokosciowe — repery.

5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynno$ci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
e geodezyjng obstuge budowy i montazu obicktow budowlanych,

e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zalacznikéw do ksiegi obmiaréw
i wnioskow wykonawcy o PSP,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektow budowlanych,
e wznowienie znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni prawidlowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynno$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy
lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli
potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Wykonawca w pierwszym kwartale realizacji budowy zleci geodezyjne wytyczenie calej trasy kanalizacji
sanitarnej obje¢tej zamowieniem podstawowym. Ma to zapewni¢ zlokalizowanie problematycznych sytuacji
w terenie takich jak np.: kolizje z istniejaca zabudowa, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, brak zgody
dysponenta nieruchomosci na wybudowanie kanalizacji zgodnie z projektowang trasg lub innych. Wykonawca po
stwierdzeniu powyzszego niezwlocznie poinformuje o tym fakcie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego z
przedstawieniem proponowanego optymalnego rozwigzania.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegodlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna
sporzadzong na poszczegélnych etapach budowy, aw szczegdlnoSci szkice tyczenia ikontroli potozenia
poszczegodlnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i
elektroniczne;j.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginal dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami,

o kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.3. Zgodnos¢ robét z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektow budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) Dbezpieczenstwa konstrukc;ji,
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b) Dbezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczego6lnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznoSci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow osob trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogram catej budowy oraz
harmonogramoéw rozruchdw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych
Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

Pozostate materialy Wykonawca na wilasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wlasny koszt decyzj¢ zezwalajaca na usunigcie drzew
i krzewow. W przypadku zadania ze strony dysponenta nieruchomosci odszkodowania za zniszczone nasadzenia
Wykonawca na wlasny koszt powota rzeczoznawce i pokryje koszty odszkodowania.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat
uzytkowy nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostroznoscia, w
sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie material z wycinki na odpowiednie skladowisko wraz
z utylizacja wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jako$é
robot.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
Cras sekunda Is, s
z minuta 1 min =60 s
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Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s

Dhugosc¢ m.eFr L m
milimetr 1 mm =0,001 m

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m?

L metr szeScienn 1 m’

Objgtos¢ 1 litr s 11=0,001 m’
kilogram 1 kg

Masa tona 1t=.1000 kg

Sifa niuton 1 N =1 mkg/s
kiloniuton 1 kN =1000 N

Naprezenie L KN/m?

1 N/mm?

Cinienic pascal 1 Pa=1N/m?
milibar 1 mbar = 10? Pa
wat 1 w=1m® kg/s*

Moc kilowat 1 kW =1000 W

Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym calo$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 — tekst jednolity).

Materiaty, instalacje, robocizna iwykonawstwo dotyczace izwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne
z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegélowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie
jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny
z jednym z trzech nastgpujacych dokumentow odniesienia:

ez kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,
o 7z wlasciwg przedmiotowo Polska Normg wyrobu,

e 7z Aprobatg Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu,
ktorego wilasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) roznig si¢ istotnie od wlasciwosci
okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastgpujacymi procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz
wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych istosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

e Certyfikacj¢ zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma Iub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobata Techniczna.

e Deklaracja zgodnos$ci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodno$ci z Polska Norma lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobata Techniczng. Zasady wydawania i wzoér deklaracji zgodnosci okre§la Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyroboéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane istosowane wedlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu ipowszechnego stosowania
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w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznos$ci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodno$ci oraz
ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okres§la Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 24 lipca 1998 roku, w sprawic wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99
z 1998, poz. 637).

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu ipowszechnego stosowania, podlegaja procedurom okre§lonym
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych opisano stosowane
materialy i surowce, beda one zgodne z podanymi danymi szczegétowym. Materialy isurowce nie objete
polskimi normami beda reprezentowaty najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118— tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst
jednolity 24 sierpnia 2004, Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041 2004.10.11).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

e Odbior wymiarow. Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem wymiar6w nastapi wedlug
obowiazujacych norm, a w szczego6lnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

e PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

e  PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

e  PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

e  PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.
Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony

w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca
moze zaktada¢, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +40 °C.
e Wilgotnos¢: 0 do 95 %.
o (i$nienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek,
badan materiatow i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inzynier begdzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inzynier w imieniu Zamawiajacego bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te begda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jako$ci (PZJ), aby wykazywac¢ stosowanie
si¢ do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢, sa
okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
1) cze$é ogbdlng opisujaca:
a) organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
b) organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
¢) bezpieczenstwo i higieng pracy - bhp,
d) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
f) system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

g) wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

2) czgse szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

¢) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

d) sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

e) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

f) dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jako$ci powinien opisac typ kontroli,
metode, zakres, czas iczestotliwo$¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak
rowniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).
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6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosc¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawcge do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatdw 1 robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z Kontraktem. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia material ktore

jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo
4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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a) Polska Norma lub

b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktore spetniaja
wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do obrotu kazda
parti¢ wyrobu dostarczong do robot, okreslajacych w sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe
beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwoséci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli r¢kojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czgsci przekazane Zamawiajacemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robot pozostaja w gestii Wykonawcy do
czasu ich przejegcia, chyba ze Inzynier postanowi inacze;j.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i wyda je
Inzynierowi w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacj¢ serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania awarii w czasie
nie duzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

6.8. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia w szczegdlnosci:

1) Zgloszenie robot budowlanych wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacja BIOZ,
przedmiarem robot.

2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiarow.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
$wiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robot.

7) Raporty o postgpie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatacznikami.

8) Protokoély z préb, inspekcji, odbiorow.

9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Protokoty przekazania robot.

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.8.1. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty beda prowadzone wedtug wymagan programu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbioréw i prob koncowych robdt. Inzynier powinien mieé
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

6.8.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wedlug wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane
tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé¢ w ustalonych z Inzynierem
okresach czasu archiwizacji, w tym rowniez na nos$nikach elektronicznych.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych uprawnionych organow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Kontraktem, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych lub w pozostatych dokumentach nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedhug instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukonczeniu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dhugosci i1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wlasciwe dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dlugo$¢é pomnozona przez $redni przekro;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane na biezaco przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposoéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiggi obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych roboét i obiektow do
czasu przejgcia przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbiorow, prob i sprawdzen maja rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkow
Kontraktu.

Gotowo$¢ robot lub ich czgéci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

28

STWiORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czesciowemu,

3) odbiorowi koncowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uplywie okresu zglaszania wad.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Jakos$¢ 1 zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbioér czeSciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robdt lub obiektow okreslonych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, ktore w miarg postepu robot mogg by¢
przedmiotem odbioru koncowego. Odbioru cze¢§ciowego robot dokonuje Inzynier wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4. Odbioér koncowy

Odbioér koncowy przeprowadza si¢ po wykonaniu proby koncowej — rozruchu technologicznego zgodnie z
warunkami Kontraktu przed wydaniem §wiadectwa przejecia.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego roboét

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koncowego robot dokona komisja Iub Inzynier w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac protokot
odbioru robot stanowiacy podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa przejecia. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robdt odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
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1) Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (podstawowe z dokumentow Kontraktu
i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

4) Protokoty odbioréw czesciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia jakoSci.

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i
programem zapewnienia jakosci.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru iprzekazania tych robot wilascicielom
urzadzen.

10) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.
11) Zatwierdzong kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
12) Protokoty z narad i ustalen.
13) Protokotly przekazania terenu.
14) Potwierdzenie zgloszenia robot budowlanych.
15) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.
16) Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji 1 urzadzen technicznych.
17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).
18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
19) Oswiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budoweg
oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja, ktora w wyznaczonym
terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior ostateczny

Odbiodr ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zglaszania wad. Protokot z odbioru ostatecznego
stanowi podstaw¢ wystawienia przez Inzyniera §wiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
przygotuje nastgpujace dokumenty:

e kontrakt,

e protokoly odbioru koncowego obicktow i robot,

e dokumenty potwierdzajace usunigcic wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z obicktow
(jezeli byly zgloszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuni¢cia tych wad,

e innych dokumentoéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

30

STWiORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robdt zwigzanych zusunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistnialych w okresie zglaszania wad. Terminy
przegladéw poda Inzynier do protokotu odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
materialy, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Robot jest integralng czescia dokumentow Kontraktu. Elementy robot opisuja w sposéb skrocony
zakres robot objetych Kontraktem. Ten sposdb przedstawienia zakresu robot nie powtarza dokladnosci opisu
i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych. Przyjmuje si¢, ze dany element opisany w Przedmiarze Robdt w spos6b skroécony
odpowiada swoim zakresem pelnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym
w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowej.

Przyjmuje si¢, ze elementy robot pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypelnienia
warunkow Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonawce musza pokrywac wszystkie koszty wykonania robot i koszty zwiazane z:

e  Wypehieniem obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem robot wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.

e Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

o Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatow iurzadzen oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi.

e Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robdt objetych
Kontraktem.

e  Wszelkimi pracami i materialami pomocniczymi.
e Kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie robot winny by¢ wykonywane w sposdb kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z
zachowaniem jakos$ci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W taki sposéb roboty beda odbierane. Cena podana dla
kazdego elementu roboét pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje si¢, ze wartosciag wigzacag Wykonawce pozostaje
cena elementu robot danej pozycji przedmiarowe;.

Wszystkie podatki (z wylaczaniem podatku VAT, cla, optat importowych, itp.) wynikajace z Kontraktu beda
wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje sig, ze ceny przedmiarowe elementéw robot obejmuja wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z
Kontraktu, a w szczegolnosci:

e koszty uzyskania gwarancji bankowych,
e koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

e koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zaktada si¢, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych (tam gdzie
one w przedmiarze wystepuja) wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.
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10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z poézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 163
z p6zniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z pdzniejszymi zmianami. Tekst
jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261
p0z.2603 2004.11.30 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami, tekst
jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z p6zniejszymi
zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z p6zniejszymi
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekdw. (Dz. U. 93.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia
procesu termicznego przeksztalcania odpadow (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajagcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie rodzajoéw odpaddéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzadzen, w
ktoérych dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie
na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu
irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z po6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek obiektow budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania
w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U.
2001 nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002
2007.08.23).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
2006.05.19).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198,
poz. 2041 2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.
U. Nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji
(Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2005
nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych
i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stgzen
inatgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogoélne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsluga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980 r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979 r.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST) w réznych miejscach powotuja si¢ na
przepisy, normy mi¢dzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z zalgczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cig 1wymaganiami. Zastosowanie bg¢da miaty ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z aktualnymi normami
(ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepisow i norm krajowych, ktore obowigzuja
w zwigzku z wykonaniem robot objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST - 01

WYTYCZENIE OBIEK'[OW, TRAS | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

KOD CPV - 45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 01) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wytyczenia obiektow, tras 1 punktow
wysokoéciowych, ktére zostana wykonane w ramach przedsigwziecia: BUDOWA ZBIORNIKA P.POZ ORAZ
PRZEBUDOWA, BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA INSTALACJI KANLIZACIJI
PRZELEWOWEJ ZE ZBIORNIKA P.POZ. PRZY ULICY JULIANA TUWIMA W KOBIORZE W RAMACH
INWESTYCJI PN:.BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych ST — 01, jako cze¢$§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ 1 rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych
przedsiewzigciem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robdt polegajacych na
geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysoko$ciowych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu
obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktore beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji
Projektowe;j

W zakres robdt mapowych wchodza:

e Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym inwestycja przed jej rozpoczgciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete
uprawnionego i powinna zawierac:

- Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacj¢ punktow, ktore zostaly zniszczone przed
rozpoczgciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

- Protokot majacy na celu odbior stanu osnowy przed rozpoczg¢ciem inwestycji. Protokol ten ma byé
uzgodniony i podpisany przez geodet¢ uprawnionego i geodet¢ powiatowego. Czgscia tego protokolu
beda dokumenty opisane w punkcie powyze;j.

e Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym powyzsza inwestycja po jej zakonczeniu.

e Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja si¢ na przedmiotowym
terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktore zostaly zniszczone przed rozpoczgciem
inwestycji (naniesione na podstawie opisow topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wykonawcg.

e Protokot majacy na celu odbior stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokoét ten ma by¢ uzgodniony
i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robot wytyczeniowych wchodza:

e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow glownych osi obiektow
1 tras,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1iOdbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub prgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot
ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dtugosé¢ od 1,5 do
1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane §rednicy od 0,05 m do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,3 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do
0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dlugo$¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
1 Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

o dalmierze,

e tyczki,

o laty,

e tasmy stalowe i szpilki.

e Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktére
uzyskaly akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktow gltownych trasy i (lub) reperow roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowe;j
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaroéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne obiektow lub trasy i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania
Roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostana
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéow betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metroéw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy wodociagu lub kanalizacji
i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdluz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozyé w postaci shupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera.

O$ obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegltosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:
e wytyczenie osi,

e wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST — 00.

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosSciowych nalezy
prowadzi¢ wedhug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Odbior robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiodr robdt zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastgpuje na podstawie szkicow idziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Instrukcja techniczna 0-1. Ogblne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

e Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

o Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
o Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
e  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

e  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST - 02

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV - 45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 02) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia:
BUDOWA ZBIORNIKA P.POZ ORAZ PRZEBUDOWA, BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA
INSTALACIJI KANLIZACJI PRZELEWOWE] ZE ZBIORNIKA P.POZ. PRZY ULICY JULIANA TUWIMA
W KOBIORZE W RAMACH INWESTYCJI PN:. BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 02, jako cze¢$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé¢ i rozumie¢ w odniesieniu do roboét objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robot ziemnych ujetych
w pkt.1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja roboty
wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slgskich" - wodociag. Zestawienie Dokumentacji Projektowej
zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja:

e Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usunigcie humusu, wykonanie drog tymczasowych).
e  Wykopy obiektowe.

e  Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociagu, instalacji liniowych, kabli, itp.

e  Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

o Ukopy.

e  Wykopy jamiste.

e Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektow i instalacji przeznaczonych do rozbidrki lub
przetozenia.

e Zasypywanie wykopow i dotow.

e Zabezpieczenie wykopow i istniejacych instalacji podziemnych.
e Formowanie nasypow.

e Formowanie obsypki i podsypki.

e Odwodnienie wykopow.

e Usunigcie osadow z obiektow.

e Profilowanie i umocnienie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe dla urzagdzen instalacji podziemnych.
Wykop liniowy — jest to wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktdrego zasadniczym
wymiarem jest dlugos¢, np. przy uktadaniu rurociagéw lub kanatow pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
ulicy lub drogi.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte tor6w komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miegjsca poboru ziemi z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypoéw lub wykonania
zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.
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Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, glebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m? przy
wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktdorych grunt jest celowo
zaggszczony.

Odklad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreSlonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyrownanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez $cigcie wypuktosei i zasypanie
wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do £10 cm) lub na czysto (z doktadnos$cig do = 5 cm) powierzchni. Rgczne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Iy=Pq/ Pas

gdzie:

P4 -gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

Pgs. -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych okreslona wg
wzoru:

U=d ¢0/d 10
gdzie:
d 6o - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogoble wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia $cianek szczelnych dla odwodnienia wykopow dla
przyjetej technologii wykonania robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja zatozone wymagania w czasie postgpu robot.

2.2. Wymagania ogéine dla materialéw do budowy nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowac wylacznie grunty, ktore spelniaja wymagania zawarte w BN-72/8932-01
i sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowe;.

Przydatno$¢ gruntow z wykopow do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

e PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacymi wskaznikami:
e wskaznik réznoziarnistosci > 5,

e wskaznik piaskowy > 35,

e wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobg.

Grunty z wykopu muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.3. Materialy stosowane do robét ziemnych

Do Robot ziemnych majg zastosowanie:

e  Grunty z wykopow i ukopoéw - do wykonania nasypow i zasypywania wykopow.

e Grunty kategorii III z ukopu - speliajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

e Kruszywa naturalne - spetniajagce wymagania:

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
e Rury drenarskie karbowane z PVC.
e Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
e Faszyna.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek i formowania nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas gdy stanowig nadmiar obj¢tosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrdédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw z przeznaczeniem na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w Kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktoérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiaru wilgotnosci.

W przypadku stosowania materialow o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materialow,
okreslonych w BN-72/8932- 01.

3. SPRZET

3.1. 0Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do Robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze
sprzetu do:

e Odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.).

e Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
e Sprzetu do wiercen.

3.3. Sprzet do robét odwodnieniowych i zabezpieczajgcych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot odwadniajgcych i zabezpieczajacych powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania min. z nastepujacego sprzetu:

e drenaz — saczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,

e Scianki szczelne — z ksztaltownikow stalowych, blach gigtych na zimno,

o iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych,

e studnie wiercone z rur stalowych z filtrem,

Obudowy (oszalowanie) wykopow. Pionowe obudowy §cian wykopow pod rurociagi i studzienki moga by¢
wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajacych sig¢
z r6znych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itp.) lub tzw. szalunkéw przesuwnych.
W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkow terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu
gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej glgbokosci. Nalezy scisle
przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudoéw wykopow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktére
uzyskaly akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:

e Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.

e Samowyladowcze $rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajacymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadow).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.

5.1. Przygotowanie terenu robét

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow wysokosciowych beda
wykonane r¢cznie. Roboty pomiarowe zwiazane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym. powyzszych
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elementow trasy wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot
(niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe.) gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Przygotowanie terenu rob6t powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejacych na nim budowli
wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinno$ci. Polega ono gléwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunigciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usunigcie drzew i krzewow, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji
Projektowe;j,

e zabezpieczeniu kanatu przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

e usunigciu darniny i gleby z terenu przyszlych Robot - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowaé w
poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawa ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjne;j.

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6ézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow i budowli zasadnicze linie budynkow ikrawedzi
wykopoéw powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tolerancje tyczenia Robot ziemnych sg nastgpujace:

e  Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

e Rzedne robot ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

e Szerokos$¢ wykopu: = 10 cm.

e Pochylenie skarp nie wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

e Maksymalna nieréwnos$ci powierzchni skarp: £ 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrows.

5.2. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

5.3. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w Dokumentacji Projektowe;.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji,
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa

e drenazu poziomego

e depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia
Iub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g
robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe
zestawy iglofiltrow o glebokosci 5-6 m montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej $rednicy 150 mm.
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Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltra
nalezy przeprowadzi¢ prob¢ pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;j.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.4. Wykopy

Wykonanie wykopéw

Nachylenia skarp oraz rzgdne dna wykopu okresla Dokumentacja Projektowa. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnig warstwe, o miazszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza
ostroznoscig niekiedy nawet r¢cznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko przed
przystapieniem do robo6t. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowaé metody
wykonywania wykopéw zgodne z Dokumentacja Projektowa o zatozonej skutecznosci wykonywania robdt. Pod
shupy, ogrodzenia, itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o glebokosci ponizej 1,5 m musza
by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zaggescic.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych.

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywa¢ tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy
nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
réwnej co najmniej glebokosci wykopu H. Dopuszczalne glebokosci wykopdw o $cianach pionowych w gruntach
okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza:

e w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

e w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m,
e w gruntach pozostatych — 1,0m.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunigtg gorna krawedziag obudowy 15 cm
ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadla wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Umocnienie §cian wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig konstrukcyjna opracowania.
Postepowanie w okolicznoséciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla stateczno$ci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,

zrodto) nalezy:

e wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledoéw
bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

o zawiadomié Inzyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty, itp. nalezy:
e przerwac roboty,

e zawiadomi¢ wlasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inzyniera i odpowiednie wtadze administracyjne,
e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robdt budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda Inzyniera
w porozumieniu z wladcicielami nieruchomosci, instalacji lub wilasciwych wladz ipowinny by¢ one
przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazowek.

Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:

e Pochylenie skarp - nie wigcej niz o 10 %.
e Spadki podtuzne dna wykopow liniowych dla rurociagéw i kanatéw: £ 3cm.

e Rzgdne dna wykopow obiektowych: + 3cm.
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Wymiary wykopow.

Wymiary wykopoéw okreslono w ponizszych tabelach. W tabeli pierwszej przedstawiono minimalng szerokos¢
dna wykopu w zalezno$ci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002, natomiast w drugiej
tabeli — minimalng szeroko$¢ dna wykopu w zaleznos$ci od jego glebokosci wg DN wg PN-EN 1610:2002.

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 <DN <350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <DN <750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + X, X/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej mi¢dzy rurg a Scianka
wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewng¢trzng Srednicg przewodu, w metrach

B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

5.5. Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

e Usunigcie darniny i ziemi ro§linnej oraz usuniecie i wymian¢ gruntow stabych, np. torféw, namuléw
organicznych, itp., zgodnie z Dokumentacja Projektowg. Ksztalt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiagnigcia wymagan jak dla nasypu, a nastgpnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkow
odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto 5%
w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnigciu wymaganego zageszczenia warstwy
poprzednie;j.

Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego
zaggszczenia.

Dla uniknigcia przestojow odcinek robot nalezy podzieli¢ na czgéci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczania i kontroli jako$ci mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na
osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z réznych
gruntéw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:

e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodkowej czgéci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracje lub poslizg,

e w sasiadujacych ze soba czgsciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek dziatania
filtracji nie powstaty odksztalcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia powinien posiadac
wilgotno$¢ naturalna W, zblizona do optymalnej Wp., okreslonej wedtug normalnej metody Proktora.

Zaleca si¢ aby:
o dla gruntdéw spoistych wilgotno$¢ W, byta w granicach Wop.. £ 2%,

o dla pospodtek, zwirow i rumoszy gliniastych wilgotno§¢ W, > 0,7 W, przy czym goérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.
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W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt
wbudowa¢ w warstwe 1 pozostawi¢ w stanie nie zaggszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

Zaggszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe jest
w nastepujacych przypadkach:

e zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zaggszczenia zgodnego z wymaganiami,

e ¢ody objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy,
a wyniki zageszczenia beda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypoéw 1 zasypywania wykopdéw nie powinny zawiera¢ bryt ikamieni

o wielkos$ci wickszej od potowy grubosci warstwy zageszczane;j.

Jako$¢ zageszczenia okresla si¢ uzyskanym stopniem zageszczenia lg, lub wskaznikiem zaggszczenia I
w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadaja si¢ do zasypywania wykopow (dotdéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem,
odpadkami, cze¢$ciami roslinnymi itp.), grunty ktorych jakosci nie mozna skontrolowa¢ oraz grunty zamarznigte.
Nie nadaja si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegdéw grunty:

e zawartoSci czeSci organicznych wigkszej niz 3%,
e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,
e spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomig¢dzy zakonczeniem procesu zaggszczania warstwy gruntu spoistego, a utozeniem warstwy nastgpne;j
powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastgpowata zmiana wilgotnosci gruntu pod wplywem warunkow
atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledow organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony
zageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opadoéw atmosferycznych wykonywanie nasypéw z gruntdow spoistych powinno by¢ przerwane,
a powierzchni¢ warstwy nalezy uwatowaé¢ walcem gladkim, aby mozliwy byl tatwy sptyw wody opadowej. Dla
ochrony przed opadami mozna tez stosowac przykrywanie zaggszczonego pasa gruntu folig lub plandekami.
Podczas mrozéw, nasypy z gruntéw spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku
gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta warstwa gruntu o grubos$ci ustalonej na podstawie
badan powinna by¢ usunigta.

Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywa¢ jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego
zaggszczenia.

Dostawy materialu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w programie
zapewnienia jakosci czgstotliwoscia laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okre$lonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawca (producentem)
oraz w programie zapewnienia jakosci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposob postgpowania w przypadku dostawy
materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jakos¢ powinny by¢
wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowac zrddlo (zrodla) dostaw
materiatow oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach programu zapewnienia jakosci.

Zageszczenie gruntdw - wymagania techniczne

Wskaznik zageszezenia gruntow okreslany wedlug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia
gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosic:

e dla ciagow komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcow, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Ip =1,00),

e dla nasypdw, zasypanych wykopow i dotdw w goérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00 (Ip >0,88) w nizej
lezacych warstwach Is >0,92 (Ip >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntow w podlozu nasypow do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien
wynosi¢ nie mniej niz Is >0,92 (Ip >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno§¢ optymalng
gruntu i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek
gruntu.
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5.6. Scianki szczelne
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonaé istosowaé ramy
prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne iustawione na poziomach
zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zaglebiania.

5.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniace istniejaca
infrastrukturg. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robot poprzez zatozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na calej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpor. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposdb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robot ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na
rurze istniejacej (rur¢ ostonowa dwudzielng taczona na $ruby) Iub na projektowanym uzbrojeniu rurg szczelng w
przypadku zblizenia do istniejacego gazociagu.

5.8. Tymczasowe drogi kotowe
Nawierzchni¢ z plyt prefabrykowanych nalezy uklada¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio wyré6wnanym
terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki plyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usuna¢, teren wyréwnac i odtworzy¢
do stanu =zastalego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiang
uszkodzonych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dhugosci budowanego odcinka,

e wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom, oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych lub odpowiednich normach.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypéw i wbudowanego gruntu

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robo6t

e Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera, na biezaco, w miar¢ postgpu
robot, jakosSci uzywanych przez Wykonawce materialdow 1zgodnosci wykonywanych robot ziemnych
z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
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e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymi
w projekcie 1 ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podioza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

e Badanie dostaw materialdw na nasyp: przydatno$ci gruntdow do budowy nasypu jak rowniez zasypania
wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden
raz na 300 m°.

e Sprawdzenie zageszczenia gruntow: Wykonawca w trzech punktach na 500 m? nasypow i jeden raz na kazde
100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zaggszczenia podloza. Oznaczenie wskaznika
zageszcezenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

e Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzac na biezaco wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu, grubos$¢ zagegszczanego w nasypie i wykopie gruntu
oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby speini¢ wymagania podane Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych.

e Biezaca kontrola Inzyniera: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku
watpliwosci Inzynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

6.3.2. Kontrola jako$ci materialdw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa i jakoSciowa
ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie zapewnienia jakosci i uzgodnic¢
z Inzynierem.

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, a czestotliwo$¢ ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okre§lonym
W programie zapewnienia jakoSci.

Jesli Wykonawca robot nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien
w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji Inzyniera.

Jesli Inzynier uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatlow na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materialow, dostawy watpliwej
jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé badania laboratoryjne
w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikow
badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materialdbw prowadzi Wykonawca z czestotliwos$cig i w zakresie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Minimalny zakres badan dla materiatow do wbudowania, oraz minimalna ich czgstotliwo$¢ akceptowana przez
Inzyniera powinna obejmowac: badanie uziarnienia, wskaznika roznoziarnisto$ci, wskaznika piaskowego,
wodoprzepuszczalnosci.

6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopéw

1) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentow kontrolnych,
b) zageszczenia gruntow,
¢) wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
¢) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokotow odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
e) Sprawdzenie zaggszczenia gruntow
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Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zaggszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do
glebokosci okolo 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza
watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntdow na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zaggszczenia
spetnia¢ beda warunek - Is nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczeg6lnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa w zakresie:
e powierzchni zdjecia humusu,

e grubosci zdjetej warstwy humusu,

e prawidlowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega rowniez zgodno$¢ wykonania robdt z normg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

e Objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wedlug objetosci wykopu
w stanie rodzimym.

e Powierzchnia usuniecia humusu wyliczona bedzie w m? jako dlugo$é pomnozona przez szeroko$¢ pomierzona
w miejscach o wymaganej glebokosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogdlne dotyczace platnosci podano w ST-00.

Podstawa ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST-03

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
KOD CPV - 45223
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 03) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betonowych i zelbetowych, ktore zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia: BUDOWA  ZBIORNIKA P.POZ ORAZ PRZEBUDOWA, BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ, BUDOWA INSTALACJI KANLIZACJI PRZELEWOWE] ZE ZBIORNIKA P.POZ.
PRZY ULICY JULIANA TUWIMA W KOBIORZE W RAMACH INWESTYCII  PN:BUDOWA
PRZEDSZKOLA W KOBIORZE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 03, jako cze¢$§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robodt objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegoétowe dla robdt betonowych
i zelbetowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie robdt betonowych i zelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowe;j

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg min.:

e przygotowanie zbrojenia,

e montaz zbrojenia,

e montaz akcesoriow,

e przygotowanie mieszanki betonowe;j,

e wykonanie deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,

o uktadanie i zageszczaniem mieszanki betonowej,

e pielggnacj¢ betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedgcag wykonawcg robot dostarczana na
budowe specjalistycznymi srodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu. Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczb¢ cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.
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Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robot betonowych i zelbetowych wedtug zasad Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows i spetnia¢ ponizsze
wymagania.

Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkéw zgodng z Dokumentacja Projektowa spetniajaca wymagania norm:

e Prety okragte zebrowane ze stali gatunku minimum RB500W/BSt500S.
e Prety okragle zebrowane ze stali gatunku minimum 18G2- PN-H-84023/06.
e Prety okragte gladkie ze stali gatunku StOS i St3SX- PN-H-84023.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia prgtow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:

® nazwa wytworcy,

e oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

e wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowe;j,
e masa partii,

e rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

e znak wytworcy,

e S$rednica nominalna,

e  znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,
e znak obrobki cieplne;j.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wlasciwosciach i cechach
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy speiniajace wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia
z Inzynierem. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajace rodzaj, marke, dat¢ produkcji itp. powinny
by¢ przechowywane przez Wykonawce robot.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielggnacji betonéw musi by¢ uzywana woda spekiajaca warunki
podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa
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Do betonow nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne naturalne lub tamane spelniajace wymagania normy
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002):

e kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczac 4%,

e kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekracza¢ 2%, a zawarto$¢
ziaren plaskich badz wydtuzonych nie powinna przekracza¢ 15%.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okre$lana wedlug normy nie powinna wywolywaé
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawartos¢ wagowa ziaren
powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy
kazdej dostawie w zas§wiadczenie (atest) zawierajace migdzy innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy, wyniki
badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caty
okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

e zmiany warunkow wiazania i twardnienia betonu np. op6znienia czasu wiazania mieszanki,

e uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu - zwiekszenia mrozoodpornosci.
Wszystkie dodatki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworcg i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw przez beton w ktorym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

e Zawarto$¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.
e  Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.

e Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowiazacy, o niskim cieple hydratacji, cement
hutniczy.

e Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy 270 + 400 kg/m®.

e  Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

e Nasigkliwo$¢ betonu — max. 5%.

e Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

e Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria

e Tas$my dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub taSmy peczniejace na bazie kauczuku.
e  Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Materiaty pomocnicze

e Elektrody odpowiednie do gatunku taczonych stali.
e  Drut migkki, $rednicy do 1,6 mm.
e Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

e Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupehienie deskowan systemowych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. W przypadku zaistnienie koniecznosci wykonania
deskowan $cian komor i zbiornikow nalezy stosowaé deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostalych
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elementow deskowania systemowe drobnowymiarowe speilniajace wymagania okreslone w normie
PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny
Wykonawca robét betonowych i zelbetowych powinien dysponowa¢ co najmniej nastgpujagcym sprzetem
drobnym:

e wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

e zacieraczkami do betonu,

e zaggszczarkami ptytowymi,

e gictarkami, pro$ciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwornia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport mieszanki
byl mozliwie jak najkrotszy. Podczas transportu nie moze nastapi¢ wigzanie cementu i musi zosta¢ zachowana
jednorodno$¢ mieszanki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$é¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktdre
uzyskaly akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

e 60 minut — przy temperaturze +20°C,

e 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy shuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.

Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadac:

e Jako$¢ betonow wedtug PN-EN 206-1:2003.

e  Prace betonowe wedlug PN-84/B-03264 oraz PN-63/B-06251.

e Szczelno$¢ zbiornikow zbada¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999. Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

e Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow wg PN-B-06050:1999.

e Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom normy PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane.
Wymagania 1 badania. oraz normom branzowym odnosnie wykonania robot spawalniczych
(PN-75/M-69014-69016, PN-M-69021:1974).
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5.1. Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywacé si¢ w sposob zabezpieczajacy ja od odksztatcen i zanieczyszczen.
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed wbudowaniem w zwigzku
zczym nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na dzialanie warunkow
atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrobka i utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen. Stal
pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami re¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢é wymiary
przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy
odmrozi¢. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4 mm, w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac.

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania materiatow. Prety ucina si¢ przy
pomocy nozyc mechanicznych z dokladno$cia do lcm. Gigcie pretow nalezy wykonywaé zgodnie
z Dokumentacja Projektows. Srednice odgiecia pretow zbrojenia gtéwnego winny spetnia¢ wymagania normowe.
Montaz zbrojenia i akcesoriow nalezy wykonywac bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania wlasciwe;j
grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowaé podkiadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych Iub drewna jest
niedopuszczalne. Otulina zbrojenia musi spelnia¢ wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano
w Dokumentacji Projektowej

Zbrojenia elementow drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytworni przyobiektowej, a nastgpnie
montowane w miejscach wbudowania. Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia prgtéw. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pr¢tow o innej $rednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej, jak
1 zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt
technologiczny betonowania, ktory okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania iczas wykonania robot oraz
planowany termin rozebrania deskowania (i/lub rusztowania).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegdlnych sktadnikow oraz probki betonowe do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyzszej winno odbywaé si¢ w warunkach przemystowych
wytacznie w weztach betoniarskich.

Podtoza i podbudowy betonowe nalezy wykonywac¢ z betonu, klasy okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j,
zatartego na gladko. Podloze winno by¢ ulozonego na zageszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie
gruntu rodzimego.

Budowg rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz/lub wedtug wymagan
normie PN-EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowac¢ deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielokrotnego
uzytku, a jedynie do ich uzupehienia mozna uzywac drewna i sklejki.

Rozbiorka deskowania moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymalosci betonu. Rozebranie
deskowania konstrukcji jest mozliwe po osiagni¢ciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzymatosci. Deskowania
nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac zachwiania statecznos$ci rozbieranych
konstrukcji.

Przed betonowaniem elementéw zbiornikow nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione
w betonie (przejscia szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec srodkiem adhezyjnym oraz
wykona¢ montaz zbrojenia. Grubo$¢ otuliny zbrojenia musi spetnia¢é wymagania Dokumentacji Projektowej
i odpowiednich norm. Nalezy roéwniez wykonac uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do uktadania mieszanki betonowej mozna przystapi¢ po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania deskowania
i zbrojenia, ktére musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas uktadania mieszanki w temperaturze
powyzej 20°C nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny, a w temperaturze ponizej 20°C 2 godzin liczac od chwili
zarobienia. Mieszank¢ w trakcie ukladania nalezy zaggszcza¢ za pomocag wibratorow. Czestotliwo$¢ i czas
wibrowania nalezy dobra¢ ze wzgledu na konsystencj¢ mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach
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przerw roboczych na calym obwodzie nalezy umieszczaé taSmy dylatacyjne lub tasmy peczniejace na bazie
kauczuku.

Dylatacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wytycznymi producenta materiatow.
Wykonane dylatacje powinny zapewni¢ doktadno$¢ zakladang przez Dokumentacje Projektowa i prawidlowa
prace poszczegodlnych elementéw obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad rozmieszczania, uksztaltowania i przygotowania powierzchni przerw
roboczych okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wedlug dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu
konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstgpstwa i zmiany od Dokumentacji Projektowej musza by¢
uzgodnione i uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania polega na
usunigciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do czgSciowego odstonigcia wigkszych ziaren
kruszywa.

Nadbetony nalezy uklada¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych prob,
profilujac go do ksztattu zgodnego z Dokumentacja Projektowa.

Powierzchni¢ utozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Sposob pielegnacji betonu zalezy od warunkow atmosferycznych oraz gabarytow betonowanych elementow
i winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Beton podkiadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton
ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrownawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane

zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zachowaniem nastgpujacych wymagan:

e powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone, pgknigcia o szerokosci ponad
2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

e podkiady pod izolacje trwate i nicodksztatcalne, wytrzymalos¢ na $ciskanie > 9 MPa,

e styki sasiadujacych plaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,

e izolacje w konstrukcjach odwadnianych polozone ze spadkiem > 1 %,

e zaklady materiatéw rolowych > 10 cm,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione taSmami wzmacniajacymi z PCV o szerokoséci min 30 mm,
e warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

5.4. Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duza réznorodnoscia systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem
specjalistycznych materialow izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materialu z Inzynierem a przy
wykonywaniu izolacji stosowac si¢ $cisle do zalecen producenta. Przy wyborze $rodka nalezy zwroci¢ uwage
glownie na:

e funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,

e zalecany przez projektanta sposob penetracji srodka,

e warunki w jakich $rodki beda stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,
e rodzaj powierzchni, na jakg bgdzie stosowana izolacja,

e sposéb przygotowania powierzchni,

e stopien wodoprzepuszczalnosci,

e przyczepnos¢ powtoki do podtoza — wedtug PN-92/B-01814.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.
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Kontroli sg poddane wszystkie czynnoSci zwigzane z wykonaniem deskowan, rusztowan, przygotowaniem
imontazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielggnacja betonu zgodnie z PN-B-06251 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera kontrola zbrojenia i fakt ten musi by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozonego zbrojenia
i akcesoriow z Dokumentacja Projektowa w zakresie gatunku iilosci pretow, ich $rednic i dlugo$ci oraz
z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnos$ci utrzymania
potozenia pretow w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inzyniera
roéwniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw.

Tolerancje:

odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtownego nie powinno przekracza¢ 3%, rdznica
w wymiarach oczek siatki nie wigcej niz + 3 mm, dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie
powinna przekraczac + 25 mm,

e rbéznice w rozstawie migdzy pretami gldownymi w belkach nie powinny przekracza¢ £+ 0,5 cm,
e grubos¢ otuliny + 3 mm,

e potozenie akcesoriow + 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegoétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowa¢ wedlug PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

Niedopuszczalne jest taczenie elementéw deskowan elementami metalowymi pozostajacych w betonowanej
konstrukcji.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

e rozstaw uzebrowania deskowan + 0,5 % i nie wigcej niz 2,0 cm,

e odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % h $ciany, nie wigcej niz 0,5cm,

e prostoliniowo$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci +0,5cm,

e nierownos$ci powierzchni deskowania = 0,2 cm, na dtugosci taty 3,0 m.

e wymiary $wiatta elementu betonowego:

e wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,

e grubodci (szerokosci) i nie wigcej niz: - 0,2 /4 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywac okresowych przegladow technicznych celem

stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wplyngty na pogorszenie stanu deskowan
i rusztowan i urzadzenia te nie zagrazaja bezpieczenstwu ludzi wykonywanych konstrukcji.

Badania takie nalezy wykonywac¢ szczegolnie po okresie silnych wiatréw, wysokich wod, ktore zalaty dolng czgs¢
rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu cig¢zkich elementow sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.
Kontrola betonu

Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewngtrznej,
obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktory powinien by¢ zgodny z przedmiotowymi normami jak
nize;j.

Kontroli podlegaja wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedlug normy
PN-EN-206-1 Beton, wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ podczas projektowania i wykonywania
mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.

Roéznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyc¢:
o +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e + 1 cm wg metody opadu stozka.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ na budowie probki o liczbie okreslonej
w planie kontroli jako$ci, w iloéci nie mniejszej niz:
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e 1 probke na 50 m?,

e 3 probki na dobe,

e 6 probek na parti¢ betonu.

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na probkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN-206-1.

Nasiakliwo$¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zagg¢szczania.

Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 5 %. Wskaznik wodno-cementowy musi wynosi¢: w/c < 0,45.

Odporno$¢ na dzialanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci przeprowadza si¢ na probkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania
obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m> betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
ukladania i zageszczania. Wymagany stopien mrozoodpornosci - F150.

Przepuszczalnos¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalno$ci przeprowadza si¢ na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie
betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m? betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zaggszczania.

Stopien wodoszczelno$ci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejsza specyfikacja oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanych obiektow

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:
e pochylenie $cian: £+ 1 cm,

e wymiary w planie: = 2 cm,

e rzedne: £+ 1 cm.

Pekniecia elementow konstrukcyjnych s3 niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sa dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wicksza niz
0,2 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

Wszystkie zbiorniki wymagaja wykonania proby szczelno$ci w stanie ,,surowym” zgodnie znorma
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Protokot z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci stanowi podstawe odbioru konstrukcji zbiornika i zezwala
na podjecie prac wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

e Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu.

e Do obliczenia ilo$ci obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary konstrukcji wedlug Dokumentacji Projektowe;.

e 7 kubatury nie potraca sie¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e PN-EN 197:2002 Cement. Norma wiecloarkuszowa.

e PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa.

e PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é.

e PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢§¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodno$¢.

e PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

e PN-H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

e PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
e PN-EN 480-1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma wieloarkuszowa.

e PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -04

WODOCIAG
KOD CPV — 45231
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 03) sa
wymagania dotyczace wykonania iodbioru rob6t zwigzanych z budowa sieci wodociagowej, ktore zostang
wykonane w ramach przedsiewzieccia: BUDOWA ZBIORNIKA P.POZ ORAZ PRZEBUDOWA, BUDOWA
SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA INSTALACJI KANLIZACJI PRZELEWOWEJ ZE ZBIORNIKA
P.POZ. PRZY ULICY JULIANA TUWIMA W KOBIORZE W RAMACH INWESTYCJI PN:BUDOWA
PRZEDSZKOLA W KOBIORZE

1.2. Zakres roboét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy STWiORB obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przebudowy sieci wodociggowe;j.

W zakres tych robot wchodza:
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e podsypki,
e roboty montazowe,
e przepusty dla rur pod drogami,
e przewierty sterowane lub przeciski,
e prbba szczelnosci,

e kontrola jakoS$ci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wodociag - zespot wspolpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnos$ci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociagowa - sie¢ wodociggowa, zaopatrujaca ludnosc i zaklady przemystowe w wodg.
Przewo6d wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.
Rura ochronna - rura stalowa lub z tworzyw sztucznych stosowana do zabezpieczenia wodociagu
krzyzujacego si¢ z droga i1 innymi przeszkodami np. rowami melioracyjnymi, ciekami, rzekami,
obiektami i sieciami infrastruktury wymagajacymi zabezpieczenia wodociagu, rura

przewiertowa moze by¢ rurg ochronng.

Podpory §lizgowe - podparcia wodociagu w rurze ochronnej lub przewiertowe;.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody

Hydranty — punkty czerpalne o wydajno$ci potrzebnej do gaszenia pozaru.

Ci$nienie robocze - wysokos¢ ci$nienia okre§lona zgodnie z dokumentacja techniczng jako
maksymalna roznica rz¢dnych linii ci$nienia w najwyzszym polozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

Odleglos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ mierzona w ptaszczyznie poziome;j
pomigdzy obrysem budowli a osig przewodu.

Material rodzimy — material, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
Bloki oporowe — bloki betonowe Iub zelbetowe stosowane dla wodociagéw stosowane sg na kolanach,
tukach i odgalezieniach.
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1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w projekcie budowlanym. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ,,projekcie budowlanym.

Rury zZeliwne i ksztaltki

Rury i ksztattki cis$nieniowe z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie 1,0MPa laczone na kohierze lub na
potaczenia kielichowe z uszczelka gumowa powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN EN 545.
Rury i ksztaltki polietylenowe

Rury i ksztattki polietylenowe PE100 powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13244,

Rury PE przewiertowe trojwarstwowe i rury i ksztaltki PE.

Rury ostonowe

Rury ochronne i ostonowe nalezy wykonac¢ z materialow trwatych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikow agresywnych — projektowany materiat PE100 SDR11.
Zasuwy

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe lub kotierzowe z migkkim uszczelnieniem wg PN-83/M-
74024/00: ci$nienie robocze: max. 16 bar, owiercenie kotierzy zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard
Hydranty.

Hydranty nadziemne i podziemne montowane na odnodze z zasuwa odcinajacg powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-89/M-7409.

2.2. Skladowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie réwnym utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wod
opadowych.
Rury i ksztaltki Zeliwne

Rury powinny by¢ sktadowane w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podkladach drewnianych.
Pierwsza warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg klinow drewnianych przybitych do
podktadow.

Rury mozna przechowywac¢ pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uktada¢ wg $rednic, w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegodlnych asortymentow.

Rury PE

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaly si¢ one na calej dlugosci.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 300C.

Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w suchym, zamknietym magazynie.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujagcym sprzgtem:
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e pita do cigcia asfaltu,

e sprzet do zageszczania gruntu,
e koparka,

e spycharka,

e samochod

e zgrzewarka do rur PE

e lub innym sprzetem ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. W
trakcie transportu rury nie mogg stykac si¢ z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

5. Wpykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w projekcie budowlanym.

5.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudowa sieci
wodociggowej.

Podstawg wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej stanowi Dokumentacja Projektowa i
Prawna.

Wytyczenie w terenie osi wodociagu sieci rozdzielczej przez odpowiednie stuzby geodezyjne,

z zaznaczeniem punktow zataman trasy oraz wiaczenia do istniejgcej sieci. Przed przystgpieniem do
robot nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonac¢ przekopy kontrolne w miejscach wigczen do
istniejacych sieci.

Usunigcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa przy przekroczeniach pod istniejacymi drogami
lokalnymi. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposob zapobiegajacy zmieszaniu si¢ z
wyrzucong z wykopu ziemig z przeznaczeniem do odwozu na wysypisko.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo$ci wbudowac repery tymczasowe

z rz¢dnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie

ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2. Roboty ziemne — wykopy

Trase¢ projektowanej sieci wodociggowej maja obowigzek wyznaczy¢ w terenie stuzby geodezyjne w
oparciu o plan sytuacyjny i lokalizacj¢ weztow.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10736 — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.
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- PN-S-02205 — ,,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
- PN-B-06050 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne”.
- Instrukcja montazowa uktadanie w gruncie rurociagéw z PE i zeliwa sferoidalnego.

Przed przystapieniem do robot nalezy odkry¢ istniejace rurociagi w miejscach ich potaczen z rurociggami
projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzgdne posadowienia rurociagdéw istniejacych odpowiadaja
rzeczywisto$ci. W przypadku rozbieznosci rz¢dnych posadowienia, nalezy spowodowac korekte dokumentacji
techniczne;j.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas prowadzenia
robot. Sposéb odwodnienia wykopow, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robdt warunkéw
gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez wykonawce robot.

Wykopy dla sieci wodociggowe]j nalezy wykonywac jako liniowe o S$cianach pionowych umocnionych w
zaleznosci od glebokosci wykopu i rodzaju gruntu. W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia terenu
wykopy nalezy wykonywaé recznie. Odspojony grunt na odktad. Odkopane kable lub rurociagi nalezy pod
nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.
Projektowane przewody wodociagowe nalezy ulozy¢ na podsypce z piasku o grubosci min. 10cm. Dno wykopu
powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem wynikajagcym z posadowienia istniejagcego wodociggu po obu
stronach drogi. stosowa¢ piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu. Zageszczenie zasypki nalezy
bezwzglednie wykonaé recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Powyzej tej strefy zasypke wykopu
uktada¢ warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcja drogowa zasypke zagescic
zgodnie z technologia przyjeta w czgsci drogowej. Niedopuszczalne jest uzywanie do zasypki gruntéw
zmarznigtych i zawierajacych kamienie. Wskaznik zaggszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami projektu
drogowego. W czasie wykonywania wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntow spoistych. Podczas prowadzenia robot — przez caly czas trwania budowy
— nalezy: wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, w nocy oswietli¢ §wiatlem
sztucznym — ostrzegawczym, w miejscach przej$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami. Poza ulica (droga)
wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Sposoéb zabezpieczenia instalacji kolidujacych z wykopem pod wodociag wg projektu Wykonawcy uzgodnionego
z wlascicielem instalacji.

5.3. Wytyczne wykonania przewodow

Calos¢ robot zwigzanych z przebudowa wodociagdéw nalezy wykona¢ pod nadzorem eksploatatorow

wodociagow, zgodnie z PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czeSci sktadowych oraz z instrukcja producentéw rur i armatury. Przebudowywang sie¢ wodociagowa nalezy
wykona¢ zgodnie z: normg PN-B-10725 — ,,Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania”. instrukcja
montazowa ukladania w gruncie rurociagdw z PE i zeliwa sferoidalnego opracowana przez producenta rur,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — COBRTIINSTAL Zeszyt 3 - Warszawa
2001

Uzbrojenie sieci wodociggowej typowe:

zasuwy kohlierzowe klinowe, bezgniazdowe z migkkim uszczelnieniem np. firmy HAWLE wraz z obudowami i
skrzynkami ulicznymi do zasuw. ksztaltki z PE lub zeliwa sferoidalnego. Przy weztach z ksztaltek zeliwnych
wykona¢ bloki oporowe z betonu B-20 zgodnie z wymaganiami normy BN-81/9192-04,-05. Przy tukach
wykonywanych z PE w gruntach o naruszonej naturalnej strukturze wykonac¢ bloki oporowe jak dla rur zeliwnych
lecz odizolowane od rur np. foliag PVC lub papa. Bloki oporowe moga by¢ prefabrykowane lub wylewane na
miejscu wsparte o grunt rodzimy lub dobrze zaggszczona zasypkg. Rury z tworzyw sztucznych uktadac w
temperaturze od +5 do +30°C Skrzynki uliczne do zasuw nalezy obetonowa¢ w formie plyty o wymiarach
0,5%0,5%0,2m z betonu B-20 Iub zamocowa¢ w prefabrykowanym pierscieniu betonowym. Na wysokosci 30 cm
nad przewodem wodociagowym od zasuw do rur ochronnych, nalezy ulozy¢ taSme ostrzegawczo lokalizacyjng z
wtopiong $ciezka metaliczng. Usytuowanie uzbrojenia sieci wodociggowej pokazano na planie sytuacyjnym i
profilu podtuznym.
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5.4. Technologia przewiertowa

Do przewiertdw horyzontalnych nalezy stosowaé specjalistyczne wiertnie dostosowane do $rednicy rurociagu oraz
warunkéw  gruntowych, w  ktérych  prowadzony  bedzie  przewiert.  Wiertnie z  reguly
skfadajq sie one z nastepujacych elementow:

korpusu gtéwnego - ztozonego z konstrukcji prowadnicowej, wzdtuz ktorej gtowica wiertnicza moze sie przesuwac;
od ustawienia  korpusu  gtéwnego  zalezy  kat  wejScia, podstawy  wiertnicy,  zespotu
napedowego - silnika, pomp hydraulicznych itd., glowicy wiertniczej - poruszajacej sie w gére i w dét wzdtuz ramy
gtéwnej (korpusu gtéwnego), za pomocg napedu, najczesciej hydraulicznego, od ktdrego mocy zalezy sita
ciggnaca i pchajaca sprzetu.

Glowica wiertnicza przenosi réwniez naped obrotowy na zerdzie wiertnicze. Prace wiertnicy
uzupetnia system ptuczki wiertniczej. Sktada si¢ on ze zbiornika ptuczki bentonitowej, urzadzenia
przygotowujacego ptuczke, urzadzenia do oczyszczania ptuczki z urobku, pompy ciSnieniowej do
zatlaczania pluczki. Dzigki zastosowaniu pluczki wiertniczej mozliwa jest wydajna praca wiertnicy
poprzez: urabianie gruntu, transportowanie urobku na powierzchni¢, zmniejszenie oporow tarcia,
chtodzenie rurociggu pilotowego oraz produktowego, uszczelnianie $cianek otworu  wiertniczego,
stabilizacje otworu.

Warunki geologiczne znaczaco rzutujg na ostateczny koszt przekroczenia. Wymuszajg one
zastosowanie odpowiedniego sprzetu i ptuczki bentonitowej oraz pozwalajg wytyczy¢ trase rurociggu w
optymalnym miejscu, zmniejszajgc narazenie sie na niestabilnoS¢ wierconego otworu lub napotkanie
niesprzyjajacych formaciji geologicznych w rejonie przekroczenia. Mimo dodatkowych kosztow, jakie niesie za sobg
przeprowadzanie specjalistycznych badan geologicznych i geotechnicznych w rejonie przewiertu, pozwalajg one
zoptymalizowa¢ prace oraz unikngé kosztow ewentualnych awarii sprzetu. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
wykonane na trasie rurociggu odwierty geologiczne. - ktore
wykonawca bedzie mdgt wykorzysta¢ do prac przewiertowych w przypadku niewystarczalnej ilosci odwiertow
wykonawca na wiasny koszt wykona dodatkowe sodowania.

Ptuczka wiertnicza stanowi roztwér wodny réznego rodzaju bentonitdw i dodatkéw uszlachetniajgcych.
Podczas wiercenia pilotowego ptuczka zwilza zardwno zerdz wiertta jak i $cianki otworu, chtodzi $wider wraz ze
znajdujaca sie w poblizu sondg systemu sterowania, usuwa powstajgce zwierciny poprzez wyptukiwanie, wypetnia,
stabilizuje i uszczelnia otwér, a takze znacznie zmniejsza ryzyko tworzenia sie kawern otworu wokot wiertta i jego
Zerdzi. Podczas poszerzania otworu i samej instalacji rurociggu ptuczka zmniejsza ryzyko zakleszczenia sie
rozwiertaka badz instalowanych rurociggow. Doktadne rozpoznanie geologiczne pozwala wiasciwie dobrac
recepture ptuczki wiertniczej w celu najlepszego wykorzystania jej wtasciwosci w warunkach przewiertu. Za jako$¢
oraz dobdr ptuczki wiertniczej odpowiada Wykonawca.

Projektowanie planu i profilu przekroczenia.

Ksztalt profilu przekroczenia przeszkody zalezy od kilku czynnikéw. Jednym z nich jest topografia terenu
wokot miejsca przewiertu, ktora warunkuje jego dtugos¢ i gtebokosS¢. Przekroczenie wykonywane przy pomocy
techniki wiercen sterowanych rozpoczynajq sie i koriczg na powierzchni, a wiec instalowany rurociag przybiera
ksztatt tuku (tzw. tuk swobodnych naprezen). Zakres stosowanych w praktyce katéow wejscia wynosi 80-200, kat
wyjécia natomiast powinien wynosi¢ 6° - 12° zaleznie od $rednicy rurociggu. Dla rurociggéw o wiekszych
$rednicach stosuje sie mnigjsze katy, aby utatwi¢ operacje przeciagania przez otwor przewiertu.

System sterowania magnetycznego.

Do sterowania wierceniem pilotowym uzywamy systemu magnetycznego TENSOR wspomaganego
wspotpracujgcym z nim  systemem TRU-TRACK. Zasadg dziatania pierwszego jest wykorzystanie
naturalnego ziemskiego pola magnetycznego, poprzez uktad czujnikbw w sondzie, rejestrujgcych
sktadowe sit grawitacji pola magnetycznego. W skiad systemu Tensor, poza sondg wchodzi takze uktad
sprzegajacy, konsola wiertacza, komputer i drukarka.

Sonda jest umieszczona na poczatku przewodu wiertniczego wewnatrz niemagnetycznego obcigznika jak
najblizej narzedzia wiercacego, natomiast zasilanie i transmisja danych pomiarowych odbywa sie pojedynczym
przewodem elektrycznym, potaczonym z uktadem sprzegajgcym. Pozostate elementy systemu znajdujg sie w
kabinie sterowniczej. Konsola dostarcza wiertaczowi aktualne parametry potozenia sondy: azymut, inklinacje oraz
orientacje narzedzia wiercacego z doktadnoscig do 0,1 stopnia, natomiast operator systemu sterowania ma do
dyspozycji wszelkie dane wyswietlane na ekranie komputera.

System ten pozwala na statg kontrole i dokumentowanie rzeczywistej trajektorii przewiertu. Wydruk
uzyskany z tego systemu moze stuzyé do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej i stanowi
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potwierdzenie wykonania zadania o zatozonych i $ciSle kontrolowanych parametrach. Pomocniczy system
sterowania Tru-Track uzywany jest w sytuacji silnych zaktocen magnetycznych i dziata na
zasadzie lokalizacji sondy w odniesieniu do specjalnej petli usytuowanej wzgledem trajektorii przewiertu.

System ten jest praktycznie niewrazliwy na zaktocenia i stosuje sie go w celu korygowania wskazania
podstawowego uktadu sterowania.

Nieograniczona gteboko$¢ wiercenia przy zastosowaniu systemu Tensor i TruTracker pozwala na
wykonywanie przekroczen na dowolnej i optymalnej rzednej uwarunkowanej budowg geologiczng, gtebokoscig
przeszkody wodnej, ewentualnymi przeszkodami czy tez zyczeniami Inwestora Mozliwosci wykonania
precyzyjnego przewiertu pilotowego przy uzyciu systemu Tensor sg daleko wigksze niz innymi systemami
(systemy radiowe), co wynika nie tylko z ograniczonej gtebokosci dziatania tych sond, ale réwniez ze znacznie
mniejszej precyzji pomiaréw i braku niezmiernie istotnego parametru, jakim jest azymut. Dotyczy to przede
wszystkim przewiertéw gtebokich, wykonywanych po tuku w poziomie, czy majacych na celu posadowienie w
otworze rurociggéw stalowych o duzych érednicach.

Wiercenie otworu pilotowego.

Otwér pilotowy jest wykonywany wzdtuz wstepnie okreslonego profilu, zgodnie z ktérym dokonuje sie
zmiana azymutu i pochylenia tak, aby pozostaC na wytyczonej trasie. Zwykle uzywa sie dwoch metod wiercenia
otworu pilotowego:

Hydrauliczne rozmywanie gruntu stosowane dla miekkich formacji geologicznych

5.5. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Rury ochronne stosowac przy przej$ciach pod drogami. Pod drogami istniejacymi, rury ochronne nalezy umiesci¢
metodg bezwykopowa (przewiert, przecisk). Po wprowadzeniu rury przewodowej jej konce rury uszczelnié.

5.6. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociagu nalezy poddaé probie cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10725 ,.Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przed dokonaniem wigczenia nowych odcinkow do istniejacej
sieci wodociggowej i oddaniem do eksploatacji nalezy je zdezynfekowa¢ podchlorynem sodu, przepluka¢ woda i
wykona¢ analize bakteriologicznga wody. Powyzsze prace wykonywaé w obecnosci uzytkownika sieci
wodociggowej porzadzajac protokot z przeprowadzonych préb i dokonanego odbioru.

5.7. Oznaczenie uzbrojenia

Zasuwy 1 hydranty nalezy trwale oznaczy¢ w terenie tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-B-09700

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.),

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2. Kontrola i badania w czasie robét
Wykonawca zobowigzany jest do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegodlnosci kontrola powinna

obejmowac:
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Sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- Badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- Badanie zabezpieczenia wykopdw przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,
- Badanie szczelnosci catego przewodu,

- Badanie sposobu zasypywania wykopu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
*5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 10 cm,

odchylenie spadku wodociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ = 5 cm dla przewodow z
tworzyw sztucznych i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do
zera.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w STWiORB Wymagania ogélne”,pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m (metr) budowy wodociagu kazdej srednicy; utozenia rury ostonowej; demontazu istniejacego
wodociggu; budowy przytacza wodociagowego,

- 1 szt. (sztuka) zamontowanego hydrantu;

- 1 kpl (komplet) montazu zasuwy; wykonania studzienki wodomierzowej, wykonania punktu
Czerpalnego.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty
potwierdzajace odbidr techniczny przez wiasciciela / zarzadce linii.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian,

- przygotowanie podfoza

- roboty montazowe wykonania rurociaggow,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie przeciskow lub przewiertow

- proby szczelnosci,

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.
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- Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.

- Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m przewodu wodociggowego obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowe;j:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie przewiertow (przeciskow)

- utozenie rur wodociagowych wraz z montazem uzbrojenia,

- wykonanie proby szczelnosci wodociagu,

- wykonanie plukania i dezynfekcji,

- podiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;,

- zasypanie wykopu,

- odwozu nadmiaru ziemi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadca linii oraz koszt odlaczenia linii,

- koszt odtworzenia elementow terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji
z budowana/przebudowywana linia,

- koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot,

- koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.

Cena ulozenia 1 m rury oslonowej obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowe;j:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie rur ochronnych

- wykonanie przewiertow (przeciskow)

- zasypanie wykopu,

- odwozu nadmiaru ziemi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadca linii oraz koszt odtaczenia linii,

- koszt odtworzenia elementdéw terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji
z budowana/przebudowywana linia,

- koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot,
- koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.

Cena wykonania 1 m przylacza wodociggowego obejmuje:
sktadniki ceny jednostkowe;j:

71

STWiORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podfoza,

- wykonanie przewiertow (przeciskow)

- utozenie przylacza wraz z montazem uzbrojenia,

- wykonanie proby szczelno$ci wodociagu,

- wykonanie plukania i dezynfekcji,

- podiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowe;,

- zasypanie wykopu,

- odwozu nadmiaru ziemi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

- koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadca linii oraz koszt odlaczenia linii,

- koszt odtworzenia elementow terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji
z budowang/przebudowywana linia,

- koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot,

- koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.

Cena montazu 1 szt. hydrantu, zasuwy, punktu czerpalnego, studzienki wodociagowej obejmuje:
sktadniki ceny jednostkowe;j:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podfoza,

- wykonanie rob6t montazowych i zamontowanie wyposazenia,

- podiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej,

- zasypanie wykopu,

- umocnienie terenu wokoét hydrantu,

- odwozu nadmiaru ziemi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadca linii oraz koszt odtaczenia linii,

- koszt odtworzenia elementow terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji

z budowang/przebudowywana linia,

- koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robét,

- koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.

Cena demontazu 1 m istniejacego wodociagu obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowe;j:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podfoza,

- demontaz istniejgcego wodociaggu wraz z uzbrojeniem,

- zasypanie wykopu,

- uporzadkowanie terenu robot,

- zaladowanie materialow z demontazu na $rodki transportowe i odwoéz poza teren budowy,
- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem materialow z rozbiorki, takie jak: znalezienie
miejsca sktadowania, utylizacja, uzyskanie niezbednych uzgodnien, itp.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadca linii oraz koszt odtaczenia linii,

- koszt odtworzenia elementdéw terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji
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z budowana/przebudowywana linia,
- koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot,

- koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10728 Studzienki wodociagowe.

PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-H-74105 Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podzial i wymiary.

PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01060 Sie¢ wodociaggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenia.

PN-M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

PN-M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na cis$nienie
nominalne 1 MPa.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

PN-M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1MPa.
PN-M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantu.

PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu.

10.2. Inne dokumenty

Warunki technicze wykonania i odbioru sieci wodociagowych — COBRTI INSTAL Zeszyt 3 - Warszawa 2001
Podziemne ta§my ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych "Transprojekt" Warszawa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 07

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV — 45233
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robdt Budowlanych (ST — 7) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robdt drogowych, ktore zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia: BUDOWA  ZBIORNIKA P.POZ ORAZ PRZEBUDOWA, BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWE], BUDOWA INSTALACJI KANLIZACJI PRZELEWOWE] ZE ZBIORNIKA P.POZ.
PRZY ULICY JULIANA TUWIMA W KOBIORZE W RAMACH INWESTYCJI  PN:BUDOWA
PRZEDSZKOLA W KOBIORZE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (ST — ), jako cze¢§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robodt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegolowe dla robot w zakresie robot
drogowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot w zakresie robot drogowych:

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

e czyszczenie i skropienie warstw,

e wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu,

e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

e wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych,
e wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego,

e wykonanie nawierzchni zwirowych,

e ulozenie kraweznikow betonowych,

ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowe;j
w Siemianowicach Slaskich". . Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Asfalt uplynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, ulozona
1 zaggszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Chudy beton. Material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5%
do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng iloscig wody, ktory po
zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatos¢ na Sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslona glebokosé.
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Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona istwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢ statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach,
zageszezona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kulki szklane. Materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

Material uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wilasciwo$ci antyposlizgowe.

Materialy do poziomego znakowania drog. Materiaty zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow
Iub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego. Farby naktadane warstwa grubosci nie mniej niz 0,5 mm.
Materialy do znakowania grubowarstwowego. Materialy naktadane warstwa grubosci nie mniej niz 3 mm.
Materialy prefabrykowane. Materiaty, ktore taczy si¢ z powierzchnia drogi przez klejenie, wtapianie,

wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do
oznakowan tymczasowych (zo6tte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkow
ulepszajacych, np popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okre§lony sposdb, spetniajaca okre§lone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca si¢ z grysu, piasku tamanego, piasku naturalnego,
wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilosciowych, wytwarzana, uktadana i
zaggszczana na goraco.

Modul sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia $ciskajacego przy petzaniu do odksztalcenia jednostkowego
wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone
w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw 1 ciagow pieszych od terendow nie
przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robot.

Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki materiatu wzdtuz osi
dziatania sily $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania (obciazenia, temperatury
i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.

Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwoéjnych, strzalek, napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych
z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Pelzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata stalego, gdy
dziala na nie state i ograniczone w wielko$ci obcigzenie bez wzgledu na czas jego trwania.

Plyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zaggszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktora stanowi
fragment nosnej czgéci drogowe;.
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Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy zaggszczonej
mieszanki betonowej, ktdra po osiaggnigciu wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz
9 MPa, stanowi fragment no$nej czg¢sci nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z thucznia kamiennego. Cz¢$¢ konstrukceji nawierzchni skladajaca si¢ z jednej lub wigcej warstw
no$nych z ttucznia i klinca kamiennego.

Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego speliajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni.

Podloze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podloze pod warstwe asfaltowsa. Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej ukladana na warstwie
wyréwnawczej lub na podlozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej prefabrykatow.

Proba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sg
zgodne z receptg laboratoryjna.

Punktowe elementy odblaskowe. Materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do 25 mm,
ktére sa przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni¢. Maja rézny ksztatt, wielko§¢ i wysokos$¢ oraz rodzaj
i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktorych naleza szklane soczewki, elementy odblaskowe
z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtorne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.
Spoina. Odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony okre§lonymi materiatami
wypehiajacymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, widkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy spltyw mastyksu
z powierzchni grysow w goracej mieszance mineralno-asfaltowe;j.

Strzalki. Znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe shuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o konieczno$ci opuszczenia pasa, na
ktérym si¢ znajduja.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypeliony okreslonymi materiatami wypehiajacymi.

Sciek. Umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji deszczowej).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiatu o barwie zobltej, ktérego czas uzytkowania
wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robot.

Warstwa S$cieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wiazaca. Warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa S$cieralng a podbudowa, zapewniajaca lesze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci zgodnej
z Dokumentacja Projektowa, utozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca podloze
dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = pa/ pus

gdzie:

pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],

pds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m?3].

Znaki podluzne. Linie réwnolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako
linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.
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Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupehiajace. Znaki w postaci symboli, napisow, linii przystankowych oraz inne okreslajace szczegdlne
miejsca na nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST-00.

2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

e thuczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,,niesort 0/63”, spetniajacej wymagania
PN-EN 13043:2004,

e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002,

e woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu, spetniajagca wymagania
PN-C-04630:1975,

e piasek i zwir — kruszywa mineralne okre§lone w PN-EN 13043:2004 i spetniajgce nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
- zawarto$¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawarto$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,
- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6+9 MPa, zgodny
z PN-EN 206-1:2003,

e clementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego,
klasa wytrzymalosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wlasciwa Aprobata
Techniczng IBDiM, nasiagkliwos$¢ ponizej 5% wedtug wykazu:

- kostka brukowa grubosci 6 1 8 cm,

- plyty chodnikowe grubosci 7 cm,

- plyty betonowe azurowe o grubosci 12 cm,

- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
e krawezniki betonowe odpowiadajace wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04,
e beton — mieszanka betonowa spetniajagca wymagania PN-EN 206-1:2003,

e beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wiazacej i podbudowy, zgodnie
z PN-S-96025:2000,

e beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2000
e wielkopiecowy zuzel granulowany,

e emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

e emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
ipoleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
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informacje dotyczace zrodlta wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot nalezy stosowac min. nastgpujacy sprzet:
e réwniarki samobiezne,

e spycharki gasienicowe,

e koparki samobiezne,

e walce wibracyjne, samojezdne,

e betonownie stacjonarne,

e betonomieszarki samochodowe,

e zageszczarki plytowe, lekkie,

e wytwornie mieszanki mineralno-bitumicznej,

e skrapiarki mechaniczne z cysternami,

e mechaniczne uktadarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokosci 4,5 m,
e walce ogumione, drogowe, $rednie,

e kultywatory do stabilizacji gruntu,

e mieszarki stacjonarne,

e ukladarki lub rowniarki do rozkladania mieszanki,

e walce stalowe wibracyjne,

e zageszczarki plytowe,

e walce wibracyjne (matogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalezy stosowac¢ min. nastepujace $rodki transportu:
e samochody samowytadowcze, ci¢zarowe,

e samochody skrzyniowe, cigzarowe,

e betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,

e samochody cigzarowe, skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e samochody ci¢zarowe, samowyladowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogélne warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastgpujace prace towarzyszace:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z Dokumentacja Projektowa,

e zabezpieczenie lub usunigcie istniejagcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

e przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,

e wykonanie niezbednych dréog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczna i wode oraz odprowadzenia
Sciekow,

e oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Wykonawca przed przystapieniem do robot na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robdt, z adresem obiektu i krotkim opisem stanu
technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i pgknigé.

5.2. Szczegoétowe warunki wykonania roboét

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Rozpoczgcie robot rozbiorkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robot rozbiérkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i1 materialy drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robdt na biezaco, wywozac na zaproponowane przez
Wykonawcg i zaakceptowane przez Inzyniera sktadowisko.

Roboty nalezy wykonywa¢ w sposob gwarantujacy najwigkszy odzysk materialow kwalifikujacych si¢ do
ponownego wbudowania.

Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowacé istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢
i w przypadku koniecznos$ci odtaczy¢ przeptyw mediéw (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkow drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inzynierem.
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5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gldwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery
boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materialy uzyskane przez
Wykonawce z zasobéw geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do
szczegblowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nast¢pujacych prac:

e zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego wraz z jej zaklinowaniem,

e przycigcie pila istniejacej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, najlepiej o katach prostych
minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,

e spryskanie bitumem krawedzi przycigtej nawierzchni asfaltowe;,

e wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego,

e w uzasadnionych przypadkach polaczenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie stosujac
geotekstylia,

e wykonanie warstwy $cieralnej betonu asfaltowego.

Konstrukcje odtwarzanych warstw $cieralnych drég winny by¢ wykonane:

e dla ruchu kategorii KR-2 w cze¢$ci z betonu asfaltowego i w czgéci z trylinki i thucznia,
e dla ruchu kategorii KR-3 w czgsci z betonu asfaltowego i w czg¢scei z trylinki,

e dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,

e dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na catej szerokosci jezdni, nalezy przewidzie¢
rozbiorke lub frezowanie czgéci jezdni nie objetej wykopem, celem uzyskania prawidtowego przeswitu
kraweznika.

Grubosci poszczegdlnych warstw podbudow, warstwy wiazacej oraz warstwy Scieralnej nalezy ustali¢ 1 wykonac
zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu okreslonej dla kazdej ulicy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430).

Pozostate drogi, niebedace drogami publicznymi, a pozostajacymi w zarzadzie gminy lub 0s6b prywatnych nalezy
odtworzy¢ do stanu zastatego na nastepujacych zasadach ogoélnych:

e drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dlugos$ci prac i na calej szerokosci jezdni thuczniem
kamiennym o grubosci 25 cm,

e drogi wykonane przez mieszkancow tzw. systemem gospodarczym nalezy przelozy¢ na catej dlugosci
prowadzonych prac oraz calej szerokosci drogi.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa). Szczegétowe warunki uzgadnia¢ z ich
zarzadcami badz wlascicielami przez wejsciem na teren.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm lub z plyt
betonowych 50 x 50 x 7 cm.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczania podloza dopiero po zakonczeniu
i odebraniu robdt ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji
urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania profilowania
i zaggszczania podloza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddéw oraz blota
i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu, przed profilowaniem,
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogegscic 3 — 4
przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez walowanie.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B- 04481 (metoda I lub II). Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zaggszczeniu nie powinna réznic¢ si¢ od
wilgotnos$ci optymalnej o wigeej niz + 20 %.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is) zebrano w ponizszej tabeli.

Minimalna wartosé¢ I

Strefa korpusu Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych lub terenu

1,00 0,97

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastapi przerwa w robotach, to
Wykonawca winien zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek $rednio
Iub gruboziarnisty wedlug PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w iloSciach ponad 5 %.
Pozostate warunki wykonania roboét jak podloza gruntowego.

5.2.6. Podbudowa z chudego betonu

Podbudowg z chudego betonu stanowi warstwa zaggszczonej i stwardnialej mieszanki betonowej o wytrzymatosci
na $ciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spetiajacej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia
mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ cement klasy 32,5, wedtug PN-EN 197-1:2002.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnosé
iurabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na
podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwiazkow siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa,
potwierdzajace jego przydatno$¢ do produkcji oraz receptur¢ betonu wraz z wynikami badan probek
laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy podloze jest
zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Podtoze gruntowe pod odbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie
5.2.4.15.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe¢ z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Operacje zaggszczenia
i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uplywem dwoéch godzin od chwili dodania wody do
suchej mieszanki.
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Przerwy w zageszczeniu warstw nie moga przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowac do
osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng metoda
Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, Il metoda oznaczenia.

Wilgotno§¢ mieszanki w chwili zakonczenia zaggszczania nie powinna odbiegaé o +1%-2% od wilgotno$ci
optymalne;.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z podanych sposobow:

e skropienie warstwy emulsja asfaltowg albo asfaltem D200 lub D300 w ilo$ci 0,5 + 1,0 kg/m?,

e skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi, posiadajacymi $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, w ilo$ci 0,5 kg/m?, przy zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej
7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

5.2.7. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Tluczen (,,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe tluczniowa powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13043:2004. Zrodlo pozyskania materialtdbw na wykonanie podbudowy thiczniowej powinno byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Dowdz thucznia na miejsce wbudowania odbedzie si¢ transportem
samowytadowczym.

Rozscielenie thucznia w warstwie podbudowy (nawierzchni) odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu réwniarki
Iub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie czastek
podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy tluczniowe (nawierzchnie) o grubosci 20 cm wykonywane beda
w dwoch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gorna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zaggszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gladkim, wibracyjnym, dwuwatowym. Watowanie nalezy
wykonywac z polewaniem woda. Wymagania odno$nie walowania:

e zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od
szerokosci zaggszczanego pasa roboczego i grubosci watlowanej warstwy,

e zaggszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdza¢ watowana warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,
e manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, na odcinku juz zageszczonym,

e predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 +4 km/h na poczatku i 4 +6 km/h
w dalszej fazie watowania,

e walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej, nalezy rozpocza¢ od dolnej
krawedzi ku gorze,
e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwos$ci drgan w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa (nawierzchnia) z tlucznia, po zwalowaniu, musi osiagnag¢ wymagana nos$nos¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy (nawierzchni) thuczniowej rozécielanej recznie nastapi przy uzyciu plyty wibracyjne;j.
Szerokos¢ wykonanej podbudowy z tlucznia powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Jezeli podbudowa
nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezacej
0 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szeroko$ci podbudowy (nawierzchni) z thucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej
w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysokoSciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz 2 cm.
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Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do rudni budowlanego, to
powinien naprawia¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wtasny koszt

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca zobowigzany
jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwos$¢ uszkodzenia
podbudowy.

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny. W takim przypadku wlasciwe roboty moga
by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu tego odcinka przez Inzyniera.

5.2.8. Nawierzchnia zwirowa

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowa powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego
poprzez utozenie warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wickszym od 8 m/dobg.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubo$¢
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana, tj.:

e dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

o dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10
do 16 cm.

Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona przejSciami walca statycznego gladkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czg¢sciowo naktadajacymi si¢, w kierunku
jej gornej krawedzi. Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego
w Dokumentacji Projektowe, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggnig¢cia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zaggszczenia maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslona
iloscia wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchni¢ zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
1 zaggszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby bylta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikéw przewoznych.
Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na calej jej szerokosci,
w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przekladanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklgsniecia po okresie pielggnacji wyrownuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyrownanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli
mimo tych zabiegéw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycia¢ pionowo i usunaé, dosypaé swiezej
mieszanki zwirowej, wyprofilowacé i zaggsci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

5.2.9. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, plyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi nastgpujacych norm:
e PN-57/5-06100 — Nawierzchnie z kostki.
e PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spelnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialdbw spelniajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i plyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki piaskowej, lub
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowiacej warstwe wyréwnawcza. Elementy nawierzchni nalezy
uklada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzoér oraz projektowane spadki poprzeczne i podluzne nawierzchni.
Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac wiazania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3
mm), jednocze$nie na catej szeroko$ci pasa nawierzchni stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po
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ostatecznym doggszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku.
Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejSciu plyty wibracyjnej przed
spoinowaniem 1ipo spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robot nawierzchniowych powinna dysponowaé sila
odsrodkowa 16+20 kW, powierzchnie robocza 0,35+0,50 m? i czestotliwoécig 75+100 Hz. Zabrania sic
dokonywania ci¢g¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegélnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny wypetnione sa piaskiem, po wykonaniu powinna by¢ pokryta warstwa
piasku grubosci 1+1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywac¢ w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni. Przed
dopuszczeniem do ruchu piasek powinien by¢ zmieciony z nawierzchni.

Oceny jakosci wbudowanego materialu nalezy dokonywa¢ na biezaco zgodnie z wymaganiem wlasciwej
Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robot, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
nawierzchni z zalozeniami Dokumentacji Projektowej pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkow
podtuznych i poprzecznych oraz tukoéw. Dopuszczalne sa nastepujace odchylenia:

e od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podluznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
e od wymaganej osi = 1 cm,

e od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.

5.2.10. Nawierzchnie z plyt betonowych azurowych

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych nalezy wykonywaé na uprzednio przygotowanym podiozu
i moze si¢ odbywac bezposrednio ze srodkoéw transportowych lub z miejsca sktadowania.

Plyty zelbetowe nalezy uktada¢ tak, aby calg swoja powierzchnia przylegaly do podloza (podsypka).
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzglgdem siebie wigcej niz 3 mm.

Podsypke pod plyty betonowe nalezy wykona¢ z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa lub zaleceniami Inzyniera. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony
w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki, w sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganych
spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po roztozeniu.
Zaggszczenie nalezy wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do
osiagnigcia wskaznika zageszczenia Is > 1,00.

Plyty azurowe nalezy uklada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (nie
wickszych niz 5mm), jednocze$nie na calej szeroko$ci pasa nawierzchni stosujagc odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypehi¢ zasypka
z drobnoziarnistego piasku. Wypetnienie spoin piaskiem powinno by¢ wykonane na pelna grubos¢ ptyt. Ubijanie
utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem
1 po spoinowaniu.

5.2.11. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych. Materialem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowa¢ emulsj¢ K1-60 lub
K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaja przeci¢tng zawartos¢ asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna zostaé
oczyszczona z luznego kruszywa i pylu. Operacj¢ t¢ nalezy wykonac przy uzyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowaé emulsje, dla ktorej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m? po odparowaniu wody
z emulsji wynosi:

e podbudowa tluczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 + 1,0,
e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3 + 0,5,
e warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 +~ 0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

e 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m? emulsji,
e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m? emulsji.

Warstwa wiazaca i podbudowa z betonu asfaltowego. Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego
odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane
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dla konkretnych materiatow zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
probek tych materiatow.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujace zrodia:
e zalozenia materialowe ujgte w programie zapewnienia jakosci, Dokumentacji Technicznej,
e wytyczne niniejszej specyfikacji,

e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwickszonej odpornosci na odksztatcenia trwate — Zeszyt 48
IBDiM W-wa 1995 rok,

e wyniki wykonywanych pelnych i niepelnych badan materiatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
e beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtug tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDiM 1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje si¢ kruszywo
famane wedlug PN-EN 13043:2004, klasa I, gatunek 1.

Przewiduje si¢ uzycie wylacznie wypetniacza wapiennego, ktéry powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
e zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

e zawarto$¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

e wilgotnos¢ < 1,0 %,

e zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

e powierzchnia wlasciwa — 2500-4500 cm?/g,

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowaé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktory powinien
spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN 1426:2001,
¢ indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz -0,85,
e temperatura tamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2002,
e temperatura micknienia °C: 50 + 56, PN-C-04021,
e temperatura zaplonu °C: nie nizsza niz > 250, PN-C-04008:1982,
e lepko$¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m? minimum > 300,
e spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wigcej niz 37, PN-EN 1426:2001,
e temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN 12593:2002,
e ciggliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132:1985,
e zawartos$¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wigcej niz < 0,6,
e zawarto$¢ parafiny % masy: nie wigcej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,
e zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy: nie wigcej niz 0,1, PN-EN ISO 9029:2005.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatlow prowadzi Wykonawca z nastepujaca czgstotliwoscia:
e kruszywa — | badanie na 500 Mg,
e wypekniacz — 1 badanie na 50 Mg,
e lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzaca i podbudowe sa nastgpujace:
1) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,
- odksztalcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,

- modul sztywnosci wedlug metody petzania pod obciazeniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40°C,
nie mniej niz — 16,0 MPa.

2) cechy fizyczne:
- wskaznik zaggszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,
- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
- stopien wypehienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75 %,
- nasigkliwo$¢, nie wiecej niz 4 %.
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Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecno$ci Inzyniera, kontrolna produkcj¢ w postaci
zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone
przez Inzyniera i upowazni Wykonawcg do podjgcia robdt zasadniczych.

Uktadanie mieszanki moze odbywac¢ si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skorelowane;j

z wydajno$cia otaczarki i posiadajacej nastgpujace wyposazenie:

e automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zalozong niweleta oraz gruboscia,

e clementy wibrujace (n6z i plyta) do wstgpnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja czestotliwosci
i amplitudy drgan,

e urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

Uktadanie mieszanki na warstw¢ wigzaca powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, tj.
przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie deszczu
iopadow $niegu. Przed przystapieniem do ukladania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie
wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki uktadarki.
Przed przystapieniem do uktadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrzaé. Uktadanie mieszanki powinno
odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestoju z jednostajna predkoscia 2 — 4 m na minute. W zasobniku uktadarki
powinna zawsze znajdowaé si¢ mieszanka. Zlacza poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dziatki, nalezy
wykona¢ przez rowne obcigcie, anastgpnie posmarowanie lepiszczem 1 zabezpieczenie listwa przed
uszkodzeniem.

Zlacze poprzeczne ze starg nawierzchnia, nalezy wykona¢ poprzez weigcie na dlugos¢ okreslona w Dokumentacji
Budowy. Zlacza podtuzne powinny by¢ wykonane po obcigciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. Ztacza
poszczegodlnych warstw, powinny by¢ przesunigte o okolo 20 cm wzgledem siebie. Nalezy stosowaé sposob
zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zagg¢szczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy
zagescic do uzyskania wskaznika zaggszczenia 98%. Przy zaggszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od
szeroko$ci zaggszczanego pasa roboczego, grubosci ukladanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie
z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym,

e zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdza¢ na watowang warstwe¢ kotem napgdowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,

e rozpoczynal walowanie walcem gladkim, a nastgpnie ogumionym przy niskim cisnieniu w oponach,
podwyzszajac je w miar¢ watowania,

e manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zaggszczonym,
e zabrania si¢ postoju walca na cieplej nawierzchni,

e predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2-4 km/h na poczatku i w granicach 4-6 km/h
w dalszej fazie walowania,

e walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

e zabrania si¢ uzywania walcow ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadajacych
mozliwo$ci zmiany cis$nienia,

e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwos$ci drgan w przedziale 33-35 Hz.

Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:

e jednorodnos$cig powierzchni,

e nasigkliwo$¢ (max. 4 %),

e ro6wno$¢ (tolerancja = 6 mm),

e grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 mm),

e szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm),

e zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie raportow
dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé z czgstotliwos$ciag gwarantujaca zachowanie
wymagan jako$ci robot.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 + 5 cm. Materialy stosowane do produkcji mieszanki
z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzace;j.
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Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm o strukturze zamknigtej
z dodatkiem $rodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralng:

1) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,
- odksztalcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,

- modul sztywnos$ci wg metody petzania pod obciazeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniej
niz — 14 MPa.

2) cechy fizyczne:

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

- stopien wypehienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

- nasigkliwos¢, nie wigcej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wiazacej i podbudowy z nastgpujacymi zmianami:
e poczatkowa temperatura zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
e temperatura w trakcie zageszczania powinna zawierac si¢ w przedziale 140 do 115°C,
e zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciagu 15 minut i uzyskac¢ wskaznik zageszczenia — 98 %.
Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzacej z nast¢pujacymi zmianami:
e nierdwnosci nie moga przekracza¢ 4 mm,
¢ nasigkliwo$¢ nie moze przekracza¢ 2 %,

e wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.12. Krawezniki drogowe

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spelnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialdbw spelniajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Krawezniki nalezy uktada¢ na uprzednio
odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm,
stanowiacej warstwe wyrdwnawcza.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécieclony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowa.

Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach drogowych prefabrykaty ukowe
0 odpowiednim promieniu zagi¢cia. Do wykonania faw fundamentowych nalezy stosowa¢ beton zwyktly klasy
B-15. Elementy betonowe nalezy uktadaé mozliwie $cisle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne
z elastycznym wypetnieniem.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,

zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow
powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Roboty zwigzane z budowa kraweznikéw winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika.
Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: + 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie
poziomym.

5.2.13. Wykonanie chodnikow

Koryto pod chodnik. Koryto wykonane w poditozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zaggszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla glgbokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m
wynosza + 1 cm przy szerokosci chodnika powyzej 3 m wynosza £ 2 cm. Dla szerokos$ci koryta dopuszczalne
tolerancje wynosza = 5 cm.
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Podsypka. Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku
roznoziarnistosci U > 5 a jej grubo$¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby
nie bylo widocznych §ladow poruszajacego si¢ urzadzenia zaggszczajacego.

Obramowanie chodnikéw. Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawegzniki oraz obrzeza.

Ukladanie prefabrykatéw. Prefabrykaty przy krawegznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gorna krawedz
znajdowata si¢ do 2 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego prefabrykaty odpowiednio docig¢te nalezy uklada¢ w jednym poziomie: regulujac wysoko$é
urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen
naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Prefabrykaty na tukach
powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych
z prefabrykatow odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielko$¢ trojkatow dostosowac nalezy do szerokos$ci
chodnika i promieni tuku. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomigdzy prefabrykatami po
oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac
drobny ostry piasek odpowiadajacy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetionych piaskiem mozna
odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

5.3. Obiekty towarzyszace

Podczas wykonywania robdt drogowych moze wystapi¢ konieczno$¢ wzniesienia niewielkich obiektow
towarzyszacych (mury oporowe, schody, S$cianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidualnego ksztattu
i charakteru, nalezy je wykona¢ i wyposazy¢ zgodnie z charakterystyka kazdego obiektu wedlug opisow
szczegblowych, rysunkéw wykonawczych i ponizszych wytycznych.

5.3.1. Podtoze pod fundamenty
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczgciem robdt fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podloza w sposob przewidziany do badania
gruntéw metodami polowymi. W zaleznos$ci od otrzymanych wynikow badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ lub
skorygowac projekt techniczny fundamentow.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyrdéwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowaé podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od Y4 szerokosci fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywa¢ na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego
betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej
6 cm.

Swiezo ulozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed wstrzagsami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia
nie spadia ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przediuzyc.

5.3.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnoscei:

e wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow, itp.,

e wykonanie zbrojenia (jesli dotyczy),

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

e prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie,

e gotowoS$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $Smieci, brudu, platkow
rdzy.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny by¢ powleczone
$rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
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Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego oraz powleczone systemowo zaprawa kontaktowa.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nast¢pujacych warunkéw ogélnych:
e w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan,

e szybko$¢ 1 wysokos¢ wypehienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatoscia
i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie §wiezo utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

e w czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda opadowa,

e w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowal zaggszczanie rgczne za pomoca
sztychowania.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w ktorym
powinny by¢ podane:

e data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania catosci lub czesci budowli,

e wytrzymato$¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;j.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych i w czasie zageszczania nie
powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢
wieksza od dopuszczalne;.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i polcieklej lub,
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz
1,5-krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczane] mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci bulawy wibratora (roboczej jego czgsci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe¢ poprzednio ulozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych plaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos$¢ zaggszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwojnie 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typdéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

Zakres i sposOb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukceji, mocy wibratoréw, odleglosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej, itp.

Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wglebne nalezy
stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i ggstoplastycznej; wibratory wglebne o duzej mocy
(powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i konstrukeji zelbetowych o niewielkim procencie
zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wglebne matej mocy (ponizejl,47
kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-
0,8 m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wpltywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnigciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnialego betonu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $ciSle wg dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu
konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od dokumentacji musza by¢ uzgodnione
znadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajace na usunigciu szkliwa
cementowego oraz zaprawy, az do czgsciowego odslonigcia wickszych ziarn kruszywa, mozna wykonac przez:

e zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym cisnieniem 30-60 MPa,
e zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i spr¢zonego powietrza,

e stosowanie specjalnych preparatow powstrzymujacych twardnienie betonu w przypowierzchniowej warstwie
bloku,

e skuwanie rgczne lub mechaniczne.
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Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zaglgbien powierzchni usuna¢ wodg i wykona¢ warstwe kontaktowa.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inzyniera.
Tasma uszczelniajaca dylatacje musi by¢ zamocowana w deskowaniu w sposob stabilny, dlatego powinna by¢
umieszczona miedzy dwoma krawedziakami. Tasmy uszczelniajace dylatacje powinny by¢ szczegolnie starannie
zabetonowane, abeton wokot nich nalezycie zageszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie tasm
dylatacyjnych wystapily jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie polaczenia tasm dylatacyjnych powinny by¢
wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych urzadzen, np. zamawianych razem
ztaSmami u producenta. Polaczenia tasm pod katem powinny by¢ wykonywane w postaci elementow
prefabrykowanych, dostarczane przez producenta tasm. W miejscu wbudowania tasmy nalezy wykonywac tylko
potaczenia doczotowe tasm przycigtych prostopadle do ich osi.

Pielegnacja $wiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utrata wody niezbednej dla wigzania elementu
1 przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gldwnie na utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni
betonu w stanie wilgotnym przez:

e polewanie lub spryskiwanie woda,

e odstonigcie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawelianymi, stomianymi lub wtdknina
geotechniczna,

e wykonanie obrzezy w postaci walkow z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i zalanie woda
warstwg o glebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé, a przed utratg
wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folia,

e wykonanie powtok z preparatow do ochrony powierzchniowej §wiezego betonu nanoszonych zwykle metoda
natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i wyrobéw budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robot (zgodnie z programem
zapewnienia jakosci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wilasciwych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w niniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi
w trybie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie
i w formie okreslonej w programie zapewnienia jako$ci. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2. Badania jakosci w czasie robot

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych norm
i aprobat technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.2.1. Profilowanie i zageszczanie podfoza

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czg¢stotliwo$cia
gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci.

Zaggszczenie podloza (Is) nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej i co najmniej 1 raz na
600 m>.
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Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedlug metody Proctora jest niemozliwe, kontrole
zageszcezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa).

Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podloza nalezy mierzy¢ lata co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnos$ci nie mogg przekraczac
2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 — metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gléwnych lukéw poziomych - na poczatku i koncu kazdej krzywej
przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podloza powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancja +0,5%.

Glebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy
rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi— 2 cm.

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ koryta nie moze rozni¢ si¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm i — Scm.

6.2.2. Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton musi spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1. Wytrzymato§¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+55
2. Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasigkliwos$¢, % nie wigcej niz 7
4. Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosei, % nie wigcej niz 30

Wytrzymatos¢ na $ciskanie badana na walcach o $rednicy i wysokosci 16 cm nie moze w zadnym wypadku
przekracza¢ wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$é powinny by¢
badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporno$¢ moze by¢ badana na prébkach walcowych o $rednicy
i wysokosci 16 cm.

Badania chudego betonu:

e wilgotno$¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnos$ci optymalne;,
e zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,

e wytrzymatos$¢ chudego betonu,

e nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

e grubo$¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchylki +lcm grubosci
projektowej,
e spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja 0,5 %,

e rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cmi— 2 cm.

6.2.3. Podbudowa (nawierzchnia) z tlucznia kamiennego
Sprawdzenie grubos$ci warstw podbudowy (nawierzchni) tluczniowej — wykonuje si¢ za pomoca narzg¢dzia
pomiarowego z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi 1 krawedzi podbudowy wykonuje si¢ za pomocg pomiaru
niwelatorem. Niedoktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢ wigksza niz 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podluznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomoca taty z poziomica.
Sprawdzenie no$nosci:

e oznaczenie modutu odksztatcenia — wedtug BN —64/8931-02,

e wyznaczenie ugie¢ — wg BN-70/8931-06.

Pobieranie probek i wykonywanie pomiaréw zestawiono w ponizszej tabeli.
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Metoda pobrania
Lp. Wyszc;egolr!u-,\_nle Licznos¢ probek lub pomiaréw probki IUb.
wiasciwosci wyznaczania
miejsca pomiaru
Grubos¢ warstw 1 konstrukceji L . . ..
1. jezdni Co najmniej 2 pomiary w ré6znych miejscach | losowo
2. Szeroko$¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary w roznych miejscach | losowo
3 Rze;dne w'y'sokos'cwwe osi Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety we projektu
i krawedzi jezdni co20m
Réwnos¢ podhuzna Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety
4. . losowo
1 poprzeczna co20m
Spadki poprzeczne
5. a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku losowo
Nosnos¢ ~ oznaczenie modulu | vy 4o 60h proekrojach wg BN-64/8931-02
6 odksztalcenia
E;gcl?malme  WYZRACZENIE 1 Co najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06
6.2.4. Nawierzchnie zwirowe

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni zwirowej przedstawiono w ponizszej tabeli.

Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

Lp.

Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Rzedne wysokosciowe Co 100m

Rownos¢ podtuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu

Réwno$¢ poprzeczna 10 pomiardéw na 1 km

10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtownych tukow

Sl Pl S B ol Beadl [ o

Spadki poprzeczne poziomych

Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km

Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km
Zageszczenie 1 badanie na 600m? nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
Odchylenia rzednych wysokos$ciowych nawierzchni od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+lcecm i -3cm. NierownoSci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+ 0,5%.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5 cm i +10 cm.

Zaggszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?. Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna
wykonywa¢ dowolna metoda.

6.2.5. Nawierzchnie

Badania grubosci nawierzchni. Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym
losowo wybranym miejscu na kazde 10 000 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze
si¢ r6zni¢ od projektowanej wigcej niz = 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
niwelatora. Roznice pomig¢dzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz
0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonaé za
pomoca niwelatora, na dtugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rz¢dne wysokosciowe
osi 1 krawedzi jezdni nie powinny si¢ r6zni¢ od projektowanych wigcej niz o+ 1 cm.
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Badanie réwnosci nawierzchni. Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy wykonywaé za pomoca planografu w
sposob ciagly, a w przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, ata 4-metrowa, co najmniej w dziesigciu losowo
wybranych miejscach, na kazde 5000 m? odebranej nawierzchni. Nieréwno$ci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypekienia szczelin nalezy wykonaé, w co
najmniej 2 losowo wybranych miejscach na kazde 5 000 m? odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin
powinno by¢ zgodne z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje si¢ to poprzez wycigcie probki z gotowej
nawierzchni po jej zaggszczeniu i ostygnigciu. Do wycigcia probek powinno si¢ uzywa¢ mechanicznej wiertnicy,
ktoéra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie probki przy dziennej
dziatce dlugosci 500 m i cztery probki przy dziatce dluzszej. Wskaznik zaggszczenia oblicza si¢ przez pordwnanie
gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do ggstosci pozornej $redniej wzorcowej probki zageszczonej wg
metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zaggszczenia przyjmuje si¢ $rednig z dwoch probek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6ot podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

e m? dla wykonania podbudéw drogowych,

e m? dla profilowania koryta drogowego, dla rozbidrek i wykonania nowych nawierzchni,

e mb dla rozbiorki i wykonania nowych kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogdlne dotyczace platnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przej$ciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie
drogowym.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

e PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

e PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-S5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢
ulepszong. Wymagania i badania.

e PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

e PN-S5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

e PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

e PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-C-04630:1975 Woda do celow budowlanych -- Wymagania techniczne dla wody do betonéw i zapraw
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PN-EN 197-1:2002 Cement klasy 32,5.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

ZUAT-15/1V.4 Geowldokniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych inawierzchni
bitumicznych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-88/B-06250 Dodatki do betondw.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw, torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

PN-B:12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wykonanie i
metody badan.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow
z 19791 1982 roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w STWiORB Wymagania Ogolne, punkt 5.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST-8

REKULTYWACJA TERENU | ZIELENI
KOD CPV —-45112
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 08) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktére zostana wykonane
w ramach przedsiewziccia BUDOWA ZBIORNIKA P.POZ ORAZ PRZEBUDOWA, BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ], BUDOWA INSTALACJI KANLIZACJI PRZELEWOWEJ ZE ZBIORNIKA P.POZ.
PRZY ULICY JULIANA TUWIMA W KOBIORZE W RAMACH INWESTYCJI  PN:BUDOWA
PRZEDSZKOLA W KOBIORZE

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (ST — ), jako cze¢§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robodt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robot polegajacych na
rekultywacji terenu i zieleni ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot w zakresie rekultywacji terenu i zieleni ujgtych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewziecia ,,BUDOWA ZBIORNIKA P.POZ ORAZ PRZEBUDOWA, BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWE], BUDOWA INSTALACJI KANLIZACJI PRZELEWOWE] ZE ZBIORNIKA P.POZ.
PRZY ULICY JULIANA TUWIMA W KOBIORZE W RAMACH INWESTYCJI  PN:BUDOWA
PRZEDSZKOLA W KOBIORZE

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:
e roboty porzadkowe i przygotowawcze,

e roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby,
e wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikdw,

e roboty pielggnacyjne,

e wycinke istniejacych drzew i krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajaca si¢ do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.
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2.1. Wymagania dla materiatow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu s3a:

e Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjg¢cia ziemi ro$linnej z terenu robodt, ktdra nie moze by¢
zagruzowana i przerosnig¢ta korzeniami i uzyskata aprobate Inzyniera.

e Material siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer receptury wedlug ktdrej zostala wyprodukowana, okre§lona zdolnos¢ kietkowania.

e Darn uzyskana w wyniku zdjgcia ziemi ro$linnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana do
wykonania robét darn nie moze by¢ miodsza niz roczna. Powinna mie¢ réwnomierng grubos¢ i regularny,
trwaly ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mie¢ oznaczony
procentowy sklad gatunkowy, klase, numer receptury wedlug ktérej zostala wyprodukowana.
Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastow.

e Sadzonki drzew i krzewow w gatunkach wymaganych Dokumentacja Projektowa lub zgodnie z ustaleniami z
Inzynierem. Do nowych nasadzen nalezy stosowa wylgcznie sadzonki z brylg korzeniowa, ukorzenione
w pojemnikach. Sadzonki muszg by¢ wolne od choréb i szkodnikéw. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym
wzgledzie zadnych watpliwosci. Sadzonki nie powinny by¢ mtodsze niz pigcioletnie.

e Drzewa do przesadzenia — wedlug Dokumentacji Projektowej lub w uzgodnieniu z InZzynierem.
e Nawozy organiczne lub sztuczne.
e Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robo6t

Do robot zwigzanych z uprawg gleby nalezy stosowaé podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robot jak:
e koparki kotowe,

e koparki gasienicowe,

e spycharki gasienicowe,

e walce gladkie petne,

e ciaggniki rolnicze,

e glebogryzarki,

e brony talerzowe,

e brony wirnikowe,

e podkaszarki mechaniczne i rgczne,

e  kosiarki,

e przyczepy rolnicze samowytadowcze.
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3.2. Wymagania szczeg6towe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawne technicznie, spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa, posiadac
wlasciwe atesty do stosowania do robot rolniczych i nie stwarzaé zagrozenia dla os6b obstugujacych. Absolutnie
koniecznym jest stosowanie oston na watki napedowe przenoszace obroty z silnika na sprzgt.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktére
uzyskaly akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to min.:

e ciaggniki rolnicze z przyczepami,

e samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.

5.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze
Przed przystapieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi
zosta¢ oczyszczony 1 wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

Tereny na ktorych nie prowadzono zadnych robot rozbiorkowych i ziemnych musza by¢ oczyszczone
z elementow konstrukceji, gruzu, $mieci i innych pozostatosci, odpaddéw i nasypoéw niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikow i renowacji trawnikéw zniszczonych na skutek prac zwiazanych
w wykonywaniem roboét nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm. W miar¢ mozliwosci nalezy
wykorzystaé ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robot i ztozona na odktadzie. W przypadku niedoboru
ziemi urodzajnej nalezy ja zakupic.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.2. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:

e uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

e przemieszczenie i rozécielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
e kultywacje,

e nawozenie,

e orke,

e bronowanie,

e walowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemi¢ urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwie$¢ po calym terenie irozscieli¢
rownomierng warstwg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.
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Tereny, na ktorych uprzednio nie wykonywano zadnych robot agrotechnicznych, nalezy rekultywowac przy
pomocy bron talerzowych przytaczanych do ciagnikéw rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci uzaleznionej od
wynikéw badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglgdnie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke przeprowadzi¢
nalezy przy pomocy ptugow wieloskibowych.

Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu. Bronowanie
nalezy zakonczy¢ po akceptacji Inzyniera.

W celu zabezpieczenia gleby przed utrata wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowaé walcami
pelnymi — gladkimi.

5.3. Wykonanie trawnikéw
Dla trawnikow odpowiednimi glebami sa gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie stabo
kwasnym. Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynnosci:

e wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w iloéci 20g/m? na
terenie plaskim i 40 g/m? na skarpach,

e przykrycie wysianych nasion traw okolol cm warstwa ziemi urodzajnej,

e uwalowanie catego terenu zasiewu walcami pelnymi — gtadkimi.

5.4. Sadzenie krzewoéw i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew ikrzewow nalezy
wykona¢ doty pod bryle korzeniowa o wymiarach dostosowanych do wielkosci bryly korzeniowej, ktore nalezy
wypetié¢ do Y glebokosci zyzng gleba. Przed sadzeniem nalezy dokonaé oceny systemu korzeniowego i usunaé
elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujacy sadzonke. Korzenie sadzonek
nalezy roztozy¢ izasypa¢ ziemia urodzajng doprowadzajac do pelnego otulenia ziemig korzeni. W trakcie
sadzenia nalezy wykona¢ cigcia pielegnacyjne.

Glegbokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej rosliny.

5.5. Roboty pielegnacyjne
Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadbaé o wlasciwa wilgotno$¢ gleby
celem uzyskania wymaganej bonitacji ro$lin.

Trawe nalezy kosi¢ sprze¢tem specjalistycznym w zaleznos$ci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych
od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga si¢, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terendéw.
Zraszanie terendw zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy pomocy deszczowni przewoznych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z cieckow wodnych
pod warunkiem speltnienia wymogoéw wody uzytkowej dla celow rolniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé migdzy innymi kontrole:
e stanu prac przygotowawczych,

e przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktore powinno by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrodla, jednak nie rzadziej 1 probka na 50 m3 dostarczonej
lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

e przydatno$ci materialu siewnego i sadzonek,
e grubosci rozécielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
e prawidlowosci wykonania czynno$ci agrotechnicznych,

e nasadzen i pielggnacji trawnikoéw, krzakow i drzew.

101

STWiORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i bedzie prowadzit na wilasny koszt kontrole jakosciowa
dostaw. Badania podstawowych cech bgdzie prowadzit Wykonawca z czgstotliwoscia i w zakresie okreslonych w
programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spelnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wiasciwe pH. Nawozy
organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Inzynierowi wedlug wzorow przez niego zaakceptowanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6ot podano w ST-00.
Obmiar bedzie prowadzony wedtug ponizszych wymagan:

e Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn dlugosci i szerokosci
(wysokosci) obmierzanego terenu dla ksztaltow prostych, lub jako suma powierzchni figur geometrycznych
w przypadku ksztattow nieregularnych. Wynik obmiaru zaokraglony bedzie do dwdch miejsc po przecinku.

e Drzewa i krzewy obmierzane beda w sztukach kazdego gatunku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogdlne dotyczace platnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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