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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru remontowych
robét budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wlasciwosei materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegélnych robét oraz okreslenie zakresu
prac, ki6re powinny by¢ ujete w cenach poszczegéInych pozycji przedmiaréw robét budowlanych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja winna byé wykorzystana przez Oferentéw bioracych udziat w posigpowaniu o udzielenie
zaméwieni publicznego na realizacje rob6t budowlanych objetych przedmiarami robSt budowlanych.

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji
Podstawa opracowania jest:
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY PRZYSTANKOWEJ, PRZEBUDOWY ISTNIEJACE] ZATOKI

AUTOBUSOWE), PRZEBUDOWY CHODNIKOW 1 DOJSC POMIEDZY ZATOKA A WIATA
PRZYSTANKOWA W RAMACH PROJEKTU "ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENII PUBLICZNE)
W CENTRUM MIEJSCOWOSCI POPRZEZ PRZEBUDOWE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
KOBIOR-CENTRUM” NA DZIALKACH NR: 1641/54, 939/2, 1002/2 W KOBIORZE. W projekcie
wrysowano elementy zagospodarowania na dziatkach nr : 938/2, 348/2, 927/2, 929/2,
931/2, na ktére bedzie ztozony odrebny wniosek oraz :

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna
Ustawa Prawo Budowlane

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane
Mapa do celéw projektowych



2.CZESC OGOLNA

2.1 Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajacego

BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEIJ, PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ ZATOKI
AUTOBUSOWEJ, PRZEBUDOWY CHODNIKOW I DOJSC POMIEDZY ZATOKA A
WIATA PRZYSTANKOWA W RAMACH PROJEKTU *ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENII PUBLICZNEJ W CENTRUM MIEJSCOWOSCI POPRZEZ
PRZEBUDOWE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO KOBIOR-CENTRUM”

2.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres roboét branzy budowlanej, okreslony w Projekcie
Architektoniczno-Budowlanym i Przedmiarze Robét dla zaméwienia publicznego pod nazwa jak w
pkt. 2.1

2.3. Wyszezegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymeczasowych

2.3.1. Prace towarzyszgce niezbgdne do wykonania:
»  Organizacja zaplecza budowy

2.3.2. Roboty tymczasowe niezbedne do wykonania:
»  Porgcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robdt
» Sygnaly i znaki ostrzegawcze na terenie robot
*  Wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy _
»  Oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie robdt

2.4. Informacje o terenie budowy

2.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce do obiektu, udostgpni pomieszczenie techniczne i plac na
zaplecze budowy w ramach posiadanych mozliwosci oraz wymagane administracyjnie zgloszenie
wykonania robét. Przekaze 1-egzemplarz projekiu i niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) oraz
wewnetrzny dziennik budowy.

24.2. Zgodno$é robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
nrzypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé:
Projekt budowlany, ST, Przedmiar robdt, ,jezeli ,,Ogolne warunki umowy nie stanowig inaczej”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczein w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu ze swoim
przedstawicielem dokona stosownych zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.



W zakresie wyspecyfikowanych robét Wykonawca ma obowigzek uwzglgdni¢ catos¢ prac zwigzanych
z ich wykonaniem, niezbgdnych z punktu widzenia sztuki budowlanej i dajacych gwarancje
prawidlowego wykonania, nawet je§li nic =zostaly one szczegblowo wyspecyfikowane w
przedmiarze rob6t i ST. W zakres tych prac wchodzg w szezeg6lno$ei: zakup materiatow, urzadzeni i
elementéw wyposazenia; ich transport, montaz, wbudowanie zamocowanie, wykonanie zabezpiecze,
oraz wszelkie inne niezbedne prace pomocnicze.

Nalezy takze uwzgledni¢é koszt  wykonania  wszelkich niezbednych dokumentacji
warsztatowych, koniecznych dla wykonania elementéw i robdt budowlanych.

Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
kt6rych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziah tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa Jub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostana zastapione innymyi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

243. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy,
az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca  dostarczy, zainstaluyje i  bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznodei i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

2.4.4. Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykofczeniowych Wykonawca ma
obowiazek:

a) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie robot i wokot terenu budowy, oraz unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dia 0s6b lub whasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b) utrzymywac teren robot w stanie bez wody stojace;.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami fub substancijami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

245, Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowiazek przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca utrzymywad
bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach.



24.6. Ochrona wlasnogci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca - bezzwlocznie powiadomi
przedstawicicla Zamawiajacego, oraz zainteresowanych uzytkownikéw i bedzie z nimi wspdlpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

24.7. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przesirzegat bedzie — przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagah okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

24.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochron¢ robot oraz za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.

249. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peli odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003r, Nr 47, poz. 401).

2.5 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
Wyszczegdlniono na stronie nr 2 ST

2.6 Okreélenia podstawowe
"Zamawiajacy” — GMINA KOBIOR
UL. KOBIORSKA 5
43-210 KOBIOR
"Wykonawca" - oznacza osobe fizyczng, osobg prawna lub jednostke organizacyjng nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktérej oferta zostata wybrana i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.



"Podwykonawca" - oznacza kazda osobg wymieniong w umowie jako Podwykonawca dla czgsci
robét, lub kazda inng osobe, ktérej czesé robot zostata podzlecona.

"Projektant" - oznacza kazda osobg wymieniong w umowie jako Projektant petnigcy nadzor autorski,
lub kazda inng osobe, ktérej cze$é projektu zostata podzlecona za zgoda Zamawiajgcego.
"Przedstawiciel Zamawiajacego" - oznacza osobg powolang przez Zamawiajacego do dziatania w
ramach umowy, ktérej petne nazwisko i stanowisko sq wymienione w umowie.

.Kierownik Budowy" - oznacza wyznaczong przez Wykonawcg robét osobg, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszacg
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

"Uzytkownik" - oznacza osob¢ powolang w dowolnej chwili przez Zamawiajacego do odbioru i
przejecia w uzytkowanie obiektu lub jego czgsei

"Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)" - oznacza specyfikacje zamdwienia,
zgodnie z ustawg Prawo zaméwiefi publicznych, dotyczaca udzielenia zaméwienia publicznego.
"Przedmiar rob6t” - oznacza opracowanie wchodzace w skiad dokumentacji projektowej,
zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych wraz z ich opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegblowy opis, oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

,Roboty podstawowe" - oznacza minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych, oraz uwzgledniajg przyjety stopiefi scalenia
robo6t.

»Roboty tymczasowe" - oznacza roboty, kt6re sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania rob6t podstawowych, ale nie s przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu
robét podstawowych, z wylaczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich
odrgbnego rozliczania.

"Wycena zaméwienia" - oznacza wyceng robdt sporzadzong przez Wykonawce i ztozona do

Zamawiajacego.
"Oferta” - oznacza wyceniona propozycj¢ Wykonawcy zloZona Zamawiajacemu na wykonanie
zaméwienia oraz  usuniecie  wszelkich usterek, zgodnie z postanowicniami umowy,

zatwierdzong klauzula zatwierdzajacg w Protokole postgpowania o zamdwienie publiczne.

"Umowa" - oznacza dokument kontraktowy na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

"Zalacznik do oferty" - oznacza zalgcznik przewidziany w tresci SIWZ i formularzu Oferty,
zalaczonym do SIWZ.

"Zatgcznik do umowy" - oznacza dokument stanowiacy integralng czes¢ umowy,

"Data rozpoczecia" - oznacza date, w ktére] Wykonawca otrzymuje zgode Zamawiajacego na
rozpoczecie realizacji zamowienia.

"Czas wykonania" - oznacza czas przewidziany dla wykonania i wykonczenia Robét, oraz
przeprowadzenia prb koficowych dla robét lub ich czgsci, ustalony w umowie.

"Cena nmowna" - oznacza kwote, wymieniong w umowie jako nalezng do zaplacenia Wykonawcy za
wykonanie i wykoficzenie przedmiotu umowy, oraz usunigcie wszelkich usterek w robotach, zgodnie z
postanowieniami umowy.

,Obiekt budowlany" - oznacza: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami  technicznymi,
budowle stanowiacy calo$é techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obickt
malej architektury;

,Budynek" - oznacza taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoc przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

_Budowla" - oznacza kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje) ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Scickoéw, skladowiska odpaddéw, stacie uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle



sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czeéci przedmiotoéw skiadajacych sig na catodé uzytkows.

,Budowa" - oznacza wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane" - oznacza roboty (wlgcznie z urzadzeniami), ktére majg by¢ wykonane stosownie
do umowy, budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

_Remont" - oznacza wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

"Urzadzenia budowlane" - oznaczajg urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace moztiwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, maszyny, aparaty itp.,
stanowigce cze$é Robot.

"Teren budowy" - oznacza wszystkie czesci terenu udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania
na nich rob6t, oraz inne miejsca wymienione w umowie, jako tworzace Teren robot.

,)Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane" - oznacza tytul prawny wynikajacy
z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rZeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robSt budowlanych.

Pozwolenie na budowe" - oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
,Dokumentacja budowy" - oznacza pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i kofcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy shizace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektu metoda montazu - takze dziennik montazu.

,Dokumentacja powykomawcza" - oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

L Aprobata techniczna" - oznacza pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnoéé do stosowania w budownictwie.

_Wlasciwy organ" - oznacza organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwoéei okre§lonych w Rozdz.
dotyczacym Odbioru Robét. -

. Wyréb budowlany" - oznacza wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania W sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyr6b pojedynczy, lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu, stanowigcym integralng catosé uzytkowa.
,,Organ samorzadu terytorialnego" - oznacza organy okreslone w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000r o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r Nr
5, poz. 42 z pézn. zm.).
,Obszar oddzialywania obiektu" - oznacza teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu.
,Oplata" - oznacza kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.
,Droga tymczasowa (montazowa)" - oznacza drogg specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.
,Dziennik budowy" - oznacza dziemnik wewnetrzny, stanowigcy dokument z
przebiegu robSt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.
,.ST” — oznacza niniejsza Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.



3. MATERIALY

3.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane, wymaganiom Projektn Wykonawczego oraz przedmiaru robét i ST, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na
kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialéw: certyfikat na znak bezpieczefistwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do konstrukcji obiektu i jego wykoficzenia muszg posiadaé
éwiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢
spelnione zasady okreslone w zatacznikach do tych dokumentéw. Materialy przeznaczone do wnetrza
musza ponadto posiadaé §wiadectwo dopuszczenia Pafistwowego Zakiadu Higieny.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym; oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe
warunk6w umowy stanowig inaczej.

32. Wymagania do materialow wyszezegéinionych w  publikowanych
katalogach

Do materialéw wyszczeg6lnionych w publikowanych katalogach (KNR, KNNR, KNRW, KSNR, KNP,
ORGBUD, SEKOCENBUD i innych katalogach) nalezy stosowaé zasady okreslone w zaloZeniach
ogdlnych i szczegblowych katalogbw. W szczegblnosci nalezy stosowad warunki 1 normy tfam
wskazane.

3.3. Wymagania do materialéw nie wyszczegélnionych w katalogach

Materiaty, ktore nie maja odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone s3 do stosowania w
budownictwie, nalezy stosowaé zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobéw i instrukcjami
producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowaé zgodnie z zaleceniami producentéw i
dystrybutoréw wyrobow.

3.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegélnych elementéw robét, Wykonawca powiadomi
przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta o zamiarze zastosowania korkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ péiniej zamieniany bez zgody
przedstawiciela Zamawiajacego.
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3.5. Rozwiazania materialowo-budowlane

Szczegolowe rozwigzania materialowo-budowlane zawiera

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY PRZYSTANKOWEJ, PRZEBUDOWY
ISTNIEJACEJ ZATOKI AUTOBUSOWEJ, PRZEBUDOWY CHODNIKOW 1
DOJSC POMIEDZY ZATOKA A WIATA PRZYSTANKOWA W RAMACH
PROJEKTU "ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENII PUBLICZNEJ W
CENTRUM MIEJSCOWOSCI POPRZEZ PRZEBUDOWE PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO KOBIOR-CENTRUM” NA DZIALKACH NR: 1641/54, 939/2,
1002/2 W KOBIORZE. W projekcie wrysowano elementy zagospodarowania na
dzialkach nr : 938/2, 348/2, 927/2, 929/2, 931/2

oraz wymienione na wstepie szczegdlowe specyfikacie techniczne

3.6. Opis robét ( na podstawie opisu technicznego Projektu)

Zaktada sig rozbiérke istniejacej wiaty przystankowej oraz nawierzchni zatoki autobusowej

i budowe nowej wiaty wraz z zatoka. Wiata bedzie obiektem o tradycyjnej formie, nawigzujacej
stylistycznie do miejscowego kosciota i lokalnej zabudowy. Zastosowane bedg takie materialy jak:
cegla klinkierowa czerwona, dachéwka ceglana, drewno oraz szklo. Dach bgdzie miat formg dachu
wielospadowego o katach nachylenia 45 st. i 47 st.

Wiata wyposazona zostanie w tawki drewniane, tablice rozkladu jazdy oraz o$wietlenie zewnetrzne i
wewngtrzne, Zatoka przystankowa zostanie przebudowana w taki sposob ktéry odpowiada potrzebom
taboru wspdtczesnej komunikacji migjskiej

4. SPRZET

4.1. Ogoélne wymagania dotyczjce sprzgtu

Do wykonania rob6t nalezy zastosowaé sprzet 1 maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot, przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naklady pracy sprzgtu winny wynikaé z projektu
organizacji rob&t przyjetego przez Wykonawce lub katalogéw nakladéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogdlnych i szczegélowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é¢ wykonania robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajno$é sprzetu winna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego, oraz w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t winien by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien spelniaé normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgeych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jesli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujs mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez
jego zgody.
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4,2, Podstawowy sprzet budowlany

Z uwzglednieniem zalozen do katalogéw nakladéw rzeczowych do realizacji robot zaklada sig
wykorzystanie nastepujacych maszyn budowlanych i sprzetu:

11333-148 1. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
11334-148 2. spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
11612-148 3. réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
11711-148 4. zrywarka przyczepna 8§ m2/h

12111-148 5. walec statyczny samojezdny 4-6 t
12113-148 6. walec statyczny samojezdny 10t
12313-148 7. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
12500-148 8. zaggszczarka spalinowa

39599-148 9. srodek transportowy

39811-148 10. samochdd samowytadowezy 5t
44141-148 11. pompa do betonu na samochodzie
71212-148 12. gietarka do pretow

71231-148 13. nozyce do pretow

71251-148 14. prosciarka do pretéw

83111-148 15. sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

5.TRANSPORT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba érodkéw transportu winna zapewniaé prowadzenie robSt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajacego W
terminie przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca usuwaé bedzie na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.3. Transport materialow

Transport winien byé okreslony zgodnie z projektem organizacji robdt przedstawionym przez
Wykonawce i przyjetym przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem zatozeri do katalogow nakladow
rzeczowych. Transport zewnetrzny winien by¢ ujgty w cenie materiatéw wraz z kosztami ich zakupu.
Transport wewnetrzny dla robét opisanych w katalogach naktadéw rzeczowych, okreslaja naklady
okreslone w tych katalogach.

6. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty nalezy wykonaé wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, ST, oraz obowiazujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem
technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, a takze biorac pod
uwage warunki i zalecenia okre$lone w dokumentacji projektowej i zgloszeniu wykonania robot.

6.2. Obowiazki Wykonawcy

6.2.1. Wykonawca obowigzany jest przedstawié przedstawiciclowi Zamawiajacego do
akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,
obliczeniami probki materialéw, prototypy wyrobéw zaréwno ujgtych jak i nie ujetych dokumentacja
projektowa wraz 2z wymaganymi $wiadectwami,  dopuszczeniami,  atestami itp. Przed
wykonaniem badZ zamowieniem elementéw indywidualnych, Wykonawca musi sprawdzi¢ ich
wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstgpstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostaé
uzgodnione z Projektantem lub Zamawiajgcym.

6.2.2. Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty oraz usunaé wszelkie usterki i defekty z nalezyty
starannoécia i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiazek dostarczyé
wszelkie materialy, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnié kierownictwo i silg robocza niezbgdne dla
wykonania, wykoficzenia, uruchomienia i usunigcia usterek w takim zakresie w jakim jest to
wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze peing
odpowiedzialno$é za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich ¢zynnosci na
Placu Budowy, oraz za metody i technologie zastosowane przy budowie.

6.2.3. Wykonawca ma obowiazek zorganizowaé we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
rob6t i robotnikéw, a nastepnie zapewnié im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.

6.2.4. Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbgdne dla realizaciji robét w taki
sposdb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypelnienia zobowigzan umownych nie
zakl6caé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania
drég, chodnikéw i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zarowno do
Zamawiajacego jak i do o0séb trzecich. Wykonawca winien zabezpicczyé Zamawiajacego przed
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wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastgpstwem
nieprzestrzegania powyZszego postanowienia.

6.2.5. Wykonawca winien zastosowaé wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dzialalnoscig Wykonawcy, w
tym Podwykonawc6w, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegllny ruch zwigzany z
transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz
aby nie spowodowat uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczyé i powetowal
Zamawiajacemu wszelkie roszczenia jakie moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio
przeciw Zamawiajacemu, oraz podjaé negocjacje i zaplacié roszezenia jakie wynikng na skutek
zaistniatych szkéd.

6.2.6 Wykonawea jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren
rob6t do czasu jego komisyjnego odbioru i oddania go Zamawiajgcemu do uzytkowania.
Odpowiedzialno$é powyzsza dotyczy w szezegdlnosci obowigzkéw wynikajacych z przepisow BHP,
przeciwpozarowych i porzadkowych.

6.2.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne i prawidlowe wytyczenie rob6t w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za bledy w pozycji, poziomie i
wymiarach lub wzajemnej korelacji elementéw pelng odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca i
zobowigzany jest usungé je na wlasny koszt bez wezwania.

6.2.8. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwiazanych z wymiang lub napraws, oraz sprzet i inne
przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robét. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem
lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych obcigzajg Wykonawcs.

6.2.9. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzié¢ przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét budowlanych.

6.2.10. Wykonawca jest zobowigzany do wspolpracy i koordynacii rob6t z innymi wykonawcami, az
do catkowitego ukoficzenia robét, umozliwiajacego przekazanie terenu robdt do uzytkowania.
Wspolpraca migdzy wykonawcami polegaé b¢dzie na wzajemnym udostepnianiu frontu rob6t pod
dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z oglinego
harmonogramu rob6t akceptowanego przez Zamawiajacego. Wykonawca opracuje i przedstawi
Zamawiajgcemu projekt organizacji robét i harmonogram rzeczowy robét do akceptacji

6.2.11. Do obowiszkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu
Zamawiajacemu.

6.2.12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie skladowisk (miejsc zwalki) dla gruzu i
materiatéw pochodzacych z rozbiérki - uzyskanych wlasnym staraniem i na swoj koszt.

6.2.13. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem
robdt budowlanych.
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6.3. Sposéb prowadzenia robét

Roboty budowlane winny byé wykonywane wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", ST, obowiazujacych Polskich Norm, oraz wynikaé z projektu organizacji
robét przedstawionego przez Wykonawce przyjetego przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem zatozen
ogélnych i szczegblowych do katalogoéw, stanowigcych podstawe szczegblowych opiséw robot
podstawowych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1.  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenic i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badaf materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatoéw i robdt ponosi
Wykonawca.

7.2. Badania prowadzane przez przedstawiciela Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do dokonywania kontiroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materialéw.

8. DOKUMENT BUDOWY

8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wewnetrznym dokumentem wymaganym przez Zamawiajacego,
obowigzujacym Wykonawce w okresie od wprowadzenia Wykonawcey do obiektu, do konca okresu
gwarancyjnego na wykonanie robét remontowych. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Kierowniku Budowy.

82. Ksigika obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na ocens faktycznego postgpu robot i kazdego jego

etapu. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
przedmiarze rob6t lub w ST.
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83. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materialéw, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bgda w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajacego.

84.  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 8.1 8.3, nastgpujace
dokumenty:

a) zstoszenie wykonania robdt zezwalajace na ich realizacje

b) protokoly przekazania terenu robét

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoly odbioru robot

e) protokoly z narad i ustalen

9, OBMIAR ROBOT

9.1. Tlogci robét podane w przedmiarach robét zostaly wyliczone na podstawie Projektu Prac
uzgodnionego z Zamawiajacym zakresu rob6t do wykonania, w ramach opracowania projektu.

9.2. Wycena ofertowa jest dokumentem okrelajagcym cene za przedmiot zaméwienia, w tym
wszystkie produkty i materialy, prace i czymnosci, uwarunkowania zewnetrzne i wewngtrzne
sktadajace si¢ na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

9.3.  Koszt rob6t tymczasowych winien by¢ uwzglgdniony w robotach podstawowych.

94. Rozliczenia rob6t nastepowaé winno zgodnie z umowa obowigzujacq Zamawiajgcego i
Wykonawce.

95. Ogoblne zasady obmiaru robét okreslaja zalozenia ogolne i szczegbtowe do katalogdéw, oraz
jednostki obmiarowe podane w poszczegélnych ich tablicach. Dla robét nie okreslonych w katalogach
zasady obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych nalezy przyjaé wedtug ST lub analizy indywidualnej.

9.7. Obmiar robét okreslaé bedzie faktyczny - zakres robét wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST. Ksiazka obmiaru stanowi¢ bedzie dokument pozwalajacy na okresglenie
rzeczywistego obmiaru wykonanych robét budowlanych. Obmiaru robét dokonuje w sposéb ciagly
kierownik budowy.

9.8. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robot podanych w przedmiarze robot lub
ST i gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane
zostana poprawione wg ustalefi przedstawiciela Zamawiajacego na pismie.

Dane podane w przedmiarze robét, zostang przyjgte jako obowiazujace w umowie w odniesieniu do
zataczonych rysunkéw, stanowigcych integralng i nadrzgdng cze$¢ materiatéw przetargowych, chyba ze
Przedstawiciel Zamawiajacego w porozumieniu z Projektantem podejma decyzie o wylaczeniu robét
lub ich czeéci z zakresu prac. Dane okre$lone w przedmiarze robdt majg charakter informacyjny, a
Wykonawca przed sporzadzeniem oferty ma obowiazek ich weryfikacji i przyjecia jako wlasne.
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9.9, Obrmiar gotowych robét przeprowadzany bedzie do celéw informacyjnych z czgstoscia wymagang
przez przedstawiciela Zamawiajacego lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

9.10. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badaf atestujacych, to Wykonawca obowigzany bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robodt

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgiciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

10.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Gotowoéé danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior zostanie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego. Potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez przedstawiciela Zamawiajacego w terminie dni 3 od daty
dokonania wpisu oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

103. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robst dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje komisja lub przedstawiciel
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca (Kierownik Budowy) wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela Zamawiajacego. Odbiér zostanie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 7 dni od zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego. Potwierdzenie tego
wpisu lub brak uvstosunkowania sig przez przedstawiciela Zamawiajacego w terminie dni 3 od daty
dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

104. Odbidr ostateczny (koncowy)
10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania catego przedmiotn zaméwienia w odniesieniu
do jego zakresu, ilosci oraz jakosci wykonania robét.
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Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego, zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 10.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnodci wykonania robot z
dokumentacijg projektowsa i ST.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjgtych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czedciowych, zwlaszeza w zakresie
wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosei i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nast¢pujace uprawnienia:
1/ jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odméwié odbioru do czasu usunigcia wad,
2/ jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
e jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
o jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstapié od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli postanowienia
umowy o wykonanie przedimiotu zaméwienia nie stanowia inacze.

10.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego (kofcowego)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
‘Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowal nastepujgce
dokumenty:
1/ dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét
2/ szczegélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupelniajace lub zamienne)
3/ recepty i ustalenia technologiczne
4/ dziennik budowy
5/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci
6/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw oraz certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodny z ST i programem zabezpieczenia jakosci
7/ rysunki (dokumentacje) na wykonane roboty towarzyszace, oraz protokoly odbioru 1
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rob6t.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione w
protokole odbioru sporzadzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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10.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére

ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 10.4. ,,Odbidr ostateczny robot"

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1 Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawceg i przyjeta przez Zamawiajacego W

dokumentach ofertowych, a nastepnie okre$lona w umowie.

Koszt robét tymczasowych i prac zabezpieczajacych nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze
jest wlaczony w ceng umowna.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa prawo zam6wien publicznych
2. Ustawa Prawo budowlane
3. Ustawa Kodeks Cywilny
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| ST-01 | 45111000-8 1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
robdt ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce

na celu wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1.

Zakres rzeczowy obejmuje:
wykonanie wykopéw z usunigciem urobku z miejsca wykopu,

- wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw na zewnatrz budynku z usunigciem
urobki z miejsca wykopu

- odwodnienie wykopdw

- odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych

- transport sprzetu na/z miejsca pracy

- wykonanie niezbednych opracowari wynikajacych z zastosowanej technologii robot,
wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,

- zasypywanie wykopow ziemig i piaskiem

- pomosty dla pieszych nad wykopem

- prace porzadkowe na terenie robot,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST--0 ,,Wymagania
ogdlne oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogélne ,,PN-ISO 7607-2
,.Budownictwa Terminy stosowane w umowach, a takze

w przywolanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t i zastosowanych materiatow

oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”

Do zasypania wykopow moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna i odpady materialow
budowlanych itp. oraz piasek.

3. Sprzet i transport.

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0 ,, Wymagania
ogllne”.
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Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy wykonywaniu wykopéw dla
nowoprojektowanego budynku, natomiast recznie wykopy nalezy wykonywa¢ przy
odkrywaniu istniejacych $cian fundamentowych budynku istniejacego.

Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu dobranego przez
Wykonawce gwarantujgcego poprawne wykonanie robot

4. Wykonanie robot

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normami BN-83/8836 i PN-68/B06050,

p.t. ,.Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, oraz Warunkami wykonania i
odbioru rob6t

budowlano — montazowych”.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad BHP.

Wykonanie wykopdéw winno byé poprzedzone pomiarami geodezyjnymi.

W przypadku wystepowania wody gruntowej w wykopach, nalezy na czas realizacji zadania
je odwodnié.

Zasypywanie wykopdw mozna rozpoczac po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.

Zasypke konstrukcji podziemnych nalezy wykona¢ z materiatu spelniajacego wymagania
struktury nawierzchni terenu. Materialy przed wbudowaniem musza by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte oraz jako wykopy waskoprzestrzenne
obudowane. Metody wykonania rob6t (mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach recznie
zwlaszeza przy odkrywaniu istniejacych $cian fundamentowych) powinny by¢ dostosowane
do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustaler instytucji uzgadniajacych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz
przy odkrywaniu istniejacych $cian fundamentowych roboty ziemne nalezy wykonywaé
sposobem recznym.

Ziemie z wykopéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw)
nalezy sktadowaé wzdhuz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu i obowiazujacych warunkéw bhp. Nadmiar wydobytego gruntu z
wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien byé wywieziony przez Wykonawce
na odktad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BIOZ.

Wykopy powinno si¢ zasypywaé niezwlocznie po zakoniczeniu prac budowlanych, aby nie
narazaé wykonanych konstrukcji lub instalacji na dzialanie wplywow atmosferycznych,
szczegblnie w okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywaé warstwami grubosci 20
cm (zasypki dostosowaé do przyjetej metody zaggszezania gruntu

i uzytego sprzetu), starannie je zageszczajac. Przy pracach w okresie zimowym nalezy
uwazaé, aby ilo§é zmarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objgtosei.

Do zasypywania wykopow nie wolno uzywaé gruntow zawierajacych zanieczyszczenia i skiadniki organiczne
mogace spowodowac procesy gnilne.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97 - 1,0. .

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnoscei i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robt na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
w czasie postgpu robot ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw,
nalezy uja¢ w rowy tub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
robét ziemnych.

Wykonawca ma obowiazek okresli¢ kolejnosé wszystkich robét ziemnych obj gtych ST
w harmonogramie robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowiagzkéw
wykonawey i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Uwaga: Przy wykonywaniu wykopéw niedopuszczalne jest podkopywanie pod
istniejagcymi fundamentami budynku istniejacego

5. Kontrola jako$ci robét i materialow
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050
.,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne”.
Kontrola jakosci wykonanych rob6t ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Zamawiajgcego.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopéw

- sprawdzenie rzednych

- zasypanie wykopow

- sprawdzenie zaggszczania gruntow

badania gruntu przy wykonywaniu i odbiorze

6. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
- m3 wykopow lub zasypki

7. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu rebét ziemnych.
Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzegaé nizej wymienionych zasad:
prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,
przed przystapieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych,
a szczegdlnie elektrycznych i sanitarnych,
roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podzwmnych nalezy prowadzic¢
szczegolnie ostroznie
i pod nadzorem Kierownika Budowy,
- wodlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,
teren, na ktorym sa prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegawcze,
- wykopy powinny byé wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu.
- w przypadku prowadzenie rob6t w terenie dostgpnym dla oséb postronnych wykopy
nalezy zakry¢
szczelnie balami,
wykonywanie wykopéw przez podkopywanie istniejagcych fundamentéw jest
zabronione,
- wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny byé bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie scian,
- do wykonywania deskowan stosowa¢ nalezy jedynie drewno klasy III lub IV,
- deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawaé co najmniej 15 cm ponad
krawedz wykopu w celu
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ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow,

deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujge stojaki
W miarg rozbierania

$cian,

- schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopéw mozna jedynie po drabinkach i schodach,

- jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac przy
prowadzeniu rob6t w poblizu istniejgcych budynkéw, przyjmuje sig, ze odleglosci
bezpicczne przy wykonywaniu wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynosza:

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu
spodu fundamentu istniejacego budynku,
4,0 m — jesli poziomy s3 jednakowe,
6,0 m —jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego
fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m,

- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefg zagrozenia
dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,

- koparki powinny zachowaé odlegto$¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopéw,

- nie dopuszcza, aby miedzy koparka a §rodowiskiem transportowym znajdowali sig
ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiggiem
koparki,

- wyladowanie urobku powinno odbywa¢ si¢ nad dnem $rodka transportowego,

- mniedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzgtu
mechanicznego,

- w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych
maszyn nalezy je bezwzglednie wylgezyc,
odleglosé miedzy krawedzig wykopu a skladowanym gruntem powinna by¢ nie
mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,
5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

- niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe
obciazenie odkladem gruntu,

- niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu
gruntu przy wykopach nieumocnionych,

- w przypadku osunigcia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczyé miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usunigcia
osuwisk Iub przebi¢ wodnych nie nalezy przystapi¢ niezwlocznie po ustaleniu
przyczyny i sposobu likwidacji.

- gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, migjsce odpowiednio
zabezpieczyé i niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwe wiadze administracyjne i policjg,

- w przypadkn natrafienia na przedmioty zabytkowe badZ szczatki archeologiczne
nalezy roboty przerwag, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciwy urzad
konserwatorski,

- w przypadku odkrycia pokladéw z kruszyw lub innych materialéw nadajacych si¢ do
dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ Inwestora i uzyskaé od niego informacje
dotyczacg dalszego postgpowania.

8. Odbior robét.
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne™
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Odbiorowi w zakresie rob6t ziemnych podlega zgodnos¢ wykonanych wykopow z
dokumentacja projektows, technologiczna poprawnos$¢ wykonanego wykopu, rzgdne dna
wykopow.

9. Podstawa platnoSci

Ogélne zasady platnosci podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne”

Podstawa platnoséci jest cena ryczattowa robét ziemnych skalkulowana przez

Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowe;.

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertows w oparciu o protokoly odbioru zgodnie

zapisami w umowie.

10. Przepisy zwigzane.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-68B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaZnika zaggszczania gruntu.
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| ST-02 | 453210003 | ROBOTY [ZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej,
paroizolacyjnej i termicznej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie izolacji termicznej elementéw betonowych, zelbetowych i murowanych w
realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje:

-izolacje pozioma 2x papa termozgrzewalna ,
-izolacje $ciany fundamentowej Srodkiem przeciwwilgociowym do hydroizolacji pionowych.
-izolacje zadaszenia z folii parodyfuzyjnej

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne”

1.5. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac izolacyjnych jest wykonanie plaszezyzn
elementéw podlegajacych pracom izolacyjnym zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie
przygotowanie nawierzchni $cian i sufitow.

Podloza izolowane powinny byé réwne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i
wystajace nieréwnoéci podloza nalezy skué lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny naprawi¢
zaprawg cementowa lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajgcymi
wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami
nalezy usunaé. Z podlozy nalezy usungé warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczefistwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem izolacji.

Roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz
zgodnie z normag

PN-69/8-10260 w przypadku izolacji bitumicznych oraz zgodnie z PN-86/B-02020 izolacji
termicznych

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od +
5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

25



Wilgotno$é wzgledna powietrz w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz
85%.

1.6. Wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materialéw
oraz ich zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
- zabezpieczenia istniejgcej instalacji elektrycznej;

- zabezpieczenia szczelnosci izolacji przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem,
- zabezpieczenie istniejacych koficéwek przylaczy mediow przed uszkodzeniem udarowym
lub zanieczyszczeniem (w tym kréécow okablowania elektrycznego — oprécz specj alistycznej
ochrony tasmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed wptywem wody/wilgoci
pochodzacych z mas izolacyjnych

2. Materialy

Materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym producenta lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét
budowlanych, nalezy stosowaé materialy zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Stosowane materialy:

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej, powinny by¢:

- dobre jako$ciowo i dostosowane do celu, ktéremu maja stuzy¢,

- odpowiadaé¢ wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub $wiadectwie ITB
dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, w przypadku braku norm i §wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, uzyskaé pisemng zgode zamawiajgcego na ich zastosowanie,
akceptowane przez wlaéciwg jednostkg naukowo-badawcza, np. Instytut Techniki
Budowlane;j.

- odporne na wplywy techniczne, nie powinny kruszy¢ si¢ pod wptywem niskich temperatur i
$ciekad pod wpltywem wysokich temperatur.

- powinny by¢ elastyczne, przenosi¢ drgania i naprezenia,

- materialy nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny

wykazywaé dostateczng odpornosé na §rodowisko w ktérym zostang uzyte oraz nalezyta
przyczepnosé do sklejanych materiatow.

- wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
oraz zaswiadczenie

o jakosci.

3. Sprzet i transport.

Ogdblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0 ., Wymagania
ogolne”.

Sprzet i narzedzia do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i termicznej -
roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
zarzadzajgcego realizacja inwestycji.
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W przypadku izolacji systemowej sprzet i narzedzia do tych robét dostosowaé zgodnie z
wymaganiami producenta i Inspektora Nadzoru do tego konkretnego systemu.

Transport — transport materiatéw moze odbywaé si¢ za pomoca dowolnych srodkéw
transportu zaakceptowany przez zarzadzajacego realizacjg inwestycjl, z uwzglednieniem
odpowiedniego zabezpieczenia materialéw przed uszkodzeniem podczas transportu.

4. Wykonywanie robét

4.1, Prace przygotowawcze

Powierzchnie powinny byé przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolagji
podanymi w kartach technicznych stosowanych materialéw. Bezposrednio przed pokryciem
powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchni¢ przedmucha¢ sprezonym
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢
zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta odnosnie:

-stanu podloza,

-temperatury,

-wilgotno$ci

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pyhu i zanieczyszczen. Nalezy
usunaé wszystkie luzne czesci i substancje zaklocajace wiazanie, takie jak pyly, oleje.
thiszeze, resztki srodkow pielegnacyjnych

i zwiazanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i male uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wigksze
ubytki wypeié, zgodnie z zaleceniami ST i Producenta materiatéw izolacyjnych.

I odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny byé zgodne z zaleceniami Producenta materialow
do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu
Izolacja, nalezy powierzchnig betonu przedmucha¢ sprezonym powietrzem

4.2, Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadaé sie z jednej lub dwdch warstw papy asfattowej sklejonych lepikiem migdzy
sobg w sposob ciggly na catej powierzchni a

w przypadku papy termozgrzewalnej, papa powinna by¢ taczona przez jej sklej ania mi¢dzy
soba metoda zgrzewania, to jest przez podgrzewanic spodniej powierzchni papy plomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej. Sposoby taczenia pokrycia
pap zgrzewalnych z elementami budynku sg analogiczne jak dla izolacji

z pap zwyklych.

4.3. Izolacje termiczne;

4.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

4.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe
nalezy uktadaé na styk bez szczelin. Plyty winny byé przycigte na miare bez ubytkow i
wyszczerbiefi. Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3cm.

4.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

5. Kontrola jako$ci robét i materialow

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét i materialéw podano w ST --0
» Wymagania ogdlne”.
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-Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaéwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

-Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokument6w potwierdzajacych przez
producenta ich jako$é nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektows oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materialow
izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
-Nie nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnymy).
-Sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiahu,
-Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

“Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocena
jednorodno$ci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pecherzy, zluszezen lub odspojen
itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powloki winna byé zgodna z wartoscig
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ t¢ okresla
sie jako $rednig arytmetyczna z kilku pomiarow

w miejscach wskazanych przez Inzyniera: grubo$é okresla si¢ metodami nieniszczacymi.;.
-K ontrole poprawnosci naprawienia bledéw w wykonanej izolacji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej

6. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:

- m2 wykonanej izolacji

Tlos$é robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét, podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzdr prowadzony przez wykonawce
a takze nadz6r inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robdt polegaja na sprawdzeniu, czy poszczegélne etapy robdt zostaty
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokonaé Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robot.

Ogblne zasady odbioru robét i dokonywania platnosci okresla umowa.

7.1. Zgodno$é robot z dokumentacja projektowsg i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjg tech-
niczng i ustaleniami Inspektora Nadzoru a ponadto szczegétowo sprawdzi¢ nalezy

- ciggloéé izolacji,

- zgodnos$é grubosci i ilosci warstw izolac)i z projektem,

- To6wnosci plaszczyzny zewnetrznej i prawidtowosci klejenia izolacji
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7.2. Odbié6r robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

7.3. Odbiér kohcowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pissmnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakoficzenia robét izolacyjnych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie

8. Podstawa platneSci

Ogblne zasady platnosci podano w ST -0 ,,Wymagania ogélne”

Podstawe platnosci stanowi cena za 1m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, obmiarem robét, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciows na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obgjmuje :

-prace przygotowawcze,

-dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robét,

-opracowanie "Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

-montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

-przygotowanie i oczyszczenie podloza,

-przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,

-wykonanie warstwy gruntujacej,

-wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

-wykonanie naprawy stwierdzonych bledéw w wykonaniu izolacji,

-wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektows,
-przeprowadzenie niezbednych badar i pomiar6w wymaganych SST lub zleconych
przez Inzyniera,

-gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiarow i badan,

-oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe

9. Przepisy i normy zwiazane.

Normy:

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowany na goraco.

- PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smolowe. Metody badan.

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

- PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkien szklanych .

- PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania.
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Akty prawne —ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pdZniejszymi zmianami)},

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),
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| ST-03 | 452623004 | ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych

z wykonaniem betonowania

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ki6rych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych realizowanych w ramach zadania
okreslonego w pkt.1.1, zgodnie
z dokumentacjg projektows.
Zakres rzeczowy obejmuje:
przygotowanie mieszanki betonowej,
wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,
- ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j,
pielegnacje betonu,
rozebranie deskowan.
W sktad robét betonowych i zelbetowych wechodza:
podklady betonowe
lawy i ptyty fundamentowe zelbetowe
sciany zelbetowe
plyty stropowe i pochylnia zelbetowa
belki, wience, nadproza i podciagi zelbetowe
stupy zelbetowe
schody Zzelbetowe
wylewki betonowe i z zaprawy cementowej podposadzkowe
samopoziomujace masy szpachlowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreglenia podstawowe podane w niniejszej ST, s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre§leniami zawartymi w ST--0 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét i zasto sowanych materialéw
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.
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Materiaty:
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpow1edn1e polskie normy.

2.1. Beton.

Beton na podklady i wylewki moze by¢ wytwarzany na miejscu budowy. Natomiast pozostaty
beton — beton konstrukcyjny zaktada si¢, ze bedzie wytwarzany w wytworni zgodnie z PN-B-
06250 i dostarczony na budowe.

2.1.1. Cement - wymagania i badania.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywa do betonu muszg spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpat z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4 Dodatki i domieszki do betonow.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastgpujace rodzaje dodatkéw i domieszek:

- pyt krzemionkowy,

- plastyfikatory i uptynniacze,

- dodatki przyépieszajgce wigzanie betonu i zwigkszajgce jego mrozoodpornosé we wezesnym
stadium,

- dodatki zmniejszajace wodoprzepuszczalnosé.

2.2. Drewno

- Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢
wymaganiom PN-67/D-95017;

- Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-6315-06251 i
PN75/D-96000;

Drewno dostarczane na budowe w przekrojach i dlugosciach dostosowanych do
przewidywanych potrzeb

3. Sprzeti transport
Ogbine wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0 »Wymagania

0gollne”.

Sprzet i narzedzia do wykonywama rob6t betonowych i zelbetowych - roboty mozna wykona¢
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez zarzadzajgcego realizacjg
inwestycji. Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemmiki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgai/min i laty
wibracyjne charakteryzujgce si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Transport - transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszarek

transportowych samochodowych do betonu (izw. gruszek). llos¢ ,.gruszek™ nalezy dobra¢ tak,
aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzgl¢dnieniem odleglosci dowozu, czasu
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twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub
innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonanie robot

4.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja geodezyjne wytyczenie podstawowych elementow
konstrukcji zelbetowych

4.2 Wytwarzanie betonu.

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawcg przy
wspblpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sig w wytworni.

Dozowanie kruszywa powinno byé¢ wykonywane z dokladnoscig 2%.

Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.
Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objgtosciowe. Dozowanie wody
winno by¢ dokonywane

z doktadnoscia 2%.

Czas i predkosé mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke
odpowiadajaca warunkom jednorodnogci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien
byé jednorodny. Urabialno$é mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialno$é nie moze byé osiggana przy wickszym zuzyciu wody niz przewidziano w
recepturze mieszanki

4.3. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy.

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywa¢ si¢ tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora nadzoru. Kazdy
tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadal atest dostawy zawierajacy:

-numer kolejny dostawy danego dnia,

-nazwe wytworni betonu, numer seryjny atestu,

-date i godzine zatadunku wraz z godzina pierwszego kontaktu cementu i wody,

-numer rejestracyjny samochodu,

-nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

-numer receptury i numer zamowienia,

-rodzaj i iloé¢ dodatkéw i domieszek,

-ilo$¢ mieszanki betonowe;j,

-deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacja i normg PN-EN 206.1,

-godzine dostawy betonu na miejsce,

-godzine rozpoczgcia roztadunku,

-godzine zakonczenia roztadunku

Najpozniej do kofica nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru komplet atestéw z betonowania do zatwierdzenia

4.4. Wykonanie deskowania.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednié podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka,
konstrukcji pod wplywem ciezaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego
eksploatacji zapewni¢ sztywnosé

i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukeji.

Prawidtowo$é wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

4.5. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie).
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Przygotowanie do ukladania mieszanki betonowe;j

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

-wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

-wykonanie zbrojenia,

-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
-wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
-prawidtowosé rozmieszczenia i niezawodnos$é zamocowanie elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajacych
potozenie armatury itd.,

-gotowosé sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
$mieci, brudu, platkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czgsci stupkow i
$cian. Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny byé zwilzone woda
bezposrednio przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna,
stali lub innych materialéw powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym
przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje
sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodg.

Powierzchnie uprzednio wlozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w Konstrukcje monolityczne powinny byé przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w zaglgbieniach betonu
powinna byé usunieta

4.6. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowaé w miejscach
uprzednio przewidzianych '

w projekcie. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardzie;
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno byé uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowaé:

- w belkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggow,

- w plytach - w linii prostopadtej do belek lub Zzeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta; przy
betonowaniu plyt w kierunku réwnolegtym do podciagu dopuszcza si¢ przerwg robocza w
srodkowej czesci przesta plyty réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera si¢ plyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku
naprezen gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia
betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w plytach -
do ich powierzchni.

4.7. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie.
Warunki dojrzewania $wiezo ulozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

-zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno - wilgotnosciowych niezbgdnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymalosci betonu,

-uniemozliwiaé powstawanie rys skurczowych w betonie,

-chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wpltywami
pogarszajgcymi jego jako$¢

w konstrukcji

W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

-chroni¢ odsloniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunk6éw
atmosferycznych, a szczeg6lnie wiatru i promieni stonecznych {w okresie zimowym -
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mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunkow klimatycznych,
-utrzymywa¢ utozony beton w statej wilgotnos$ci przez co najmnie;j:

-7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

-14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych.
-polewaé wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od
chwili jego ulozenia,
-przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobe,
-przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,
-nawilzaé beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania
betonéw w okresie kilku godzin po zakoficzeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig
temperature, dostosowang do temperatury elementu.
4.8 Wykoiczenie powierzchni betonu.
4.8.1. Réwnosé powierzchni.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:
-wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglgbien miedzy
ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchni¢
-krawedzie wypukle elementéw muszg posiadaé szalowanie szerokosci 2 cm
-peknigcia sa niedopuszczalne
-rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania
wymaganego otulenia
-pustki, raki, wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia, a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany lub stropu
-réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju noénego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2mm
4.8.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Dla elementéw betonowych podlegajgcych zakryciu oprocz powierzchni gérnych
stropéw nalezy bezposrednio po rozszalowaniu:
-wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé mechanicznie
-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ zaprawg cementows ,
naprawczg [IM12 a nastgpnie wygladzi¢.
Dla powierzchni gbérnych stropow:
-wszystkie wystajace nierdwnosci wyrdwnaé mechanicznie,
-powierzchnie wypoziomowaé zaprawg cementowg M12, a nast¢pnie wygltadzi¢.
4.8.3. Wykonywanie otworow, itp.
Wykonawca ma obowigzek Scislego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajge ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inspektora
nadzoru. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordéw, nisz i zaglgbien w
konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub
nieprawidlowosci tych elementéw obcigzaja catkowicie Wykonawce zaréwno, jesli chodzi
o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne op6Znienia w wykonaniu prac wiasnych i
towarzyszacych (wykonywanych przez innych Wykonawcow

5. Kontrola jako$ci rob6t i materialéw

5.1. Deskowania.
Wymagania szczegdlowe dotyczace deskowati nalezy przyjmowaé wg PN-63/S-06251.
Dopuszczalne odchylki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $cisle zwigzane z
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odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych.
Odchylki te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

5.2. Wymagane wlasciwosci betonu.

5.2.1.Wymagania ogélne.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania
rob6t betonowych. Podczas rob6t betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng
kontrole dla biezgcego ustalania:

-jakosci skladnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

-dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

~jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladania i zaggszczania,

-cech wytrzymatosciowych betonu.

-prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czgsciowego
lub catkowitego obcigzenia konstrukeji

6. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
- m3 wykonanej konstrukeji betonowe;j

7. Badania i odbiory betonowych konstrukeji monolitycznych

Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

-materiatow,

-prawidlowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidtowosci i
dokiadnosci wykonania

zbrojenia,

-prawidlowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia, zaggszczenia
i pielggnacii,

-prawidlowosci i dokladnosci wykonania konstrukeji,

Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robét (odbiory
czgsciowe), a wyniki wpisywaé do protokotu i dziennika budowy; odbiér koficowy obiektu
powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na
to, czy zalecenia zawarte w protokéle odbioru cz¢sciowego, (jezeli takie byly) zostaly w pelni
wykonane.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badar technicznych przy odbiorze powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w ST Wymagania Ogdlne.

8. Podstawa platno$ei

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”

Podstawg platnoéci jest cena ryczaltowa przygotowania i wykonania konstrukcji betonowych
i zelbetowych skalkulowana przez Wykonawcg i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie
przetargowej.

Platnoéci bedg realizowane zgodnie z cena ofertows w oparciu o protokoly odbioru zgodnie
zapisami w umowie.
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Platnosé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiardow.
Cena robét obejmuje:
- prace przygotowawcze 1 pomiarowe;
- zakup , transport materiatéw;
- zaladunek i roztadunek materialéw;
- wykonanie konstrukcji betonowej i zelbetowej;
zabezpieczenie elementoéw narazonych na zabrudzenie;

9. Przepisy i normy zwiazane.

Normy detyczgce deskowan.

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia

PN-59/S-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/S-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/5-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/58-82503 Wkrety do drewna ze Ihem stozkowym

PN-85/8-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym
Normy dotyczace konstrukeji betonowych.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/8-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/S-06261 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatogcei betonu

na $ciskanie.

PN-74/8-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania
wytrzymatosci betonu

na sciskanie za pomoca mdotka Schmidta typu N.

Inne dokumenty.

Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukeji z betonu. Europejski Komitet
Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukeji z betonu. Czgs¢ 1. Reguly ogélne i reguly
dla budynkow.

Tom I. Wersja Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). [TB.
Warszawa 1992.
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| ST-04 |  45262310-7 | ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt,

w zakresie wykonania zbrojenia

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie przygotowania i montazu zbrojenia betonu realizowanych w ramach
zadania okreslonego w pkt.1.1, zgodnie

z dokumentacja projektowa

Zakres rzeczowy obejmuje:

- przygotowanie zbrojenia

- montaz zbrojenia

- kontrola jakosci robét i materialow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnosé

z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji techniczne;j.

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H~84023106:1989. Gléwne prety w konstrukejach
zelbetowych, wykona¢ ze stali klasy A-IIIN. Prety rozdzielcze i strzemiona ze stali A-I.
Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500.

Prety zbrojeniowe moga by¢ dostarczane na budowe jako przygotowane warsztatowo lub
moga by¢ cigte

i doginane na budowie.

2.1.2 Dostawa stali.

Inspektor nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci
Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiazkach, kregach oraz statkach na budowie, na
podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten
powinien zawierac:

- znak wytworcy;

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
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- znak obrébki cieplnej,

- cechowanie wiazek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu,

- srednic¢ nominalng.

2.1.3.0cena wzrokowa stali zbrojeniowej 1 siatek.

Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzglednié nastepujace kryteria:

na powierzchni pretéw nie moze byé zgorzeliny, odpadajace] rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen, odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania
muszg miescié si¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach
przedmiotowych, prety dostarczone w wiazkach nie mogg wykazywa¢ odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5Smm na 1 m dlugosci preta.

2.1.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na
podlozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.
2.1.5. Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z
projektem,

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowiacymi wyposazenie
zbrojarni. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Wymaganiach Ogdlnych.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania rob6t

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot zbrojarskich pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoéciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia
powinny odbywa¢ sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

Materialy nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu,

5. Wykonanie robét

5.1. Czyszczenie zbrojenia. Nalezy dokona¢ czynnosci:

-Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyéci¢ z zendry,
luznych platkéw rdzy, kurzu i blota,

- Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tluszez,

- Stal narazona na choéby chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka;

- Stal pokryts tuszczacy si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie
lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie;

- Stal tylko zablocona mozna zmy¢ strumieniem wody;

- Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody;
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- Mozliwe s réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera ;

- Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stotowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane, haki,
odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264.

Iaczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264.
Wykonawca zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym
zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposazonym w urzadzenia do
giecia i prostowania pretéw stalowych o srednicy do 25 mm

5.3. Montaz zbrojenia

Wykonawca wtozy zbrojenie po Odbiorze Czgéciowym deskowati.

Wykonawca nie bedzie podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw musi by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

5.4. Wytyczne wykonawcze dla elementow:

N.w. elementy nalezy wykonaé wg opracowania projektu konstrukeji

-wykonanie zbrojenia faw i plyt fundamentowych;

-wykonanie zbrojenia $cian zelbetowych

~wykonanie zbrojenia plyt stropowych i pochylni Zelbetowej

- wykonanie zbrojenia schodow

-wykonanie zbrojenia stupéw, belek i nadprozy

-wykonanie zbrojenia warstw podposadzkowych

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w
betonie polega na sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami
przedmiotowymi

7. Obmiar robot

Wymagania ogélne:

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ zmontowanego zbrojenia tj.
teoretyczna dlugosé pretéw poszezegdlnych érednic pomnozong odpowiednio przez
ich ciezar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy faczeniu
pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzalkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji. [losci
przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarows jest 1 t stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.
8. Odbiér robot

Odbiér robét zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robo6t Zanikajgcych wediug
zasad podanych w ST- Wymagania ogolne.
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8.1. Odbior dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore
powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub wiagzka stali. Zaswiadczenie to powinno
zawierac:

- Znak wytworcey,

- srednic¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.

- cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
dla kazde wiazki prgtow,

8.2 Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inzyniera Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje;

- zgodno$¢ ksztattu pretow,

- zgodno$é liczby pretéw i ich $rednic w poszezegélnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidtowe wykonanie hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien,

- zachowanie wymagane] projektem technicznym otuliny zbrojenia.

9. Podstawa platnosci

Zasady rozliczania i platno$ci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. Przepisy zwiazane

PN-H-84023106:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215:982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
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| ST05 |  45261210-9 1 ROBOTY POKRYWCZE | BLACHARSKIE

]

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rob6t zwigzanych z pokryciem dachowym realizowanych w ramach
zadania okreslonego w pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie pokrycia blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej
- obr6bki blacharskie z blachy ocynkowanej (powlekanej)
- transport sprzetu na/z miejsca pracy
prace porzadkowe na terenie robét,

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania
ogollne

1.5. Informacje o tercnie budowy:

Warunkiem wejscia na budowe jest pozytywny wynik badania materialéw dostarczonych na
budowe. Ocena jakosci materialéw przy odbiorze konstrukeji powinna byé dokonywana
posrednio na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy i $wiadectw kontroli stwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materiatléw z wymogami dokumentacji technicznej i PN.

2. MATERIALY — wymagania szczegélowe dotyczace wlasciwosci wyrobow
budowlanych- Dach wiaty pokryty bedzie dachéwka karpiéwka lub blacho-dachéwkg w
kolorze ceglanym, przyjeto wstepnie blachodachéwke

3. Sprzet i transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0 ,,Wymagania
ogolne”. Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZ r¢eznie, przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czgsci
Wymagan Ogolnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, o§wietlone, z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zostaé odebrane przez inspektora nadzoru.
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Transport - materiaty, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci oraz opadami atmosferycznymi.
Ustawienie elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.
Zaleca sie by zaladunek i rozladunek byt wykonywany recznie, a w przypadku stosowania
sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdw i ich
rzucania.

Zgodnie z wymaganiami w cz¢éci Wymagan Ogdlnych

4. Wykonanie robét

4.1. Przygotowanie podloza:

Warunkiem rozpoczecia robdt pokrywezych jest odpowiednie przygotowanie podlozy:

- powierzchnia powinna by¢ réwna;

- powinny by¢ zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju podloza i konstrukeji dachu;
dylatacje podtoza powinny pokrywaé si¢ z dylatacjami dachu i budynku;

- migjsca stykéw pokrycia z elementami wystajacymi ponad dach, a takze okapy, kosze,
koryta odwadniajgce, itp. powinny by¢ w podiozu odpowiednio uformowane;

- urzgdzenia odwadniajgce powinny byé umocowane w podtozu;

- podloze powinno mie¢ odpowiednia no$nosé, byé sztywne oraz zdolne do przeniesienia
dodatkowych obcigzen podczas robét budowlano-pokrywowych;

- powinno by¢ wykonane z materiatéw nie wpltywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe
lub obrébki blacharskie (w przeciwnym razie nalezy pokrycie dachowe, warstwy
wodoszczelne i obrobki blacharskie oddzieli¢ od podtoza warstwsg innego materialu
izolacyjnego);

4.2. Warunki wykonania robot:

Wg instrukcji montazu wybranego Producenta

Robét pokrywezych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddzialywania
czynnikéw atmosferycznych na jakos$é pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5st.C., rosa,
opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

5. Komntrola jakosci robét i materialow

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 4, co powinno zosta¢ potwierdzone:

- protokotami odbioréw mi¢dzyoperacyjnych parafujacych prawidlowe przygotowanie
podtoza, prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podkladowych pokrycia oraz innych
robot zanikajgcych;

- protokotami badafi kontrolnych lub zaswiadczenia o jakoéci uzytych materiatow

6. Jednostka ebmiaru
Ogoine wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarows robét jest m? pokrytej powierzchni i obrobek blacharskich

7. Odbiér rebét

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna;

- sprawdzenie podloza;

- sprawdzenie aterialow;

- badanie prawidlowosci i doktadnosci wykonania

Do oceny i przyjecia rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty:
- zatwierdzona dokumentacje techniczna i dziennik budowy;
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- protokoty odbioréw migdzy operacyjnych stwierdzajacych prawidlowe przygotowanie
podioza, prawidtowe wykonanie pokrycia oraz innych robét zanikajacych;

- protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materialéw uzytych do wykonania
pokrycia.

Sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna;

- podioza, zwlaszcza jego réwnosci i spadkéw potaci;

- jakosci materialéw;

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczng sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robot
pokrywezych z dokumentacja opisowa i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
przez ogledziny zewngtrzne , pomiary oraz konieczne proby;

- materialy kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisdéw w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materiatow stwierdzajacych zgodnodé uzytych materiatlow z
wymaganiami dokumentacji technicznej;

- Szezelnosé pokrycia nalezy sprawdzié¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczeg6lnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ woda przez 10 minut
w sposob podobny do dziatania deszezu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sig
na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczyé w spos6b umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia;

- ocena koficowa — Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykaza zgodnosé
wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe. Gdy
chociaz jedno z badarn da wynik ujemny cato$é odbieranych rob6t uznaje si¢ za niezgodne z
wymaganiami projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem
wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub
czgéciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi, '

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego i koncowego
robét (odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robét, do ktdrych dostgp
pézniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody,
przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5st.C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy..

8. Podstawa platnosci
Pokrycie dachowe - placi si¢ za roboty wykonane w m2. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w ST.

9. Przepisy i normy zwigzane.
Normy:
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
- Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.
- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Akty prawne —ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pé6Zn. Zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
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| ST-06 | 45262500-6 i , ROBOTY MUROWE

1.  WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét murarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rob6t murarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie $cian wiaty z cegly czerwonej klinkierowej
spoinowanej o grubosci 38 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST -0 ,, Wymagania ogdlne”

1.5. Wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i zastosowanych materialow
oraz ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru

1.6. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczgeia prac murarskich 1 murowych jest wykonanie
plaszczyzny konstrukcji podporowej (konstrukcje ptyt posadzkowych) oraz odpowiednie
przygotowaniec wiasciwego stanu nawierzchni nowych i istniejacych (odkucie i odczyszczenie
i naprawa tynkéw $cian istniejgcych) z dokumentacja projektows i poleceniami
Zamawiajacego.

Podloza powinny by¢ rowne, nie-pylace, stabilne. Nadlewki i wystajgce nierownosci podloza
nalezy sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy i rozpadliny mogace wptywaé na stan techniczny
nadbudowy naprawié zaprawa cementowg lub specjalistycznymi masami naprawczymi
odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami,
bitumami nalezy usunac

2. Materialy
Do wykonania robot budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Stosowane materiaty:

- cegla czerwona klinkierowa
Cegly na budowie powinny by¢ skladowane na paletach, oraz w taki sposéb, aby byly zabezpieczone
przed zawilgoceniem na skutek opadéw atmosferycznych oraz podcigganiem wilgoci z podloza.
Cegly nalezy magazynowaé na placu budowy w miejscu nie narazonym na zabrudzenie
spoiwami, zaprawami, ¢zy mieszankg betonowa
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Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

2.1. Woda. (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki Iub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2, Piasek. (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnoscei:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Zaprawy:

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy - cementowo-wapienna marki
M12 wg PN-90/B-14501

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié stale dostawy na budowe zaprawy o wymaganych
parametrach.

Zaprawy budowlane zwykle PN90/B-14501

Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych PN-85/B-04500

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, proponuje si¢ uzyé
nastepujgcego sprzetu:

- taczki

- betoniarka

- lopaty

- kielnia

- wiadra

- sprzet pomiarowy

- poziomice

4, Transport
Zastosowane materialy moga by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego

asortymentu pod wzgledem mozliwoséci ulozenia, po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru. Transport elementéw, sposob zatadowania i umocowania na §rodku transportu .
powinien zapewniaé ich stateczno$¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ ladunku podczas
transportu.

W czasie transportu zaprawy powinny by¢ zachowane wymagania: zaprawa powinna by¢
dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przeladunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przeladowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza, Pojemniki uzyte do
przewozenia mieszanki powinny zapewniaé¢ mozliwos¢ stopniowego ich opréznienia oraz by¢
latwe do oczyszczenia i przeptukania.
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5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmujg wytyczenie podstawowych elementéw konstrukeji
murowych.

5.2 Wytwarzanie zaprawy.

Wytwarzanie zaprawy moze odbywac sie w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu
migjscu, zabezpieczonym przed dziataniem niekorzystnych wplywow czynnikéw
atmosferycznych. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%.
Dozowanie cementu, oraz dodatkéw powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej
doktadnodci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie obj¢tosciowe. Dozowanie wody
winno by¢ dokonywane z dokladnoscia 2%. Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak
dobrane, by produkowaé zaprawe odpowiadajacg warunkom jednorodnosdci, o ktérych byla
mowa powyzej. Zar6b powinien byé jednorodny.

Urabialno$¢ zaprawy powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci bez
wystapienia pustek w masie zaprawy lub na powierzchni. Urabialno$é nie moze by¢
osiaggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze zaprawy

5.3. Wytwarzanie elementéw murowych.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okre§lonych w
odpowiednich normach parametrach. Zgodnoé¢ z wymaganiami dla elementéw murowych,
wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ przed montazem elementdw wpisem do Dziennika
Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci a takze
odpowiednimi atestami.

5.4. Murowanie.

Poziomowanie podioza.

Przystepujac do prac murarskich, nalezy zaczaé¢ od wlozenia warstwy wyréwnawezej, ktorg
wykonuje si¢ z zaprawy murarskiej rozlozonej rownomiernie na calej szerokosci muru. W
przypadku murowania elementéw murowych na fundamencie warstwg wyrownawcza nalezy
ulozyé na poziomej izolacji przeciwwilgociowe] z papy lub specjalnych folii izolacyjnych.
Wazne jest, aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamigtac o
odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna kruszywa byly zbyt duze
badz ostre, poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe]

Przygotowanie elementéw murowych.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzyé elementy murowe, co pozwala
zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo$é wody
niezbedna jest do prawidiowego wigzania zaprawy murarskiej 1 do tego, by po zakonczeniu
procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatos¢. Szczegélnej starannosci nalezy
dolozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest
nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakow strumieniem wody. W przypadku
temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej si¢ z
zaprawg. Po wypoziomowaniu podtoza i zwilzeniu pustakéw mozna przystapi¢ do murowania
Przewigzania w murze.

Elementy murowe uktada si¢ w kolejnych warstwach w spos6éb zapewniajacy prawidiowe ich
przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujacych ze soba warstwach w zadnym wypadku nie
moga si¢ pokrywac, lecz muszg by¢ przesunigte, o co najmniej 0,4 hy (gdzie hy jest
wysokoscig elementu murowego), oraz nie mniej niz 100mm. O ile jest to mozliwe, zaleca sig
wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszace pét elementu w dwoch
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sasiadujgcych warstwach muru. W przypadku $ciany o niemodularnej dtugosci konieczne jest
stosowanie elementéw uzupelniajacych w postaci elementéw docinanych, ktére zaburzaja
regularny ukfad przewigzan w murze i powoduja mniejsze, niz 100mm przewigzanie.
Przewiazanie elementu murowego uzupelniajgcego nie moze by¢ jednak mniejsze niz 40mm.
Przewiazania takie nie powinny pokrywa¢ si¢ ze sobg w kolejnych warstwach. Elementy
docinane nalezy wmurowywaé w miare mozliwosci w §rodkowej czesci Sciany, a nie przy jej
krawedziach.

W przypadku, gdy wysoko$¢ sciany nie jest wielokrotnodcia 250mm, na warstwe
wyréwnujaca, z reguty bezposrednio pod stropem, stosuje si¢ elementy przycigte na
wysokosci. Grubo$é spoin wspornych (poziomych)

i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyklych i lekkich powinna by¢ nie
mniejsza niz 8,0mm i nie wieksza niz 15mm.

Potaczenia scian:

Sciany wzajemnie prostopadie nalezy poprzez wzajemne wigzanie ze sobg elementéw
murowych w murze, a takze przez faczniki metalowe, lub zbrojenie przechodzace w kazda ze
Scian, w sposob zapewniajacy polaczenie rGwnowazne polaczeniu przez wigzanie elementéw
W murze.

6. Kontrola jako$ci robdt i materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot i materiatéw podano w 81-0

» Wymagania ogolne”.

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaé swiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacie inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektows i poleceniami inspektora nadzoru.

Badania przed przystapieniem do robdt murarskich

Przed przystapieniem do robot murarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna, kruszyw oraz wyrobow ceramicznych przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz

wyrobow ceramicznych.

Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badafi zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy budowlane
zwykle".

Wyniki badan materialéw 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot

Przy odbiorze pustak6w i cegly nalezy przeprowadzié na budowie

- sprawdzenie zgodnoséci klasy oznaczonej na pustakach i ceglach z zaméwieniem i
wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu pustakow i cegly,

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwr6ceniem szczegdlnej uwagi na zawario$¢ margla w cegle.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci pustakow i cegly przez probe dorazng nalezy je
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).
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Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na terenie budowy, nalezy kontrolowa¢
jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Jednostka obmiaru

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarn jest:

- m*/m® wykonanego muru

8. Odbidr robot

8.1. Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukeji murowanych powinny dotyczy¢:

- materialow,

- prawidlowosci oraz doktadnosci wykonania $cian, spoin.

- prawidlowosci i doktadnosci przygotowania zaprawy murarskiej,

- prawidlowosci i dokladnosci wykonania konstrukeji,

Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robét
(odbiory czesciowe), a wyniki wpisywaé do protokétu i dziennika budowy; odbior
koficowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czg¢sciowych ze szczegolnym
Zwrlceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokdle odbioru czesciowego, (jezeli
takie byly) zostaty w peini wykonane. Dokumenty warunkujace przystapienie do badan
technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w Specyfikacji
Wymagania ogélne.

Badanie materialéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentow o jakos$ci materialéw i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodno$é uzytych. materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami
panstwowymi lub $wiadectwami ITB dopuszczajagcymi dany material do stosowania w
budownictwie.

Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakosé, a budzace, pod tym
wzgledem watpliwosei, powinny byé poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich
wbudowaniem

8.2. Badanie elementéw murowych.

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowa¢ sprawdzenie ich na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016).

Ocena wykonanych konstruke;ji.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukeji niezgodnoéci z wymaganiami
podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosei lub czesci wykonywanych
konstrukeji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustalié, czy
w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazaja bezpieczefistwu budowli lub jej czesci.
Konstrukcja lub jej czes$é zagrazajaca bezpieczefistwu powinna byé rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badan.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady platnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”

Podstawe platnosci stanowi cena za 1m? i 1 m3 murowanej konstrukeji oraz Imb wykonanego
nadproza.

Cena jednostkowa obejmuje :

- prace pomiarowe,
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zakup materiatéw;

transport materialéw na teren budowy;

- zaladunek i roztadunek;

- rozrobienie zaprawy;

- wykonanie muréw w systemie jednowarstwowym i wielowarstwowym z uwzglednieniem
ewentualnej izolacji termicznej

- wykonanie nadprozy;

- montaz pretéw i kotew dla potaczenia Scian warstwowych;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

- dzierzawa i eksploatacja sprzetu

10. Przepisy i normy zwiazane.

Normy dotyczace elementow murowych:

[1] PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

[2] PN-75/B-12003 Cegly peine i bloki drazone wapienno piaskowe.

[3] PN-70/B-12016 Wyroby z ceramiki budowlanej — Badania techniczne

[4] PN-EN 678:1998 Oznaczenie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu

komérkowego

[S]EN 771-1 :2003 Wymagania dotyczace elementéw murowych - cze$é 1 Elementy

Murowe ceramiczne

Normy dotyczgce zapraw:

[1] PN90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

[2] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Normy dotyczace konstrukcji murowych.

{1} PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
[2] PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Inne dokumenty.

Instrukcje producenta.
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| ST-07 | 45422000-1 | ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych
na wykonaniu robdt ciesielskich

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.4

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST — 0” Wymagania ogélne”.

Przy wykonywaniu robét ciesielskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych zasad:

* prace na wysokosci nalezy wykonywa¢ z prawidlowych rusztowar lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje si¢ z pomostow opieranych na
konstrukgcji (tzw. kladek), ciesle powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczefistwa przymocowanym do konstrukcji,

» przy robotach przygotowawczych z uzyciem narzedzi do cigcia drewna nalezy stosowaé
okulary ochronne i odziez ochronna, oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw i uzywania
otwartych palenisk lub grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i silnikéw powodujgcych iskrzenie
1 mogacych by¢ zrédlem pozaru,

1.4. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robot:
Roboty ciesielskie:

- wykonanie konstrukcji szkieletowej scian skladajgcej si¢ z:

slupéw 18x18 cm
podwalin dolnych 18x18 cm
podwalin gérnych 16x16 cm

- wykonanie konstrukeji noénej i poszycia dachu skladajacej sie z :

podwalin gérnych 24x24 cm
podwalin gérnych 22x22 cm
podwalin dolnych 16x16cm
stupow 16x16cm

krokwi 6x12 cm

kontriat 4x6 cm

at 4x6 cm

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania
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Wedlug ST - 0 ,,Wymagania og6lne”

2.2. Wymagania szczegolowe dla materialow

Na konstrukeje dachu mozna stosowaé drewno sosnowe, $wierkowe lub jodtowe klasy [II/IV,
przesuszone, o wilgotnosci nie wickszej niz 23%. Powinno ono by¢ zaimpregnowane
$rodkami grzybobdjczymi, a w styku z murem dodatkowo odizolowane warstwa papy.

Tarcica obrzynana ,otrzymuje si¢ ja z dwukrotnego przetarcia klody. Jest to materiat drzewny,
ktoéry ma obrobione pilg ptaszezyzny, boki i czola, przy czym boki i czola tworza prostokaty.
Zgodnie z normg PN-81/B-03150 w konstrukcjach budowlanych nalezy stosowaé drewno
nastepujacej jakosci: K39; K33; K27; K21. Drewno moze byé zakwalifikowane do jednej z
wyzej wymienionych klas jakosci, pod warunkiem ze jego wytrzymatosé charakterystyczna
na zginanie Rym i modut sprezystoéci Ex bedg nie mniejsze od podanych ponizej.

Podane w MPa dla drewna sosnowego i swierkowego o wilgotnosci 15%

Rodzaj whasciwosci Oznaczenia | Klasy Drewna

K39 K33 | K27 K21
Zginanie Exm 39 33 27 21
Rozcigganie wzdhuz wiékien Rt 26 23 20 14
Rozcigganie w poprzek widkien | Ryqo0 0,75 0,75 0
Sciskanie wzdtuz wiokien Ric 28 24
Sciskanie w poprzek widkien Riroo 7 7 7 7
Scinanie wzdhuz widkien Riy 3 3 3 3
Scinanie w poprzek wiokien Rivoo 1,5 1,5 1,5 1,5
Modut sprezystosei Ex 9000 8000 ‘ 7000 | 6000
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST- 0 ,, Wymagania ogblne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét ciesielskich
Drobny sprzet reczny — pity, mtotki

4, TRANSPORT

1. Ogoélne wymagania dotyczace Transportu podano w ST- 0 ,,Wymagania ogdlne®.
4.1. Warunki transportu

Krokwie transportuje si¢ samochodami dtuzycowymi.

4.2. Warunki skltadowania

Skladowa¢ na powietrzu na przektadkach przykryte aby nie chlongto wilgoci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST -0 ,,Wymagania ogoine”.
5.2. Szezegdlowe warunki wykonania robét

Roboty przeprowadzié zgodnie z przepisami BHP stosujgc odpowiednie zabezpieczenia
osobiste

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w ST-0 ,,Wymagania
ogo6lne”.

6.2. Kryteria oceny jakosci i konicowy odbidr robot ciesielskich

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru jakosci i wymiaréw dostarczonego drewna
konstrukcyjnego. Sprawdzenie prawidlowosci i sposobu montazu i polaczen

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogélne wymagania dotyczace obmiardw Robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru jest: m® konstrukcji $cian i dachu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne™.
8.2. Dokumenty ,ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot

+ Zatwierdzong dokumentacj¢ techniczng

* Protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtozg
prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podkiadowych pod malowanie -

* Protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materialéw

8.3. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodnosé wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, calo$¢ odbieranych robét uznaje sig za
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci
lub do czgéciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wplywajacych w
sposéb razacy na jakosé, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru , roboty
te moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obniZzeniem warto$ci
robot,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-.0 ,,Wymagania ogdlne”
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogdlne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

» PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
» PN-81 /B-03150 Rodzaje drewna budowlanego i ich podziat

* PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
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| ST-08 | 452332221 |  ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. WSTEP

1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiagzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje:

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- drdg i ulic lokalnego znaczenia,

- parkingéw, placéw, wjazdéw do bram i garazy,

chodnikéw, placow zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych

1.4. Okresienia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okres$leniami podanymi w ST--0 ,,Wymagania
ogolne oraz z PN-1SO 7607-1 ,,.Budownictwo. Terminy ogdlne ,,PN-ISO 7607-2
»Budownictwa Terminy stosowane w umowach, a takze

w przywotanych normach przedmiotowych,

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
soba trwale w fazie produkcji.

1.5.Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robét i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodnoéé

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspekiora nadzoru.
2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowe] w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
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2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknigé, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawgdzie kostek rowne i
proste, wklgédnigcia nie powinny przekraczagé:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawterzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dhugosci+ 3 mm,

- na szeroko$ci + 3 mm,

- na grubodcit 5 mm.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymatosé na $ciskanie po 28 dniach (§rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé¢
mmiejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosié nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odpornosé na dziatanie mrozu

Odpornosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajqca, jezeli:
prébka nie wykazuje peknigé,
— strata masy nie przekracza 5%,
obnizenie wytrzymatosci na §ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wicksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie
wigcej niz 4 mm.

2. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu pedano w ST-0 ,, Wymagania
ogolne”.

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utoZzenia.
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Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szezeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje
si¢ wibratory ptytowe z ostong .

4, Transport
4.1, Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdine”
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina ta$mga stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozié
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Cgdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogélne”
5.2. Podtoze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP 2 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki
brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem 1 warunkéw
gruntowo-wodnych, moze stanowic:
- grunt ulepszony pospélka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie '
- podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé

krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z
dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06712 [3].
Grubo$é podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
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5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosé ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wezesénie] ustalonego w dokumentacji projektowe;j 1
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uklada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu,

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastgpnie zamie$é
powierzchnie wlozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka 1
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu

6. Kontrola jakoSci robét i materialow

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu .

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikéw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymalosci na
Sciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m?
powierzchni kostek wtozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektows i odpowiednimi ST.
6.3.2, Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows oraz wymaganiami
wg pkt 5.6 ninigjszej OST:
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~ pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowos$ci wypehienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podiuzne

Nierdwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancja £ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé + 1 cm.

6.4.4. Szeroko$é nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +
5cm,

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszezalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé
+ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw
Czgstotliwo$é pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci
Inzynier

7. Obmiar robét
1.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogélne™
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j.

8. Odbiér robot.
8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogdblne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2, Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
wykonanie lawy pod krawezniki.

9. Podstawa platnosci
9.1 Ogdlne zasady platnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,
- przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),
~ dostarczenie materialéw,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,

wypelnienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
Platnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoly odbioru zgodnie
zapisami w umowie.

10. Przepisy zwigzane.
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na
tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania ~  1ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg.

s
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