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1. OPIS TECHNICZNY 
 

Wstęp  
Opracowanie niniejsze jest analizą techniczna możliwości przebudowy istniejących 

punktów oświetlenia dróg na terenie Kobióra umieszczonych na sieci skojarzonej 
własności Tauron Dystrybucja z wymianą opraw sodowych na energooszczędne 
w technologii LED. 

 
1.1 Podstawy opracowania. 
• 1. Zlecenie inwestora. 

• 2. Plan sieci oświetleniowej Gminy Kobiór. 

• 4. Wizja w terenie. 

• 5. Aktualne przepisy i normy. 
 

Zakres opracowania  
Projekt obejmuje swym zakresem: 
- wymianę istniejących opraw sodowych na nowe energooszczędne typu LED. 
- wymianę pionów zasilających 
 

Stan istniejący. 
Na terenie Gminy Kobiór zabudowanych jest ponad 600 punktów oświetlenia dróg. 

Większość zastosowanych opraw jest już w technologii LED. Część sieci oświetlenia 
dróg skojarzona jest wraz z siecią napowietrzną nN i jest z wykorzystaniem opraw 
wysokoprężnych sodowych. Oświetlenie zabudowane na sieci skojarzonej nie spełnia 
wymogów normy EN 13201:2015. 
 

Stan projektowany. 
W celu ograniczenia zużycia energii a co za tym idzie ograniczenia emisji CO2 

projektuje wymianę 163 opraw sodowych na oprawy LED. 
Zgodnie z zaleceniem Inwestora istniejące oprawy zostaną wymienione w stosunku 

1:1 z zastosowaniem lamp LED o mocy 75W. 
Wszelkie prace w pobliżu istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy 

prowadzić pod nadzorem służb energetycznych TS S.A. 
 
Uwagi końcowe. 

Projektowane urządzenia nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń przed szkodami 
górniczymi i nie wymagają wycinki drzew. W przypadku zarastania istniejących latarni 
należy przyciąć gałęzie w niezbędnym zakresie. 

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy 
wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 
(w wypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte 
certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 
Termin wykonania sieci należy uzgodnić z inwestorem. 



Założenia do obliczeń: 

 
NA WYMIANĘ 163 PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SIECI SKOJARZONEJ GMINY KOBIÓR 

 
1. TABELA ZESTAWCZA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH NA TERENIE GMINY KOBIÓR 

 
ROK OPRAWY NA SIECI 

SKOJARZONEJ TURONU 

-
DYSTRYBUCJA(OBECNI

E SERWIS) 

OPRAWY 

WYDZIELONE 

GMINY 

KOBIÓR 

RAZEM 
OPRAW 

                 ZMIANY W CIĄGU ROKU 

2016 269 291 560 
DO KOŃCA ROKU ZABUDOWANO  OPRAWY 

GMINNE: 6-GDK, SMOLARNIA-2, RZECZNA-1 

; RAZEM 9 

2017 279 300 579 
DO KOŃCA ROKU ZABUDOWANO OPRAWY 

GMINNE: 
CICHA-3, RZECZNA -12;      RAZEM 15 

2018 279 315 594 

DO  KOŃCA ROKU ZABUDOWANO OPRAWY 

GMINNE: 113 ( LED 48 W):  ZACHODNIA -19, 
CICHA-15,  LEŚNIKÓW -10, ŁUKOWA -20, 
RODZINNA -4+5, CENTRALNA-STARODROŻE 

- 31,KOBIÓRSKA-5 ) 
WYCOFANO  23 OPRAWY NA SIECI 

SKOJARZONEJ TAURONU. 

2019 256 428 684 

WYMIENIONO 242 OPRAWY  GMINNE NA 

LED 
WYKONANO OŚW. ŁĄCZNIKA RODZINNA-
KWIATOWA- 9+2 = 11 OPRAW 

2020 248 439 687 
WYCOFANO 8 OPRAW TURONU. 
 

 
 
OBLICZENIA  WSTĘPNE:  
 
2017  - 234.828    KWH 
2018  - 262.285    KWH 
2019  - 213.505    KWH 
 
STAWKA ZA ENERGIĘ: C12B   -  0,2032 ZŁ /KWH     TJ.  203,20 ZŁ / MW 
 
2017  ŚREDNIA STAWKA :  23.4828  :  579  : 4024  =   101 W  =  0,101 KW/ Ż 

                                      GMINA :   0,065 KW /OP  X 300 X 4024  = 78.468,00 KWH 

                                      TURON: 234.828 - 78.464 = 156.360 : 279 : 4024 =   0,139 KW /OP 

 
2018 ŚREDNIA STAWKA:     262.285 :  594 : 4024 = 0,110 KW/Ż 

                                       GMINA :   0,060 KW/OP  X 315 X 4024 = 82.391,40 KWH   

                                       TURON: 262.285 - 82.391,40 = 179.893,60 : 279 : 4024  = 0,160 KW/OP 

 

2019 ŚREDNIA STAWKA:  213.505 : 684 : 4024  =0,078 KW/Ż 

                                     GMINA:  0,052 KW/OP  X 428 X 4024 = 89.558,14 ZŁ 

                                     TURON: 213.505,0 - 89.558,14ZŁ = 123.946,86: 256 : 4024 = 0,120 KW/OP 

 



Obliczenie efektów techniczno-ekonomicznych i ekologicznych  
 

  P[W] 
roczny czas działania 

oświetlenia 

 roczne zużycie energii 

kWh/rok].  

Moc zainstalowana istniejąca 19560 4024 78 709,44  

Moc zainstalowana projektowana  12225 4024 49 193,40  

obliczona oszczędność energi elektrycznej 

∆EkWh/rok]. 
7335 4024 29 516,04  

Planowany efekt ekologiczny 

∆E*0,778 [kgCO2/rok]. 
    22963,48  

 
 
Gdzie: 
 
Wskaźnik emisji dla energii elektrycznej = 0,778 kgCO2/kWh 
 
Oszczędność roczna energii w cenach  na 2020 i 2021:   
 
                                                         29.516,040 x 0,303 zł/kWh   = 8.943,36 zł/rok 
 



Zestawienie opraw na sieci skojarzonej  Gminy Kobiór, wnioskowanych do 
wymiany na  oprawy LED 

 
 

Lp. Nazwa ulicy Ilość 
opraw do 
wymiany 

Moc 
nowej 

oprawy 
[W] 

Moc 
dobra-
nych 

opraw 

 
Typ dobranej nowej oprawy LED 

 

Moc 
nominalna 
istniejącej 

oprawy 
1. Składowa 8 75 600 BGP282LED120-4S/740IDM1148/6OS 120 
2. Orla 7 75 525 BGP282LED120-4S/740IDM1148/6OS 120 
3. Łukowa 14 75 1050 BGP282LED120-4S/740IDM1148/6OS 120 
4. Bartnicza 7 75 525 BGP282LED120-4S/740IDM1148/6OS 120 
5. Jasna 9 75 675 BGP282LED120-4S/740IDM1148/6OS 120 
6. Zmienna 8 75 600 BGP282LED120-4S/740IDM1148/6OS 120 
7. Olszewskiego 8 75 600 BGP282LED120-4S/740IDM1148/6OS 120 
8. Ołtuszewskiego 27 75 2025 BGP282LED120-4S/740IDM1148/6OS 120 
9. Ołtuszewskiego + boczna 3 75 225 BGP282LED120-4S/740IDM1148/6OS 120 

10. Rodzinna 16 75 1200 BGP282LED120-4S/740IDM1148/6OS 120 
11. Rolna 9 75 675 BGP282LED120-4S/740IDM1148/6OS 120 
12. Błękitna 9 75 675 BGP282LED120-4S/740IDM1148/6OS 120 
13. Wróblewskiego, Boczna, 

Wspólna 
22 75 1650 BGP282LED120-4S/740IDM1148/6OS 120 

14. Paproci 3 75 225 BGP282LED120-4S/740IDM1148/6OS 120 
15. Poziomkowa 2 75 150 BGP282LED120-4S/740IDM1148/6OS 120 
16. Kwiatowa 6 75 450 BGP282LED120-4S/740IDM1148/6OS 120 
17. Promnicka 5 75 375 BGP282LED120-4S/740IDM1148/6OS 120 

  163  12225   
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przebudowy istniejących punktów oświetlenia dróg na terenie Kobióra 

umieszczonych na sieci skojarzonej własności Tauron Dystrybucja z wymianą opraw sodowych na 

energooszczędne w technologii LED. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych przy zleceniu 

i realizacji Robót objętych dokumentacją „Przebudowy istniejących punktów oświetlenia dróg na 
terenie Kobióra umieszczonych na sieci skojarzonej własności Tauron Dystrybucja z wymianą opraw 
sodowych na energooszczędne w technologii LED”. 

 

1.3. Podstawa opracowania ST 
Podstawą opracowania niniejszej specyfikacji są: 
· Projekt wykonawczy: „Przebudowy istniejących punktów oświetlenia dróg na terenie Kobióra 

umieszczonych na sieci skojarzonej własności Tauron Dystrybucja z wymianą opraw sodowych 
na energooszczędne w technologii LED”. 

· Kosztorys „Przedmiar robót” na w/w zadanie; 

1.4. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następującego zakresu 

robót: 
· Wymiana opraw oświetlenia dróg umieszczonych na sieci skojarzonej własności Tauron 

Dystrybucja na wskazanych lokalizacjach 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz zgodność z ST, 

Dokumentacją Projektową. 

Montaż urządzeń wykonany zostanie przez Wykonawcę lub odpowiednio przeszkolony zespół pod 
nadzorem Wykonawcy. Roboty specjalistyczne muszą być wykonywane przez zespół legitymujący się 
odpowiednimi kwalifikacjami i znajomością przyjętej technologii. 

2.MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy 

wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 
(w wypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte 
certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 



2.2. Odbiór materiałów na budowie 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę muszą posiadać - stosownie do ich 

przeznaczenia, świadectwa jakości lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentację 
techniczno ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, itp. 

Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, kompletności i zgodności 
z danymi podanymi przez Producenta/Dostawcę. Materiały nieposiadające ww. dokumentów lub 
wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą być dopuszczone do stosowania. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdą się materiały niezbadane i nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko licząc się z konsekwencją odmowy zapłaty za wykonaną pracę. W razie stwierdzenia wad lub 
uszkodzeń należy o tym powiadomić przedstawiciela Producenta/Dostawcy i postępować wg jego 
zaleceń. Każdy element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny po jego 
zmontowaniu. 
 

2.3. Składowanie materiałów na budowie 
Materiały muszą być składowane zgodnie z wymaganiami Producenta, który w wytycznych 

winien opierać się o obowiązujące normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 
wszystkich zaleceń Producenta/Dostawcy. Materiały wrażliwe na wilgoć muszą być składowane 
w miejscu suchym i przewiewnym. Urządzenia muszą być składowane w magazynie zamkniętym. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w ST, Dokumentacji Projektowej, w terminie przewidzianym Umową. Przyjęto, że dla robót 

specjalistycznych i montażu urządzeń odpowiedni sprzęt zapewnia Wykonawca tych robót. Zwraca się 
uwagę na zapewnienie odpowiedniego sprzętu do montażu urządzeń. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem. 

 

4.2. Transport sprzętu i materiałów. 
Materiały i sprzęt należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, 

odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. 
Materiały muszą być układane na środkach transportu i przewożone zgodnie z warunkami 

opracowanymi przez Producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą Roboty. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie 
z ST, Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inspektora. 
 



5.2. Zasady wykonywania prac montażowych. 
 
Przed przystąpieniem do poszczególnych robót montażowych należy sprawdzić ponownie 

wymiary wszystkich elementów, które mają wpływ na prawidłowe zamówienie i montaże. Wszystkie 
prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. Przed 
montażem należy sprawdzić wszystkie elementy urządzeń i elementy dostarczone jako prefabrykat 
pod względem ewentualnych uszkodzeń transportowych. 

 
Montaż urządzeń 

 Przy montażu wszystkich urządzeń obowiązują bezwzględnie wytyczne Producenta/Dostawcy. 
Montaż, musi być wykonany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez grupę Dostawcy 
lub odpowiednio przeszkoloną grupę specjalistyczną. Urządzenia muszą odpowiadać warunkom 
podanym w ST oraz dokumentacji w Projektowej. 

 
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego. 
Zakres prac obejmuje: 

· geodezyjne wytyczenie miejsc posadowienia latarni i tras linii kablowych, 
· wykonanie wykopów kablowych i ułożenie linii kablowych zgodnie z projektem, 
· posadowienie fundamentów latarni. 

· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
· Montaż latarni  
· wykonanie połączeń w złączach kablowych latarni oraz montaż opraw oświetleniowych. 
· Pomiary i próby. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia 

o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności 
z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, 
na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów. 

 

Kontrola jakości wykonanych robót. 
Wykonane roboty muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 

oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Należy przeprowadzić kontrolę zgodności z danymi 
zawartymi w wymienionych dokumentach. Dla urządzeń obowiązują PN oraz wytyczne Producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa może być przyjęta również indywidualnie w oparciu o dodatkowe 

ustalenia wynikłe w czasie budowy a zaakceptowane przez Inspektora. 
 Jednostką obmiarowa: 
§  dla przewodów i kabli - 1 mb 
§  dla urządzeń – 1 sztuka/komplet 
§ materiały kubaturowe – 1 m3 

 



8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
W trakcie prac zanikowych konieczny jest ich odbiór z przedstawicielem Zamawiającego/ 

Inspektorem.  

 

Odbiór końcowy Robót 
Odbiór końcowy robót polega na ostatecznej kontroli zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową i obowiązującymi normami i przepisami oraz wykonaniu prób poprawności działania 
urządzeń w obecności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
wszystkich wymaganych przepisami dokumentów, przekazaniu podlega: 

· Dokumentacja Powykonawcza; 

· dla materiałów - świadectwa jakości, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe, 

karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, itp.; 
· Protokoły z dokonanych pomiarów; 
· Protokoły prób przewidzianych dla poszczególnych urządzeń; 
· Protokół odbioru końcowego Robót. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbiór przewodów i obiektów/urządzeń) zostały 
spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, 
należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania i zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne z ogólnie 

obowiązującymi Polskimi Normami; jako podstawowe obowiązują: 
1. N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
2. Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r. - poz 636 
3. Ustawa o Normalizacji z 12 września 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386) 
4. Zarządzenia nr 198 z 1996 r. oraz nr 29 i 30 z 1999 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar 

(Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 27/96 i 4/99)  
5.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz. 1126) 
6.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 i nr 158, 

poz. 1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668) 
7.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 
690) 

8.  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 03 1972r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
i rozbiórkowych (Dz. U. z 1972r. nr 13, poz. 93). 

9.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992r. nr 92, 
poz.460 oraz z 1995r. n 102, poz. 507). 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828). 



11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 10 1998r. w sprawie 
książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 882). 

12. Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.  U. z 1999r. nr 80, poz. 912) 

13. Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 12 z dnia 30 03 1999 r. w sprawie wprowadzenia 
przepisów metrologicznych o miernikach oporu pętli zwarć. 

 
Poniższe warunki techniczne i normy zawierają podstawowe wymagania w zakresie 

wykonywania robót budowlano-montażowych i ich odbioru, umożliwiające prawidłowe wykonanie 
i odbiór tych robót oraz ocenę ich jakości. 

Przy wykonywaniu robót muszą być bezwzględnie przestrzegane następujące przepisy: 
· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych 
i rozbiórkowych Dz.U, Nr 81 z dn. 10.04.1972. 

· Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20,05.1994 w sprawie 
ustalenia wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. Nr 39 z 2 l ,07.1994, poz. 335) 

· Zarządzenie Ministra Przemysłu z 22.12,1988 w sprawie zasad i trybu oznaczania trwałym 
znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu. (M.P. Nr 35 z 30.12.1988r., 
poz.332). 

· Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu z dnia 29.12.1988  w sprawie wykonywania niektórych 
przepisów o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 44 z dnia 31.12.1988r., poz. 351) ze zmianami 
(Dz.U. Nr 122 z 2000r., poz. 1321). 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3.XI. 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. nr 92 z 1992r., 
poz.460). 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r poz.401). 


