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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim
1.1.2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - inwenrtatyzacja powykonawcza
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU
1.2.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
1.2.2 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 ROBOTY ZIEMNE- WYKOP / ZASYPY
2.1.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, 

koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV, 90% mechanicznie.
2.1.2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu IV, 10% ręcznie
2.1.3 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, 

umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m
2.1.4 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm, odwodnienie wykopu.
2.1.5 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi˙800 mm
2.1.6 Pompowanie wody z wykpou do rozliczenia na etapie budowy
2.1.7 Podłoża pod rurociągi i obiekty z materiałów sypkich- piasku, grubość 20˙cm
2.1.8 Obsypka rurociągu i obiektów z materiałów sypkich - piasku, grubość 30˙cm ponad wierzch kanału.
2.1.9 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m
2.1.10 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 

koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t wywóz nadmiaru gruntu
2.1.11 Składowanie i utylizacja odwiezionych materiałów  - nadmiar gruntu z wykopu
3 ROBOTY MONTAŻOWE
3.1 WODOCIĄG
3.1.1 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙160˙mm  PE100, SDR17, PN10
3.1.2 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm  PE100, SDR17, PN10
3.1.3 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 160˙mm
3.1.4 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 110˙mm
3.1.5 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalizowaną
3.1.6 Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙150˙mm
3.1.7 Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙100˙mm
3.1.8 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙160˙mm, 

PE-HD
3.1.9 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE
3.1.10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm  kształtka montazowo demontażowa
3.1.11 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm kształtka montażowo demontażowa
3.1.12 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm analogia złącze KOŁNIERZ SYSTEM 2000
3.1.13 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg  do 200˙m)  63-225mm
3.1.14 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
3.1.15 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙100˙mm
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo¶ć
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE  ULI WRÓBLEWSKIEGO, 
KWIATOWEJ

1 Rozdział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY

1.1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim

Wyliczenie ilości robót:

wodociag 172/1000 0,172000

RAZEM: 0,172000 km 0,172

1.1.2 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
górskim - inwenrtatyzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

wodociag 172/1000 0,172000

RAZEM: 0,172000 km 0,172

1.2 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU

1.2.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 172*2 344,000000

RAZEM: 344,000000 m2 344,000

1.2.2 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 172*2 344,000000

RAZEM: 344,000000 m2 344,000
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2 Rozdział ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element ROBOTY ZIEMNE- WYKOP / ZASYPY

2.1.1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV, 90% 
mechanicznie.

Wyliczenie ilości robót:

292,5*0,9 263,250000

RAZEM: 263,250000 m3 263,250

2.1.2 KNNR 1/301/3 
(1)

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu IV, 10% 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

290,5*0,1 29,050000

RAZEM: 29,050000 m3 29,050

2.1.3 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 
3˙m

Wyliczenie ilości robót:

wodociag 172*1,7*2 584,800000

RAZEM: 584,800000 m2 584,80

2.1.4 KNR 228/703/2 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm, odwodnienie wykopu.

Wyliczenie ilości robót:

172 172,000000

RAZEM: 172,000000 m 172,00

2.1.5 KNR 201/622/2 
(2)

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi˙800 mm

Wyliczenie ilości robót:

172/50 3,440000

RAZEM: 3,440000 szt 3

2.1.6 KNNR 1/603/1 
(1)

Pompowanie wody z wykpou do rozliczenia na etapie budowy

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 r-g 15

2.1.7 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod rurociągi i obiekty z materiałów sypkich- piasku, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 172 * 0,2 * 0,9 30,960000

RAZEM: 30,960000 m3 30,96

2.1.8 KNNR 4/1411/4 Obsypka rurociągu i obiektów z materiałów sypkich - piasku, grubość 30˙cm ponad wierzch 
kanału.

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 93,27-32,19 61,080000

RAZEM: 61,080000 m3 61,08

2.1.9 KNRW 
201/312/5 (1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt 
kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

wodociag 292,5- 30,96-61,08 200,460000

RAZEM: 200,460000 m3 200,460

2.1.10 KNNR 1/206/4 
(3)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW, samochód 5-10˙t wywóz nadmiaru gruntu

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 292,5-200,460 92,040000

RAZEM: 92,040000 m3 92,040

2.1.11 Kalkulacja 
indywidualna

Składowanie i utylizacja odwiezionych materiałów  - nadmiar gruntu z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

(30,96+61,08)*1,8 165,672000

RAZEM: 165,672000 t 165,672
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3 Rozdział ROBOTY MONTAŻOWE
3.1 Element WODOCIĄG

3.1.1 KNNR 4/1009/7 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙160˙mm  PE100, SDR17, PN10

Wyliczenie ilości robót:

168 168,000000

RAZEM: 168,000000 m 168,000

3.1.2 KNNR 4/1009/4 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm  PE100, SDR17, PN10

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

3.1.3 KNNR 4/1011/7 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka
PE-HD, 160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 złącze 16,000

3.1.4 KNNR 4/1011/4 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka
PE, 110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 złącze 4,000

3.1.5 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką 
metalizowaną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

172 172,000000

RAZEM: 172,000000 m 172,000

3.1.6 KNNR 4/1112/3 
(2)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

3.1.7 KNNR 4/1112/2 
(2)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

3.1.8 KNNR 4/1012/3 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙160˙mm, PE-HD

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

3.1.9 KNNR 4/1012/2 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

3.1.10 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm  kształtka montazowo demontażowa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.11 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm kształtka montażowo demontażowa

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.12 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm analogia złącze KOŁNIERZ SYSTEM 
2000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.1.13 KNNR 4/1606/3 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg  do 200˙m)  63-225mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000
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3.1.14 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 odcinek 3,000

3.1.15 KNNR 4/1119/4 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


