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Opis przedmiotu zaméwienia

Budowa i przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ulic
Wréblewskiego, Stobika w Kobiorze.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktore zostana wykonane w ramach przedsigwziecia: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej w
rejonie ulic Wroblewskiego Stobika w Kobidrze.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) - nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do

robot objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspolne dla robdt objetych pozostalymi

Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 00) nalezy rozumie¢ i stosowac

W powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (ST):

Kod Specyfikacji Nazwa Specyfikacji

ST - 00 Wymagania ogdlne
ST-01 Wytyczenie obiektow, tras i punktéw wysokosciowych
ST-02 Roboty ziemne i przygotowawcze
ST-03 Roboty betonowe i zelbetowe
ST - 04 Wodociag
ST - 07 Roboty drogowe
ST-08 Rekultywacja terenu i zieleni

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie i ukonczenie Robét obejmujacych budowe sieci wodociagowej wraz z
przylaczami.

1.3.1. Zakres robot

Zakres robot okredlony jest szczegélowo w dokumentacji wykonawczej, przedmiarze i kosztorysie oraz SIWZ.
Dokumentacja posiada wazne zgloszenie rob6t budowlanych.

1.3.2. Nazwy i kody CPV robdt objetych Przedmiotem Zaméwienia

Opierajgc si¢ na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 listopada 2002
roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz Rozporzagdzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie {WE) nr2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwiei (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dzialow, grup, klas
i kategorii rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia.

Struktura systemu klasyfikacji
CPYV sklada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupeiniajacego.

Stownik gléwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujacej kody skladajace sie maksymalnie z dziewigciu cyfr,
powigzane ze sformutowaniami, ktore stanowig opis dostaw, robot budowlanych lub ustug tworzacych przedmiot
zaméwienia. Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposoéb:

a) pierwsze dwie cyfry okre$lajg dziaty (XX000000-Y);
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b) pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y);
¢) pierwsze cztery cyfry okreélajg klasy (XXXX0000-Y);
d) pierwsze pigé cyfr okreéla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopieni precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra shuzy
do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupehiajacy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zaméwienia. Pozycje skladaja

si¢ z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajacymi mu sformulowaniami umozliwiajagcymi dodanie dalszych

szczegolow odnoszacych sie do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod

alfanumeryczny sklada sie z:

e pierwszego poziomu zawierajacego litere odpowiadajaca sekcji;

e drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazujg na poddziat, a ostatnia shuzy
do celow weryfikacji.

Dzialy. grupy. klasy i katecorie robot budowlanych

Dla robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z Wsp6élnym Slownikiem Zamowien, mozna
wyrozni¢ wyszczeg6lnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial robét; 45000000-7: Roboty budowlane

- Gruparobot:  45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robdt: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

- Gruparobot:  45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty
w zakresie inZynierii §cickowej i wodnej

- Klasa robét: 45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanalow $ciekowych

- Gruparobét:  45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

- Klasa robot: 45340000-2: Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzetu ochronnego

Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robét jest
kompletny i pozwala wykonaé roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego izasadami sztuki
budowlane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspélne dla wszystkich Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktérych
zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekéw oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegélnych odcinkéw.

Budynek. Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czg$ci przedmiotéw sktadajacych sie na calo$¢ uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja shuizaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

7
STWiORB




Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Dziennik budowy. Dokument urzgdowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdZniejszymi
zmianami),

Infrastruktura techniczna. Zespdél maszyn, urzadzef i instalacji zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Sie¢ rurociggow i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore shiza do odprowadzania $ciekéw
i/lub woéd powierzchniowych od przylaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowiacy calo§¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacj¢), albo jego czgs$¢ stanowiaca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekéw sanitarnych
(bytowo-gospodarczych).

Kanal. Przew6d lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia $ciekow
i/lub wéd powierzchniowych z wiecej niz z jednego Zrédia.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kolektor. Kanal grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw (sanitarnych) i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksiagzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami shizacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Ksztaltki. Wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgalezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbgdne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i budynkéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania irozkladania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre§lony — z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacjg lub wodociagiem do glebokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pompownia $ciekéw. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesylania $ciekow
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia $ciekow.

Zgloszenie robdt budowlanych. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz zpdZniejszymi zmianami itowarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw
budowlanych oraz okre$lajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna Iub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
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Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego
zakres 1 forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pozniejszymi
zmianaini),

Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Proby koficowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujacy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na Sciekach.

Przeszkoda naturalma. Element s$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu laczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecia kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomogci gruntowe;.

Przylacze wodociggowe. Odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacjg wodociggowa
w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie zastatych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejagcym obickcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu zastalego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca slupa betonowego,
glowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile ciezkosci a przewody
sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czeéciowego napemhienia

Sieé. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest
woda lub ktérymi odprowadzane sg $cicki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o srednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia
i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Scieki. Wprowadzane do wod Iub do ziemi:
e wody zuzyte, w szczegolnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

e wody opadowe lub roztopowe, ujgte w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szczegdlnosci z miast, portéw, lotnisk, terendéw
przemystowych, handlowych, ustugowych i skladowych, baz transportowych oraz drég i parkingéw,

e inne rodzaje wod zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodniefi - wymienione w ustawie z 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72 poz. 747, tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2005 Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858).

o Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania Zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajagce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz scieki o
zblizonym skladzie pochodzace z tych budynk6w.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina Sciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wiasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania Sciekéw komunalnych.

Scieki przemystowe. Scieki, nie bedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstate
w zwiazku z prowadzong przez zaklad dziatalnoscig handlowa, przemystowa, sktadows, transportowa lub
ustugowa, a takze bedgce ich mieszaning ze s$ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzadzeniami
kanalizacyjnymi tego zaktadu.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do wprowadzania
$ciekéw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace ioczyszezajace $cieki oraz przepompownie
Sciekow.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia shuzace
do magazynowania i uzdatniania wéd, sieci wodociagowe, urzadzenia regulujace cisnienie wody.
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Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od
tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Wpust $ciekowy uliczny. Wpust odbierajagcy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowej.
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym i krata typu cigzkiego, zawiasowa,
osadzong na pierécieniu odcigzajacym (zamontowana w krawe¢zniku).

Zadanie budowlane. Cz¢d¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiagce odrgbna calo$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego speknienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie

moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji
lub jej elementu.

Zlaczka. Element rurociagu stuzacy do pofaczenia pomigdzy sasiadujagcymi ze soba koncami dwéch elementow
wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1. spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcii,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
¢) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed halasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng i paliwa, przy
zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,
¢) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
€) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,
f) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
g) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlane;j,
h) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publiczne;,
i) mozliwos¢ sukcesywnego wykonywania przylaczy domowych przez poszczegélnych i zainteresowanych
mieszkaticow w trakcie wykonywania rob6t,

j) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej
zwany réwniez ,,placem budowy”) wraz z posiadanymi decyzjami i uvzgodnieniami oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej idwa komplety Specyfikacji Technicznych Wrykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili przejecia rob6t przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,,Decyzji zgloszenia rob6t budowlanych”
dla projektu. Projekt posiada wazna decyzje zgloszenia robot budowlanych. Do czasu rozpoczg¢cia Robét
przedawnieniu moze jednak ulec wazno$¢ niektérych uzgodnien branzowych (np.. z zarzadami infrastruktury
podziemnej inadziemnej), ktére byly podstawa uzyskania pozwolenia na wykonanie robdt budowlanych.
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami
i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi do wlasciwych instytucji o prolongate
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uzgodnien, ktérych okres obowiazywania sig skoficzyl, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robét bez
przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i
nie bedzie zadat za nie osobnej zaplaty. Zamawiajacy i Inzynier wespra Wykonawce w opisanych powyzej
dzialaniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wlaczy¢ min. nastepujace czynnosci, ktorych koszt
powinien przewidzie¢ w Cenie Kontraktowe;:

e zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezpieczen i gwarancji,
® organizacjg, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inzyniera,
e zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e w przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnej zmiany do projektu budowlanego w aspekcie prawa
budowlanego polegajacej na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej, Wykonawca zleci aktualizacje map do
celéw projektowych i przekaze je Zamawiajacemu wraz z narysowana uzgodniong nowa trasg. Dalsza
procedurg zmiany pozwolenia na budowe Zamawiajacy przeprowadzi na wlasny koszt na podstawie
dostarczonych materialow.

s zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja ucigzliwosci dla
mieszkancow,

® zorganizowanie iprzeprowadzenie niezbednych préb, badan iodbioréw oraz ewentualne uzupehienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,
® zmiang organizacji ruchu w czasie rob6t, koszt objazdéw i odpowiedniego ich oznaczenia,

e oplaty za nadzory pemione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty wynikajace ze
wspétuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robot,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie zinwentaryzacja geodezyjna w wymaganym Prawem
i przez Zamawiajacego zakresie,

* doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego stanu w rozwiazaniach projektowych
lub wynikajacego z uzgodnien.

Wszelkie koszty zwiazane z wyszczegblnionymi wyzej wymaganiami Wykonawca uwzgiedni w Cenie
Kontraktowej i nie bedzie zadal za nie osobnej zaplaty.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia:
1) Projekty wraz z potwierdzeniem zgloszenia robét budowlanych, bedace w posiadaniu Zamawiajacego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiaczone do
Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi izamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowiace: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty cz¢sci robot i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonaé:

e geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektéw i powykonawcza dokumentacje budowy dla catosci
wykonywanych robdt w wersji drukowanej i elektronicznej,

* projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedhug
obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwoleti na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, wg harmonogramu robét, wnioski o zajecie pasa
drogowego i umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Do czasu przejecia calego zakresu robot
Wykonawca bedzie obcigzany kosztami zajecia pasa drogowego oraz umieszczeniem urzadzen wg stawek
administrator6w drog, co przewidzi w Cenie Kontraktowe;.

* projekty odzysku materialéw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujacych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolet i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

s zapis cyfrowy w postaci zdjec i filméw obiektéw (przed i po robotach) w pasie robot,,
® geodezyjnga dokumentacje odtworzenia granic nieruchomosci,
* nazakonczenie prac oswiadczenie wiadajacych dana posesja o przywréceniu stanu zastalego na posesii;
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1.5.2. Zgodnosé¢ robét z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w
cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bled6éw Iub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia wramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie
beda w peli zgodne z Dokumentacjg Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to takie materialy beda niezwloczne
zastagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wlasne produkiow uiyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie
Jjako nazwy konkretnych rozwigzan majqcych zastosowanie w projekcie i nalely je odczytaé z dopiskiem ., lub
réwnowaine”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Prakiyki Zawodowej priywolane w SIWZ winny byé rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w Zakresie priyjetym przez polskie
prawodawstwo, jeleli takie majq zastosowanie w projekcie.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa terenu budowy oraz roboét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia iodbioru koncowego robot,
a w szczegdlnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane zbudowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych.

2) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu izabezpieczenia robdt
z wlascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego
wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdow
i zaleconego, zwiazanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego
nalezy zapewnic¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia robot, a w
harmonogramie rob6t uwzgledni¢é odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w sposob zwyczajowo przejety
(np. prasa, strona internetowa Urzedu Miasta). Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi iorganem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt
w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dziefi i w nocy tych
zapor i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3) Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych budowy.

4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa wlaczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na terenie budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W ceng kontraktowa winny
by¢ wlaczone réwniez wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych
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mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylgczy i doprowadzes po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
i zezwolen.

5) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Lokalizacje i ilos¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Projektu Organizacji
Robét. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga
mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura bedg znajdowaé si¢ na lub w sasiedztwie terenu budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obslugi przez caty czas trwania budowy i rozbidrki,
wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sa wlaczone w cene kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych mediow
do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przylaczonych mediéw zgodnie
z obowigzujacymi w okresie wykonywania rob6t optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢
elementéw lub moduléw prefabrykowanych majacych estetyczny iczysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego zastalego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych calos¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg byé regularnie sprzatane, a $mieci
i odpadki regularnie usuwane.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robé6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoriczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

® podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
¢ Lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,
¢  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpoZarowa w czasie wykonywania robé6t

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.,
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1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sig,
ze w ceng kontraktowa wlaczone s wszelkie oplaty za nadzoér uzytkownikéw i wlascicieli tych instalacji oraz
urzadzef, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materiatow
i wyposaZzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZyniera.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej
zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczegcia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

Z chwila przeje¢cia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostal pod budoweg, za wszystkie szkody powstale na tym terenie zjego winy. Wykonawca
zobowiazany jest réwniez do przyjmowania iwyjasniania skarg iwnioskéw mieszkancéw iwszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstatymi szkodami.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wlascicieli terendw, na ktdrych prowadzone beda prace.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane zrobotami i bedzie w pei odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczgciem robot i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,
wszystkie organy i instytucje oraz wlascicieli i dzierzawc6w terenu objetego budowa.

Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wihascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wniosk6w mieszkaricow i wszystkich wlascicieli lub dzierzawcéw
terenu przekazanego czasowo pod budowe,

Wykonawca opisze udostgpniony teren tacznie z dokumentacja fotograficzna, sposéb zabezpieczenia wykopow,
istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegélowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opininjace
oraz wlascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego bedzie przeprowadzone wedhug projektu szkolenia opracowanego przez
Wykonawce. W trakcie szkolen seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele Zamawiajacego nabeda dodatkowe
umiejgtnosei praktyczne i uzyskaja informacje zwiazane z eksploatacja obiektéw od specjalistow Wykonawcy.
Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego powinien obejmowaé przeszkolenie w zakresie stosowanych
technologii i metod eksploatacyjnych obiektéw jak rowniez zagadnien bhp i p.-poz. z nimi zwigzanych. Zakres
szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego rozumie sie nabycie
przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowanych.,

Zamawiajacy przewiduje wydelegowanie do przeszkolenia do 10 pracownikéw.

1.5.14. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od
Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowié robét (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga byé¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Prowadzenie robét pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkéw zostanie rozliczone
w ramach zaméwienia uzupeiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastgpi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robét na ten
okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukoficzenie rob6t w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwiazania techniczne zapewniaja petna ochrone débr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegdlnej ochronie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.
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1.5.15. Odprowadzenie wéd z pompowania

W przypadku odprowadzenia woéd z odwodnienia wykopoéw do urzagdzen melioracyjnych nalezy zastosowac
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia stale oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania i uzyskac stosowne zezwolenia.

Wszelkie koszty zwiazane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wigczone
w ceng kontraktowa.

1.5.16. Wycinka drzew i krzewdw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
i krzewow. Przed przystagpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona
(na swdj koszt) w razie koniecznosci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objgtym
robotami oraz inne niezb¢dne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sg wlasno$cia Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania
wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zaladunek, transport, roztadunek, oplaty za skladowanie i utylizacje, itp.)
ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywa¢ si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolett i
zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Inzyniera.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaplaci kary
za zniszczenie zieleni.

1.5.17. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inzyniera oraz wszystkich wlascicieli urzadzen podziemnych inadziemnych wystepujacych na danym odcinku
odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogfoszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

1.6.2. Tablica informacyjna UE

Wykonanie, ustawienie i utrzymywanie tablic informacyjnych o pomocowym wspétfinansowaniu projektu przez
Unie Europejska przez okres wykonywania robot nie wehodzi w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzZej
czynnosci zlecit odrebnym Kontraktem.

1.6.3. Tablica pamigtkowa UE

Zastgpienie tablic informacyjnych, o ktérych mowa w punkcie 1.6.2., przez tablice pamigtkowe nie wchodzi
w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej czynnosci zlecit odrebnym Kontraktem.

1.7. Wymagania dotyczace sali konferencyjnej

Wykonawca, w czasie trwania kontraktu, jest zobowigzany do utworzenia lub wynajmowania na wlasny koszt
w odpowiednich terminach sali konferencyjnej o powierzchni min. 25 m? znajdujacej si¢ na terenie gminy
Siemianowice Slaskie lub okolicy, z dostepem do zaplecza sanitarnego (WC, umywalnia) oraz parkingiem dla
minimum 3 samochoddw.

Wykonawca zapewni na swéj koszt energie elektryczng i ogrzewanie, atakze utrzymanie w czystosci sali
i wyposazenia oraz likwidacje sali na zakoriczenie Kontraktu (jezeli zostanie ona utworzona na zapleczu
Wykonawcy).
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W ramach ceny Wykonawca zapewni wyposazenie sali w st61 konferencyjny i krzesla dla co najmniej 20 oséb,
wieszak na ubrania, tablice do prezentacji rysunkéw oraz przybory do serwowania napojéw dla 20 oséb (szklanki,
filizanki, talerzyki, lyzeczki, czajnik elektryczny bezprzewodowy).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wylacznie te wyroby budowlane (materialy i urzadzenia),
ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. —
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktore posiadaja wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidlowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie podstawowych wymagari.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé:
1) Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z
aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a, majacych
istotny wplyw na spelienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spemianie
wymagaf podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlane;j,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajows specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regulami sztuki budowlanej.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obickcie budowlanym sa wyroby wykonane wedhg
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z tg dokumentacja oraz
z przepisami i obowiazujagcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz spos6b ich

znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stezenia i nat¢zenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,

urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie

Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu

ipoleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe

informacje dotyczace Zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédia szukania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafi w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych w czasie postepu robot.
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2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

.....

z jakichkolwiek zrddet miejscowych, wlaczajac w to Zrédta wskazane przez InZzyniera i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spemienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkic koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terendw wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwirn beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materialéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje¢ wytwomi bedzie mial zapewniong wspélprace
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatlow do
innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wlasciwosci do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewiduja
mozliwoé¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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2.8. Akceptacja materiatow i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla rob6t musza zostaé zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testbw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wlasciwe
juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci
robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, Ze sg one
faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane,
a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
probkom.

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, §wiadectwa itp. Wykonawca jest zobowiazany
do dostarczenie polskich thumaczefi dokumentéw zwigzanych z materialami, a istniejacych w innych jezykach.
Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacije otrzymajg rowniez urzadzenia
skonstruowane wedhug innych standardow miedzynarodowych ispemhiajace kryteria konstrukeyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w ninicjszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do
dostarczenia dowodéw potwierdzajacych powyzsza zgodnoéé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcey z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. SPRZETIMASZYNY BUDOWLANE

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakosci Ilub Projekcie
Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
igotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogoéine
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwoséci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w Kontrakcie
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeni na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
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Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte $rodki
transportu winny spetnia¢ wymagania okre$lone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastalego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogodine zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$é z Dokumentacja Budowy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Projektem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosdci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okres§lonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang,
jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy (tj. obszar dostgpny o szerokosci okolo 6 m
wzdluz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez
Wykonawece i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odleglosci
mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania mlota pneumatycznego, dla budynkow
mieszczacych sie w odleglo$ci mniejszej niz 20 m wykona-zabezpieczenia tymczasowe-i sporzadzi odpowiednie
protokoty.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pelma obstuge geodezyjna.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasob6éw Geodezyjnych.

Wiytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja
geodezyjne elementy okre$lajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow, a w szczegdlnosci:

o gléwne osie rurociaggdw i obiektéw naziemnych i podziemnych,
e stale punkty wysoko$ciowe — repery.
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5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obegjmuja:
¢ geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych,

e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatacznikéw do ksiegi obmiarow
i wnioskow wykonawcy o PSP,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,
e wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktérych dokiadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy
lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli
polozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Wykonawca w pierwszym kwartale realizacji budowy zleci geodezyjne wytyczenie calej trasy kanalizacji
sanitarnej objetej zamowieniem podstawowym. Ma to zapewni¢ zlokalizowanie problematycznych sytuacji
w terenie takich jak np.: kolizje z istniejaca zabudowa, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, brak zgody
dysponenta nieruchomosci na wybudowanie kanalizacji zgodnie z projektowana trasa lub innych, Wykonawca po
stwierdzeniu powyzszego niezwlocznie poinformuje o tym fakcie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego z
przedstawieniem proponowanego optymalnego rozwiazania.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakoriczeniu budowy

Po zakoriczeniu budowy poszczegélnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjna
sporzadzong na poszczegblnych etapach budowy, awszczeg6lnosci szkice tyczenia ikontroli polozenia
poszczegolnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostaé¢ sporzadzona w formie papicrowej i
elektronicznej.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginal dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrgbnymi przepisami,

s kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.3. Zgodnosé robét z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposéb okre§lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczefistwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed halasem i drganiami,
f) oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6Inosci w zakresie:
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a) zaopatrzenia w wode i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplna i paliwa, przy
zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciekdéw, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbgdne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej imieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenistwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrona konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0séb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

10) warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robét

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogram calej budowy oraz
harmonograméw rozruchow i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbidorkowych

Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy zlozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

Pozostale materialy Wykonawca na wlasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.6. Woycinka zieleni

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wlasny koszt decyzje zezwalajaca na usuniecie drzew
i krzewéw. W przypadku zadania ze strony dysponenta nieruchomos$ci odszkodowania za zniszczone nasadzenia
Wykonawca na wlasny koszt powola rzeczoznawce i pokryje koszty odszkodowania.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6ot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace wartosé jako materiat
uzytkowy nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza ostroznoscia, w
sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie material z wycinki na odpowiednie skladowisko wraz
z utylizacjg wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano w ponizszej tabeli.
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Parametr Jednostka Wartosé / przelicznik

sekunda 1s, 8

Cuas minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
metr 1m

Diugos¢ milimetr 1 mm = 0,001 m

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m?

. metr sze$cienny 1 md
Objetos¢ 1 Titr 11= 0,001 m°
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Parametr Jednostka Wartosé / przelicznik
kilogram 1kg
Masa tona 1t=.1000 kg
Sila niuton 1N =1 mkg/s?
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 KN/
1 N/mm?
Cinienic pascal 1 Pa=1N/m’
milibar 1 mbar = 10? Pa
wat 1 w= 1m? kg/s®
Moc ilowat 1kW = 1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym calos¢ zagadnienh branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 — tekst jednolity).

Materialy, instalacje, robocizna iwykonawstwo dotyczace izwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne
z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegblowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$é nie
jest nizsza niz tam okre$lona.

Kazdy wyr6b budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny
z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

e zkryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczeristwa,
ez wlasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

ez Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu,
ktérego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) roznig sie istotnie od whasciwosci
okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczefistwa. Wykaz
wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczeristwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoéci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrob6w budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych istosowanych wedhig uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

e Certyfikacje zgodnosci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Normg lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobata Techniczng.

e Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma Iub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczna. Zasady wydawania i wzér deklaracji zgodnosci okresla Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyrob6éw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego
wplywu na spehienie wymagafi podstawowych oraz wyroby wytwarzane istosowane wedhug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu ipowszechnego stosowania
w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz
ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spemienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99
z 1998, poz. 637).

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.
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Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opisano stosowane

materiaty i surowce, beda one zgodne z podanymi danymi szczegélowym. Materialy isurowce nie objete

polskimi normami bedg reprezentowaly najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotlane:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst
jednolity 24 sierpnia 2004, Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnodci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041 2004.10.11).

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

e Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiar6w nastagpi wedtug
obowigzujacych norm, a w szczegénoéci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywolane:

e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych dokladnosci
wymiarow.

¢  PN-IS0O-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

e PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.

e  PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

e PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony

w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé¢ na miejscu budowy, Wykonawca
moze zaklada¢, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +40 °C.
e Wilgotnos¢: 0 do 95 %.
e (Ciénienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek,
badan materialow i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badat. Inzynier bgdzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych wcelu ich
inspekeji.

Inzynier w imieniu Zamawiajacego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywaé stosowanie
si¢ do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegbtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie sie do nich,
beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sa
okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
1) czgs¢ ogdlng opisujaca:
a) organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
c) bezpieczefistwo i higieng pracy - bhp,
d) wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
€) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,
f) system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

g) Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujagcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

2) czes¢ szezegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilo$¢ drodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

¢) sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

d) sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

€) sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

f) dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakosci powinien opisaé typ kontroli,
metode, zakres, czas iczestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak
réwniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé zjednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badath.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwos¢, co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
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z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zZniej
jednak niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialow u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu Kkontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z Kontraktem. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawece, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia material ktére

jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnodci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobaty techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Normg lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktére spetiaja
wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentow, wprowadzajacych do obrotu kazda
partic wyrobu dostarczong do robét, okreslajacych w sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe
beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
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Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych to takie materiaty lub urzgdzenia zostana odrzucone.

6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajacemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robét pozostaja w gestii Wykonawcy do
czasu ich przejecia, chyba ze Inzynier postanowi inacze;j.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i wyda je
Inzynierowi w dniu przejecia robét.

Wykonawca zapewni organizacj¢ serwisu naprawczego zapewniajacg przystapienie do usuwania awarii w czasie
nie dluzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

6.8. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia w szczeg6lnosci:

1) Zgloszenie robét budowlanych wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacja BIOZ,
przedmiarem robot.

2) Dziennik budowy.
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
4) Ksiazka obmiarow.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
$wiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robét.

7) Raporty o postgpie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami.

8) Protokoly z prob, inspekceji, odbiorow.

9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Protokoly przekazania robét.

13) Protokoly z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.8.1. Dokumenty zapewnienia jakosci
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty beda prowadzone wedtug wymagan programu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbioréw i préb koncowych robét. Inzynier powinien mieé
nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.8.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na placu budowy wmiejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoly,
przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wedlug wskazari Inzyniera powinny by¢ przechowywane
tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inzynierem
okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego oraz innych uprawnionych organéw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Kontraktem, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub w pozostalych dokumentach nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukonczeniu.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wlasciwe dla danych roboét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgdg przeprowadzane na biezaco przed czg$ciowym lub koficowym odbiorem robét.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w spos6b zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byé dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze byé¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektéw do
czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen maja rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw
Kontraktu.

Gotowos¢ robot lub ich czedci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezmosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czg$ciowemu,
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3) odbiorowi koficowemu,
4) odbiorowi ostatecznemu po uplywie okresu zglaszania wad.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Jakos¢ i zakres rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbi6r czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét lub obiektéw okre$lonych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, ktére w miare postepu robét mogg byé
przedmiotem odbioru koficowego. Odbioru czesciowego robot dokonuje Inzynier wedtug zasad jak przy odbiorze
kotficowym robét.

8.4. Odbior koricowy

Odbior konicowy przeprowadza si¢ po wykonaniu préby koficowej — rozruchu technologicznego zgodnie z
warunkami Kontraktu przed wydaniem $wiadectwa przejecia.

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robét

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie nastgpnym.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja lub Inzynier w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac protokét
odbioru robét stanowiacy podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa przejecia. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.,

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie rob6t odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupehiajacych i rob6t poprawkowych.,

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaweczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z dokumentéw Kontraktu
i ewentualnie uzupekiajace lub zamienne).

3) Protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
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4) Protokoly odbioréw czgsciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczefi laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
programem zapewnienia jakosci.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru iprzekazania tych roboét wlascicielom
urzadzen.

10) Geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza robot, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.
11) Zatwierdzong kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12) Protokoly z narad i ustalen.
13) Protokoly przekazania terenu.
14) Potwierdzenie zgloszenia robot budowlanych.
15) Wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwiazane z realizacja robot.
16) Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzef, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).
18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.
19) O$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomeéci, budynku lub lokalu,

c) o whadciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
kotficowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupekliajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajgcych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym
terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zglaszania wad. Protokét z odbioru ostatecznego
stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera swiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
przygotuje nastepujgce dokumenty:

e  Kkontrakt,
s protokotly odbioru koficowego obiektéw i robdt,

o dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z obiektéw
(jezeli byly zgloszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,,okresie zglaszania wad” oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
¢ innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Inzyniera.
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8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zglaszania wad. Terminy
przegladéw poda Inzynier do protokotu odbioru keficowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢é (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
materialy, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Rob6t jest integralng czeécia dokumentéw Kontraktu. Elementy robét opisuja w sposéb skrécony
zakres robot objetych Kontraktem. Ten sposéb przedstawienia zakresu robét nie powtarza dokladnosci opisu
i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych. Przyjmuije sie. ze dany element opisany w Przedmiarze Robét w spos6b skrécony
odpowiada swoim zakresem pelnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontrakty, w tym
w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowe;j.

Przyjmuje si¢, ze elementy rob6t pokrywajg wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypehienia
warunkéw Kontraktu,

Ceny podane przez Wykonawce musza pokrywac¢ wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwiazane z:

e Wypekieniem obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem robot wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.

e Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

e Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw i urzadzen oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi.

» Sprzgtem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robét objetych
Kontraktem.

e Wszelkimi pracami i materialami pomocniczymi.
e Kosztami ogolnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie robét winny by¢é wykonywane w sposéb kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i z
zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W taki sposéb roboty beda odbierane. Cena podana dla
kazdego elementu robdt pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku bigdu w ustaleniu wartoéci Kontraktu przyjmuje sig, ze wartoscia wigzaca Wykonawce pozostaje
cena elementu robét danej pozycji przedmiarowe;.

Wszystkie podatki (z wylaczaniem podatku VAT, cla, oplat importowych, itp.) wynikajgce z Kontraktu beda
wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje sig, ze ceny przedmiarowe elementéw robét obejmuja wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z
Kontraktu, a w szczegolnosci:

s  koszty uzyskania gwarancji bankowych,
e koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

» koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zaklada si¢, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych (tam gdzie
one w przedmiarze wystgpuja) wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypeienia Kontraktu.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdZniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z
pOZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach §ciekow. (Dz. U. 93.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagafi dotyczacych prowadzenia
procesu termicznego przeksztalcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej zmieniajacym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie rodzajéw odpadow innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w
ktérych dopuszcza sie ich termiczne przeksztalcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrob6w budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagar, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordéw: wniosku o pozwolenie
na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowg (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu
irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunk6w i trybu postepowania
w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U, 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U.
2001 nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzgeych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002
2007.08.23).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
2006.05.19).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198,
poz. 2041 2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiekiéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standard6w technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.
U. Nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji
(Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2005
nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych
i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen
inatezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 1.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogoélne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980 1.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979 1.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczefistwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST) w réinych miejscach powoluja si¢ na
przepisy, normy mi¢dzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesé i nalezy je czytaé lacznie z zalgczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pemi zaznajomiony z ich
zawartodcig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cifle w zgodzie z aktualnymi normami
(ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowiazuja
w zwiazku z wykonaniem robot objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 01

WYTYCZENIE OBIEKTOW, TRAS | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

KOD CPV - 45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 01) s
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktéw
wysokos$ciowych, ktdre zostana wykonane w ramach przedsigwzigcia: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej
w rejonie ulic Wroblewskiego Stobika w Kobiodrze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 01, jako czgé¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ 1 rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
przedsiewzigciem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robdt polegajacych na
geodezyjnym wytyczeniu obiektéw, tras i punktéw wysokos$ciowych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét polegajgcych na geodezyjnym wytyczeniu
obiektéw, tras i punktéw wysokosciowych, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujgtych w Dokumentacji
Projektowej w ramach ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slgskich" - wodociag.

W zakres rob6t mapowych wchodza:

e Przygotowanie na podstawie materialéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete
uprawnionego i powinna zawierac:

- Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajduja si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktdre zostaly zniszczone przed
rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

- Protokdl majacy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczgciem inwestycji. Protokét ten ma by¢
uzgodniony i podpisany przez geodet¢ uprawnionego i geodete powiatowego. Czgscig tego protokolu
beda dokumenty opisane w punkcie powyzej.

¢ Przygotowanie na podstawie materialéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym powyzsza inwestycja po jej zakoriczeniu.

e Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja si¢ na przedmiotowym
terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktore zostaly zniszczone przed rozpoczeciem
inwestycji (naniesione na podstawie opisdéw topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wykonawce.

e Protokol majacy na celu odbiér stanu osnowy po zakohczeniu inwestycji. Protokét ten ma by¢ uzgodniony
i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robdt wytyczeniowych wchodza:

e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gléwnych osi obiektow
itras,

e uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

s wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e zastabilizowanie punkt6w w sposob trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robét
ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé od 1,5 do
1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dlugosé okoto 0,5 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i §rodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢é zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki,

o flaty,

e tasmy stalowe i szpilki.

» Sprz¢t stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ rob6t i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktére
uzyskaly akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne
Z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajace zréznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej
i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez InZzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi musza byé zaopatrzone
w oznaczenia okre§lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma
1 wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania
Roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostana
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza
granicg robdt ziemnych.

Maksymalna odleglto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy obiektu liniowego w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metr6w, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy wodociagu lub kanalizacji
i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdluz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci shipkow
betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez InZzyniera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby $redni blad niwelacji po wyr6wnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw paristwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne ijednoznaczne
okreflenie nazwy repera i jego rzednej.

Tyczenie osi nalezy wykonac w oparciu o Dokumentacje Projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera.

O$ obiektu lub trasy powinna byé wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze byé
wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich polozenie w terenie poprzez:
e wytyczenie osi,

e wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST — 00.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.
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QOdbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inzynierowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbidr robdt zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inzynierowi.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujgcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshliga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

e Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

o Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
e Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.
¢  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

e  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -02

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV - 45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 02) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia:
Budowa i przebudowa sieci wodociagowej w rejonie ulic Wrdblewskiego Stobika w Kobidrze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST — 02, jako cze$é¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdlowe dla robét ziemnych ujetych
w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ziemnych i obejmujg roboty
wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewzigcia ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich" - wodociag. Zestawienie Dokumentacji Projektowe;
zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:

e Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usunigcie humusu, wykonanie drég tymczasowych).
¢  Wrykopy obiektowe.

e  Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociagu, instalacji liniowych, kabli, itp.

e Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

e Ukopy.

s  Wykopy jamiste,

e Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektoéw i instalacji przeznaczonych do rozbiorki lub
przelozenia.

® Zasypywanie wykopdw i doléw.

e Zabezpieczenie wykopow i istniejgcych instalacji podziemnych.
e Formowanie nasypow.

e Formowanie obsypki i podsypki.

e Odwodnienie wykopdw.

e Usuniecie osadow z obiektow.

e Profilowanie i umocnienie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doly szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych.
Wykop liniowy — jest to wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtugo$é, np. przy uktadaniu rurociggéw lub kanatéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
ulicy lub drogi.

Przekopy. Wykopy podluzne otwarte toréw komunikacyjnych, splawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow, za§ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, glebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m? przy
wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.
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Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest celowo
Zageszczony.

Odklad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okres§lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypukiosci i zasypanie
wglebien o wysokosci do 30 em i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z dokladnoscia do £10 cm) lub na czysto (z dokladno$cia do + 5 ¢cm) powierzchni. Reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszezenia gruntu. Wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okres§lona wg wzoru:
I;=Py/ Py

gdzie:

P4 -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszcezonego gruntu (Mg/m®),

P4s. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu., stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnisto$ci. Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych okreslona wg
WZOru:

U=dso/d 10
gdzie:
d 6o - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogdle wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot wykona obliczenia $cianek szczelnych dla odwodnienia wykopéw dla
przyjetej technologii wykonania rob6t.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego Zrédia w sposéb ciagly spelniaja zalozone wymagania w czasie postepu robot.

2.2, Wymagania ogdine dla materialéow do budowy nasypow

Do wykonania nasypéw nalezy stosowaé wylacznie grunty, ktore spelniajg wymagania zawarte w BN-72/8932-01
i sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spemienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zrodla.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu Robaét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Inzyniera.

42
STWiORB




Opis przedmiotu zamoéwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczego6lnione w Dokumentacji Projektowe;.

Przydatno$¢ gruntéw z wykopow do wykonania nasypéw okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasciwoéci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnoscei.

e PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowa¢ sie nastepujacymi wskaznikami:
e wskaznik réznoziarnistosci > 5,

e wskaznik piaskowy > 35,

e wodoprzepuszczalno$é K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu musza uzyskaé akceptacje Inzyniera.

2.3. Materialy stosowane do robét ziemnych

Do Robét ziemnych maja zastosowanie:
*  Grunty z wykopéw i ukopéw - do wykonania nasypow i zasypywania wykopdw.
e  Grunty kategorii IIl z ukopu - speliajace wymagania PN-$-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
e Kruszywa naturalne - spetmiajagce wymagania:
- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
e Rury drenarskie karbowane z PVC.
e Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
e Faszyna.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wyKorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek i formowania nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢é wywiezione poza
teren budowy tylko woéwczas gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera,

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopéw nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda InZyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad.
Zapewnienie terendw z przeznaczeniem na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w Kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiaru wilgotnosci.

W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materialéw,
okreslonych w BN-72/8932- 01.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ i frodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do Robét ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu do:

e Odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.).

e Sprz¢tu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
e Sprzetu do wiercen.

3.3. Sprzet do robét odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania min. z nastgpujacego sprzetu:

e drenaz— saczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,

e Scianki szczelne — z ksztaltownikéw stalowych, blach gietych na zimno,

iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych,
e studnie wiercone z rur stalowych z filtrem,

Obudowy (oszalowanie) wykopéw. Pionowe obudowy $cian wykopdéw pod rurociagi i studzienki mogg byé
wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych skladajgcych sie
zréznych elementéw obudowy (np. plyta podstawowa, shupy, rozpory itp.) lub tzw. szalunkéw przesuwnych.
W zalemosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu
gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej glebokosci. Nalezy $cisle
przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ rob6t i wilasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktére
uzyskaly akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:
e Samochody dostawcze dla materialéw drobnych i pomocniczych.

e Samowyladowcze $rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajgcymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadéw).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.1. Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych beda
wykonane r¢cznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokoéciowym. powyzszych
elementow trasy wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robét
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(niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, faty, taSmy stalowe.) gwarantujacym uzyskanie wymaganej dokladnosci
pomiaru,

Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone dokladnym rozpoznaniem istniejacych na nim budowli
wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej ro§linnosci. Polega ono gléwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunigciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usunigcie drzew i krzewow, zgodnie z rozwiazaniami przyjetymi w Dokumentacji
Projektowej,

e zabezpieczeniu kanatu przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,

s usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych Robét - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowaé w
poblizu, a platy darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawa ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace péZniejszému zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tolerancje tyczenia Robét ziemnych sa nastepujgce:

e  Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

e Rzedne robét ziemnych: +1 ¢cm i— 3 cm w stosunku do projektowanych.

e Szeroko$¢ wykopu: = 10 cm.

e Pochylenie skarp nie wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.

e Maksymalna nierébwnos$ci powierzchni skarp: & 5 cm przy pomiarze latg 3-metrows.

5.2. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w Dokumentacji Projektowej.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci wymaganej depresji,
moga wystepowa¢ trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa

e drenazu poziomego

e depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia
lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg
robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy iglofiltrow o glebokosci 5-6 m montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej $rednicy 150 mm.
Iglofiliry wplukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltra
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nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia
stalego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjnej.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robdt.

5.4. Wykopy

Wykonanie wykopdw

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja Projektowa. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnia warstwe, o miazszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungé z duzg
ostrozno$cia niekiedy nawet rgcznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé na krétko przed
przystapieniem do robot. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowaé¢ metody
wykonywania wykopow zgodne z Dokumentacja Projektowa o zalozonej skutecznosci wykonywania robét. Pod
stupy, ogrodzenia, itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o glebokosci ponizej 1,5 m musza
by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescié.

Wykopy otwarte nie obudowane o §cianach pionowych.

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywa¢ tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy
nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
réownej co najmniej glebokosci wykopu H. Dopuszczalne glebokosci wykopdw o §cianach pionowych w gruntach
okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza:

e w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

e w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m,
e w gruntach pozostalych — 1,0m.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okre$lonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem woda opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunieta gérna krawedzig obudowy 15 cm
ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadla wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Umocnienie $cian wykop6w nalezy wykona¢ zgodnie z cz¢écia konstrukcyjng opracowania.
Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,

zrodlo) nalezy:

e wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledéw
bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospoiki lub drobnego zwirw),

e zawiadomi¢ Inzyniera, ktory powinien okrefli¢ przyczyny zjawiska oraz ustalié srodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertéw.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaly, itp. nalezy:
e przerwac roboty,

e zawiadomié wilasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inzyniera i odpowiednie wiadze administracyjne,
e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.

Wznowienie rob6t budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastagpi¢ za zgoda Inzyniera
w porozumieniu z wlascicielami nieruchomos$ci, instalacji lub wlasciwych wladz ipowinny by¢ one
przeprowadzone wedlug ustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnoénie dokladnosci wykonania wykopéw w stosunku do wymagan projektu:
e Pochylenie skarp - nie wigcej niz o 10 %.

¢ Spadki podtuzne dna wykopow liniowych dla rurociagdw i kanatow: + 3ecm.

e Rzedne dna wykop6w obiektowych: + 3cm.

Wymiary wykopbw.
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Wymiary wykopow okre§lono w ponizszych tabelach. W tabeli pierwszej przedstawiono minimalng szeroko$é
dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002, natomiast w drugiej
tabeli — minimalng szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg DN wg PN-EN 1610:2002.

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop oszalowan ‘Wykop nieoszalowany
Ykop y B > 60° | p < 60°

DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40

225 <DN <350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <DN <750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN <1200 OD + 0,85 oD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielko$ciach OD + X, X/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rura a §cianka
wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng $rednica przewodu, w metrach

B — jest katem nachylenia §ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

5.5. Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

e Usuniecie darniny i ziemi roélinnej oraz usuniecie i wymiang gruntéw stabych, np. torféw, namuléw
organicznych, itp., zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Ksztalt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiagniecia wymagafi jak dla nasypu, a nastgpnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wdéd opadowych warstwy powinny posiadaé nachylenie do okolo 5%
w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy
poprzedniej.

Grubosé¢ warstw w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie prébnego
zageszczenia.

Dla uniknigcia przestojéw odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czgéci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zaggszczania i kontroli jakoéci mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okreéla projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na
osiadanie podioza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu zrdéznych
gruntéw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:

e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodkowej czesci nasypu, agrunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,
s grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracj¢ lub poslizg,

» w sasiadujacych ze sobg czgsciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek dzialania
filtracji nie powstaty odksztalcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zaggszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i roztozony réownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadaé
wilgotno$¢ naturalna Wy, zblizong do optymalnej Wy, okreslonej wedtug normalnej metody Proktora.

Zaleca si¢ aby:
e dla gruntéw spoistych wilgotno$¢ W, byla w granicach Wy + 2%,

e dla pospotek, zwirdéw i rumoszy gliniastych wilgotnos§é¢ Wy, > 0,7 Wy, przy czym goéma granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych.

47
STWiORB




Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnos¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesuszy¢ go na odkladzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajgcej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt
wbudowaé w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci,

Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotmosciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe jest

w nastepujacych przypadkach:

e zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z wymaganiami,

e gdy objetos¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy,
a wyniki zageszczenia beda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypéw i zasypywania wykopéw nie powinny zawiera¢ bryl i kamieni

o wielkosci wickszej od potowy grubosci warstwy zageszczane;j.

Jako$¢ zageszczenia okresla si¢ uzyskanym stopniem zageszczenia Ig, lub wskaznikiem zageszczenia Is

w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadaja si¢ do zasypywania wykopow (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem,
odpadkami, czesciami roslinnymi itp.), grunty ktérych jakoséci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarznigte,
Nie nadajg si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

e zawartosci czesci organicznych wigkszej niz 3%,

e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

e spoiste w stanie plynnym, migkkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a ulozeniem warstwy nastepnej
powinny byé¢ odpowiednio krétkie, aby nie nastgpowata zmiana wilgotnosci gruntu pod wplywem warunkow
atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledéw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spelniony
Zageszezong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczyd.

Podczas opadow atmosferycznych wykonywanie nasypéw z gruntdéw spoistych powinno by¢ przerwane,
a powierzchni¢ warstwy nalezy uwatowa¢ walcem gladkim, aby mozliwy byt latwy splyw wody opadowej. Dla
ochrony przed opadami moina tez stosowal przykrywanie zageszczonego pasa gruntu felig lub plandekami.
Podczas mrozéw, nasypy z gruntow spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku
gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznig¢ta warstwa gruntu o grubo$ci ustalonej na podstawie
badan powinna by¢ usunigta.

Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywa¢ jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego
zageszczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w programie
zapewnienia jako$ci czestotliwoscia laboratoryjnych badan kontroinych.

Wyniki tych badafi nalezy przekazywaé w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawca (producentem)

oraz w programie zapewnienia jakosci nalezy jednoznacznie okre$li¢ sposéb postepowania w przypadku dostawy

materialu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny byé

wczeéniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowaé Zrodlo (Zrédia) dostaw

materialéw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach programu zapewnienia jako$ci.

Zageszczenie gruntow - wymagania techniczne

Wskaznik zaggszczenia gruntéw okreslany wedlug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia

gruntu z dopuszczeniem aparatéw izotopowych powinien wynosié:

e dla ciaggéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcéw, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Ip =1,00),

e dla nasyp6w, zasypanych wykopow i dotéw w gérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00 (Ip >0,88) w nizej
lezacych warstwach Is >0,92 (Ip >0,4).

Wskaznik zaggszczenia gruntéw w podlozu nasypéw do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien

wynosi¢ nie mniej niz Is >0,92 (Ip >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng

gruntu i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek

gruntu.
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5.6. Scianki szczelne
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowg i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej doktadnoséci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonad istosowa¢ ramy
prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne iustawione na poziomach
zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zaglebiania.

5.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
W miejscach zblizefi z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniace istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé na okres wykonywania robot poprzez zatozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na calej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposdb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do rob6t ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zakladanie rur ochronnych na
rurze istniejacej (rur¢ ostonowa dwudzielng taczona na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu rurg szczelng w
przypadku zblizenia do istniejacego gazociagu.

5.8. Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy ukfada¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym
terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego a styki plyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usuna¢, teren wyréwna¢ i odtworzy¢
do stanu zastatego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiang
uszkodzonych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastgpujacych zasad:
s robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego odcinka,

e wyznaczenie nasypéw i wykopéw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica co najmnicj
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom, oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub odpowiednich normach.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypéw i wbudowanego gruntu

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

e Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera, na biezgco, w miarg postgpu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatlow izgodno$ci wykonywanych robdt ziemnych
z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt
Budowlanych.
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e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymi
w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podloza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

e Badanie dostaw materialdw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak réwniez zasypania
wykopu powinna by¢ okre$lona w metodami makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden
raz na 300 m®.

e Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m® nasyp6w i jeden raz na kazde
100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaZnik zaggszczenia podloza. Oznaczenie wskaznika
zaggszezenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

e Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robét ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ na biezaco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubos$¢ zageszczanego w nasypie i wykopie gruntu
oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spelni¢ wymagania podane Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

¢ Biezaca kontrola Inzyniera: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badarn laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku
watpliwosci Inzynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

6.3.2. Kontrola jakosci materialéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrolg ilosciows i jakosciowa
ich dostaw. Program tych badafh Wykonawca powinien opracowaé w programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢
z Inzynierem.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, a czestotliwoéé ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikéw dla calosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badafi Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca rob6t nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien
w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji Inzyniera.

Jesli Inzynier uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badafh wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materialéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materialow, dostawy watpliwej
jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykona¢ badania laboratoryjne
w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postgpowanie w zaleznoéci od wynikow
badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materialéw prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia i w zakresie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Minimalny zakres badan dla materiatéw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwos¢ akceptowana przez

Inzyniera powinna obejmowa¢: badanie uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego,
wodoprzepuszczalnosci.

6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

1) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentéw kontrolnych,
b) zageszczenia gruntow,
¢) wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
¢) dziennikow laboratorium Wykonawcy,
d) protokoléw odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
e) Sprawdzenie zaggszczenia gruntéw
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Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badaf bezposrednich.

Badania zaggszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu ziemnego do
glebokosci okolo 1,0 m ponizej jego korony, awdolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza
watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zaggszczenie gruntow na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia
spetnia¢ beda warunek - I, nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa w zakresie:
e powierzchni zdj¢cia humusu,

e grubosci zdjetej warstwy humusu,

e prawidlowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwniez zgodnos¢ wykonania robét z normg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

* Objetosci bedg wyliczone w m?® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wedhig objetosci wykopu
w stanie rodzimym.

¢ Powierzchnia usunigcia humusu wyliczona bedzie w m? jako dlugosé pomnozona przez szerokos¢ pomierzona
w miejscach 0 wymaganej giebokosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace platnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

¢ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

* PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

¢ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-03

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
KOD CPV - 45223
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST — 03) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych, ktére zostana wykonane w ramach
przedsiewzigcia: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ulic Wrdblewskiego Stobika w Kobidrze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 03, jako cz¢$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robét betonowych
i zelbetowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie robdt betonowych i Zelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia
,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slgskich" - wodociag. Zestawienie
Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja min.:

e przygotowanie zbrojenia,

e montaz zbrojenia,

e montaz akcesoriow,

e przygotowanie mieszanki betonowej,

e wykonanie deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
o ukladanie i zageszczaniem mieszanki betonowej,

e pielegnacje betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedaca wykonawca robé6t dostarczana na
budowe specjalistycznymi §rodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwiagzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu. Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wechlonaé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) Kklasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dzialajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornoéci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalos¢ gwarantowang RbG w MPa.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.
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1.5. Ogoine wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania robét betonowych i zelbetowych wedtug zasad Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych winny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa i spelnia¢ ponizsze

wymagania.
Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkéw zgodna z Dokumentacja Projektowa spelniajaca wymagania norm:

e Prety okragle zebrowane ze stali gatunku minimum RB500W/BSt5008.
e Prety okragle zebrowane ze stali gatunku minimum 18G2- PN-H-84023/06.
e Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

® nazwa wytworcy,

e oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

¢ numer wytopu lub numer partii,

e wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowej,
e  masa partii,

e rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wiazki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

e znak wytworcy,

e $rednica nominalna,

o  znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrobki cieplne;.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wlasc1wosc1ach i cechach
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy speiniajace wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia
z Inzynierem. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajace rodzaj, marke, date produkeji itp. powinny
by¢ przechowywane przez Wykonawce robot.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielggnacji betonéw musi byé uzywana woda spetniajaca warunki
podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.

Kruszywa

Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne naturalne lub lamane spemiajace wymagania normy
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002):

¢ kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczaé 4%,
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e kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekracza¢ 2%, a zawartos¢
ziaren ptaskich badZ wydhuzonych nie powinna przekracza¢ 15%.

Zawarto$§¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedlug normy nie powinna wywolywaé
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawarto$¢ wagowa ziaren
powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekraczaé¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy
kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajace migdzy innymi nazwe producenta, wielko$¢ dostawy, wyniki
badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caly
okres trwania budowy.

Domieszki do betonu
Dopuszcza si¢ stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

¢ zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu np. opdZnienia czasu wigzania mieszanki,
¢ uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu - zwigkszenia mrozoodpornosci.
Wszystkie dodatki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworce i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow przez beton w ktoérym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowei

e Zawarto$¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.
e Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.

e Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowiazacy, o niskim cieple hydratacji, cement
hutniczy.

e Zawarto$é cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy 270 + 400 kg/m>.

¢ Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

e Nasigkliwo$¢ betonu — max. 5%.

¢ Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

e Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria

e Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy peczniejace na bazie kauczuku.
e  Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Materialy pomocnicze

e Elektrody odpowiednie do gatunku 1aczonych stali.

e Drut migkki, $rednicy do 1,6 mm.

e Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

e Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupehienie deskowan systemowych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$é i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskal akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania

Deskowania i zwiagzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ ukladu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. W przypadku zaistnienie konieczno$ci wykonania
deskowann $cian komdr i zbiornikéw nalezy stosowaé deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostalych
elementéw deskowania systemowe drobnowymiarowe spelniajace wymagania okreslone w normie
PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

Pompv do podawania betonu
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Pompy do podawania betonu winny spelia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny

Wykonawca robét betonowych i zelbetowych powinien dysponowaé co najmniej nastgpujacym sprzetem
drobnym:

e  wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

e zacieraczkami do betonu,

e zageszczarkami plytowymi,

e gietarkami, pro$ciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwornia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport mieszanki
byt mozliwie jak najkrétszy. Podczas transportu nie moze nastapi¢ wigzanie cementu i musi zosta¢ zachowana
jednorodnos$¢ mieszanki.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktére
uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego (kolowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
Tlos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

* 60 minut — przy temperaturze +20°C,

¢ 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy shuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadaé:

e Jakos¢ betonow wedlug PN-EN 206-1:2003.

®  Prace betonowe wediug PN-84/B-03264 oraz PN-63/B-06251.

e Szczelnoé¢ zbiornikéw zbada¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999. Wodociaggi i kanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

¢ Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw wg PN-B-06050:1999.

e Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiadaé zaleceniom normy PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane.
Wymagania i badania. oraz normom branzowym odnosniec wykonania rob6t spawalniczych
(PN-75/M-69014-69016, PN-M-69021:1974).

5.1. Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy jg od odksztalcen i zanieczyszczen.
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed wbudowaniem w zwiazku
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zczym nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na dzialanie warunkéw
atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrobka i ulozeniem w deskowaniu, nalezy oczy$ci¢ z wszelkich zanieczyszczen. Stal
pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocona mozna zmyé strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy
odmrozi¢. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac.

Cigcie pretéw nalezy wykonywac przy zalozeniu maksymalnego wykorzystania materiatéw. Prety ucina sie przy
pomocy nozyc mechanicznych z dokladnoscia do lecm. Giegcie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Srednice odgiecia pretéw zbrojenia glownego winny spehiaé wymagania normowe.
Montaz zbrojenia i akcesoriéw nalezy wykonywac bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania wlasciwej
grubosci otulenia pretéw betonem nalezy stosowaé podkladki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.
Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych lub drewna jest
niedopuszczalne. Otulina zbrojenia musi spelnia¢ wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano
w Dokumentacji Projektowej

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny byé wykonane w wytwémi przyobiektowej, a nastepnie
montowane w miejscach wbudowania. Uklad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwiaé jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretéw. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j, jak
i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podlozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednia wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt
technologiczny betonowania, ktéry okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania iczas wykonania robét oraz
planowany termin rozebrania deskowania (i/lub rusztowania).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projekt skiadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegdlnych sktadnikéw oraz prébki betonowe do wykonania badar kontrolnych przez Inzyniera.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyzszej winno odbywaé sie w warunkach przemystowych
wylacznie w wezlach betoniarskich.

Podloza i podbudowy betonowe nalezy wykonywaé z betonu, klasy okreslonej w Dokumentacji Projektowej,
zatartego na gladko. Podloze winno by¢ ulozonego na zageszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie
gruntu rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz/lub wedlug wymagan
normie PN-EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowac¢ deskowania irusztowania inwentaryzowane wielokrotnego
uzytku, a jedynie do ich uzupehienia mozna uzywa¢ drewna i sklejki.

Rozbiorka deskowania moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu. Rozebranie
deskowania konstrukcji jest mozliwe po osiagnieciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzymatosci. Deskowania
nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod scistym nadzorem technicznym, unikajac zachwiania stateczno$ci rozbieranych
konstrukcji.

Przed betonowaniem elementéw zbiomikéw nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione
w betonie (przejécia szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec srodkiem adhezyjnym oraz
wykona¢ montaz zbrojenia. Grubo$¢ otuliny zbrojenia musi spelnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej
i odpowiednich norm. Nalezy réwniez wykonaé uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do ukladania mieszanki betonowej mozna przystapi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania deskowania
i zbrojenia, ktére musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas uktadania mieszanki w temperaturze
powyzej 20°C nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny, a w temperaturze ponizej 20°C 2 godzin liczgc od chwili
zarobienia. Mieszanke w trakcie ukladania nalezy zageszczaé¢ za pomoca wibratoréw. Czestotliwosé i czas
wibrowania nalezy dobra¢ ze wzgledu na konsystencje mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach
przerw roboczych na calym obwodzie nalezy umieszczaé tasmy dylatacyjne lub tasmy peczniejace na bazie
kauczuku.
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Dylatacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowsa oraz wytycznymi producenta materiatow.
Wykonane dylatacje powinny zapewnié¢ dokladno$¢ zakladana przez Dokumentacje Projektowg i prawidlowa
prace poszczegdlnych elementow obiektu.

Ogodlne wymagania dotyczace zasad rozmieszczania, uksztaltowania i przygotowania powierzchni przerw
roboczych okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cile wedlug dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziahi
konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od Dokumentacji Projektowej musza by
uzgodnione i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania polega na

usunigciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do czeéciowego odslonigcia wiekszych ziaren
kruszywa.

Nadbetony nalezy uklada¢é po zwiazaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych préb,
profilujac go do ksztaltu zgodnego z Dokumentacja Projektowa.

Powierzchnig ulozonego betonu nalezy wykoriczyé zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Sposéb pielegnacji betonu zalezy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytéw betonowanych elementéw
i winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Beton podkiadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton
ochronny

Wszystkie betony podkladowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny byé wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektows i zachowaniem nastepujgcych wymagan:

e powierzchnie podkladéw pod izolacje powinny byé rowne, czyste i odpylone, peknigcia o szerokosci ponad
2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

e podklady pod izolacj¢ trwale i nieodksztalcalne, wytrzymato$é na $ciskanie > 9 MPa,

e styki sasiadujgcych plaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,

» izolacje w konstrukcjach odwadnianych polozone ze spadkiem > 1 %,

o  zaklady materialow rolowych > 10 cm,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi z PCV o szerokosci min 30 mm,
e warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

5.4. Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duza réznorodnoscia systeméw do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem
specjalistycznych materialéw izolacyjnych kazdorazowo uzgodnié rodzaj materiatu z Inzynierem a przy
wykonywaniu izolacji stosowa¢ si¢ $cisle do zalecen producenta. Przy wyborze $rodka nalezy zwréci¢ uwage
gléwnie na:

e funkcje, jakie ma spetia¢ powloka,

e zalecany przez projektanta sposob penetracji srodka,

e warunki w jakich $rodki beda stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,
¢ rodzaj powierzchni, na jaka bedzie stosowana izolacja,

¢  sposdb przygotowania powierzchni,

s stopiefi wodoprzepuszczalno$ci,

e przyczepnos¢ powloki do podioza — wedlug PN-92/B-01814.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.

Kontroli s3 poddane wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem deskowan, rusztowan, przygotowaniem
i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielegnacja betonu zgodnie z PN-B-06251 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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6.1. Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera kontrola zbrojenia i fakt ten musi by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodno$¢ ulozonego zbrojenia
i akcesoriow z Dokumentacja Projektowa w zakresie gatunku iilosci pretéw, ich $rednic i dlugosci oraz
z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidlowego otulenia i pewnosci utrzymania
polozenia pretéw w trakcie betonowania. Sprawdzenie gruboséci otuliny moze by¢ dokonywane przez InzZyniera
réwniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Tolerancje:

odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekracza¢ 3%, roznica
w wymiarach oczek siatki nie wigcej niz £ 3 mm, dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie
powinna przekracza¢ = 25 mm,

e rOznice w rozstawie migdzy pretami gléwnymi w belkach nie powinny przekraczaé + 0,5 cm,

e grubos¢ otuliny + 3 mm,

e polozenie akcesoriow = 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegblowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wedlug PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania.
Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

Niedopuszczalne jest taczenie elementéw deskowan elementami metalowymi pozostajacych w betonowanej
konstruke;ji.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

e rozstaw uzebrowania deskowan £ 0,5 % i nie wigcej niz 2,0 cm,

e odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % h $ciany, nie wigcej niz 0,5¢m,
e prostoliniowo$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dlugosci +0,5cm,

e nierdwnosci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na dlugosci taty 3,0 m.

e wymiary $§wiatla elementu betonowego:

e wysokosci i nie wigcej niz: - 0,3/+1,0 cm,

e grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywaé okresowych przegladéw technicznych celem
stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wplynely na pogorszenie stanu deskowan
i rusztowan i urzadzenia te nie zagrazaja bezpieczenstwu ludzi wykonywanych konstrukcji.

Badania takie nalezy wykonywa¢ szczegdlnie po okresie silnych wiatréw, wysokich wdéd, ktdre zalaty dolng czesé
rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu cigzkich elementéw sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.
Kontrola betonu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewnetrznej,
obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢ zgodny z przedmiotowymi normami jak
nizej.

Kontroli podlegaja wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedlug normy
PN-EN-206-1 Beton, wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ podczas projektowania i wykonywania
mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.

Roznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:
¢+ 20% warto$ci wskaznika Ve-Be,
e + 1 cm wg metody opadu stozka.

W celu sprawdzenia wytrzymatodci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ na budowie prébki o liczbie okreslonej
w planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

e 1 prébke na 50 m?,
e 3 probki na dobe,
e 6 probek na partie betonu.
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Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN-206-1.

Nasigkliwo§¢ betonu. Sprawdzenie nasiagkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skladu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmnie;j
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m* betonu oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5 %. Wskaznik wodno-cementowy musi wynosié: w/c < 0,45.

Odporno$¢ na dzialanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza si¢ na prébkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skiadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania
obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m? betonu oraz kazdorazowo po zmianie skiadnikéw betonu, sposobu
ukladania i zaggszczania. Wymagany stopien mrozoodpornosci - F150.

Przepuszczalno$¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci przeprowadza sie na
prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie
betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m? betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania.

Stopiefi wodoszczelnosci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejsza specyfikacja oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
1 stosowanych materialéw.

Kontrola wvkonanych obiektow

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki wymiarowe w stosunku do projektu:
e pochylenie cian: + 1 cm,

e wymiary w planie: + 2 cm,

e rzedne: + 1 cm.

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sa dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulina zbrojenia b¢dzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wicksza niz
0.2 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

Wszystkie zbiorniki wymagaja wykonania préby szczelno$ci w stanie ,surowym” zgodnie znorma
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Protokoét z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci stanowi podstawe odbioru konstrukcji zbiomika i zezwala
na podjecie prac wykoniczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagar:

e Jednostka obmiaru jest I m? (metr sze$cienny) konstrukeji z betonu.

* Do obliczenia iloci obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary konstrukcji wedtug Dokumentacji Projektowe;.
* Z kubatury nie potraca si¢ rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujacymi Normami.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace platnosci podano w ST-00.

Podstawa platmosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu.

PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnose.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czegs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢.

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-01105 Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 480-1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czeéé 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNI;\
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-04
WODOCIAG
KOD CPV — 45231
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST — 03) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci wodociagowej, ktére zostana
wykonane w ramach przedsi¢wzigcia: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej w rejonie ulic Wroblewskiego
Stobika w Kobidrze.

1.2. Zakres robét objetych STWIORB
Roboty, ktorych dotyczy STWiORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
przebudowy sieci wodociggowe;j.
W zakres tych robot wchodza:

* roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

e podsypki,

e roboty montazowe,

e przepusty dla rur pod drogami,

e przewierty sterowane lub przeciski,

e proba szczelnosci,

e kontrola jakosci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wodociag - zespot wspdlpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociagowa - sie¢ wodociagowa, zaopatrujaca ludno$é i zaklady przemystowe w wodg.
Przewéd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.
Rura ochronna - rura stalowa lub z tworzyw sztucznych stosowana do zabezpieczenia wodociagu
krzyzujacego sie z drogg i innymi przeszkodami np. rowami melioracyjnymi, ciekami, rzekami,
obiektami i sieciami infrastruktury wymagajacymi zabezpieczenia wodociagu, rura

przewiertowa moze by¢ rurg ochronna.

Podpory §lizgowe - podparcia wodociaggu w rurze ochronnej lub przewiertowe;j.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzgca do zamknigcia doptywu wody

Hydranty — punkty czerpalne o wydajnosci potrzebnej do gaszenia pozaru.

Cisnienie robocze - wysokos¢ ci$nienia okre$lona zgodnie z dokumentacjg techniczna jako
maksymalna réznica rzgdnych linii ci$nienia w najwyzszym polozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

Odleglosé bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ mierzona w plaszczyznie poziome;j
pomiedzy obrysem budowli a osia przewodu.

Material rodzimy — material, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
Bloki oporowe — bloki betonowe lub Zelbetowe stosowane dla wodociggdw stosowane sa na kolanach,
tukach i odgatezieniach.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w projekcie budowlanym. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Materialy

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ,,projekcie budowlanym.

Rury zeliwne i ksztaltki

Rury i ksztaltki ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego na cisnienie 1,0MPa taczone na kolhierze lub na
polaczenia kielichowe z uszczelkg gumowa powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN EN 545.
Rury i ksztaltki polietylenowe

Rury i ksztaltki polietylenowe PE100 powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13244.
Rury PE przewiertowe tréjwarstwowe i rury i ksztaltki PE.

Rury oslonowe

Rury ochronne i ostonowe nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dzialanie czynnikoéw agresywnych — projektowany materiat PE100 SDR11.
Zasuw

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe lub kolierzowe z migkkim uszczelnieniem wg PN-83/M-
74024/00: ci$nienie robocze: max. 16 bar, owiercenie kohierzy zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard
Hydranty.

Hydranty nadziemne i podziemne montowane na odnodze z zasuwa odcinajaca powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-89/M-7409,

2.2. Skiadowanie materialéow na placu budowy

Skladowanie powinno odbywa¢ si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wéd
opadowych.

Rury i ksztaltki zeliwne

Rury powinny by¢ skladowane w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podkladach drewnianych.
Pierwsza warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg klinéw drewnianych przybitych do
podktadéw.

Rury mozna przechowywac pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uklada¢ wg $rednic, w sposéb zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdlnych asortymentow.

Rury PE

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki spos6b, aby stykaly sie one na catej dugosci.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 300C.

Ksztattki i armatura

Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w suchym, zamknigtym magazynie.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem:
e pila do ciecia asfaltu,
e  sprzet do zaggszczania gruntu,
e koparka,
¢ spycharka,

e samochdd
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e zgrzewarka do rur PE

e lub innym sprzetem ktéry uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ ladowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig. W
trakcie transportu rury nie moga stykaé sie z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w projekcie budowlanym.

5.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z przebudows sieci
wodociggowej.

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociagowej rozdzielczej stanowi Dokumentacja Projektowa i
Prawna.

Wytyczenie w terenie osi wodociagu sieci rozdzielczej przez odpowiednie shizby geodezyijne,

z zaznaczeniem punktéw zatamar trasy oraz wlaczenia do istniejacej sieci. Przed przystapieniem do
robot nalezy pod nadzorem wlasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wlaczen do
istniejacych sieci.

Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa przy przekroczeniach pod istniejagcymi drogami
lokalnymi. Zdjety materiat nalezy zlozy¢ oddzielnie w sposob zapobiegajacy zmieszaniu si¢ z
wyrzucong z wykopu ziemia z przeznaczeniem do odwozu na wysypisko.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloSci wbudowac repery tymczasowe

z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzié niebezpieczenistwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2. Roboty ziemne — wykopy

Trase projektowanej sieci wodociggowej maja obowigzek wyznaczy¢ w terenie shuzby geodezyjne w
oparciu o plan sytuacyjny i lokalizacje weziow.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10736 — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

- PN-S8-02205 — ,,.Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
- PN-B-06050 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogélne”.
- Instrukcja montazowa ukladanie w gruncie rurociaggdw z PE i zeliwa sferoidalnego.

Przed przystapieniem do roboét nalezy odkryé istniejace rurociagi w miejscach ich polaczen z rurociaggami
projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyj¢te rzedne posadowienia rurociggéw istniejacych odpowiadaja
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rzeczywistosci. W przypadku rozbieznosci rzgdnych posadowienia, nalezy spowodowa¢ korekte dokumentacji
techniczne;j.

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykonaé odwodnienie wykopu na czas prowadzenia
robét. Sposéb odwodnienia wykopéw, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robét warunkow
gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez wykonawce robét.

Wykopy dla sieci wodociagowej nalezy wykonywaé jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych w
zaleznosci od glebokosci wykopu i rodzaju gruntu. W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia terenu
wykopy nalezy wykonywa¢ recznie. Odspojony grunt na odklad. Odkopane kable lub rurociagi nalezy pod
nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.
Projektowane przewody wodociagowe nalezy ulozy¢ na podsypce z piasku o grubosci min, 10cm. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wynikajacym z posadowienia istniejacego wodociagu po obu
stronach drogi. stosowa¢ piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu. Zageszczenie zasypki nalezy
bezwzglednie wykona¢ recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Powyzej tej strefy zasypke wykopu
uklada¢ warstwami 20cm z odpowiednim dokfadnym ubijaniem, a pod konstrukcja drogowa zasypke zagesci¢
zgodnie z technologia przyjeta w czesci drogowej. Niedopuszczalne jest uzywanie do zasypki gruntéw
zmarznigtych i zawierajgcych kamienie. Wskaznik zageszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami projektu
drogowego. W czasie wykonywania wykopoéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych. Podczas prowadzenia rob6t — przez caly czas trwania budowy
- nalezy: wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, w nocy o$wietlié §wiatlem
sztucznym — ostrzegawczym, w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ kladki z barierkami. Poza ulicg (drogg)
wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Sposdb zabezpieczenia instalacji kolidujacych z wykopem pod wodociag wg projektu Wykonawcy uzgodnionego
z wlascicielem instalacji.

5.3. Wytyczne wykonania przewodoéw

Calo$¢ robét zwigzanych z przebudows wodociagéw naiezy wykona¢ pod nadzorem eksploatatoréw

wodociagbw, zgodnie z PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczqce systeméw zewnetrznych i ich
czg$ci skladowych oraz z instrukcja producentéw rur i armatury. Przebudowywana sie¢ wodociggowa nalezy
wykona¢ zgodnie z: normg PN-B-10725 — ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. instrukcjg
montazowg ukfadania w gruncie rurociggdw z PE i zeliwa sferoidalnego opracowang przez producenta rur,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych — COBRTIINSTAL Zeszyt 3 - Warszawa
2001

Uzbrojenie sieci wodociagowe] typowe:

zasuwy kotnierzowe klinowe, bezgniazdowe z migkkim uszczelnieniem np. firmy HAWLE wraz z obudowami i
skrzynkami ulicznymi do zasuw. ksztattki z PE lub zeliwa sferoidalnego. Przy weztach z ksztaltek zeliwnych
wykona¢ bloki oporowe z betonu B-20 zgodnie z wymaganiami normy BN-81/9192-04,-05. Przy hukach
wykonywanych z PE w gruntach o naruszonej naturalnej strukturze wykona¢ bloki oporowe jak dla rur zeliwnych
lecz odizolowane od rur np. folia PVC lub papa. Bloki oporowe mogg byé prefabrykowane lub wylewane na
miejscu wsparte o grunt rodzimy lub dobrze zageszczong zasypke. Rury z tworzyw sztucznych ukladaé w
temperaturze od +5 do +30°C Skrzynki uliczne do zasuw nalezy obetonowa¢ w formie plyty o wymiarach
0,5%0,5%0,2m z betonu B-20 lub zamocowaé w prefabrykowanym pier§cieniu betonowym. Na wysokosci 30 cm
nad przewodem wodociggowym od zasuw do rur ochronnych, nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo lokalizacyjng z
wtopiong $ciezka metaliczng. Usytuowanie uzbrojenia sieci wodociagowej pokazano na planie sytuacyjnym i
profilu podtuznym.

5.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Rury ochronne stosowa¢ przy przejéciach pod drogami. Pod drogami istniejacymi, rury ochronne nalezy umiescié
metoda bezwykopowa (przewiert, przecisk). Po wprowadzeniu rury przewodowej jej konce rury uszczelnic.

5.5. Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociagu nalezy podda¢ probie cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10725 , Przewody
zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przed dokonaniem wlaczenia nowych odcinkéw do istniejacej
sieci wodociggowe;j i oddaniem do eksploatacji nalezy je zdezynfekowaé podchlorynem sodu, przepluka¢ woda i
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wykona¢ analize bakteriologiczng wody. Powyzsze prace wykonywaé w obecnosci uzytkownika sieci
wodociggowej porzadzajac protokét z przeprowadzonych préb i dokonanego odbioru.

5.6. Oznaczenie uzbrojenia
Zasuwy i hydranty nalezy trwale oznaczy¢ w terenie tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-B-09700

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2. Kontrola i badania w czasie robé6t

Wykonawca zobowigzany jest do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwo$cia zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosei kontrola powinna
obejmowac:

Sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- Badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- Badanie zabezpieczenia wykopow przed wplywem czynnikéw atmosferycznych,

- Badanie szczelnosci calego przewodu,

- Badanie sposobu zasypywania wykopu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
* 5cm,
odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,3 m,

odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokoséci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 10 cm,

odchylenie spadku wodociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ + 5 cm dla przewodow z
tworzyw sztucznych i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do
zera.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w STWiORB Wymagania ogolne”,pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m (metr) budowy wodociagu kazdej srednicy; uloZenia rury ostonowej; demontazu istniejacego
wodociagu; budowy przylacza wodociagowego,
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- 1 szt. (sztuka) zamontowanego hydrantu;
- 1 kpl (komplet) montazu zasuwy; wykonania studzienki wodomierzowej, wykonania punktu
Czerpalnego.

8. Odbioér robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty
potwierdzajace odbidr techniczny przez wlasciciela / zarzadce linii.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian,

- przygotowanie podioza

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie przeciskow lub przewiertow

- préby szczelnosci,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu.

- Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

- Dlugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m przewodu wodociggowego obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowej:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie przewiertéw (przeciskow)

- utozenie rur wodociggowych wraz z montazem uzbrojenia,

- wykonanie préby szczelnoéci wodociagu,

- wykonanie plukania i dezynfekcji,

- podlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej,

- zasypanie wykopu,

- odwozu nadmiaru ziemi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadca linii oraz koszt odtaczenia linii,

- koszt odtworzenia elementéw terenw/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji
z budowana/przebudowywang linia,

- koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstale w wyniku prowadzenia robét,
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- koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.

Cena ulozenia 1 m rury ostonowej obejmuje:

sk}adniki ceny jednostkowej:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podioza,

- ulozenie rur ochronnych

- wykonanie przewiertow (przeciskow)

- zasypanie wykopu,

- odwozu nadmiaru ziemi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- koszty uzgodnien z wiascicielem/zarzadca linii oraz koszt odtaczenia linii,

- koszt odtworzenia elementoéw terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji
z budowana/przebudowywana linia,

- koszt ewentualnych odszkodowar za zniszczenia powstale w wyniku prowadzenia robot,
- koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.

Cena wykonania 1 m przylacza wodociagowego obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowe;j:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie przewiertow (przeciskow)

- ulozenie przylacza wraz z montazem uzbrojenia,

- wykonanie préby szczelnosci wodociagu,

- wykonanie phlukania i dezynfekcji,

- podlaczenie do istniejacej sieci wodociagowe;j,

- zasypanie wykopu,

- odwozu nadmiaru ziemi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

- koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadca linii oraz koszt odtaczenia linii,

- koszt odtworzenia elementéw terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji
z budowana/przebudowywana linia,

- koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robét,
- koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.

Cena montazu 1 szt. hydrantu, zasuwy, punktu czerpalnego, studzienki wodociggowej obejmuje:
skladniki ceny jednostkowe;:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podloza,

- wykonanie robdt montazowych i zamontowanie wyposazenia,
- podiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej,

- zasypanie wykopu,

- umocnienie terenu wokot hydrantu,

- odwozu nadmiaru ziemi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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- koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadcg linii oraz koszt odtgezenia linii,

- koszt odtworzenia elementéw terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji

z budowana/przebudowywana linia,

- koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstale w wyniku prowadzenia robét,
- koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.

Cena demontazu 1 m istnicjacego wodociagu obejmuje:

skladniki ceny jednostkowe;j:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podloza,

- demontaz istniejgcego wodociagu wraz z uzbrojeniem,

- zasypanie wykopu,

- uporzadkowanie terenu robot,

- zaladowanie materialow z demontazu na $rodki transportowe i odwoz poza teren budowy,
- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem materiatéw z rozbiorki, takie jak: znalezienie
miejsca skladowania, utylizacja, uzyskanie niezbednych uzgodnien, itp.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadca linii oraz koszt odlgczenia linii,

- koszt odtworzenia element6éw terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji

z budowana/przebudowywana linia,

- koszt ewentualnych odszkodowar za zniszczenia powstale w wyniku prowadzenia robét,
- koszt utrzymania czysto$ci na terenie budowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10728 Studzienki wodociggowe.

PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-H-74105 Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.

PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01060 Sie¢ wodociaggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreélenia.

PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenia.

PN-M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

PN-M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na cinienie
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nominalne 1 MPa.

BN-77/5213-04 Armatura przemyslowa. Hydranty. Wymagania i badania.

PN-M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cinienie nominalne 1MPa.
PN-M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantu.

PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu.

10.2. Inne dokumenty

Warunki technicze wykonania i odbioru sieci wodociagowych — COBRTI INSTAL Zeszyt 3 - Warszawa 2001
Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych "Transprojekt” Warszawa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 07

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV - 45233

73
STWiORB



Opis przedmiotu zamdwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robét Budowlanych (ST — 7) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie rob6t drogowych, ktére zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ulic Wroblewskiego Stobika w Kobidrze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — ), jako ‘czgé¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robot w zakresie robdt
drogowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie rob6t w zakresie robdt drogowych:

¢  wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego,

e czyszczenie i skropienie warstw,

e wykonanie warstwy wiazacej z asfaltobetonu,

e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j,

e wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych,
e wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego,

e wykonanie nawierzchni zwirowych,

e ulozenie kraweznikéw betonowych,

ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewzigcia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- éciekowej
w Siemianowicach Slaskich". . Zestawienie Dokumentacji Projektowe]j zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Asfalt uplynniony. Asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utoZona
1 zaggszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Chudy beton. Material budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5%
do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng iloscia wody, ktéry po
zakoficzeniu procesu wigzania osigga wytrzymato$¢ na $ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gdmej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreélong glebokos¢.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniala w wyniku
ukoficzenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobg.
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Kraweznik. Prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig¢ od chodnika, charakteryzujacy sig stalym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugo$cia nie wieksza niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach,
zageszczona i stwardniala w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.

Kulki szklane. Materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materialami
w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

Material uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wiasciwosci antyposlizgowe.

Materialy do poziomego znakowania drég. Materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zostaé naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
W temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny byé retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego. Farby nakladane warstwa grubosci nie mniej niz 0,5 mm.
Materialy do znakowania grubowarstwowego. Materialy nakladane warstwa grubosci nie mniej niz 3 mm.
Materialy prefabrykowane. Materialy, ktére laczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do
oznakowari tymczasowych (zélte) i trwalych (biale) oraz punktowe elementy odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkow
ulepszajacych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spelniajaca okre$lone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
1 uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralnc-asfaltowa skladajaca si¢ z grysu, piasku lamanego, piasku naturalnego,
wypelniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilosciowych, wytwarzana, uktadana i
Zageszczana na goraco.

Modul sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia Sciskajacego przy pefzaniu do odksztalcenia jednostkowego
wywolanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obciazenia, temperatury i czasu), wyrazone
w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dlugo$ci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki materiatu wzdhiz osi
dziatania sily Sciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania (obciazenia, temperatury
i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.
Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagltych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych
z oznaczeniem okreélonych miejsc na tej nawierzchni.

Pelzanie. Jest to wolno postgpujace trwale odksztalcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata stalego, gdy
dziata na nie stale i ograniczone w wielkosci obciazenie bez wzgledu na czas jego trwania.

Plyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktora stanowi
fragment nosnej czesci drogowej.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki betonowej, ktéra po osiggnigciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wickszej niz
9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Cze$¢ konstrukcji nawierzchni skladajaca si¢ z jednej lub wiccej warstw
nosnych z thacznia i klifica kamiennego.
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Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni.

Podloze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej ukiadana jest warstwa podbudowy.

Podloze pod warstwe asfaltows. Powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Podsypka. Warstwa wyrdwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej ukladana na warstwie
wyrownawczej lub na podlozu gruntowym, stuzaca do ulozenia na niej prefabrykatow.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sa
zgodne z recepta laboratoryjna.

Punktowe elementy odblaskowe. Materialy o wysoko$ci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do 25 mm,
ktore sa przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Maja rézny ksztalt, wielko§é i wysokos¢ oraz rodzaj
iliczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych nalezg szklane soczewki, elementy odblaskowe
z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtorne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.
Spoina. Odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypehiony okreslonymi materiatami
wypelniajacymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, widkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy splyw mastyksu
z powierzchni gryséw w goracej mieszance mineralno-asfaltowe;.

Strzalki. Znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzalki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktdre uprzedzaja o koniecznoéci opuszczenia pasa, na
ktérym si¢ znajduja.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztalcen
temperaturowych, wypemiony okreslonymi materiatami wypehiajacymi.

Sciek. Umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiomikéw (np. kanalizacji deszczowe;).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwicksza odporno$é blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materialu o barwie zohtej, ktérego czas uzytkowania
wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakoriczenia robot.

Warstwa §cieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzgca. Warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lesze
rozlozenie napr¢zefi w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnaweza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci zgodnej
z Dokumentacja Projektowa, utozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowiaca podtoze
dla podsypki.

Wskaznik zag¢szezenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedlug wzoru:
Is= Pd / Pds

gdzie:

pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m?],

pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m®].

Znaki podluzne. Linie rownolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystgpujace jako
linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagle.

Znaki poprzeczne, Znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupelniajgce. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace szczegdlne
miejsca na nawierzchni.
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Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogdbine wymagania dotyczace robot

Ogéne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

e tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”, spelniajacej wymagania
PN-EN 13043:2004,

e cement— cement portlandzki klasy 32,5, spelniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002,

* woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji gruntu, spelniajaca wymagania
PN-C-04630:1975,

o piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spelniajace nastgpujace wymagania:
- zawartos$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
- zawartos¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawarto$¢ cze¢$ci organicznych — ponizej 1 %,
- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymalosci na $ciskanie 6+9 MPa, zgodny
z PN-EN 206-1:2003,

» clementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego,
klasa wytrzymalosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wlasciwg Aprobata
Techniczng IBDiM, nasigkliwosé ponizej 5% wedlug wykazu:

- kostka brukowa grubosci 6 i 8 cm,

- plyty chodnikowe grubosci 7 cm,

- plyty betonowe azurowe o grubosci 12 cm,

- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
¢ krawezniki betonowe odpowiadajace wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04,
¢  beton — mieszanka betonowa spelniajgca wymagania PN-EN 206-1:2003,

e Dbeton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wiazacej i podbudowy, zgodnie
z PN-8-96025:2000,

¢ beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2000
e wielkopiecowy zuzel granulowany,

e emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

e emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beds zgodne z postanowieniami Kontraktu
ipoleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania wyrobéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnieniec wymagan ilosciowych i jako$ciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ i §rodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
1 Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy stosowaé min. nastepujacy sprzet:
e réwniarki samobiezne,

e spycharki gasienicowe,

e koparki samobiezne,

e walce wibracyjne, samojezdne,

e  betonownie stacjonarne,

e betonomieszarki samochodowe,

e zaggszczarki plytowe, lekkie,

¢  wytwoérnie mieszanki mineralno-bitumicznej,

e  skrapiarki mechaniczne z cysternami,

¢ mechaniczne ukladarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokosci 4,5 m,
* walce ogumione, drogowe, $rednie,

e  kultywatory do stabilizacji gruntu,

® mieszarki stacjonarne,

e ukladarki lub réwniarki do rozkladania mieszanki,

e walce stalowe wibracyjne,

e zageszczarki plytowe,

¢ walce wibracyjne (malogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaly akceptacj¢ InZyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kolowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalezy stosowaé min. nastepujace §rodki transportu:
¢ samochody samowyladowcze, ciezarowe,
e samochody skrzyniowe, ci¢zarowe,
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e betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,

* samochody cigzarowe, skrzyniowe,
e samochody dostawcze,

e samochody cigzarowe, samowyladowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne warunki wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw
bezpieczefistwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych nast¢pujgce prace towarzyszace:

® prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu,

* prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Dokumentacijg Projektowa,

e  zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

¢ przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych,

* wykonanie niezbgdnych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
$ciekéw,

e oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Wykonawca przed przystapieniem do robét na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektdw w pasie roboét, z adresem obiektu i krotkim opisem stanu
technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i peknigé.

5.2. Szczegélowe warunki wykonania robét

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Rozpoczgeie robét rozbiérkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas rob6t. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i cbowiazujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robét rozbiérkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robot na biezaco, wywozac na zaproponowane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera sktadowisko.

Roboty nalezy wykonywa¢ w sposéb gwarantujgcy najwickszy odzysk materialoéw kwalifikujacych sie¢ do
ponownego wbudowania.

Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowaé istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢
i w przypadku koniecznosci odlaczyé przeptyw mediow (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inzynierem.

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty giéwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery
boczne).
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Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera, w oparciu o materialy uzyskane przez
Wykonawce z zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do
szczegdlowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastgpujacych prac:

e zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zaggszczeniem co 20 cm,

e wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego lub naturalnego wraz z jej zaklinowaniem,

e przycigcie pila istniejacej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, najlepiej o katach prostych
minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,

e spryskanie bitumem krawedzi przycigtej nawierzchni asfaltowe;,

o wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego,

e w uzasadnionych przypadkach polaczenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie stosujac
geotekstylia,

¢ wykonanie warstwy $cieralnej betonu asfaltowego.

Konstrukcje odtwarzanych warstw §cieralnych drég winny byé wykonane:

e dlaruchu kategorii KR-2 w czesci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki i thucznia,
e dla ruchu kategorii KR-3 w cze$ci z betonu asfaltowego i w czescei z trylinki,

e dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,

e dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na calej szerokosci jezdni, nalezy przewidzie¢

rozbiorke Iub frezowanie cze$ci jezdni nie objetej wykopem, celem uzyskania prawidlowego przeswitu

kraweznika.

Grubosci poszezegdlnych warstw podbudéw, warstwy wiazacej oraz warstwy $cieralnej nalezy ustali¢ i wykonaé

zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu okreslonej dla kazdej ulicy zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430).

Pozostale drogi, niebedace drogami publicznymi, a pozostajacymi w zarzadzie gminy lub 0séb prywatnych nalezy

odtworzy¢ do stanu zastalego na nastepujacych zasadach ogélnych:

e drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na diugosci prac i na calej szerokosci jezdni thuczniem
kamiennym o grubosci 25 cm,

e drogi wykonane przez mieszkancéw tzw. systemem gospodarczym nalezy przelozy¢ na calej dlugosci
prowadzonych prac oraz calej szerokosci drogi.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa). Szczegotowe warunki uzgadniac z ich
zarzgdcami badZ wlascicielami przez wejsciem na teren.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzyé z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm lub z plyt
betonowych 50 x 50 x 7 cm.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania izageszczania podloza dopiero po zakoticzeniu
i odebraniu robdt ziemnych oraz wszystkich robét zwiazanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji
urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeéniejsze przystgpienie do wykonania profilowania
i zageszczania podloza i wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zagegszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota
i rozluznionego nadmiernie gruntu.
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Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu, przed profilowaniem,
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli rzgdne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchnig¢ nalezy dogescic 3 — 4
przejsciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.

Jakiekolwiek nieréwno$ci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B- 04481 (metoda I lub II). Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zaggszczeniu nie powinna réznié sie od
wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz & 20 %.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (I5) zebrano w ponizszej tabeli.

Minimalna wartos¢ I

Strefa korpusu Ruch cigzki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Goéma warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni rob6t ziemnych lub terenn 1,00 0,97

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach, to
Wykonawca winien zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa (2wirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowaé piasek $rednio
lub gruboziarnisty wedlug PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawieraé gliny w ilosciach ponad 5 %.
Pozostale warunki wykonania robét jak podloza gruntowego.

5.2.6. Podbudowa z chudego betonu

Podbudowg z chudego betonu stanowi warstwa zaggszczonej i stwardnialej mieszanki betonowej o wytrzymatosci
na $ciskanie 6 ~ 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spelniajacej wymagania PN-5-06102:1997. Do wytworzenia
mieszanki betonowe] nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5, wedlug PN-EN 197-1:2002.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalna szczelnosé
i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na
podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkéw siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczyé Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa,
potwierdzajace jego przydatmos¢ do produkcji oraz receptur¢ betonu wraz z wynikami badan prébek
laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy podioze jest
zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Podloze gruntowe pod odbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie
5.2.4.15.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uklada¢ na wilgotnym podiozu.

Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zaggszczanie. Operacje zageszczenia
i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania wody do
suchej mieszanki.

Przerwy w zaggszczeniu warstw nie moga przekraczaé¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do
osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalna metoda
Proctora wedlug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, 11 metoda oznaczenia.

Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakoriczenia zageszczania nie powinna odbiega¢ o +1%-2% od wilgotnosci
optymalne;j.
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Podbudowa z chudego betonu powinna byé natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobow:

e skropienie warstwy emulsjg asfaltowa albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1,0 kg/m?,

e skropienie specjalnymi preparatami powlokotwérczymi, posiadajgcymi $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, w iloéci 0,5 kg/m?, przy zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej
7 dni.
Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

5.2.7. Podbudowa i nawierzchnia z Hucznia kamiennego

Thuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe tluczniowa powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13043:2004. Zrédto pozyskania materialdow na wykonanie podbudowy thiczniowej powinno byé
zaakceptowane przez Inzyniera. Dowoéz thicznia na miejsce wbudowania odbedzie sie transportem
samowyladowczym.
Rozicielenie thicznia w warstwie podbudowy (nawierzchni) odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu réwniarki
lub ukladarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nie przenikanie czastek
podloza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy tluczniowe (nawierzchnie) o grubosci 20 cm wykonywane beda
w dwodch warstwach — dolna warstwa 10 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/5-96023.
Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gladkim, wibracyjnym, dwuwalowym. Walowanie nalezy
wykonywa¢ z polewaniem woda. Wymagania odno$nie watowania:
e zageszczanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od
szerokosci zaggszczanego pasa roboczego i grubosci walowanej warstwy,

e zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku $rodkowi,
* najezdza¢ walowana warstwe kolem napgdowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,
e manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, na odcinku juz zaggszczonym,

e predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 +4 km/h na poczatku i 4+ 6 km/h
w dalszej fazie walowania,

o walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechyice poprzecznej, nalezy rozpoczaé od dolnej
krawedzi ku gorze,
e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa (nawierzchnia) z thucznia, po zwalowaniu, musi osiagna¢ wymagang nosno$§¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu piyty o Srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruch $redni 100 170
Ruch cigzki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy (nawierzchni) thuczniowej rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu plyty wibracyjnej.
Szerokos¢ wykonanej podbudowy z thucznia powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Jezeli podbudowa
nie jest obramowana krawe¢znikiem, opornikiem lub opaska, powinna byé szersza od warstwy na niej lezacej
o 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokoéci podbudowy (nawierzchni) z thicznia na tukach i prostych w stosunku do podanej
w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysoko$ciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny rozni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz 2 cm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do rudni budowlanego, to
powinien naprawia¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wiasny koszt

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddziatlywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz. Wykonawca zobowigzany
jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos$¢ uszkodzenia
podbudowy.
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Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny. W takim przypadku wlasciwe roboty moga
by¢ rozpoczgte po zaakceptowaniu tego odcinka przez Inzyniera.

5.2.8. Nawierzchnia zwirowa

Podloze gruntowe pod nawierzchnie zwirowag powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego
poprzez ulozenie warstwy odsgczajgcej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci wigkszym od 8 m/dobe.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubosé
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowana, tj.:

¢ dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

o dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podiozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10
do 16 cm.

Mieszanka po rozlozeniu powinna byé zaggszczona przejéciami walca statycznego gladkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuzaymi, czgéciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podhuznymi czeéciowo nakladajacymi sie, w kierunku
jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaZnika zageszczenia podanego
w Dokumentacji Projektowe, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslona
iloscia wody. Wilgotno§¢ mozna bada¢ dowolng metods (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana
i zaggszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikéw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na calej jej szerokosci,
wokresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przekladanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wkleénigcia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyréwnanie wklesnieé zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli
mimo tych zabiegéw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycia¢ pionowo i usunaé, dosypaé $wiezej
mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zageéci¢ wibratorem plytowym lub recznym ubijakiem.

5.2.9. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, plyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi nastepujacych norm:
e PN-57/5-06100 — Nawierzchnie z kostki.
e PN-74/5-96017 — Nawierzchnie z plyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okres$lone we wilasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialéw speliajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badafi i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i plyty nalezy uklada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki piaskowej, lub
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowiacej warstwe wyréwnawcza. Elementy nawierzchni nalezy
uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i podluzne nawierzchni.
Kostke i plyty nalezy uktada¢ mozliwie scisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3
mm), jednoczesnie na calej szerokosci pasa nawierzchni stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po
ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypemi¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku.
Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejéciu plyty wibracyjnej przed
spoinowaniem ipo spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robét nawierzchniowych powinna dysponowaé silg
odsrodkowa 16+20 kW, powierzchnie robocza 0,35+0,50 m? i czestotliwoscia 75+100 Hz. Zabrania sie
dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczeg6lnie w tukach) jezdni i chodnikéw.
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Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny wypeklnione sa piaskiem, po wykonaniu powinna by¢ pokryta warstwa
piasku grubosci 1+1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywaé w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni. Przed
dopuszczeniem do ruchu piasek powinien by¢ zmieciony z nawierzchni.

Oceny jakosci wbudowanego materialu nalezy dokonywaé na biezgco zgodnie z wymaganiem wlasciwej
Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
nawierzchni z zalozenmiami Dokumentacji Projektowej pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw
podhuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne s3 nastepujace odchylenia:

e od wymaganej niwelety = 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
e od wymaganej osi £ 1 cm,

¢ od wymaganej geometrii w rzucie poziomym * 5 cm.

5.2.10. Nawierzchnie z plyt betonowych azurowych

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych nalezy wykonywac na uprzednio przygotowanym podiozu
i moze si¢ odbywac bezposrednio ze srodkow transportowych lub z miejsca skladowania.

Plyty zZelbetowe nalezy ukladaé tak, aby calg swoja powierzchnia przylegaly do podloza (podsypka).
Powierzchnie plyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 3 mm.

Podsypke pod plyty betonowe nalezy wykonaé z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej zgodnie
z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inzyniera. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ rozlozony
w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki, w sposOb zapewniajacy uzyskanie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzac bezposrednio po roziozeniu.
Zageszczenie nalezy wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do
osiagniecia wskaznika zageszczenia Is 2 1,00.

Plyty azurowe nalezy ukladaé mozliwie $cisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokoéci spoin (nie
wigkszych niz 5mm), jednoczesnie na calej szerokosci pasa nawierzchni stosujgc odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypelni¢ zasypka
z drobnoziarnistego piasku. Wypelnienie spoin piaskiem powinno by¢ wykonane na pelna grubo$¢ ptyt. Ubijanie
ulozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu plyty wibracyjnej przed spoinowaniem
i po spoinowaniu.

5.2.11. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw no$nych. Materialem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowa¢ emulsjg K1-60 Iub
K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaja przecigtng zawartos¢ asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna zostaé
oczyszczona z luZznego kruszywa i pyhu. Operacje t¢ nalezy wykona¢ przy uzyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktorej zalecana ilos¢ asfaltu w kg/m? po odparowaniu wody
z emulsji wynosi:

e podbudowa tluczniowa i podbudowa z kruszywa tamanego — 0,7 + 1,0,
e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3 + 0,5,
e warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmnie;:

e 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m’ emulsji,
e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m’ emulsji.

Warstwa wigZzaca i podbudowa z betonu asfaltowego. Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego
odpowiada Wykonawca, ktdry przedstawia je Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane
dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
probek tych materiatow.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastgpujace Zrodta:
e zalozenia materialowe ujete w programie zapewnienia jakos$ci, Dokumentacji Technicznej,
e  wytyczne ninigjszej specyfikacii,
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¢ zasady projektowania betonu asfaltowego o zwickszonej odpornoéci na odksztalcenia trwale — Zeszyt 48
IBDiM W-wa 1995 rok,

o wyniki wykonywanych pelnych i niepetnych badan materiatéow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
* Dbeton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedhug tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDiM 1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje sie kruszywo
tamane wedtug PN-EN 13043:2004, klasa I, gatunek 1.

Przewiduje si¢ uzycie wylacznie wypeiacza wapiennego, ktéry powinien speia¢ nastepujace wymagania:
e zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

e zawarto$¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,

e wilgotno$é < 1,0 %,

e zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,

e powierzchnia wlasciwa — 2500-4500 cm?/g,

Do produkeji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktéry powinien
spemia¢ nastepujace wymagania:

e penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN 1426:2001,
¢ indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz -0,85,
e temperatura tamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2002,
e temperatura migknienia °C: 50 + 56, PN-C-04021,
e temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250, PN-C-04008:1982,
e lepkos¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m? minimum > 300,
e spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wigcej niz 37, PN-EN 1426:2001,
e temperatura famliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN 12593:2002,
e ciggliwo$¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132:1985,
e zawarto$¢ sktadnikéw nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wiecej niz < 0,6,
e  zawartos¢ parafiny % masy: nie wiecej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,
e zawartos¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy: nie wigcej niz 0,1, PN-EN ISO 9029:2005.
Badania podstawowych cech dostarczonych materialéw prowadzi Wykonawca z nastepujaca czestotliwoscia:
s kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
e wypehiacz — 1 badanie na 50 Mg,
e lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wiazaca i podbudowe sa nastepujace:
1) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,
- odksztalcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,
- modul sztywnosci wedhig metody petzania pod obciazeniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40°C,
nie mniej niz — 16,0 MPa.
2) cechy fizyczne:
- wskaZznik zaggszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,
- zawartos¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
- stopien wypemienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75 %,

nasiakliwos¢, nie wiecej niz 4 %.
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecnosci Inzyniera, kontrolng produkcje w postaci

zarobu prébnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie préby bedzie potwierdzone
przez Inzyniera i upowazni Wykonawce do podjecia rob6t zasadniczych,

Ukladanie mieszanki moze odbywa¢ si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skorelowanej
z wydajnoscia otaczarki i posiadajacej nastepujace wyposazenie:

* automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zatoZzong niweleta oraz gruboscia,
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e clementy wibrujace (néz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg czestotliwosci
i amplitudy drgan,
¢ urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych ukadarki.

Uktadanie mieszanki na warstwe wiazaca powinno odbywa¢ sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, tj.
przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania sie ukladania mieszanki w czasie deszczu
iopadéw $niegu. Przed przystapieniem do ukladania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie
wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowiacej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki ukladarki.
Przed przystapieniem do ukiadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie mieszanki powinno
odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestoju z jednostajng pr¢dkoscia 2 — 4 m na minute. W zasobniku ukladarki
powinna zawsze znajdowaé si¢ mieszanka. Zigcza poprzeczne, wynikajace z koica dziennej dziaitki, nalezy
wykona¢ przez réwne obcigcie, anastgpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwag przed
uszkodzeniem.

Zlacze poprzeczne ze starg nawierzchnia, nalezy wykona¢ poprzez wcigcie na diugo$¢ okreslong w Dokumentacji
Budowy. Zlacza podluzne powinny by¢ wykonane po obcieciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. Zlacza
poszczegllnych warstw, powinny by¢ przesunigte o okolo 20 cm wzgledem siebie. Nalezy stosowal sposéb
zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98%. Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

e zageszczanie powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przejsé walca, w zaleznosci od
szeroko§ci zageszczanego pasa roboczego, grubosci ukladanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie
z wynikami osiaggnietymi na odcinku prébnym,

e zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdza¢ na walowang warstwe kolem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,

e rozpoczyna¢ walowanie walcem gladkim, a nastgpnie ogumionym przy niskim ci$nieniu w oponach,
podwyzszajac je w miar¢ walowania,

¢ manewry walca nalezy przeprowadza¢ piynnie, na odcinku juz zaggszczonym,
e zabrania si¢ postoju walca na cieplej nawierzchni,

o predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2-4 km/h na poczatku i w granicach 4-6 kmv/h
w dalszej fazie walowania,

e walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gérze,

e zabrania si¢ uzywania walcoéw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadajgcych
mozliwosci zmiany ci$nienia,

e walce wibracyjne powinny posiadac¢ zakres czgstotliwoséci drgan w przedziale 33-35 Hz.

Ulozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowaé sie nastepujacymi cechami:

e jednorodno$cia powierzchni,

e nasigkliwo$¢ (max. 4 %),

e rOwnos¢ (tolerancja + 6 mm),

e grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 mm),

e szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

e zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé¢ kopie raportow
dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoéciag gwarantujaca zachowanie
wymagan jako$ci robot.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4 + 5 cm. Materialy stosowane do produkcji mieszanki
z betonu asfaltowego jak dla warstwy wiazacej.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0~128 mm o strukturze zamknigtej
z dodatkiem $rodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralng:

1) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,
- odksztalcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,
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- modut sztywno$ci wg metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniej
niz — 14 MPa.

2) cechy fizyczne:

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

- stopiefh wypenienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

- nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wiazacej i podbudowy z nastgpujacymi zmianami:
¢ poczatkowa temperatura zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
e temperatura w trakcie zaggszczania powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 140 do 115°C,
s zageszczanie nalezy ukoriczy¢ w ciagu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia — 98 %.
Wymagania konicowe jak dla warstwy wiazacej z nastepujacymi zmianami:
e nieréwnosci nie moga przekracza¢ 4 mm,
e nasigkliwo$¢ nie moze przekraczac 2 %,

e  wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.12. Krawezniki drogowe

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialow spelniajgcych te wymagania wraz ze
swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Krawezniki nalezy uklada¢ na uprzednio
odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm,
stanowiacej warstwe wyréwnawcza.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozicielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypemione bitumiczna
masa zalewowa.

Elementy nalezy uklada¢ w projektowanej osi, stosujac na fukach drogowych prefabrykaty hukowe
o0 odpowiednim promieniu zagigcia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowa¢ beton zwykly klasy
B-15. Elementy betonowe nalezy ukiadaé¢ mozliwie Scisle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne
z elastycznym wypelnieniem.

Zewngetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, tluiczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikow
powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Roboty zwigzane z budowg krawgznikéw winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika.
Przy wbudowywaniu element6w nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchytki na calym odcinku wynosza: + 1 cm dla niwelety i + 5 ¢cm dla usytuowania osi w rzucie
poziomym,

5.2.13. Wykonanie chodnikéw

Koryto pod chodnik. Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podiuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zaggszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢
mnigjszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla glebokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m
wynosza 1 cm przy szerokosci chodnika powyzej 3 m wynosza + 2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne
tolerancje wynosza + 5 cm.

Podsypka. Podsypka powinna by¢ wykonana ze s$rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku
réznoziarnistosci U > 5 a jej grubo$é powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby
nie bylo widocznych $ladow poruszajacego si¢ urzadzenia zageszczajacego.

Obramowanie chodnikéw. Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

Ukladanie prefabrykatéw. Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy ukladaé w ten sposéb, aby ich gérna krawedz
znajdowala si¢ do 2 cm powyzej gomej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego prefabrykaty odpowiednio docigte nalezy uklada¢ wjednym poziomie: regulujac wysokosé
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urzadzet naziemnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen
naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Prefabrykaty na lukach
powinny by¢ ukladane w odcinkach prostych, laczacych si¢ przy uzyciu tréjkatéw lub trapezéw wykonanych
z prefabrykatéw odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielkogéc¢ trojkatéw dostosowaé nalezy do szerokosci
chodnika i promieni tuku. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé¢ 0,5 cm. Spoiny pomigedzy prefabrykatami po
oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelna grubos¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac
drobny ostry piasek odpowiadajagcy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypekionych piaskiem mozna
odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

5.3. Obiekty towarzyszace

Podczas wykonywania robdt drogowych moze wystapi¢ konieczno$é wzniesienia niewielkich obiektow
towarzyszacych (mury oporowe, schody, $cianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidualnego ksztaltu
i charakteru, nalezy je wykona¢ i wyposazy¢ zgodnie zcharakterystyka kazdego obiektu wedlug opisow
szczegdlowych, rysunkéw wykonawczych i ponizszych wytycznych.

5.3.1. Podloze pod fundamenty
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podloza w sposob przewidziany do badania
gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikow badania nalezy sprawdzi¢ aktualnosé¢ lub
skorygowac projekt techniczny fundamentéw.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podloza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowaé podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od % szerokos$ci fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezposérednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego
betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Gruboé¢ warstwy chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej
6 cm.

Swiezo ulozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy chronié przed wstrzgsami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakorniczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia
nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przedluzy¢.

5.3.2. Ukiadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania wszystkich
robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

e wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw, itp.,

e wykonanie zbrojenia (jesli dotyczy),

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w migjscu przerwy roboczej,

e wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

o prawidlowo$é rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwiagcych zbrojenie i deskowanie,

s gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze §mieci, brudu, platkow

rdzy.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialéw powinny by¢ powleczone
$rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje sie¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego oraz powleczone systemowo zaprawa kontaktows.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogélnych:
e w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan,
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e szybkos$¢ i wysokos¢ wypehienia deskowania mieszanka betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscia
1 sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo ulozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierna utratg wody,

* w czasie deszczu ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda opadowa,

e w migjscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomoca
sztychowania.

Przebieg ukiadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym
powinny by¢ podane:

e data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci lub czesci budowli,

* wytrzymalos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;j.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych i w czasie zaggszczania nie
powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byé
wigksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i polcieklej lub,
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odleglosé sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz
1,5-krotny skuteczny promiefi dzialania wibratora. Grubo§¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czeéci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolna warstwe poprzednio wlozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibrator6w powierzchniowych plaszczyzny ich dzialania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odleglo$¢ 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwéjnie 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predko$é posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dzialania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odleglosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej, itp.

Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wglebne nalezy
stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy
(powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i konstrukcji Zelbetowych o niewielkim procencie
zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wglebne matej mocy (ponizejl,47
kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-
0,8 m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwiazala na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dzialania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $ciSle wg dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziahi
konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie odstgpstwa i zmiany od dokumentacji musza byé uzgodnione
znadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajace na usunieciu szkliwa
cementowego oraz zaprawy, az do czgsciowego odstonigcia wigkszych ziarn kruszywa, mozina wykona¢ przez:

e zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym cisnieniem 30-60 MPa,

e zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza,

e stosowanie specjalnych preparatéw powstrzymujacych twardnienie betonu w przypowierzchniowej warstwie
bloku,

e skuwanie rgczne lub mechaniczne.

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zaglebien powierzchni usunaé wodg i wykona¢ warstwe kontaktowa.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inzyniera.
Tas$ma uszczelniajgca dylatacje musi by¢ zamocowana w deskowaniu w sposéb stabilny, dlatego powinna by¢
umieszczona migdzy dwoma krawedziakami. Tasmy uszczelniajace dylatacje powinny by¢ szczegélnie starannie
zabetonowane, abeton wokél nich nalezycie zageszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie ta$m
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dylatacyjnych wystapily jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie polaczenia tasm dylatacyjnych powinny by¢
wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych urzadzef, np. zamawianych razem
ztaSmami u producenta. Polaczenia ta§ém pod katem powinny by¢ wykonywane w postaci elementow
prefabrykowanych, dostarczane przez producenta tasm. W miejscu wbudowania tasmy nalezy wykonywa¢ tylko
polaczenia doczotowe tasm przycigtych prostopadle do ich osi.

Pielegnacja $wiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utrata wody niezbednej dla wigzania elementu
i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gléwnie na utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni
betonu w stanie wilgotnym przez:

e polewanie lub spryskiwanie woda,

e odslonigcie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawelianymi, stomianymi lub wiéknina
geotechniczna,

e wykonanie obrzezy w postaci walkéw z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i zalanie woda
warstwa o glebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac, a przed utrata
wilgoci chronié przez przykrywanie folia,

e wykonanie powlok z preparatéw do ochrony powierzchniowej swiezego betonu nanoszonych zwykle metoda
natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pela kontrole jakosci robét i wyrobéw budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z programem
zapewnienia jakosci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wiasciwych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatléw podanych w niniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwo§é ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
calosci wybudowanych lub zgromadzonych materialdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi
w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie
i w formie okres$lonej w programie zapewnienia jakosci. Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.2. Badania jakosci w czasie robét

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych norm
i aprobat technicznych dla materialéw i systeméw technologicznych.

6.2.1. Profilowanie i zageszczanie podfoza

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czgstotliwodcia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci.

Zaggszezenie podioza (Is) nalezy sprawdzaé co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i co najmniej 1 raz na
600 m?.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedlug metody Proctora jest niemozliwe, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa).

Nieréwnodci profilowanego i zaggszczonego podioza nalezy mierzy¢ lata co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ lata co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie moga przekraczad
2 cm.
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Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km
idodatkowo we wszystkich punktach gléwnych tukéw poziomych - na poczatku i koncu kazdej krzywej
przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podloza powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg £0,5%.

Glebokos¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy
rz¢dnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cmi—- 2 cm.

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ koryta nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 ¢cm i — Scm.

6.2.2. Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton musi spetia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1. Wytrzymato$¢ na §ciskanie po 7 dniach, MPa 35+55
2. Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasiakliwosé, % nie wiecej niz 7
4, Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatoscei, % nie wigcej niz 30

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie badana na walcach o $rednicy i wysokosci 16 cm nie moze w zadnym wypadku
przekracza¢ wartoéci granicznych podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwo$é i mrozoodporno$¢ powinny by¢
badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporno$¢ moze by¢ badana na prébkach walcowych o $rednicy
i wysokosci 16 cm.

Badania chudego betonu:

¢  wilgotno$¢ mieszanki betonowej ~ tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalne;,
e zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,

e wytrzymatos¢ chudego betonu,

e nasigkliwos$é i mrozoodpornosé chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

e grubo$¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchylki +lcm grubosci
projektowe;j,

e spadki poprzeczne i podiuine powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja 0,5 %,
e rzgdne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cm i — 2 cm.

6.2.3. Podbudowa (nawierzchnia) z tlucznia kamiennego
Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy (nawierzchni) thuczniowej — wykonuje sie za pomocg narzedzia
pomiarowego z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie rzednych wysoko$ciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomocg pomiaru
niwelatorem. Niedokladno$¢ pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadk6w podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomocg taty z poziomica.
Sprawdzenie noénosci:

® oznaczenie modulu odksztalcenia — wedlug BN —64/8931-02,

® wyznaczenie ugie¢ — wg BN-70/8931-06.

Pobieranie prébek i wykonywanie pomiaréw zestawiono w ponizszej tabeli.

Metoda pobrania
Wyszczegoblnienie . fe . S prébki lub
Lp. wlasciwosci Licznosé probek lub pomiaréw wyznaczania
miejsca pomiaru
Grubos¢ warstw 1 konstrukcji o . ; ..
1. jezdni Co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach | losowo
2. Szerokos¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach | losowo
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3 Bzedne w'y_sokos_cmwe osi Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety we projektu
i krawedzi jezdni co 20 m
Rownos¢ podiuzna Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety
4, . losowo
i poprzeczna co20m
Spadki poprzeczne
5. a) na odcinkach prostych Co najmmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku losowo
Nosnosc — oznaczenie modutu W dwéch przekrojach wg BN-64/8931-02
6 odksztalcenia
E;i’;““a]me — Wyznaczemie | ¢y najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06
6.2.4. Nawierzchnie zwirowe

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej przedstawiono w ponizszej tabeli.

Lp. Wyszczegdblnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badari i pomiaréw

1. Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m oraz w punktach gléwnych tukéw poziomych

2. Rzedne wysokosciowe Co 100m

3. Réwnosé podiuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu

4. Réwnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5. Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gléwnych tukéw
poziomych

6. Szeroko$é 10 pomiardéw na 1 km

7. Grubosdé 10 pomiaréw na 1 km

8. Zageszczenie 1 badanie na 600m? nawierzchni

0O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
Odchylenia rzednych wysokoéciowych nawierzchni od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+lcm i -3cm. Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja
+ 0,5%.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze ro6znié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm 1 +10 cm.

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?. Kontrole zagg¢szczenia nawierzchni mozna
wykonywa¢ dowolng metoda.

6.2.5. Nawierzchnie

Badania grubos$ci nawierzchni. Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym
losowo wybranym miejscu na kazde 10 000 m? odbieranej nawierzchni. Grubo$é warstwy nawierzchni nie moze
sie r6zni¢ od projektowanej wigcej niz = 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
niwelatora. R6znice pomigdzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny byé wigksze niz
0,2%.

Badanie rzednych niwelety mawierzchni. Sprawdzenie rzgdnych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za
pomoca niwelatora, na dhugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzgdne wysokosciowe
osi i krawedzi jezdni nie powinny si¢ rézni¢ od projektowanych wigcej niz o + 1 cm.

Badanie réwnosci nawierzchni. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywa¢ za pomoca planografu w
sposob ciagly, a w przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, lata 4-metrowa, co najmniej w dziesieciu losowo
wybranych miejscach, na kazde 5000 m? odebranej nawierzchni. Nieréwnoéci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 5 mm.

Badanie szezelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypehienia szczelin nalezy wykonaé, w co
najmniej 2 losowo wybranych miejscach na kazde 5 000 m? odbieranej powierzchni. Rozmieszezenie szczelin
powinno by¢ zgodne z Projektem.
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Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje sie to poprzez wyciecie prébki z gotowej
nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnigciu. Do wyciecia probek powinno sie uzywaé mechanicznej wiertnicy,
ktora wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie prébki przy dziennej
dzialce dlugosci 500 m i cztery probki przy dzialce diuzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie
gestosci pozornej prébki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej Sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg
metody Marshalla i wyraza si¢  w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje si¢ Srednig z dwoch prébek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:

e m? dla wykonania podbudéw drogowych,

e m? dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni,
e mb dla rozbidrki i wykonania nowych kraweznikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace platnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw lamanych stosowane w budownictwie
drogowym.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

e PN-8-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

e PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong. Wymagania i badania.

e PN-84/8-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

e PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

e PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-C-04630:1975 Woda do celéw budowlanych -- Wymagania techniczne dla wody do betonéw i zapraw
e PN-EN 197-1:2002 Cement klasy 32,5.

* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

e ZUAT-15/1V.4 Geowlokniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.
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PN-74/8-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt betonowych i kamienno-betonowych.
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-58/8-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badafi mas mineralno-bitumicznych inawierzchni
bitumicznych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.
PN-57/8-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.
PN-75/8-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-88/B-06250 Dodatki do betonéw.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw, torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

PN-B:12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wykonanie i
metody badan.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dréog 1 Mostéw
z 19791 1982 roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w STWiORB Wymagania Ogoélne, punkt 5.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-8
REKULTYWACJA TERENU | ZIELENI
KOD CPV - 45112
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 08) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktére zostana wykonane
w ramach przedsigwzigcia Budowa i przebudowa sieci wodociagowej w rejonie ulic Wrdblewskiego Stobika w
Kobibrze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST — ), jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdlowe dla robot polegajacych na
rekultywacji terenu i zieleni ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie robdt w zakresie rekultywacji terenu i zieleni ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsigwzigcia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich". Zestawienie
Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:
e roboty porzadkowe i przygotowawcze,

e roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby,
¢ wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikéw,

e roboty pielegnacyjne,

e wycinke istniejacych drzew i krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Roélinna ziemia urodzajna, nadajaca si¢ do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dla materiatéw

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sa:

e Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjgcia ziemi roslinnej z terenu robdt, ktéra nie moze by¢
zagruzowana i przerosnigta korzeniami i uzyskata aprobat¢ Inzyniera.
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* Material siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy,
klasg, numer receptury wedtug ktorej zostala wyprodukowana, okreslona zdolnosé kielkowania.

e Dari uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roélinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana do
wykonania robét darfi nie moze by¢ miodsza niz roczna. Powinna mieé¢ réwnomierng grubos¢ i regularny,
trwaly ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer receptury wedlug kidérej zostata wyprodukowana.
Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastow.

e Sadzonki drzew i krzewéw w gatunkach wymaganych Dokumentacjg Projektowa lub zgodnie z ustaleniami z
Inzynierem. Do nowych nasadzen nalezy stosowaé wylacznie sadzonki z bryla korzeniowa, ukorzenione
w pojemnikach. Sadzonki musza by¢ wolne od choréb i szkodnikoéw. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym
wzgledzie zadnych watpliwosci. Sadzonki nie powinny by¢ mlodsze niz piecioletnie.

® Drzewa do przesadzenia — wedlug Dokumentacji Projektowej lub w uzgodnieniu z Inzynierem.
e Nawozy organiczne lub sztuczne.
e Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosé i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzgt uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do robét zwigzanych z uprawa gleby nalezy stosowaé podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robét jak:

e  koparki kolowe,

o koparki gasienicowe,

e spycharki gasienicowe,

e walce gladkie pelne,

e ciagniki rolnicze,

e glebogryzarki,

e  brony talerzowe,

¢  brony wirnikowe,

¢ podkaszarki mechaniczne i rgczne,
o  kosiarki,

®  przyczepy rolnicze samowytadowcze.

3.2. Wymagania szczego6towe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawne technicznie, spelnia¢ wymogi bezpieczenistwa, posiadaé
wiasciwe atesty do stosowania do robét rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia dla 0s6b obstugujacych. Absolutnie
koniecznym jest stosowanie oston na watki napgdowe przenoszace obroty z silnika na sprzet.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

97
STWiORB



Opis przedmiotu zamoéwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaly akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to min.:
e ciagniki rolnicze z przyczepami,
¢ samochody samowyladowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.

5.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu muszg by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi
zostac oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robét rozbidrkowych i ziemnych musza by¢ oczyszczone
z elementéw konstrukeji, gruzu, $mieci i innych pozostatoéci, odpadéw i nasypow niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowacji trawnikow zniszczonych na skutek prac zwiazanych
w wykonywaniem robot nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm. W miare¢ mozliwosci nalezy
wykorzysta¢ ziemig¢ urodzajna zdjeta z pasa realizacyjnego robot i ztozona na odktadzie. W przypadku niedoboru
ziemi urodzajnej nalezy ja zakupié.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.2. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby
Roboty agrotechniczne obejmuja ponizsze czynnosci:

e uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

e przemieszczenie i rozécielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
e kultywacje,

e nawozenie,

o orke,

s bronowanie,

¢ walowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwie$é¢ po calym terenie irozscieli¢
roéwnomierng warstwa przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.

Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywano zadnych robot agrotechmicznych, nalezy rekultywowaé przy
pomocy bron talerzowych przylaczanych do ciagnikéw rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci uzaleznionej od
wynikéw badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke przeprowadzic¢
nalezy przy pomocy plugéw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania dokladnego wyréwnania terenu. Bronowanie
nalezy zakonczy¢ po akceptacji Inzyniera.

W celu zabezpieczenia gleby przed utrata wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwalowaé walcami
pelymi — gladkimi.
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5.3. Wykonanie trawnikéw
Dla trawnikéw odpowiednimi glebami s gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie stabo
kwasnym. Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynnosci:

e wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w ilosci 20g/m? na
terenie ptaskim i 40 g/m? na skarpach,

e przykrycie wysianych nasion traw okolo! cm warstwa ziemi urodzajnej,
* uwalowanie calego terenu zasiewu walcami pelnymi — gtadkimi.

5.4. Sadzenie krzewéw i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew ikrzewéw nalezy
wykona¢ doly pod bryle korzeniowa o wymiarach dostosowanych do wielkosci bryly korzeniowej, ktére nalezy
wypetni¢ do % glebokosci zyzng gleba. Przed sadzeniem nalezy dokonaé oceny systemu korzeniowego i usunaé
elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujacy sadzonke. Korzenie sadzonek
nalezy rozlozy¢ izasypaé ziemig urodzajng doprowadzajagc do pemego otulenia ziemia korzeni. W trakcie
sadzenia nalezy wykona¢ cigcia pielegnacyjne.

Glgbokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi byé zgodny z wymaganiami sadzonej roliny.

5.5. Roboty pielegnacyjne
Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadbaé o wiasciwa wilgotno$¢ gleby
celem uzyskania wymaganej bonitacji rolin.

Trawg nalezy kosi¢ sprzgtem specjalistycznym w zaleznosci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych
od rodzaju przeznaczenia trawnikéw.

Wymaga sig, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terenéw.
Zraszanie terenéw zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy pomocy deszczowni przewoznych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekéw wodnych
pod warunkiem spetnienia wymogéw wody uzytkowej dla celéw rolniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé miedzy innymi kontrole:
e stanu prac przygotowawczych,

* przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno byé przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego #rédla, jednak nie rzadziej 1 prébka na 50 m3 dostarczonej
lub pozyskanej ziemi urodzajnej,

e przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,

® grubodci rozécielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
e prawidtowosci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

e nasadzen i pielegnacji trawnikow, krzakéw i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i bedzie prowadzit na wlasny koszt kontrole jakosciowg
dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czgstotliwoscia i w zakresie okreslonych w
programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wlasciwe pH. Nawozy
organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Inzynierowi wedlug wzoréw przez niego zaakceptowanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmiar bedzie prowadzony wedlug ponizszych wymagan:
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e Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn diugosci i szerokosci
(wysokosci) obmierzanego terenu dla ksztaltow prostych, lub jako suma powierzchni figur geometrycznych
w przypadku ksztattéw nieregularnych. Wynik obmiaru zaokraglony b¢dzie do dwéoch miejsc po przecinku.

e Drzewa i krzewy obmierzane beda w sztukach kazdego gatunku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robé6t podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujagcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace platnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcg sporzadzona na podstawie
Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez InZyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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