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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktore zostana wykonane w ramach przedsiewzigcia: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej w
rejonie ulic Wroblewskiego i Kwiatowej w Kobiorze.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) - nalezy odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do

robot objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspélne dla robét objetych pozostatymi

Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST — 00) nalezy rozumieé i stosowaé

W powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (ST):

Kod Specyfikacji Nazwa Specyfikacji
ST-00 Wymagania ogdlne
ST-01 Wytyczenie obiektdw, tras i punktéw wysokosciowych
ST -02 Roboty ziemne i przygotowawcze
ST-03 Roboty betonowe i zelbetowe
ST -04 Wodociag
ST-07 Roboty drogowe
ST-08 Rekultywacja terenu i zieleni

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie i ukoficzenie Robét obejmujacych budowe sieci wodociagowej wraz z
przylaczami.

1.3.1. Zakres robot

Zakres robot okreslony jest szczegolowo w dokumentacji wykonawczej, przedmiarze i kosztorysie oraz SIWZ.
Dokumentacja posiada wazne zgloszenie rob6t budowlanych.

1.3.2. Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamowienia

Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 listopada 2002
roku w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego iRady
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dzialéw, grup, klas
i kategorii robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia.

Struktura systemu klasvfikacji
CPV sklada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupeiajacego.

Stownik gléwny opiera si¢ na strukturze drzewa obejmujacej kody skladajace si¢ maksymalnie z dziewigciu cyfr,
powiazane ze sformulowaniami, ktére stanowig opis dostaw, rob6t budowlanych lub ustug tworzacych przedmiot
zamowienia. Kod numeryczny sklada si¢ z 8 cyft, podzielonych w nastgpujacy sposéb:

a) pierwsze dwie cyfry okreélajg dziaty (XX000000-Y);
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b) pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y);
c) pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy (XXXX0000-Y);
d) pierwsze pig¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewigta cyfra stuzy
do zweryfikowania poprzednich cyfr.
Stownik uzupeiajacy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zaméwienia. Pozycje skladaja
si¢ z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajacymi mu sformutowaniami umozliwiajagcymi dodanie dalszych
szczeg6tow odnoszacych sig do szczegolnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod
alfanumeryczny sklada sie z:
e pierwszego poziomu zawierajacego litere odpowiadajaca sekcji;
e drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazujg na poddziat, a ostatnia stuzy
do celéw weryfikacji.
Dzialy, erupy, klasy i katevorie robét budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zaméwieri, mozna
wyrdzni¢ wyszczegolnione ponizej dzialy, grupy i klasy.

- Dzial robét: 45000000-7: Roboty budowlane

- Gruparobét:  45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robdt: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

- Gruparobét:  45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty
w zakresie inZynierii Sciekowej i wodnej

- Klasa robét: 45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

- Gruparobét:  45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

- Klasa robét: 45340000-2: Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprzetu ochronnego

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robét jest
kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki
budowlane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspélne dla wszystkich Szczegélowych Specyfikacji
Technicznych. Wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktdrych
zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciek6w oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegélnych odcinkéw.

Budynek. Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojagce trwale
zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejicia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kotléw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow skladajacych sie na cato$é uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoniczeniu.
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Dziennik budowy. Dokument urzgdowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w toku wykonywania rob6t, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie
calosci lub czgéci zatozonych procesow technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Sie¢ rurociagéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuza do odprowadzania $ciekéw
i/lub wod powierzchniowych od przyltaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacjg), albo jego czg¢s¢ stanowigca
odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekéw sanitarnych
(bytowo-gospodarczych).

Kanal. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia $ciekow
i/lub wod powierzchniowych z wiecej niz z jednego Zrédta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw (sanitarnych) i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Ksztaltki. Wszelkie taczniki shuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorinum. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakoéci materialéw oraz robét.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktuaine informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne =z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanahu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrg¢znmego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é. Zgodnos$¢ wykonywanych robdt zdopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziatl tolerancji nie zostal okre§lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociagiem do glgbokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Pompownia $ciekow. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesylania Sciekow
przewodami tlocznymi lub do miejscowego podnoszenia $ciekow.

Zgloszenie robét budowlanych. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz zpdZniejszymi zmianami itowarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowg, ktérego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z poZniejszymi
zmianami).

Préby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Proby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujgcy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na $ciekach.

Przeszkoda naturalna. Element S$rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu laczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjna w nieruchomosci
odbiorcy ushug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Przylacze wodociggowe. Odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociagowa z wewnetrzna instalacja wodociagowa
w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gléwnym.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie zastalych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istnigjacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu zastalego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca shupa betonowego,
glowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzieki sile cigzkosci a przewody
sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz¢sciowego napetnienia

Sieé. Przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest
woda lub ktérymi odprowadzane sa $cieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o §rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia
i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Scieki. Wprowadzane do wéd lub do ziemi:
s wody zuzyte, w szczegbélnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

e wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szczegélnosci z miast, portdw, lotnisk, terendw
przemystowych, handlowych, ustugowych i skladowych, baz transportowych oraz drdg i parkingow,

e inne rodzaje wod zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnieti - wymienione w ustawie z 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72 poz. 747, tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2005 Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858).

o Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym skladzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzgcymi do realizacji zadan wlasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania §ciek6w komunalnych.

Scieki przemyslowe. Scieki, nie bedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstale
w zwigzku z prowadzona przez zaklad dzialalno$ciag handlows, przemystowa, skladowa, transportowa lub
ustugowa, a takze bedace ich mieszaning ze $ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzadzeniami
kanalizacyjnymi tego zakladu.

Teren budowy. Przestrzef, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych shizacych do wprowadzania
$ciekéw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace $cieki oraz przepompownie
$ciekow.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wéd powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia shuzace
do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociagowe, urzadzenia regulujace ci$nienie wody.
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Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od
tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Wpust $ciekowy uliczny. Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowej.
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym i krata typu ciezkiego, zawiasowa,
osadzong na pierscieniu odciazajacym (zamontowana w krawezniku).

Zadanie budowlane. Czeé¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiace odrgbna calo$¢ konstrukcyjnag lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegaé na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona kanalizacji
lub jej elementu.

Zlaczka. Element rurociggu stuzacy do polaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze soba koricami dwoch elementow
wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest zobowiagzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektow budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1. speienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukeji,
b) bezpieczenistwa pozarowego,
c) bezpieczefistwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
€) ochrony przed halasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréod,
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6Inosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodg¢ i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplna i paliwa, przy
zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
c) mozliwo$é utrzymania whasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
€) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
f) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
g) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlane;j,

h) poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j,

i) mozliwo$¢ sukcesywnego wykonywania przylaczy domowych przez poszczegdlnych i zainteresowanych
mieszkanicéw w trakcie wykonywania robot,

J) warunki bezpieczefistwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej
zwany rowniez ,placem budowy”™) wraz z posiadanymi decyzjami i uzgodnieniami oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej idwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili przejecia robot przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskatl i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolefi wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,,Decyzji zgloszenia rob6t budowlanych”
dla projektu. Projekt posiada wazna decyzje zgloszenia robot budowlanych. Do czasu rozpoczecia Robdt
przedawnieniu moze jednak ulec wazno$¢ niektérych uzgodnien branzowych (np.: z zarzadami infrastruktury
podziemnej inadziemnej), ktore byly podstawa uzyskania pozwolenia na wykonanie robdt budowlanych.
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami
i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi do wlasciwych instytucji o prolongate
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uzgodnieni, ktérych okres obowiazywania si¢ skonczyl, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robot bez
przestojow. Wszelkie koszty zwiazane z aktualizacja uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i
nie bedzie zadat za nie osobnej zaplaty. Zamawiajacy i Inzynier wespra Wykonawce w opisanych powyzej
dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wlaczy¢ min. nastepujace czynnosci, ktorych koszt
powinien przewidzie¢ w Cenie Kontraktowej:

e zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezpieczen i gwarancji,
e organizacjg, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inzyniera,
e zapewnienie pelnej obshigi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e w przypadku konieczno$ci wprowadzenia istotnej zmiany do projektu budowlanego w aspekcie prawa
budowlanego polegajacej na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej, Wykonawca zleci aktualizacje map do
celow projektowych i przekaze je Zamawiajagcemu wraz z narysowana uzgodniong nowa trasg. Dalsza
procedur¢ zmiany pozwolenia na budowe Zamawiajacy przeprowadzi na wilasny koszt na podstawie
dostarczonych materiatow.

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkafnicoéw,

e zorganizowanie iprzeprowadzenie niezb¢dnych préb, badan iodbioré6w oraz ewentualne uzupehienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,
e zmiang organizacji ruchu w czasie robét, koszt objazdéw i odpowiedniego ich oznaczenia,

e oplaty za nadzory pelione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty wynikajace ze
wspétuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robét,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej lacznie z inwentaryzacja geodezyjna w wymaganym Prawem
i przez Zamawiajacego zakresie,

e doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zakladanego stanu w rozwigzaniach projektowych
lub wynikajacego z uzgodnien.

Wszelkie koszty zwigzane z wyszczegdlnionymi wyzej wymaganiami Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowej i nie bgdzie zadal za nie osobnej zaplaty.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig:
1) Projekty wraz z potwierdzeniem zgloszenia robét budowlanych, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wiaczone do
Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi izamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowiace: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty czesci robdt i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢:

e geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektow i powykonawczg dokumentacje budowy dla catoéci
wykonywanych robot w wersji drukowanej i elektronicznej,

e projekty organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolefi na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowywania, wg harmonogramu robdt, wnioski o zajecie pasa
drogowego i umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Do czasu przejecia calego zakresu robot
Wykonawca bedzie obcigzany kosztami zajgcia pasa drogowego oraz umieszczeniem urzadzen wg stawek
administratoréw drég, co przewidzi w Cenie Kontraktowe;.

e projekty odzysku materialéw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleni i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

e zapis cyfrowy w postaci zdjec i filméw obiektéw (przed i po robotach) w pasie robét,,
e geodezyjng dokumentacj¢ odtworzenia granic nieruchomosci,
e na zakofczenie prac o$wiadczenie wiadajacych dana posesja o przywrdceniu stanu zastatego na posesji;
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1.5.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjag Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bledéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, kiéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Dane okreélone w Dokumentacji Budowy
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych beda uwazane za warto$ci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia wramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwloczne
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw uiyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie
Jjako nazwy konkretnych rozwigzan majqcych zastosowanie w projekcie i nalely je odczytaé 7 dopiskiem ,,lub
réwnowaine”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywolane w SIWZ winny by¢ rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie pryyjetym przez polskie
prawodawstwo, jeZeli takie majq zastosowanie w projekcie.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa terenu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia iodbioru koncowego robot,
a w szczegolnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiagzane zbudowa
inienaruszalno$é ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b
nieupowaznionych.

2) Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu izabezpieczenia robot
z wlascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania organizacji ruchu zastgpczego
wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz ozmakowania objazdéw
i zaleconego, zwiazanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizacji ruchu zastepczego
nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia rob6t, a w
harmonogramie robét uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne iorganizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w sposéb zwyczajowo przejety
(np. prasa, strona internetowa Urzedu Miasta). Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajgciem pasa drogowego i
organizacja ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi iorganem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzient i w nocy tych
zapdr 1 znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez InZyniera.

3) Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpocz¢ciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych budowy.

4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa wlaczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na terenie budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cen¢ kontraktowa winny
by¢ wlaczone rowniez wszelkie oplaty wstgpne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
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mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych

przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
i zezwolen.

5) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Lokalizacje i ilo$¢ zapleczy okre$li Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizacji
Robot. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga

mu by¢ potrzebne do wilasnego uzytku. Biura bedg znajdowaé si¢ na lub w sasiedztwie terenu budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i rozbiérki,
wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegaja odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze sa wlaczone w cene kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediow
do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przylaczonych mediéw zgodnie
z obowiazujacymi w okresie wykonywania rob6t oplatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢
elementéw lub moduléw prefabrykowanych majacych estetyczny iczysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego zastalego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementdw seryjnie podobnych, tworzacych catoéé¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnié odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci
i odpadki regularnie usuwane.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoriczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych
w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

* Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukop6w i drég dojazdowych.

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty latwopalne bgda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzefi potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie,
ze w cene kontraktowa wlaczone sa wszelkie oplaty za nadzér uzytkownikoéw i wlascicieli tych instalacji oraz
urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ InZzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzyniera.

Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisé6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu konficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koricowego.

Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomoéci, ktérych teren
przekazany zostal pod budoweg, za wszystkie szkody powstale na tym terenie zjego winy. Wykonawca
zobowiagzany jest réwniez do przyjmowania iwyjasniania skarg iwnioskéw mieszkancow i wszystkich
wilascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstalymi szkodami.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wlascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bgda prace.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6Zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem roboét

Przed rozpoczgciem robdt i okre$lonych czynno$ci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,
wszystkie organy i instytucje oraz wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Z chwilg przejgcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomoéci, ktérych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wlascicieli ub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacja fotograficzna, sposéb zabezpieczenia wykopéw,
istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegblowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wilascicieli terenéw, na ktorych prowadzone beda prace.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedlug projektu szkolenia opracowanego przez
Wykonawce. W trakcie szkolenn seminaryjnych i rozruchu przedstawiciecle Zamawiajacego nabeda dodatkowe
umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacja obiektow od specjalistow Wykonawcy.
Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego powinien obejmowa¢ przeszkolenie w zakresie stosowanych
technologii i metod eksploatacyjnych obiektéw jak réwniez zagadniefi bhp i p.-poz. z nimi zwigzanych. Zakres
szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego rozumie si¢ nabycie
przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownik6w wysokokwalifikowanych.

Zamawiajacy przewiduje wydelegowanie do przeszkolenia do 10 pracownikéw.

1.5.14. Nadzoér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiazany jest do natychmiastowego
wstrzymania robdt i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od
Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowié robét (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Prowadzenie rob6t pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkéw zostanie rozliczone
w ramach zamoéwienia uzupehiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia rob6t nastapi odsloniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robét na ten
okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukoriczenie robdt w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniaja pelna ochrong dobr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegolnej ochronie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.

15
STWiORB




Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.5.15. Odprowadzenie wéd z pompowania

W przypadku odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow do urzadzeh melioracyjnych nalezy zastosowaé
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia stale oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania i uzyska¢ stosowne zezwolenia.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze sa wlaczone
w ceneg kontraktowa.

1.5.16. Wycinka drzew i krzewOw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
i krzew6w. Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona
(na swéj koszt) w razie koniecznosci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym
robotami oraz inne niezbe¢dne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materialy pozyskane w ramach wycinki drzew sa wlasnoscig Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania
wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zaladunek, transport, rozladunek, oplaty za skladowanie i utylizacje, itp.)
ponosi Wykonaweca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywaé si¢ po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i
zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Inzyniera.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaplaci kary
Za zniszczenie zieleni.

1.5.17. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inzyniera oraz wszystkich wlascicieli urzadzefi podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku
odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogfoszenie zawierajagce dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.

1.6.2. Tablica informacyjna UE

Wykonanie, ustawienie i utrzymywanie tablic informacyjnych o pomocowym wsp6ifinansowaniu projektu przez
Uni¢ Europejska przez okres wykonywania rob6t nie wehodzi w zakres Kontraktu. Zamawiajgcy opisane powyzej
czynnosci zlecit odrgbnym Kontraktem.

1.6.3. Tablica pamiagtkowa UE

Zastapienie tablic informacyjnych, o ktérych mowa w punkcie 1.6.2., przez tablice pamiatkowe nie wchodzi
w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej czynnosci zlecil odrebnym Kontraktem.

1.7. Wymagania dotyczace sali konferencyjnej

Wykonawca, w czasie trwania kontraktu, jest zobowigzany do utworzenia lub wynajmowania na wiasny koszt
w odpowiednich terminach sali konferencyjnej o powierzchni min. 25 m? znajdujgcej si¢ na terenie gminy
Siemianowice Slaskie lub okolicy, z dostepem do zaplecza sanitarnego (WC, umywalnia) oraz parkingiem dla
minimum 3 samochodéw.

Wykonawca zapewni na swdj koszt energie elektryczna i ogrzewanie, atakze utrzymanie w czystosci sali
i wyposazenia oraz likwidacje sali na zakoriczenie Kontraktu (jezeli zostanie ona utworzona na zapleczu
Wykonawcy).
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W ramach ceny Wykonawca zapewni wyposazenie sali w st6t konferencyjny i krzesta dla co najmniej 20 oséb,
wieszak na ubrania, tablice do prezentacji rysunkéw oraz przybory do serwowania napojéw dla 20 os6b (szklanki,
filizanki, talerzyki, tyzeczki, czajnik elektryczny bezprzewodowy).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby budowlane (materialy i urzadzenia),
ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. —
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadaja wlasciwoéci uzytkowe umozliwiajace prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spemienie podstawowych wymagar.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:
1) Wyroby budowlane dla ktorych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepis6éw i dokument6w technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z
aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrob6w nieobjetych certyfikacja okreslona w lit. a, majacych
istotny wplyw na spelienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spemianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat o$wiadezenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z ta dokumentacja oraz
z przepisami i obowigzujacymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich

znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne st¢zenia i nat¢zenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane,

urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie

Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beds zgodne z postanowieniami Kontraktu

ipoleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe

informacje dotyczace Zrédla wytwarzania i wydobywania materialtéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédta szukania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédia w sposéb ciaggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlanych w czasie postepu robét.
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2.3. Pozyskiwanie materiatldw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wladcicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wlaczajac w to Zrodlta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloéciowych i jakoéciowych materialéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenéw wykopoéw, ukopoéw i miejsc pozyskiwania piasku izwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zzrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtébw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materialow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy InZynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdémi bedzie mial zapewniona wspoétprace
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatléw w czasie przeprowadzania inspekcji.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é iwlasciwoséci do robét i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmmiej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pdézZniej zmieniany bez zgody InZzyniera.
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2.8. Akceptacja materialéw i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla rob6t musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materialach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe
juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia materiatow, urzadzen do jakichkolwiek czesci
rob6t odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testéw. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze s3 one
faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materialu, zktérego takie prébki zostajg pobrane,
a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
probkom.

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem s$wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.
Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja réwniez urzadzenia
skonstruowane wedlug innych standardéw migdzynarodowych ispelniajace kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowiazani do
dostarczenia dowodéw potwierdzajacych powyzsza zgodnoéé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska iprzepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych przewiduja mozliwosé wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w Kontrakcie
i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
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Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte $rodki
transportu winny spelmia¢ wymagania okre§lone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

$rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastalego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogoébine zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$é zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Budowy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Projektem Zapewnienia Jakosci, Projektern Organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaino$¢, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana,
jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy (tj. obszar dostepny o szerokosci okolo 6 m
wzdluz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez
Wykonawce i uzgodnione z InZynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odleglosci
mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania mlota pneumatycznego, dla budynkdéw
mieszczacych sie w odleglodci mniejszej niz 20 m wykona-zabezpieczenia tymczasowe-i sporzadzi odpowiednie
protokoly.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ peina obstuge geodezyjna.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjne;j.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobdw Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja
geodezyjne elementy okre§lajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obicktow, a w szczegolnosci:

s gléwne osie rurociggdw i obiektéw naziemnych i podziemnych,
e stale punkty wysokosciowe — repery.
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5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych,

e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatgcznikéw do ksiegi obmiarow
i wnioskéw wykonawcy o PSP,

* geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza obiektéw budowlanych,
* wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robat.

Geodezyjna obstluga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy
lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli
polozenia poszczegélnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Wykonawca w pierwszym kwartale realizacji budowy zleci geodezyjne wytyczenie catej trasy kanalizacji
sanitarnej objetej zamoéwieniem podstawowym. Ma to zapewnié¢ zlokalizowanie problematycznych sytuacji
w terenie takich jak np.: kolizje z istniejaca zabudowa, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, brak zgody
dysponenta nieruchomosci na wybudowanie kanalizacji zgodnie z projektowana trasg lub innych. Wykonawca po
stwierdzeniu powyzszego niezwlocznie poinformuje o tym fakcie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego z
przedstawieniem proponowanego optymalnego rozwiazania.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegénych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzié geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania dzialki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w skiad Dokumentacji Budowy powinien zawieraé dokumentacje geodezyjna
sporzadzona na poszczegblnych etapach budowy, aw szczegélnosci szkice tyczenia ikontroli polozenia
poszczegblnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostaé sporzadzona w formie papierowej i
elektronicznej.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do ofrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrgbnymi przepisami,

e kierownikowi budowy kopig mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.3. Zgodnos$é robét z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowiazany Ustawa — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektéw budowlanych w spos6b okre§lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spelienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
e) ochrony przed halasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:
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a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

4) niezbgdne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej imieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrong ludnoéci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

7) ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlane;j,

9) poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow oséb trzecich, w
tym zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogram calej budowy oraz
harmonogramdw rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych
Materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy zlozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

Pozostate materialy Wykonawca na wlasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wilasny koszt decyzj¢ zezwalajaca na usunigcie drzew
1 krzewéw. W przypadku Zadania ze strony dysponenta nieruchomos$ci odszkodowania za zniszczone nasadzenia
Wykonawca na wlasny koszt powola rzeczoznawce i pokryje koszty odszkodowania.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako material
uzytkowy nie utracily tej wlasciwosci w czasie robét.

Mlode drzewa i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé wykopane z duza ostroznoscig, w
sposob ktory nie spowoduje trwalych uszkodzen a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca posegreguje wycigta zielen i odwiezie material z wycinki na odpowiednie skiadowisko wraz
z utylizacjg wybrane przez Wykonawcg i uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$é
robét.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr [ Jednostka Wartosé / przelicznik
| sekunda 1s, s
Cras [ minuta 1min=60s
| godzina 1 h =60 min=3600 s
| doba 1d=24 h=86 000 s
o | metr 1m
Dhugosé milimetr 1 mm = 0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m?
Objetosé metr szescienny Im
| 11itr 11=0,001 m?
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Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
kilogram 1kg
Masa tona 1t=.1000 kg
Sita niuton 1 N=1mkg/s’
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie Wl
1 N/mm?
Ciénienie pascal 1 Pa=1N/m?
milibar 1 mbar = 10? Pa
Moc wat 1 w=1m? kg/s’
kilowat 1 kW=1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym cato$é zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 — tekst jednolity).

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace izwiazane z wykonaniem prac bedzie zgodne
z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegélowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakosé nie
jest nizsza niz tam okre$lona.

Kazdy wyr6b budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny
z jednym z trzech nastgpujacych dokumentéw odniesienia:

e  zkryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,
ez wlasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

e 7 Aprobatg Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu,
ktorego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan podstawowych) r6znig si¢ istotnie od wlasciwosci
okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeristwa. Wykaz
wyrobéw objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych istosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

e Certyfikacj¢ zgodnosci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

» Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Normg lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosci okresla Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie system6w oceny
zgodnoscei, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszezanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane istosowane wedhig tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu ipowszechnego stosowania
w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz
ich znakowania. Wykaz tych wyrobéw okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spelienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99
z 1998, poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu ipowszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.
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Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opisano stosowane
materialy i surowce, beda one zgodne z podanymi danymi szczegbélowym. Materialy isurowce nie objete
polskimi normami b¢dg reprezentowaty najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst
jednolity 24 sierpnia 2004, Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041 2004.10.11).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

e Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiaréw nastapi wedlug
obowiazujacych norm, a w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiaréw.

¢  PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

o PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

e PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

¢ PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

o  PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkdéw i elementoéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w sposéb okreélony

w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca
moze zakladaé, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastgpujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +40 °C.
e Wilgotnos¢: 0 do 95 %.
e Cié¢nienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek,
badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okre§lone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badaf. Inzynier bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczeri laboratoryjnych wcelu ich
inspekcji.

Inzynier w imieniu Zamawiajacego bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociagnigcia w pracy laboratorinm Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywaé stosowanie
si¢ do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegolowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
beda przedkladane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sg
okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robo6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazina legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekg;i.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
1) czegséé ogblng opisujaca:
a) organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
b) organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
¢) bezpieczenistwo i higieng pracy - bhp,
d) wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
f) system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

g) wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi;

2} czgs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

d) sposéb i procedure pomiardéw i badah prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

€) sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

f) dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakosci powinien opisa¢ typ kontroli,
metode, zakres, czas iczestotliwo$é przeprowadzania, kryteria dopuszczalno$ci i dokumentacje jak
réwniez podaé kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé zjednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
watpliwo$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
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z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdZniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materialéw u zZrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnoé¢ materialéw i rob6ét z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z Kontraktem. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia material ktére

jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowana albo europejska
aprobatg techniczna badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktore spelniaja
wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i przechowywania dokumentow, wprowadzajacych do obrotu kazda
parti¢ wyrobu dostarczong do robot, okreslajacych w sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysitowe
beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
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Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych to takie materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czedci przekazane Zamawiajacemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robdt pozostaja w gestii Wykonawcey do
czasu ich przejecia, chyba ze Inzynier postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i wyda je
Inzynierowi w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacj¢ serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania awarii w czasie
nie dluzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

6.8. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia w szczegdlnoscei:

1) Zgloszenie rob6t budowlanych wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacja BIOZ,
przedmiarem robét.

2) Dziennik budowy.
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
4) Ksigzka obmiaréw.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
$wiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robdt.

7) Raporty o postgpie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zalgcznikami.

8) Protokoély z préb, inspekcji, odbiorow.

9) Dokumenty zapewnienia jako$ci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Protokoty przekazania robot.

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.8.1. Dokumenty zapewnienia jakosci
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty beda prowadzone wedlug wymagan programu zapewnienia jako$ci.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbioréw i prob koficowych robét. Inzynier powinien mieé
nieograniczony dostgp do tych dokumentow.

6.8.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wedtug wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane
tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inzynierem
okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych uprawnionych organéw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét
Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Kontraktem, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub w pozostatych dokumentach nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
InZzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t przeprowadzany bedzie na biezgco po ich ukonczeniu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wlasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez sredni przekréj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane na biezaco przed cz¢éciowym lub koricowym odbiorem robét.
Obmiar rob¢ét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiggi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze byé traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektow do
czasu przej¢cia przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen maja réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw
Kontraktu.

Gotowos¢ robdt lub ich czesci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznodci od ustaleri odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czgsciowemu,
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3) odbiorowi koncowemu,
4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zglaszania wad.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6Inego postepu robét.

Jakos¢ 1 zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonmanych robét lub obiektéw okreslonych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktére w miar¢ postepu robdt moga by¢
przedmiotem odbioru koficowego. Odbioru czgéciowego robot dokonuje Inzynier wedhig zasad jak przy odbiorze
koficowym robot.

8.4. Odbiér koncowy

Odbior konicowy przeprowadza si¢ po wykonaniu préby koficowej — rozruchu technologicznego zgodnie z
warunkami Kontraktu przed wydaniem $wiadectwa przejecia.

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robét

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie nastgpnym.

Odbioru koficowego rob6t dokona komisja lub Inzynier w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajac protokot
odbioru robét stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa przejecia. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.,

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie robdt odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupehiajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupemiajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1) Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z dokumentéw Kontraktu
i ewentualnie uzupehiajace lub zamienne).

3) Protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
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4) Protokoly odbioréw czgsciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
programem zapewnienia jakosci.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru iprzekazania tych robét wilascicielom
urzadzen.

10) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

11) Zatwierdzong kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12) Protokoly z narad i ustalen.

13) Protokoty przekazania terenu.

14) Potwierdzenie zgloszenia rob6t budowlanych.

15) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacja robat.

16) Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

19) O$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wlaéciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
konficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wedlig wzoru
ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym
terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zglaszania wad. Protokét z odbioru ostatecznego
stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
przygotuje nastepujace dokumenty:

o kontrakt,
e protokoly odbioru konicowego obiektow i robot,

e dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z obiektow
(jezeli byly zgloszone ),

o dokumenty dotyczace wad zgltoszonych w ,,okresie zglaszania wad” oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
¢ innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez InZyniera.
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8.6. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robét zwigzanych zusunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zglaszania wad. Terminy
przegladéw poda Inzynier do protokotu odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru,

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
materialy, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Przedmiar Robét jest integralng czgscig dokumentéw Kontraktu. Elementy robét opisuja w sposéb skrécony
zakres robét objetych Kontraktem. Ten sposéb przedstawienia zakresu rob6t nie powtarza doktadnosci opisu
i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych. Przyjmuije sie. ze dany element opisany w Przedmiarze Rob6t w sposéb skrécony
odpowiada swoim zakresem pelnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym
w pierwszej kolejnosci w Dokumentaciji Projektowe;.

Przyjmuje sig, ze elementy rob6t pokrywajg wszystkie potrzeby i zobowiazania wymagajace wypehienia
warunkéw Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonawce musza pokrywa¢ wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwigzane z:

e Wypelieniem obowiazkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem robét wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.

e Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

¢ Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw i urzadzen oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi.

¢ Sprzgtem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robét objetych
Kontraktem.

e Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.
e Kosztami ogblnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny by¢ wykonywane w sposéb kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z
zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W taki spos6b roboty beda odbierane. Cena podana dla
kazdego elementu rob6t pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku blgdu w ustaleniu wartoéci Kontraktu przyjmuje sig, ze wartoécia wigzaca Wykonawce pozostaje
cena elementu robét danej pozycji przedmiarowe;.

Wszystkie podatki (z wylaczaniem podatku VAT, cla, oplat importowych, itp.) wynikajace z Kontraktu beda
wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje si¢, ze ceny przedmiarowe element6w robét obejmuja wszystkie potrzeby i zobowiazania wynikajace z
Kontraktu, a w szczegolnosci:

®  koszty uzyskania gwarancji bankowych,
® koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

¢ koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zaklada si¢, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych (tam gdzie
one w przedmiarze wystepujg) wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest konieczne do wypeienia Kontraktu.
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10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z p6zniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz. 163
z pbzniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z pdézniejszymi zmianami. Tekst
jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z pézniejszymi
Zmianami,

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261
poz.2603 2004.11.30 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z péZniejszymi zmianami, tekst
jednolity (Dz. U. 2007 ar 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z pézniejszymi
zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z pdiniejszymi
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
(Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z péZniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z
poZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz. U. 93.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia
procesu termicznego przeksztalcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej zmieniajgcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie rodzajéw odpadéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajoéw instalacji i urzadzen, w
ktorych dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spehia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie
na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu
irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek obiektéw budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U.
2001 nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobéw shuizacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002
2007.08.23).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawic
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
2006.05.19).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198,
poz. 2041 2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U, Nr 126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.
U. Nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 . w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji
(Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2005
nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony érodowiska oraz niektérych innych
ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych
1 mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen
inatezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 1.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsluga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979 1.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) w roéznych miejscach powoluja si¢ na
przepisy, normy miedzynarodowe (ISQ), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cz¢é¢ i nalezy je czytaé lacznie z zalgczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawartoScig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, écifle w zgodzie z aktualnymi normami
(ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepisow i norm krajowych, ktére obowigzuja
w zwigzku z wykonaniem rob6t objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-01

WYTYCZENIE OBIEKTOW, TRAS | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

KOD CPV - 45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 01) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wytyczenia obiektow, tras i punktow
wysoko$ciowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej
w rejonie ulic Wréblewskiego i Kwiatowej w Kobidrze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST - 01, jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych iKontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
przedsiewzieciem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdlowe dla robét polegajacych na
geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktéw wysokosciowych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu
obiektow, tras i punktéw wysokosciowych, ktére beda wykonywane dla obiektow ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich" - wodociag.

W zakres rob6t mapowych wehodza:

e Przygotowanie na podstawie materialow uzyskanych z PODGiIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodetg
uprawnionego i powinna zawierac:

-  Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktoére znajduja si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktére zostaty zniszczone przed
rozpoczeciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

- Protokdt majacy na celu odbiér stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji. Protokét ten ma byé
uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego. Czescia tego protokotu
beda dokumenty opisane w punkcie powyzej.

s Przygotowanie na podstawie materialéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym powyzsza inwestycja po jej zakonczeniu.

e Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajduja si¢ na przedmiotowym
terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, kidre zostaly zniszczone przed rozpoczgciem
inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wykonawceg.

e Protokdl majacy na celu odbidr stanu osnowy po zakorczenin inwestycji. Protok6t ten ma byé uzgodniony
i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robot wytyczeniowych wchodza:

e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi obiektéw
itras,

e uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.
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1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania iOdbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okolo 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robot
ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do
1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m i dlugosci
okolo 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe érednicy 5 mm i dhugosci od 0,04 do
0,05 m. ,,Swiadki" powinny mieé¢ dlugo$¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskal akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowad nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki,

o flaty,

¢ tasmy stalowe i szpilki.

e Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowad uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktére
uzyskaly akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W oparciu
0 materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gldwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okres§lone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od
rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajace zréznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowe;j
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikOéw pomiar6w przez InZyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
1 wzor tych oznaczef powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
Robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce

$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza
granicg robodt ziemnych.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy obiektu liniowego w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy wodociaggu lub kanalizacji
i obiektow towarzyszacych, Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdluz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdéjna w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraZne ijednoznaczne
okreélenie nazwy repera i jego rzedne;j.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera.

Of obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwcezas, gdy Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg roboét.

Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich polozenie w terenie poprzez:
e wytyczenie osi,

e  wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST — 00,

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w ninigjszej specyfikacji.
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Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00.

Odbidr robdt zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokéhu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace platnoséci podano w ST-00.

Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez InZzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

¢ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

¢ Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
¢ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
e Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

e  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -02

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV - 45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 02) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia:
Budowa i przebudowa sieci wodociagowej w rejonie ulic Wroblewskiego i Kwiatowej w Kobidrze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 02, jako cze$é¢ Dokumentdw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczeg6lowe dla robét ziemnych ujetych
w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ziemnych i obejmujg roboty
wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewziecia ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno- §ciekowej w Siemianowicach Slgskich" - wodociag. Zestawienie Dokumentacji Projektowej
zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja:

¢ Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektéw, usunigcie humusu, wykonanie drég tymczasowych).
s  Wykopy obiektowe.

e Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociagu, instalacji liniowych, kabli, itp.

*  Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

o  Ukopy.

e Wykopy jamiste.

e  Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejagcych obiektow i instalacji przeznaczonych do rozbidrki lub
przelozenia.

e Zasypywanie wykopow i dotéw.

¢ Zabezpieczenie wykopow i istniejgcych instalacji podziemnych.
e Formowanie nasypow.

¢ Formowanie obsypki i podsypki.

e Odwodnienie wykopow.

e Usunigcie osadow z obiektow.

s Profilowanie i umocnienie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundament6w, lub liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych.
Wykop liniowy — jest to wykop wykonywany na waskim lecz dilugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtugos¢, np. przy ukladaniu rurociggéw lub kanaléw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
ulicy lub drogi.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, glebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m? przy
wykonaniu rgcznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.
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Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest celowo
Zageszczony.

Odklad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdZniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypuklosci i zasypanie
wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z dokladnoscig do £10 cm) lub na czysto (z doktadnoscia do = 5 cm) powierzchni. Reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszezenia gruntu. Wielkos¢é charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
I, =Pq/ Py

edzie:

Pq -gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

Pss. -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych.

Wskaznik réZnoziarnistoSci. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdw niespoistych okreslona wg
wzoru:

U=deo/d 10
gdzie:
d 60 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogodle wymagania dotyczace roboét

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

Wykonawca przed rozpoczgciem robét wykona obliczenia $cianek szczelnych dla odwodnienia wykopéw dla
przyjetej technologii wykonania robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciagly spelniaja zalozone wymagania w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogdine dla materiatéw do budowy nasypow
Do wykonania nasypéw nalezy stosowaé wylacznie grunty, ktére spelniajg wymagania zawarte w BN-72/8932-01
i sa zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych materialow
z jakiegokolwiek Zrédia.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy b¢da wykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub poleceii Inzyniera.

42
~ STWiORB



Opis przedmiotu zamowienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w Dokumentacji Projektowe;.

Przydatno$¢ gruntéw z wykopéw do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowaé sie nastepujacymi wskaznikami:
¢ wskaznik réznoziarnistosci > 5,

e wskaznik piaskowy > 35,

e wodoprzepuszczalno$é¢ K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu muszg uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

2.3. Materiaty stosowane do robét ziemnych

Do Robét ziemnych maja zastosowanie:
e  Grunty z wykopdw i ukopdw - do wykonania nasypdw i zasypywania wykopdw.
e Grunty kategorii IIl z ukopu - speliajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
¢ Kruszywa naturalne - spelniajagce wymagania:
- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
e  Rury drenarskie karbowane z PVC.
e Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
e Faszyna.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek i formowania nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopéw nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odklad.
Zapewnienie terendéw z przeznaczeniem na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w Kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiaru wilgotnosci.

W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow,
okreslonych w BN-72/8932- 01.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie 7 jego przeznaczeniem.

3.2, Sprzet do Robét ziemnych
Wykonawea przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania ze
sprz¢tu do:

e Odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.).

e Sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
e Sprzetu do wiercen.

3.3. Sprzet do robét odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien wykazaé si¢
mozliwoécia korzystania min. z nastgpujacego sprzetu:

e drenaz — sgczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,

e Scianki szczelne — z ksztaltownikéw stalowych, blach gietych na zimno,

iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych,
e studnie wiercone z rur stalowych z filtrem,

Obudowy (oszalowanie) wykopow. Pionowe obudowy s$cian wykopow pod rurociagi i studzienki moga by¢
wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych skladajacych si¢
z romych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itp.) lub tzw. szalunkéw przesuwnych.
W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu
gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej glebokosci. Nalezy §cisle
przestrzegac¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktére
uzyskaly akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kolowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:

e Samochody dostawcze dla materiatdw drobnych i pomocniczych.

e Samowyladowcze S$rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajagcymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadéw).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.1. Przygotowanie terenu roboét

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw wysokosciowych beda
wykonane r¢cznie. Roboty pomiarowe zwiazane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysokosciowym. powyzszych
elementéw trasy wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robot
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(niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, laty, ta$my stalowe.) gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone dokladnym rozpoznaniem istniejacych na nim budowli
wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gléwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunigciu istniejagcych w terenie urzadzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewow, zgodnie z rozwigzaniami przyj¢tymi w Dokumentacii
Projektowej,

e zabezpieczeniu kanatu przed zakiéceniem przeplywu lub zanieczyszczeniem wad,

¢ usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych Robét - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowaé w
poblizu, a ptaty daminy w stosach winny by¢ zwrécone murawa ku sobie,

¢ zabezpieczeniu osnowy geodezyjne;j.

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopdw powinny byé wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tolerancje tyczenia Robét ziemnych sa nastgpujace:

e  Obrys wykopu: + 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zalamania.

e  Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowane;j: + 10 cm.

e Rzedne rob6t ziemnych: +1 ¢cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

e  Szeroko$¢ wykopu: £ 10 cm.

e Pochylenie skarp nie wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

e Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: = 5 cm przy pomiarze fata 3-metrowa.

5.2. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catlym okresie trwania robdét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wihasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

5.3. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopéw nalezy wykonaé zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w Dokumentacji Projektowej.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji,
moga wystepowaé trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa
e drenazu poziomego
e depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia
lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okolo 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasigg
robdt wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy iglofiltréw o glebokosci 5-6 m montowane za pomocg wplukiwanej rury obsadowej $rednicy 150 mm.
Iglofiltry wplukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltra
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nalezy przeprowadzi¢ probg¢ pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia
stalego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.

Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.4. Wykopy

Wykonanie wykopéw

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okre$la Dokumentacja Projektowa. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duza
ostroznoscia niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pg¢czniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé na krétko przed
przystapieniem do robdt. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowaé¢ metody
wykonywania wykopow zgodne z Dokumentacjg Projektowa o zalozone] skutecznodci wykonywania robét. Pod
stupy, ogrodzenia, itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o glgbokosci ponizej 1,5 m musza
by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych.

Wykopy o Scianach pionowych bez obudowy mozna wykonywa¢é tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy
nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
réwnej co najmniej glebokosci wykopu H. Dopuszczalne glebokosci wykopéw o §cianach pionowych w gruntach
okre§lonych wg PN-86/B-02480 wynosza:

» w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

e w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m,

e w gruntach pozostalych — 1,0m.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Rodzaj obudowy powinien byé zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunieta gorna krawedzig obudowy 15 cm
ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadla wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Umocnienie $cian wykopdéw nalezy wykona€ zgodnie z czg$cig konstrukcyjng opracowania.

Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,
Zzrodlo) nalezy:

e wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
ulozenie geowldkniny i nasypanie okolo 0,5 m warstwy pospolki lub drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ InZzyniera, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertéw.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaly, itp. nalezy:
e przerwac roboty,

e zawiadomic wlasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inzyniera i odpowiednie wiadze administracyjne,
e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda Inzyniera
w porozumieniu z wladcicielami nieruchomo$ci, instalacji lub wlasciwych wladz ipowinny by¢ one
przeprowadzone wedlug ustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnosnie dokladnogci wykonania wykopéw w stosunku do wymagan projektu:
e Pochylenie skarp - nie wigcej niz o 10 %.

¢ Spadki podluzne dna wykopdéw liniowych dla rurociggoéw i kanalow: £ 3cm.

e Rzedne dna wykopéw obiektowych: = 3cm.

Wymiary wykopbw.
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Wymiary wykopéw okre$lono w ponizszych tabelach. W tabeli pierwszej przedstawiono minimalng szerokosé
dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002, natomiast w drugiej
tabeli — minimalng szerokos$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg DN wg PN-EN 1610:2002.

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykon oszalowan ‘Wykop nieoszalowany
Ykop y p > 60° | l?' <60°

DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40

225 <DN <350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <DN <750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 <DN <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkos$ciach OD + X, X/2 jest rtowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $cianka
wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng $rednica przewodu, w metrach

B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

5.5. Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

e Usunigcie daminy i ziemi ro§linnej oraz usuniecie i wymiang gruntéw slabych, np. torfow, namuléw
organicznych, itp., zgodnie z Dokumentacja Projektows. Ksztalt podioza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiagniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

Ogolne zasady wykonywania nasypéw.-

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto 5%
w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukladana po osiagnigciu wymaganego zageszczenia warstwy
poprzedniej.

Grubos¢ warstw w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla sie na podstawie probnego
Zaggszczenia.

Dla uniknigcia przestojéw odcinek robét nalezy podzielié na czesci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczania i kontroli jakosci mogly byé realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzgdne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na
osiadanie podloza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu zréznych
gruntéw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodkowej czesci nasypu, agrunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracje lub poslizg,

e w sasiadujacych ze soba czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek dzialania
filtracji nie powstaly odksztalcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiemnie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadad
wilgotnos$¢ naturalna Wy, zblizong do optymalnej Wop., okre$lonej wedlug normalnej metody Proktora.

Zaleca si¢ aby:
e dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ W, byla w granicach Wop. £ 2%,

e dla pospétek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ Wy > 0,7 Wy, przy czym gorna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zag¢szczajacych.
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W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesuszy¢ go na odkladzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt
wbudowa¢ w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zaggszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe jest

w nastepujacych przypadkach:

¢ zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zaggszczenia zgodnego z wymaganiami,

¢ gody obj¢tosé¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy,
a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypéw i zasypywania wykopdéw nie powinny zawiera¢ bryl ikamieni

o wielkosci wickszej od polowy grubosci warstwy zageszczane;j.

Jako$¢ zageszczenia okre$la si¢ uzyskanym stopniem zageszczenia I, lub wskaznikiem zaggszczenia I

w zalezno$ci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg si¢ do zasypywania wykopéw (dotéw) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem,

odpadkami, czesciami ro§linnymi itp.), grunty ktdrych jakosci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarznigte.

Nie nadaja si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegdéw grunty:

e zawartosci czesci organicznych wigkszej niz 3%,

e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%,

e spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakoniczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a ulozeniem warstwy nastepnej

powinny by¢ odpowiednio krétkie, aby nie nastgpowala zmiana wilgotnosci gruntu pod wplywem warunkéw

atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledéw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ speliony

zageszczong, warstwe gruntu nalezy zabezpieczyc.

Podczas opaddéw atmosferycznych wykonywanie nasypow z gruntéw spoistych powinno by¢ przerwane,

a powierzchni¢ warstwy nalezy uwatowaé walcem gladkim, aby mozliwy byl tatwy sptyw wody opadowej. Dla

ochrony przed opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami.

Podczas mrozéw, nasypy z gruntéw spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku

gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta warstwa gruntu o grubodci ustalonej na podstawie

badan powinna by¢ usunigta.

Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywa¢ jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego

zaggszezenia.

Dostawy materialu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w programie
zapewnienia jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawca (producentem)

oraz w programie zapewnienia jakosci nalezy jednoznacznie okre§li¢ sposob postgpowania w przypadku dostawy

materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jakos¢ powinny byé

wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowac zr6dlo (Zrédla) dostaw

materialéw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach programu zapewnienia jakosci.

Zageszczenie gruntOw - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntéw okreélany wedtug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia

gruntu z dopuszczeniem aparatéw izotopowych powinien wynosi¢:

e dla ciagéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcdéw, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Ip =1,00),

e dla nasyp6éw, zasypanych wykopdw i dotéw w gérej warstwie o grubodci 1,2 m Is >1,00 (Ip >0,88) w nizej
lezacych warstwach Is >0,92 (Ip >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podlozu nasypéw do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien

wynosi¢ nie mniej niz Is >0,92 (Ip >0,4).

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy.

Wilgotno§é gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnosé optymalng

gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek

gruntu.
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5.6. Scianki szczelne
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej dokladnosci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonaé istosowaé ramy
prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne iustawione na poziomach
zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zaglebiania.

5.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robét poprzez zalozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na caltej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich shuzb uzytkownika i uzgodni
sposéb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystgpowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do rob6t ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zakladanie rur ochronnych na
rurze istniejacej (rure ostonowa dwudzielng taczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu rure szczelng w
przypadku zblizenia do istniejacego gazociagu.

5.8. Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchni¢ z plyt prefabrykowanych nalezy uklada¢ sprzgtem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym
terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego a styki plyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usunag, teren wyréwnac i odtworzy¢
do stanu zastalego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiang
uszkodzonych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie robét pomiarowych

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujacych zasad:
s robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci budowanego odcinka,

e wyznaczenie nasypéw i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoniczenia odpowiada
on wymaganiom, oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub odpowiednich normach.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania roboét

¢ Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera, na biezgco, w miar¢ postepu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow izgodnosci wykonywanych robdt ziemnych
z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
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e Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodno$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi
w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podioza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

e Badanie dostaw materialéw na nasyp: przydatno$ci gruntow do budowy nasypu jak rowniez zasypania
wykopu powinna by¢ okre§lona w metodami makroskopowymi na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden
raz na 300 m®.

e Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m? nasypéw i jeden raz na kazde
100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zaggszczenia podioza. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedlug BN-77/8931-12.

e Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt ziemnych: Wykonawca zobowiazany jest
sprawdza¢ na biezaco wilgotno$¢ zaggszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w nasypie i wykopie gruntu
oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spelni¢ wymagania podane Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych.

e Biezaca kontrola Inzyniera: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badaii laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku
watpliwosci Inzynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

6.3.2. Kontrola jakosci materiatéw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatlow i prowadzi na swéj koszt kontrole ilogciowa i jakosciowa
ich dostaw. Program tych badaii Wykonawca powinien opracowaé¢ w programie zapewnienia jakosci i uzgodnié¢
z Inzynierem.

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, a czestotliwo§é ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikéw dla caloéci wbudowanych lub
zgromadzonych materialdéw. Wyniki badafi Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badar laboratoryjnych to powinien
w programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji Inzyniera.

Jesli Inzynier uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materialéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwoéci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej
jakosci nie nalezy wbudowywa¢, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykonaé badania laboratoryjne
w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakos$ci. Dalsze postepowanie w zaleZnosci od wynikéw
badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materialéow prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia i w zakresie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Minimalny zakres badan dla materialéw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwos$¢ akceptowana przez
Inzyniera powinna obejmowaé: badanie uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaZnika piaskowego,
wodoprzepuszczalnosei.

6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopéw

1) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentdw kontrolnych,
b) =zageszczenia gruntéw,
¢) wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentdéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
¢) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokoldéw odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
e) Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
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Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu ziemnego do
glebokosci okolo 1,0 m ponizej jego korony, a wdolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza
watpliwosci co do wlasciwego zageszezenia gruntu w tych warstwach.

Zaggszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia
spemia¢ beda warunek - I nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegdlno$ci zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacja Projektowa w zakresie:
e powierzchni zdjecia humusu,

e grubosci zdjgtej warstwy humusu,

e prawidlowosci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega réwniez zgodnos¢ wykonania robét z normg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:

* Objetosci beda wyliczone w m’® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj wedtug objetosci wykopu
w stanie rodzimym.

® Powierzchnia usunigcia humusu wyliczona bedzie w m? jako dlugosé pomnozona przez szerokosé pomierzona
w miejscach o wymaganej glebokosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace platno$ci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

® PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.,

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-03

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
KOD CPV — 45223
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 03) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach
przedsigwzigcia: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej w rejonie ulic Wréblewskiego i Kwiatowej w
Kobidrze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 03, jako czeé¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t obj¢tych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujag wymagania szczegélowe dla robédt betonowych
i zelbetowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie robét betonowych i zelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia
,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich" - wodociag. Zestawienie
Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja min.:

e przygotowanie zbrojenia,

e montaz zbrojenia,

e montaZ akcesoriow,

e przygotowanie mieszanki betonowej,

¢ wykonanie deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,
e ukladanie i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

e pielegnacje betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedaca wykonawceg robot dostarczana na
budowe specjalistycznymi §rodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$é betonu. Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopieri wodoszczelno$ci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) Kklasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartoéé cisnienia wody w MPa,
dziaajacego na probki betonowe.

Stopieii mrozoodporno$ci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowana RbG w MPa.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogo6Ine wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$é z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych wedlug zasad Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i spelniaé¢ ponizsze
wymagania.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkéw zgodna z Dokumentacja Projektowg spelniajaca wymagania norm:

*  Prety okragle zebrowane ze stali gatunku minimum RB500W/BSt500S.
e  Prety okragle zebrowane ze stali gatunku minimum 18G2- PN-H-84023/06.
e Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

e nazwa wytworcy,

e oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

e wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny w/g analizy wytopowej,
e  masa partii,

e rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) musza znajdowa¢ si¢ nastgpujace informacje:

e znak wytworcy,

e Srednica nominalna,

e  znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrébki cieplne;.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wlasciwosciach icechach
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Cement

Do produkeji mieszanki betonowej nalezy stosowac cementy spelniajagce wymagania podane w Dokumentaciji
Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia
z Inzynierem. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajace rodzaj, marke, date produkcji itp. powinny
by¢ przechowywane przez Wykonawce robot.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi byé uzywana woda spemiajgca warunki
podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,

Kruszywa

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne naturalne lub lamane spelniajgce wymagania normy
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002):

e kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczac¢ 4%,
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e kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekraczaé 2%, a zawarto§é
ziaren ptaskich badz wydtuzonych nie powinna przekraczaé 15%.

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okre$lana wedlug normy nie powinna wywolywaé
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawarto$é wagowa ziaren
powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno byé zaopatrzone przy
kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajace miedzy innymi nazwe producenta, wielko$¢ dostawy, wyniki
badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caly
okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

e zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu np. opéZnienia czasu wigzania mieszanki,

e uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu - zwigkszenia mrozoodpornosci.
Wszystkie dodatki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworce i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametroéw przez beton w ktorym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej
e  Zawartos¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.
e  Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.

e Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowal wolnowiazacy, o niskim cieple hydratacji, cement
hutniczy.

e Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna byé zawarta pomigdzy 270 + 400 kg/m®.

s  Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

¢ Nasigkliwo$¢ betonu — max. 5%.

¢ Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

e  Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria

e Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy pgczniejace na bazie kauczuku.
e  Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Materialy pomocnicze

¢ Elektrody odpowiednie do gatunku faczonych stali.

e  Drut miekki, $rednicy do 1,6 mm.

e Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

e Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupehienie deskowan systemowych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnoé¢ i niezmienno$¢ ukladu
oraz bezpieczefistwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. W przypadku zaistnienie koniecznodci wykonania
deskowan $cian komér i zbiornikéw nalezy stosowaé deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostalych
elementdow deskowania systemowe drobnowymiarowe spelniajace wymagania okreslone w normie
PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

Pompyv do podawania betonu
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Pompy do podawania betonu winny spelia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny

Wykonawca robdt betonowych i zelbetowych powinien dysponowaé co najmniej nastgpujacym sprzetem
drobnym:

e wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

e zacieraczkami do betonu,

e zaggszczarkami plytowymi,

e gietarkami, pro$ciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwoérnia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport mieszanki
byl mozliwie jak najkrétszy. Podczas transportu nie moze nastapi¢ wigzanie cementu i musi zostaé zachowana
jednorodno$¢ mieszanki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacj¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikoéw samochodowych (tzw. gruszek).
Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

e 60 minut — przy temperaturze +20°C,

e 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

Prace betonowe i Zelbetowe winny odpowiadaé:

e Jakos¢ betonéw wedlug PN-EN 206-1:2003.

® Prace betonowe wedlug PN-84/B-03264 oraz PN-63/B-06251.

e Szczelno$¢ zbiomikéw zbadaé zgodnie z normg PN-B-10702:1999. Wodociagi ikanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

e Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbior6w wg PN-B-06050:1999.

e Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom normy PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane,
Wymagania i badania. oraz normom branzowym odno$nie wykonania robdt spawalniczych
(PN-75/M-69014-69016, PN-M-69021:1974).

5.1. Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywa¢ si¢ w sposob zabezpieczajacy ja od odksztalcen i zanieczyszczen.
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed wbudowaniem w zwiazku
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zczym nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na dzialanie warunkow
atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrobka i ulozeniem w deskowaniu, nalezy oczyéci¢ z wszelkich zanieczyszczen. Stal
pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozina zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy
odmrozi¢. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy
prostowac.

Cigcie pretow nalezy wykonywacé przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania materialéw. Prety ucina si¢ przy
pomocy nozyc mechanicznych z dokladnoscia do lcm. Giecie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Srednice odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego winny spelmiaé¢ wymagania normowe.
Montaz zbrojenia i akcesoriéw nalezy wykonywaé bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania wlasciwej
grubosci otulenia pretow betonem nalezy stosowaé podkiadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegélnie podkladek z pretow stalowych lub drewna jest
niedopuszczalne. Otulina zbrojenia musi spelnia¢é wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano
w Dokumentacji Projektowe;j

Zbrojenia elementow drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytwori przyobiektowej, a nastgpnie
montowane w miejscach wbudowania. Uklad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwiaé jego
dokladne otoczenie przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretéw. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej érednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej, jak
i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Uk}adanie zbrojenia bezposrednio na podiozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiedniag wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt
technologiczny betonowania, ktéry okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania iczas wykonania robot oraz
planowany termin rozebrania deskowania (i/lub rusztowania).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projekt skladu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikéw oraz probki betonowe do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyzszej winno odbywaé si¢ w warunkach przemystowych
wylacznie w wezltach betoniarskich.

Podloza i podbudowy betonowe nalezy wykonywaé z betonu, klasy okreslonej w Dokumentacji Projektowej,
zatartego na gladko. Podloze winno byé ulozonego na zageszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie
gruntu rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz/lub wedlug wymagan
normie PN-EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowa¢ deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielokrotnego
uzytku, a jedynie do ich uzupehienia mozna uzywaé drewna i sklejki.

Rozbidrka deskowania moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymalosci betonu. Rozebranie
deskowania konstrukcji jest mozliwe po osiggnigciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzymatosci. Deskowania
nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac zachwiania statecznosci rozbieranych
konstrukcji.

Przed betonowaniem elementéw zbiornikéw nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione
w betonie (przejscia szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec $rodkiem adhezyjnym oraz
wykona¢ montaz zbrojenia. Grubo$é otuliny zbrojenia musi spelnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej
i odpowiednich norm. Nalezy réwniez wykonaé uszczelnienia przerw roboczych 1 dylatacji.

Do ukladania mieszanki betonowej mozna przystapi¢ po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania deskowania
i zbrojenia, ktore musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas ukladania mieszanki w temperaturze
powyzej 20°C nie powinien przekraczaé 1,5 godziny, a w temperaturze ponizej 20°C 2 godzin liczac od chwili
zarobienia. Mieszanke w trakcie ukladania nalezy zageszczaé za pomocg wibratoréw. Czestotliwo$é i czas
wibrowania nalezy dobra¢ ze wzgledu na konsystencje mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach
przerw roboczych na calym obwodzie nalezy umieszcza¢ ta$my dylatacyjne lub tasmy pe¢czniejace na bazie
kauczuku.
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Dylatacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz wytycznymi producenta materialow.
Wykonane dylatacje powinny zapewni¢ dokladno$é zakladana przez Dokumentacje Projektowa i prawidtows
pracg poszczegOlnych elementéw obiektu.

Ogolne wymagania dotyczace zasad rozmieszczania, uksztaltowania i przygotowania powierzchni przerw
roboczych okresla norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane §cisle wedlug dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu
konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od Dokumentacji Projektowej musza by¢
uzgodnione i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania polega na
usunigciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do cze$ciowego odstoniecia wiekszych ziaren
kruszywa.

Nadbetony nalezy uklada¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych préb,
profilujac go do ksztaltu zgodnego z Dokumentacja Projektowa.

Powierzchni¢ ulozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Sposob pielegnacji betonu zalezy od warunkéw atmosferycznych oraz gabarytéw betonowanych elementéw
i winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Beton podkiadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton
ochronny

Wszystkie betony podkladowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zachowaniem nast¢pujacych wymagati:

e powierzchnie podkladéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pekniecia o szerokosci ponad
2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

e podklady pod izolacje trwale i nicodksztalcalne, wytrzymatosé na $ciskanie > 9 MPa,

¢ styki sasiadujacych plaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,

e izolacje w konstrukcjach odwadnianych polozone ze spadkiem > 1 %,

e zaklady materialow rolowych > 10 cm,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi z PCV o szerokosci min 30 mm,
e warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B13.

5.4. Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duza réznorodnoscia systemow do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem
specjalistycznych materialéw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materialu z Inzynierem a przy
wykonywaniu izolacji stosowa¢ si¢ $cisle do zalecen producenta. Przy wyborze srodka nalezy zwroci¢ uwage
gldwnie na:

e funkcje, jakie ma spetnia powloka,

e zalecany przez projektanta sposdb penetracji srodka,

e warunki w jakich §rodki beda stosowane — materialy kontaktowe, temperatury,
e rodzaj powierzchni, na jaka bedzie stosowana izolacja,

e  sposéb przygotowania powierzchni,

e stopien wodoprzepuszczalnosci,

e przyczepno$¢ powloki do podloza — wedlug PN-92/B-01814,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robé6t podano w ST-00.

Kontroli sa poddane wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem deskowan, rusztowan, przygotowaniem
i montazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielegnacja betonu zgodnie z PN-B-06251 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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6.1. Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera kontrola zbrojenia i fakt ten musi by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodno$¢ ulozonego zbrojenia
i akcesoriow z Dokumentacja Projektowa w zakresie gatunku iilodci pretéw, ich srednic i dlugoséci oraz
z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidlowego otulenia i pewnosci utrzymania
polozenia pretéw w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Inzyniera
réwniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Tolerancje:

odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia giéwnego nie powinno przekracza¢ 3%, rdzimica
w wymiarach oczek siatki nie wigcej niz + 3 mm, dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dhugosci nie
powinna przekraczac =+ 25 mm,

e réznice w rozstawie migdzy pretami glownymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,
e grubo$c otuliny £+ 3 mm,

e polozenie akcesoriow + 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegélowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wedlug PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania.
Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

Niedopuszczalne jest laczenie elementéw deskowan elementami metalowymi pozostajagcych w betonowanej
konstrukaji.

Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

e rozstaw uzebrowania deskowan + 0,5 % i nie wigcej niz 2,0 cm,

e odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % h $ciany, nie wiecej niz 0,5cm,
e prostoliniowo$¢ krawedzi Zzeber w kierunku ich dlugo$ci 4£0,5cm,

e nierdwnosci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na dlugosci taty 3,0 m.

¢ wymiary $wiatla elementu betonowego:

e wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,

s grubosci (szerokosci) i nie wigcej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywaé okresowych przegladéw technicznych celem
stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wplynely na pogorszenie stanu deskowan
i rusztowan i urzadzenia te nie zagrazaja bezpieczenstwu ludzi wykonywanych konstrukcji.

Badania takie nalezy wykonywa¢ szczegolnie po okresie silnych wiatrow, wysokich wéd, ktdre zalaly dolng cz¢é¢
rusztowafi, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu cigzkich elementow sktadanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.
Kontrola betonu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewnetrznej,
obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktory powinien byé zgodny z przedmiotowymi normami jak
nizej.

Kontroli podlegaja wlasciwodci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedlug normy
PN-EN-206-1 Beton, wymagania wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ podczas projektowania i wykonywania
mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.

Réznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:
e +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,
¢ + 1 cm wg metody opadu stozka.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ na budowie prébki o liczbie okreslonej
w planie kontroli jako$ci, w iloéci nie mniejszej niz:

e 1 prébke na 50 m®,
e 3 prébkina dobe,
e 6 probek na parti¢ betonu.

60
STWiORB



Opis przedmiotu zamowienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatosé okreslona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spelnia wymagania normy PN-EN-206-1.

Nasigkliwo$¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skladu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m? betonu oraz kazdorazowo po zmianie
skladnikéw betonu, sposobu ukladania i zageszczania.

Nasiakliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5 %. Wskaznik wodno-cementowy musi wynosié: w/c < 0,45.

Odporno$¢ na dzialanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na prébkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania
obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m* betonu oraz kazdorazowo po zmianie skladnikéw betonu, sposobu
ukladania i zaggszczania. Wymagany stopien mrozoodpornosci - F150.

Przepuszczalno$é wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci przeprowadza sie na
prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie
betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m* betonu oraz kazdorazowo po zmianie skiadnikéw betonu, sposobu
ukladania i zageszczania.

Stopien wodoszczelnosci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy rob6t spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wilasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejsza specyfikacjg oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

Kontrola wykonanvch obiektéw

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:
* pochylenie $cian: + 1 cm,

e  wymiary w planie: + 2 cm,

e rzedne: + 1 cm.

P¢knigcia elementow konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sg dopuszczalne pod
warunkiem, Ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz
0,2 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

Wszystkie zbiorniki wymagaja wykonania proby szczelno$ci w stanie ,surowym” zgodnie znormag
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Protokot z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci stanowi podstawe odbioru konstrukcji zbiornika i zezwala
na podjecie prac wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:

- o Jednostkg obmiaru jest 1 m* (metr szescienny) konstrukeji z betonu.

¢ Do obliczenia iloéci obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary konstrukcji wedlug Dokumentacji Projektowe;j.
®  Z kubatury nie potraca si¢ rowk6w, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujagcymi Normami.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace platnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czeé¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupemienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢s$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcija i zgodnosé.

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-H-84023 Stal okre$lonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 480-1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czgé¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNI'\
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
ST-04
WODOCIAG
KOD CPV — 45231
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 03) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg sieci wodociagowej, ktére zostang
wykonane w ramach przedsiewziecia: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ulic Wroblewskiego i
Kwiatowej w Kobiodrze.

1.2. Zakres robé6t objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy STWiIORB obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przebudowy sieci wodociagowe;j.
W zakres tych robo6t wehodza:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

e podsypki,

¢ roboty montazowe,

e przepusty dla rur pod drogami,

e przewierty sterowane lub przeciski,

e préba szczelnosci,

e  kontrola jakosci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wodociag - zesp6l wspolpracujacych ze soba obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociagowa - sie¢ wodociggowa, zaopatrujaca ludnos¢ i zaklady przemystowe w wodg.
Przew6d wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.
Rura ochronna - rura stalowa lub z tworzyw sztucznych stosowana do zabezpieczenia wodociagu
krzyzujacego si¢ z droga i innymi przeszkodami np. rowami melioracyjnymi, ciekami, rzekami,
obiektami i sieciami infrastruktury wymagajacymi zabezpieczenia wodociagu, rura

przewiertowa moze by¢ rurg ochronna.

Podpory $lizgowe - podparcia wodociagu w rurze ochronnej lub przewiertowe;.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doplywu wody

Hydranty — punkty czerpalne o wydajnosci potrzebnej do gaszenia pozaru.

Ciénienie robocze - wysoko$¢ cisnienia okre§lona zgodnie z dokumentacja techniczng jako
maksymalna réznica rzgdnych linii ciénienia w najwyzszym polozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

Odleglo$¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ mierzona w plaszczyZnie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

Material rodzimy — material, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
Bloki oporowe — bloki betonowe lub zelbetowe stosowane dla wodociagdw stosowane sa na kolanach,
hukach i odgalezieniach.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w projekcie budowlanym. Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. Materiaty

2.1. Ogodine wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialtéw podano w ,,projekcie budowlanym.

Rury zeliwne i ksztaltki

Rury i ksztaltki ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego na cisnienie 1,0MPa 1gczone na komierze lub na
polaczenia kielichowe z uszczelka gumowa powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN EN 545,
Rury i ksztaltki polietylenowe

Rury i ksztaltki polietylenowe PE100 powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13244,

Rury PE przewiertowe tréjwarstwowe i rury i ksztaltki PE.

Rury oslonowe

Rury ochronne i ostonowe nalezy wykonaé¢ z materialéw trwatych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikow agresywnych — projektowany material PE100 SDR11.
Zasuwy

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe lub kolierzowe z migkkim uszczelnieniem wg PN-83/M-
74024/00: ci$nienie robocze: max. 16 bar, owiercenie komierzy zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard
Hydranty.

Hydranty nadziemne i podziemne montowane na odnodze z zasuwa odcinajaca powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-89/M-7409.

2.2. Skitadowanie materialéw na placu budowy

Skladowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wod
opadowych.

Rury i ksztaltki Zeliwne

Rury powinny by¢ skladowane w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podkladach drewnianych.

Pierwsza warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg klindw drewnianych przybitych do
podkladdw.

Rury mozna przechowywa¢ pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy ukladaé¢ wg srednic, w sposéb zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych asortymentow.

Rury PE

Rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowa¢ w taki sposéb, aby stykaty si¢ one na calej dlugosci.
Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30oC.

Ksztaltki i armatura

Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w suchym, zamknigtym magazynie.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem;
e pila do cigcia asfaltu,
e  sprzet do zageszczania gruntu,
e  koparka,
e spycharka,
e samochdd
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e zgrzewarka do rur PE

e lub innym sprz¢tem ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig. W
trakcie transportu rury nie moga stykac sie z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

5. Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w projekcie budowlanym.

5.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z przebudowa sieci
wodociggowe;j.

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociagowej rozdzielczej stanowi Dokumentacja Projektowa i
Prawna.

Wytyczenie w terenie osi wodociagu sieci rozdzielczej przez odpowiednie shuzby geodezyjne,

z zaznaczeniem punktéw zalamar trasy oraz wlaczenia do istniejacej sieci. Przed przystapieniem do
robot nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wiaczen do
istniejacych sieci.

Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudows przy przekroczeniach pod istniejacymi drogami
lokalnymi. Zdje¢ty materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w spos6b zapobiegajacy zmieszaniu sig z
wyrzucong z wykopu ziemig z przeznaczeniem do odwozu na wysypisko.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo$ci wbudowad repery tymczasowe

z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzié niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.2. Roboty ziemne — wykopy

Trase projektowanej sieci wodociaggowej maja obowiazek wyznaczy¢ w terenie shuzby geodezyjne w
oparciu o plan sytuacyjny i lokalizacje weztéw.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10736 — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

- PN-5-02205 —,,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
- PN-B-06050 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogolne”.
- Instrukcja montazowa ukladanie w gruncie rurociagéw z PE i zeliwa sferoidalnego.

Przed przystapieniem do robét nalezy odkry¢ istniejace rurociagi w miejscach ich potaczen z rurociggami
projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzgdne posadowienia rurociggdw istniejacych odpowiadaja
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rzeczywisto$ci. W przypadku rozbieznosci rzednych posadowienia, nalezy spowodowaé korekte dokumentacji
techniczne;j.

W miejscu wystepowania wéd gruntowych w dnie wykopu wykonaé odwodnienie wykopu na czas prowadzenia
robét. Sposéb odwodnienia wykopdw, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robot warunkéw
gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez wykonawce robot.

Wykopy dla sieci wodociagowej nalezy wykonywaé jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych w
zaleznosci od glebokosci wykopu i rodzaju gruntu. W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia terenu
wykopy nalezy wykonywaé recznie. Odspojony grunt na odklad. Odkopane kable lub rurociggi nalezy pod
nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczyé przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.
Projektowane przewody wodociagowe nalezy ulozyé na podsypce z piasku o grubosci min. 10cm. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wynikajacym z posadowienia istniejgcego wodociggu po obu
stronach drogi. stosowac piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu. Zageszczenie zasypki nalezy
bezwzglednie wykonaé recznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Powyzej tej strefy zasypke wykopu
uklada¢ warstwami 20cm z odpowiednim dokfadnym ubijaniem, a pod konstrukcjg drogowa zasypke zagescic
zgodnie z technologia przyjeta w czgsci drogowej. Niedopuszczalne jest uzywanie do zasypki gruntéw
zmarznigtych i zawierajgcych kamienie. WskaZnik zageszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami projektu
drogowego. W czasic wykonywania wykopéw nalezy zwr6cié szczegélng uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych. Podczas prowadzenia rob6t — przez caly czas trwania budowy
— nalezy: wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, w nocy oswietli¢ §wiattem
sztucznym — ostrzegawczym, w miejscach przej$¢ dla pieszych ustawié¢ kladki z barierkami. Poza ulica (droga)
wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien byé mniejszy niz 0,95. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasic wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Sposoéb zabezpieczenia instalacji kolidujacych z wykopem pod wodociag wg projektu Wykonawcy uzgodnionego
z wlascicielem instalacji.

5.3. Wytyczne wykonania przewodéw

Calo$¢ robét zwiazanych z przebudowa wodociagéw nalezy wykona¢ pod nadzorem eksploatatoréw

wodociagow, zgodnie z PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich
czesci skladowych oraz z instrukcja producentéw rur i armatury. Przebudowywang sie¢ wodociaggowa nalezy
wykona¢ zgodnie z: norma PN-B-10725 — , Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. instrukcja
montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z PE i Zzeliwa sferoidalnego opracowang przez producenta rur,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — COBRTIINSTAL Zeszyt 3 - Warszawa
2001

Uzbrojenie sieci wodociggowej typowe:

zasuwy kolnierzowe klinowe, bezgniazdowe z miekkim uszczelnieniem np. firmy HAWLE wraz z obudowami i
skrzynkami ulicznymi do zasuw. ksztaltki z PE lub zeliwa sferoidalnego. Przy wezlach z ksztattek zeliwnych
wykona¢ bloki oporowe z betonu B-20 zgodnie z wymaganiami normy BN-81/9192-04,-05. Przy lukach
wykonywanych z PE w gruntach o naruszonej naturalnej strukturze wykona¢ bloki oporowe jak dla rur zeliwnych
lecz odizolowane od rur np. folia PVC lub papa. Bloki oporowe moga by¢ prefabrykowane lub wylewane na
miejscu wsparte o grunt rodzimy lub dobrze zageszczona zasypke. Rury z tworzyw sztucznych ukladaé w
temperaturze od +5 do +30C Skrzynki uliczne do zasuw nalezy obetonowa¢ w formie plyty o wymiarach
0,5%0,5%0,2m z betonu B-20 lub zamocowaé w prefabrykowanym pier§cieniu betonowym. Na wysokosci 30 cm
nad przewodem wodociagowym od zasuw do rur ochronnych, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo lokalizacyjng z
wtopiong $ciezka metaliczng. Usytuowanie uzbrojenia sieci wodociagowej pokazano na planie sytuacyjnym i
profilu podtuznym.

5.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Rury ochronne stosowac przy przej$ciach pod drogami. Pod drogami istniejacymi, rury ochronne nalezy umiescié
metodg bezwykopowa (przewiert, przecisk). Po wprowadzeniu rury przewodowej jej kofice rury uszczelnic.

5.5. Proéba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggu nalezy podda¢ prébie cinienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10725 ,Przewody
zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przed dokonaniem wigczenia nowych odcinkéw do istniejacej
sieci wodociggowej i oddaniem do eksploatacji nalezy je zdezynfekowaé podchlorynem sodu, przepluka¢ wodg i
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wykona¢ analize bakteriologiczng wody. Powyisze prace wykonywa¢ w obecnosci uzytkownika sieci
wodociagowej porzadzajac protokot z przeprowadzonych préb i dokonanego odbioru.

5.6. Oznaczenie uzbrojenia
Zasuwy i hydranty nalezy trwale oznaczy¢ w terenie tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-B-09700

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2. Kontrola i badania w czasie roboét

Wykonawca zobowigzany jest do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegélnosci kontrola powinna
obejmowac:

Sprawdzenie metod wykonywania wykopdow,

- Badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- Badanie zabezpieczenia wykopdéw przed wplywem czynnikéw atmosferycznych,

- Badanie szczelnos$ci catego przewodu,

- Badanie sposobu zasypywania wykopu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegloéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

odchylenie grubo$ci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 10 cm,

odchylenie spadku wodociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ * 5 cm dla przewodoéw z
tworzyw sztucznych i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do
zera.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB Wymagania ogdlne”,pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m (metr) budowy wodociagu kazdej $rednicy; ulozenia rury ostonowej; demontazu istniejacego
wodociagu; budowy przylacza wodociggowego,
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- 1 szt. (sztuka) zamontowanego hydrantu;
- 1 kpl (komplet) montazu zasuwy; wykonania studzienki wodomierzowej, wykonania punktu
Czerpalnego.

8. Odbior robot

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty
potwierdzajace odbior techniczny przez wilasciciela / zarzadce linii.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiocrowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian,

- przygotowanie podioza

- roboty montazowe wykonania rurociagéw,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie przeciskéw lub przewiertow

- proby szczelnosci,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.

- Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robot.

- Dlugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. Podstawa platnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei.
9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m przewodu wodociagowego obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowe;:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podloza,

- wykonanie przewiertow (przeciskdw)

- ulozenie rur wodociggowych wraz z montazem uzbrojenia,

- wykonanie proby szczelnosci wodociagu,

- wykonanie plukania i dezynfekcji,

- podlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej,

- zasypanie wykopu,

- odwozu nadmiaru ziemi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadca linii oraz koszt odtaczenia linii,

- koszt odtworzenia elementéw terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji
z budowana/przebudowywang linia,

- koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robét,
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- koszt utrzymania czysto$ci na terenie budowy.

Cena ulozenia 1 m rury oslonowej obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowe;j:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie rur ochronnych

- wykonanie przewiertow (przeciskdw)

- zasypanie wykopu,

- odwozu nadmiaru ziemi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- koszty uzgodnien z wiascicielem/zarzadca linii oraz koszt odtgczenia linii,

- koszt odtworzenia elementéw terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji
z budowana/przebudowywana linia,

- koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robdt,
- koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.

Cena wykonania 1 m przylacza wodociggowego obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowej:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie §cian wykopu,

- przygotowanie podloza,

- wykonanie przewiertow (przeciskow)

- ulozenie przylacza wraz z montazem uzbrojenia,

- wykonanie proby szczelnosci wodociagu,

- wykonanie ptukania i dezynfekcji,

- podiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej,

- zasypanie wykopu,

- odwozu nadmiaru ziemi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- koszty uzgodnien z wladcicielem/zarzadca linii oraz koszt odlaczenia linii,

- koszt odtworzenia elementéw terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji
z budowana/przebudowywang linia,

- koszt ewentualnych odszkodowar: za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robét,
- koszt utrzymania czystoéci na terenie budowy.

Cena montazu 1 szt. hydrantu, zasuwy, punktu czerpalnego, studzienki wodociggowej obejmuje:
sktadniki ceny jednostkowej:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie §cian wykopu,

- przygotowanie podloza,

- wykonanie robdt montazowych i zamontowanie wyposazenia,
- podtaczenie do istniejacej sieci wodociagowej,

- zasypanie wykopu,

- umocnienie terenu wokét hydrantu,

- odwozu nadmiaru ziemi,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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- koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadcg linii oraz koszt odlaczenia linii,

- koszt odtworzenia element6w terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji

z budowana/przebudowywanag linia,

- koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robét,
- koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.

Cena demontazu 1 m istniejacego wodociggu obejmuje:

skladniki ceny jednostkowe;j:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopu i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podioza,

- demontaz istniejacego wodociagu wraz z uzbrojeniem,

- zasypanie wykopu,

- uporzadkowanie terenu robot,

- zaladowanie materialéw z demontazu na srodki transportowe i odwoz poza teren budowy,
- wszelkie koszty zwiazane z zagospodarowaniem materialéw z rozbiérki, takie jak: znalezienie
miejsca skladowania, utylizacja, uzyskanie niezbednych uzgodnien, itp.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- koszty uzgodnien z wiascicielem/zarzadca linii oraz koszt odiaczenia linii,

- koszt odtworzenia elementdéw terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji

z budowana/przebudowywang linia,

- koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robét,
- koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10728 Studzienki wodociggowe.

PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-H-74105 Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.

PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreélenia.

PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenia.

PN-M-74024/00 Armatura przemysltowa. Zasuwy klinowe komierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

PN-M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne na ci$nienie
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nominalne 1 MPa.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

PN-M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1MPa.
PN-M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantu.

PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu.

10.2. Inne dokumenty

Warunki technicze wykonania i odbioru sieci wodociagowych — COBRTI INSTAL Zeszyt 3 - Warszawa 2001
Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych "Transprojekt” Warszawa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robét Budowlanych (ST — 7) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie robét drogowych, ktdre zostang wykonane w ramach
przedsigwzigcia: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej w rejonie ulic Wréblewskiego i Kwiatowej w
Kobidrze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST - ), jako cze§¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegolowe dla rob6t w zakresie roboét
drogowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie rob6t w zakresie rob6t drogowych:

¢ wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego,

e czyszczenie i skropienie warstw,

s wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu,

e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

¢ wykonanie nawierzchni z plyt betonowych azurowych,
¢ wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego,

¢ wykonanie nawierzchni zwirowych,

¢ ulozenie kraweznikéw betonowych,

ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej
w Siemianowicach Slaskich". . Zestawienie Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uplynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, ulozona
1 zaggszezona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metods wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5%
do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalna iloécig wody, ktéry po
zakonczeniu procesu wiazania osigga wytrzymalo$¢ na Sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glebokosé.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona istwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobe.
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Kraweznik. Prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy si¢ stalym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wicksza niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach,
zaggszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.

Kulki szklane. Material do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materiatami
w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy.

Material uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wlasciwosci antyposlizgowe.

Materialy do poziomego znakowania drég. Materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego. Farby nakladane warstwa grubosci nie mniej niz 0,5 mm.
Materialy do znakowania grubowarstwowego. Materialy nakladane warstwa gruboéci nie mniej niz 3 mm.
Materialy prefabrykowane. Materialy, ktére laczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do
oznakowan tymczasowych (zéhte) i trwalych (biale) oraz punktowe elementy odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkéw
ulepszajacych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spelniajaca okre$lone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre$lonym skladzie
i uziamieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa skladajaca sie z grysu, piasku famanego, piasku naturalnego,
wypelniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilosciowych, wytwarzana, ukladana i
Zageszcezana na goraco.

Modul sztywnoSci. Jest to stosunek naprezenia $ciskajgcego przy petzaniu do odksztalcenia jednostkowego

wywolanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obciazenia, temperatury i czasu), wyrazone
w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Odcinek prébmy. Odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robét.

Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki materiatu wzdtuz osi
dziatania sily $ciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okre$lonych warunkach badania (obciazenia, temperatury
i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.
Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii cigglych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwiazanych
z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Pelzanie. Jest to wolno postepujace trwale odksztalcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata stalego, gdy
dziala na nie stale i ograniczone w wielko$ci obcigzenie bez wzgledu na czas jego trwania.

Plyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla pieszych.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéra stanowi
fragment nosnej czesci drogowe;j.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki betonowej, ktdéra po osiggnieciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz
9 MPa, stanowi fragment nosnej czgsci nawierzchni drogowej.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Czgé¢ konstrukcji nawierzchni skiadajaca sie z jednej lub wiecej warstw
no$nych z thicznia i klinca kamiennego.
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Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spehiajaca funkcje no$ne w konstrukcji
nawierzchni.

Podloze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktdrej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podloze pod warstwe asfaltows. Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej ukladana na warstwie
wyréwnawczej lub na podlozu gruntowym, stuzaca do ulozenia na niej prefabrykatow.

Proéba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sg
zgodne z recepta laboratoryjna.

Punktowe elementy odblaskowe. Materialy o wysokosci do 15 mm, a w szczegblnych wypadkach do 25 mm,
ktore sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Maja rozny ksztalt, wielkos¢ i wysoko$¢ oraz rodzaj
iliczbg zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych naleza szklane soczewki, elementy odblaskowe
z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtorne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z nawierzchni.
Spoina. Odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony okre§lonymi materiatami
wypehiajacymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, wiékna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy sptyw mastyksu
z powierzchni gryséw w goracej mieszance mineralno-asfaltowe;.

Strzalki. Znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzalki kierunkowe shuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzaja o konieczno$ci opuszczenia pasa, na
ktérym si¢ znajduja.

Szczelina dylatacyjna. Odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztalcen
temperaturowych, wypeliony okre§lonymi materiatami wypemiajacymi.

Sciek. Umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wodg.

Sciek przykraweinikowy. Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzehni
jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowe;j).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materialéw
mineralnych oraz zwigksza odporno$é blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materialu o barwie Zzoltej, ktorego czas uzytkowania
wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakoriczenia robdt.

Warstwa Scieralna. Gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigZaca., Warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwag $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lesze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa lamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci zgodnej
z Dokumentacja Projektows, ulozona na istniejacej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca podloze
dla podsypki.

Wskaznik zageszezenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedlug wzoru:
Is=pa/ pas

gdzie:

pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m?),

pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, shuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m?].

Znaki podluzne. Linie réwnolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako
linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupelniajace. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace szczegéine
miejsca na nawierzchni.
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Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

e tluczefi — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,,niesort 0/63”, spehiajacej wymagania
PN-EN 13043:2004,

e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetiajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002,

e woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji gruntu, spelniajaca wymagania
PN-C-04630:1975,

e piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spelniajace nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
- zawarto$¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawarto$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,
- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6+9 MPa, zgodny
z PN-EN 206-1:2003,

¢ clementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego,
klasa wytrzymalosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wiasciwa Aprobata
Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wedlug wykazu:

- kostka brukowa grubosci 6 i 8 cm,

- plyty chodnikowe grubosci 7 cm,

- plyty betonowe azurowe o grubosei 12 cm,

- krawezmik drogowy 15 x 30 cm,
e krawezniki betonowe odpowiadajace wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04,
e beton — mieszanka betonowa speliajaca wymagania PN-EN 206-1:2003,

e beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej i podbudowy, zgodnie
z PN-S-96025:2000,

e Dbeton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2000
¢ wielkopiecowy Zzuzel granulowany,

e emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,

e emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe
informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania wyrobéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spelmienie wymagafi ilo§ciowych i jakosciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe skltadowanie i wbudowanie.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakoséci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania robét nalezy stosowaé min. nastgpujacy sprzet:
e rowniarki samobiezne,

e spycharki gasienicowe,

e koparki samobiezne,

e walce wibracyjne, samojezdne,

e  betonownie stacjonarne,

e betonomieszarki samochodowe,

e  zageszczarki plytowe, lekkie,

e  wytwornie mieszanki mineralno-bitumiczne;,

e skrapiarki mechaniczne z cysternami,

e mechaniczne ukladarki betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem o szerokosci 4,5 m,
e walce ogumione, drogowe, $rednie,

¢ kultywatory do stabilizacji gruntu,

e mieszarki stacjonarne,

e ukladarki Iub réwniarki do rozkladania mieszanki,

¢ walce stalowe wibracyjne,

s zageszczarki plytowe,

e walce wibracyjne (matogabarytowe),

o ubijaki mechaniczne.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ i §rodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbiorn Roboét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ robét i wihasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaly akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kolowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalezy stosowac min. nastepujace $rodki transportu:
e samochody samowyladowcze, cigzarowe,

¢ samochody skrzyniowe, cigzarowe,
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e betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,

e samochody ci¢zarowe, skrzyniowe,
* samochody dostawcze,

e samochody cigezarowe, samowyladowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne warunki wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie
Z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow
bezpieczenistwa oraz postanowieri Kontraktu.

Wykonaweca zrealizuje, przed przystapieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace towarzyszace:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z Dokumentacjg Projektows,

e zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

e zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

e przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych,

¢ wykonanie niezbgdnych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
§ciekow,

e oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

¢ dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzeri i sprzetu budowlanego.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotograficzna obiektéw w pasie robét, z adresem obiektu i krotkim opisem stanu
technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i peknieé.

5.2. Szczegétowe warunki wykonania robét

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Rozpoczecie robét rozbiérkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu
drogowego na czas rtobot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiazujacymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robét rozbiérkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczyé.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwa¢ z rejonu robdt na biezaco, wywozac na zaproponowane przez
Wykonawcg i zaakceptowane przez Inzyniera skladowisko.

Roboty nalezy wykonywaé w spos6b gwarantujacy najwickszy odzysk materiatéw kwalifikujacych sie do
ponownego wbudowania.

Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢
i w przypadku koniecznosci odlaczy¢ przeplyw mediéw (gaz, prad elektryczny, woda, scieki).
Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inzynierem.

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gléwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery
boczne).
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Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnos$ci Inzyniera, w oparciu o materialy uzyskane przez
Wykonawce z zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne do
szczegdlowego wytyczenia i sprawdzenia robdt.

5.2.3. Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min. nastepujgcych prac:

e zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,

¢  wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego wraz z jej zaklinowaniem,

e przyciccie pila istniejacej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw, najlepiej o katach prostych
minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,

e spryskanie bitumem krawedzi przyci¢te) nawierzchni asfaltowe;,

e wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego,

e w uzasadnionych przypadkach polaczenie nowej i starej nawierzchni poprzez wzmocnienie stosujac
geotekstylia,

e wykonanie warstwy $cieralnej betonu asfaltowego.

Konstrukcje odtwarzanych warstw $cieralnych drég winny by¢ wykonane:

e dla ruchu kategorii KR-2 w czgéci z betonu asfaltowego i w czgéci z trylinki i thacznia,
e dla ruchu kategorii KR-3 w czgéci z betonu asfaltowego i w czeéci z trylinki,

e dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,

e dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na calej szerokosci jezdni, nalezy przewidzieé
rozbiérke lub frezowanie czgsci jezdni nie objetej wykopem, celem uzyskania prawidlowego przeswitu
kraweznika.

Grubosci poszezeg6lnych warstw podbudéw, warstwy wiazacej oraz warstwy $cieralnej nalezy ustali¢ i wykonad
zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu okre$lonej dla kazdej ulicy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunk6éw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430).

Pozostale drogi, niebgdace drogami publicznymi, a pozostajacymi w zarzadzie gminy lub os6b prywatnych nalezy
odtworzy¢ do stanu zastalego na nastepujacych zasadach ogdlnych:

e drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dhugoéci prac i na calej szerokosci jezdni thuczniem
kamiennym o grubosci 25 cm,

e drogi wykonane przez mieszkancow tzw. systemem gospodarczym nalezy przelozy¢é na calej dhugosci
prowadzonych prac oraz calej szerokogci drogi.

Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa). Szczegélowe warunki uzgadniaé z ich
zarzadcami badz wiascicielami przez wej$ciem na teren.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 6 cm lub z plyt
betonowych 50 x 50 x 7 cm.

5.2.4. Profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczania podioza dopiero po zakonczenin
i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkich robot zwiazanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji
urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do wykonania profilowania
i zageszczania podloza i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie i po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz blota
i rozluZnionego nadmiernie gruntu.
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Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzgdnych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu, przed profilowaniem,
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczomego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogescié 3 — 4
przejsciami §redniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez walowanie.

Jakiekolwiek nieréwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wedlig normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B- 04481 (metoda I lub II). Wilgotnos¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna réznié sie od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz + 20 %.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podioza (I;) zebrano w ponizszej tabeli.

Minimalna wartosé I

Strefa korpusu Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni rob6t ziemnych lub terenu 1,00 0,97

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach, to
Wykonawca winien zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.5. Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowaé piasek $rednio
lub gruboziarnisty wedlug PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %.
Pozostale warunki wykonania rob6t jak podloza gruntowego.

5.2,6. Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zaggszczonej i stwardnialej mieszanki betonowej o wytrzymalosci
na $ciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spelniajacej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia
mieszanki betonowej nalezy stosowaé cement klasy 32,5, wedtug PN-EN 197-1:2002.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalng szczelnosé
1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na
podstawie badaf laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714. Kruszywo powinno byé jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkéw siarki.

Wykonawca powinien przed robotami dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa,
potwierdzajace jego przydatno$¢ do produkcji oraz receptur¢ betonu wraz zwynikami badaf prébek
laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy podioze jest
zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Podloze gruntowe pod odbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie
5.2.4.15.2.5. Przed wykonaniem podbudowy podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczef.

Podbudowe z chudego betonu nalezy ukfada¢ na wilgotnym podlozu.

Natychmiast po rozlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Operacje zaggszczenia
i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania wody do
suchej mieszanki.

Przerwy w zaggszczeniu warstw nie moga przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do
osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng metoda
Proctora wedlug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, Il metoda oznaczenia.

Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakoriczenia zaggszczania nie powinna odbiega¢ o +1%-2% od wilgotnosci
optymalnej.
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Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona wedhug jednego z podanych sposobow:

e skropienie warstwy emulsjg asfaltowg albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1,0 kg/m?,

e skropienie specjalnymi preparatami powlokotwoérczymi, posiadajacymi $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m?, przy zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co najmniej
7 dni.
Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

5.2.7. Podbudowa i nawierzchnia z Hucznia kamiennego

Thiczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe tluczniowa powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-EN 13043:2004. Zrédlo pozyskania materialtéw na wykonanie podbudowy thiczniowej powinno by¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Dowdz tlucznia na miejsce wbudowania odbedzie sie transportem
samowytadowczym.

Rozicielenie thucznia w warstwie podbudowy (nawierzchni) odbedzie sie¢ mechanicznie, przy uzyciu réwniarki
lub ukladarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajgcym nie przenikanie czastek
podloza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy thuczniowe (nawierzchnie) o grubosci 20 cm wykonywane beda
w dwoch warstwach — dolna warstwa 10 ¢m, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gladkim, wibracyjnym, dwuwalowym. Walowanie nalezy
wykonywa¢ z polewaniem woda. Wymagania odno$nie walowania:

» zaggszczanie powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca, w zaleznosci od
szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci walowanej warstwy,

e  zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku Srodkowi,

e najezdza¢ walowana warstwe kolem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,

e manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, na odcinku juz zaggszczonym,

e predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 +4 km/h na poczatku i 4 +6 km/h
w dalszej fazie walowania,

e walowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej, nalezy rozpocza¢ od dolnej
krawedzi ku gérze,

e walce wibracyjne powinny posiadaé zakres czgstotliwoéci drgan w przedziale 33 - 35 Hz.

Podbudowa (nawierzchnia) z tlucznia, po zwalowaniu, musi osiagnaé wymagang nosno$é w zaleznosci od
kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu plyty o Srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtorny
Ruch $redni 100 170
Ruch cigzki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy (nawierzchni) thuczniowej rozécielanej recznie nastapi przy uzyciu plyty wibracyjne;j.
Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z thicznia powinna byé zgodna z Dokumentacja Projektowa. Jezeli podbudowa
nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezacej
o0 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy (nawierzchni) z tlucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej
w Dokumentacji Projektowej, nie powinna przekraczaé + 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie
powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz 2 cm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do rudni budowlanego, to
powinien naprawia¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wlasny koszt

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca zobowigzany
Jjest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwosé uszkodzenia
podbudowy.
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Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny. W takim przypadku wlasciwe roboty moga
by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu tego odcinka przez Inzyniera.

5.2.8. Nawierzchnia zwirowa

Podtoze gruntowe pod nawierzchnig zwirowa powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego
poprzez utozenie warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wigkszym od 8 m/dobg.

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubosé
rozlozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubosé projektowana, tj.:

e dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

» dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podiozy gruntowym lub warstwie odsgczajacej) od 10
do 16 cm.

Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gladkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podluznymi, czg$ciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czeSciowo nakladajacymi sie, w kierunku
jej gomej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia podanego
w Dokumentacji Projektowe, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okre$lonego wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnoséci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢
w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong
iloscia wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana
i zaggszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna byé pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikéw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na calej jej szerokosci,
wokresie 2 tygodni, w zwiazku z czym zaleca si¢ przekladanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomoca oskardéw. Wezesne wyréwnanie wklesnigé zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli
mimo tych zabiegow tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé pionowo i usungé, dosypaé $wiezej
mieszanki zwirowej, wyprofilowa¢ i zaggsci¢ wibratorem plytowym lub recznym ubijakiem.

5.2.9. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, plyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi nastepujacych norm:
e PN-57/8-06100 — Nawierzchnie z kostki.
e PN-74/8-96017 — Nawierzchnie z plyt betonowych.

Elementy betonowe winny spelnia¢ wymagania techniczne okreslone we wlasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe¢ materiatéw speliajacych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.

Kostki i plyty nalezy uklada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki piaskowej, lub
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosei 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawcza. Elementy nawierzchni nalezy
uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i podluzne nawierzchni.
Kostke i plyty nalezy uklada¢ mozliwie cisle przestrzegajac wiazania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3
mm), jednoczeénie na calej szerokosci pasa nawierzchni stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po
ostatecznym doggszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypeli¢ zasypka z drobnoziamistego piasku.
Ubijanie ulozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejéciu ptyty wibracyjnej przed
spoinowaniem ipo spoinowaniu. Plyta wibracyjna do robét nawierzchniowych powinna dysponowaé silg
odsrodkowa 16+20 kW, powierzchnie robocza 0,35+0,50 m? i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sic
dokonywania cig¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegolnie w tukach) jezdni i chodnikow.
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Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny wypekione sa piaskiem, po wykonaniu powinna by¢ pokryta warstwa
piasku grubosci 1+1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywad w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni. Przed
dopuszczeniem do ruchu piasek powinien by¢ zmieciony z nawierzchni.

Oceny jakosci wbudowanego materialu nalezy dokonywaé na biezaco zgodnie z wymaganiem wlasciwej
Aprobaty Technicznej. Po zakoficzeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania
nawierzchni z zaloZzeniami Dokumentacji Projektowej pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkow
podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sa nastgpujace odchylenia:

e od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,
e od wymaganej osi+ I cm,
e od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.

5.2.10. Nawierzchnie z plyt betonowych azurowych

Ukladanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych nalezy wykonywaé na uprzednio przygotowanym podlozu
i moze si¢ odbywaé bezpoérednio ze srodkdw transportowych lub z miejsca sktadowania.

Phyty zelbetowe nalezy uklada¢ tak, aby cala swoja powierzchnia przylegaly do podloza (podsypka).
Powierzchnie plyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 3 mm.

Podsypke pod plyty betonowe nalezy wykonaé z piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa lub zaleceniami Inzyniera. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ rozlozony
w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki, w sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Zageszezenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po roztozeniu.
Zageszczenie nalezy wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zaggszczanego piasku, az do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is > 1,00.

Plyty azurowe nalezy ukladaé¢ mozliwie $cisle przestrzegajac wiagzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (nie
wigkszych niz 5mm), jednocze$nie na calej szerokosci pasa nawierzchni stosujac odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypemi¢ zasypka
z drobnoziarnistego piasku. Wypehienie spoin piaskiem powinno by¢ wykonane na peng grubos¢ plyt. Ubijanie
utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejéciu plyty wibracyjnej przed spoinowaniem
1 po spoinowaniu.

5.2.11. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

Oczyszczenie i skropienie warstw no$nych. Materialem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Nalezy stosowa¢ emulsje K1-60 lub
K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczaja przecigtng zawarto$é asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna zosta¢
oczyszczona z luznego kruszywa i pylu. Operacje t¢ nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktorej zalecana ilo$¢ asfaltu w kg/m? po odparowaniu wody
z emulsji wynosi:

e podbudowa tluczniowa i podbudowa z kruszywa famanego — 0,7 + 1,0,
e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3 + 0,5,
e warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

e 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m? emulsji,
e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m? emulsji.

Warstwa wigzgca i podbudowa z betonu asfaltowego. Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego
odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane
dla konkretnych materialéw zaakceptowanych wczesdniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
probek tych materiatéw.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastgpujace Zrodta:
e zalozenia materialowe ujete w programie zapewnienia jakosci, Dokumentacji Techniczne;j,
®  wytyczne niniejszej specyfikacji,
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e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztalcenia trwale — Zeszyt 48
IBDiM W-wa 1995 rok,

¢  wyniki wykonywanych pelnych i niepelnych badan materiatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
e  beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedlug tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDiM 1995 rok.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje si¢ kruszywo
lamane wedlug PN-EN 13043:2004, klasa I, gatunek 1.

Przewiduje si¢ uzycie wylgcznie wypelniacza wapiennego, ktory powinien spelniaé¢ nastepujace wymagania:
e zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,
e zawarto$¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,
¢ wilgotnos¢ < 1,0 %,
e zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,
e powierzchnia wiasciwa — 2500-4500 cm%/g,
Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowaé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktéry powinien
spemhiaé nastepujace wymagania:
e penetracja w temperaturze 25°C: 45 + 60, PN-EN 1426:2001,
e indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz -0,85,
e temperatura lamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2002,
¢ temperatura mi¢knienia °C: 50 + 56, PN-C-04021,
e temperatura zaplonu °C: nie nizsza niz > 250, PN-C-04008:1982,
o lepkos¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m? minimum > 300,
o spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wigcej niz 37, PN-EN 1426:2001,
¢ temperatura tamliwos$ci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN 12593:2002,
o ciggliwo$¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132:1985,
e zawarto$¢ skladnikéw nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wigcej niz < 0,6,
e zawarto$¢ parafiny % masy: nie wigcej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,
o zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy: nie wiecej niz 0,1, PN-EN ISO 9029:2005.
Badania podstawowych cech dostarczonych materialéw prowadzi Wykonawca z nastepujaca czestotliwoscia:
e kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
e  wypehiacz — 1 badanie na 50 Mg,
e lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wiazaca i podbudowe sa nastepujace:
1) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz— 11 kN,
- odksztalcenia wg Marshalla —2,0 = 4,0 mm,

- modul sztywno$ci wedlug metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40°C,
nie mniej niz — 16,0 MPa.
2) cechy fizyczne:
- wskaZnik zaggszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,
- zawarto$§¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
- stopien wypekienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75 %,
- nasigkliwo$é, nie wiecej niz 4 %.
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecnosci Inzyniera, kontrolna produkcje w postaci

zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone
przez Inzyniera i upowazni Wykonawce do podjecia robét zasadniczych.

Ukladanie mieszanki moze odbywa¢ sie jedynie przy uzyciu mechanicznej ukladarki o wydajnosci skorelowanej
z wydajnoscig otaczarki i posiadajacej nastepujace wyposazenie:

* automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz gruboscia,
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e clementy wibrujace (néz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacja czestotliwosci
i amplitudy drgan,
¢ urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

Ukladanie mieszanki na warstwe wiazaca powinno odbywaé sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, tj.
przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania sie uktadania mieszanki w czasie deszczu
iopadéw sniegu. Przed przystapieniem do ukladania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie
wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowiagcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki ukladarki.
Przed przystapieniem do ukladania, urzadzenia robocze ukladarki nalezy podgrza¢. Uktadanie mieszanki powinno
odbywac si¢ w sposdb ciagly, bez przestoju z jednostajng predkoscia 2 — 4 m na minute. W zasobniku uktadarki
powinna zawsze znajdowaé si¢ mieszanka. Zlgcza poprzeczne, wynikajace z korfica dziennej dziatki, nalezy
wykona¢ przez réwne obcigcie, anastgpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwa przed
uszkodzeniem.

Zlacze poprzeczne ze stara nawierzchnig, nalezy wykonaé poprzez wciecie na dlugoéé okreslona w Dokumentacji
Budowy. Zlacza podluzne powinny by¢ wykonane po obcigciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. Ziacza
poszczegblnych warstw, powinny by¢ przesunigte o okolo 20 cm wzglgdem siebie. Nalezy stosowaé sposéb
zaggszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy
zagesSci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98%. Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegad
nastgpujacych zasad:

e zaggszczanie powinno odbywaé si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w zaleznosci od
szerokosci zaggszczanego pasa roboczego, gruboéci ukladanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie
z wynikami osiagni¢tymi na odcinku prébnym,

e zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdza na walowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed walcem,

e rozpoczyna¢ walowanie walcem gladkim, a nastgpnie ogumionym przy niskim ci$nieniu w oponach,
podwyzszajac je w miar¢ walowania,

e manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, na odcinku juz zageszczonym,
e zabrania si¢ postoju walca na cieptej nawierzchni,

e predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2-4 km/h na poczatku i w granicach 4-6 km/h
w dalszej fazie walowania,

e walowanie na odcinku huku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi ku gorze,

e zabrania si¢ uzywania walcow ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadajacych
mozliwosci zmiany ciénienia,

e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.

Utozona i zaggszczona warstwa, ma charakteryzowa¢ si¢ nastepujacymi cechami:

e jednorodnoscig powierzchni,

e nasigkliwo$¢ (max. 4 %),

e rowno$é (tolerancja + 6 mm),

e grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 mm),

e szeroko$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm),

e zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie raportéw
dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoécia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakos$ci robot.

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego grubesci 4 + 5 cm. Materialy stosowane do produkcji mieszanki
z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzace;j.

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm o strukturze zamknigtej
z dodatkiem srodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe $cieralna:

1) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniegj niz 10 kN,
- odksztalcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,
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- modut sztywnosdci wg metody pelzania pod obciazeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniej
niz— 14 MPa.

2) cechy fizyczne:

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

- stopien wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

- nasigkliwoé¢, nie wigcej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wiazacej i podbudowy z nastepujacymi zmianami:
e poczatkowa temperatura zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70),
e temperatura w trakcie zaggszczania powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 140 do 115°C,
e zageszczanie nalezy ukoficzy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia — 98 %.
Wymagania koncowe jak dla warstwy wiazacej z nastepujacymi zmianami:
e nieréwno$ci nie moga przekraczaé 4 mm,
¢ nasigkliwo$¢ nie moze przekraczaé 2 %,

e wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2.12. Krawezniki drogowe

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku.

Elementy betonowe winny spelnia¢ wymagania techniczne okreslone we wlasciwej Aprobacie Technicznej dla
gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materialéw spelniajagcych te wymagania wraz ze
$wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Krawezniki nalezy uklada¢ na uprzednio
odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm,
stanowigcej warstwe wyrdwnawczg.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio
wkorycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeione bitumiczng
masga zalewowa.

Elementy nalezy ukladaé w projektowanej osi, stosujgc na lukach drogowych prefabrykaty tukowe
o odpowiednim promieniu zagigcia. Do wykonania law fundamentowych nalezy stosowaé beton zwykly klasy
B-15. Elementy betonowe nalezy uklada¢ mozliwie $cidle, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne
z elastycznym wypetnieniem.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikdw
powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Roboty zwigzane z budowa kraweznikow winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziemika.
Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy.
Dopuszczalne odchytki na calym odcinku wynosza: + 1 cm dla niwelety i = 5 cm dla usytuowania osi w rzucie
poziomym.

5.2.13. Wykonanie chodnikéw

Koryto pod chodnik. Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podluznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢
mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla glebokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m
wynoszg + 1 cm przy szerokosci chodnika powyzej 3 m wynosza + 2 cm. Dla szerokoéci koryta dopuszczalne
tolerancje wynoszg £ 5 cm.

Podsypka. Podsypka powinna byé wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku
réznoziamistosci U 2 5 a jej gruboéé powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby
nie bylo widocznych $ladéw poruszajacego sie urzadzenia zageszczajacego.

Obramowanie chodnikéw. Do obramowania chodnikéw powinny byé stosowane krawezniki oraz obrzeza.
Ukladanie prefabrykatéw. Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uklada¢ w ten sposdb, aby ich gorna krawedz
majdowala si¢ do 2 cm powyzej gbrnej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego prefabrykaty odpowiednio docigte nalezy ukiadaé wjednym poziomie: regulujac wysokos$é
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urzadzef naziemmnych do poziomu chodnika. Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzen
naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Prefabrykaty na tukach
powinny by¢ ukladane w odcinkach prostych, taczacych si¢ przy uzyciu tréjkatéw lub trapezéw wykonanych
z prefabrykatéw odpowiednio docinanych lub zamkowych., Wielkos¢ trojkatow dostosowaé nalezy do szerokosci
chodnika i promieni tuku. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomig¢dzy prefabrykatami po
oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelng grubos¢é. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢
drobny ostry piasek odpowiadajacy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypemionych piaskiem mozna
odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

5.3. Obiekty towarzyszace

Podczas wykonywania robot drogowych moze wystapi¢ konieczno$¢ wzniesienia niewielkich obiektow
towarzyszacych (mury oporowe, schody, $cianki). Jako obiekty niepowtarzalne, indywidualnego ksztaltu
i charakteru, nalezy je wykona¢ i wyposazy¢ zgodnie z charakterystyka kazdego obiektu wedlug opisow
szczegotowych, rysunkéw wykonawczych i ponizszych wytycznych.

5.3.1. Podfoze pod fundamenty
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem rob6t fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podioza w sposéb przewidziany do badania
gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnosé lub
skorygowa¢ projekt techniczny fundamentow.

Jezeli zachodzi konieczno$é wyréwnania podioza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek
przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowaé podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton.
Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od V4 szerokosci fundamentu.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego
betonu (klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej
6 cm.

Swiezo ulozona mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed wstrzasami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakorficzenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia
nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przedhizyé.

5.3.2. Ukfadanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosei:

¢ wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnieri, pomostow, itp.,

e wykonanie zbrojenia (jesli dotyczy),

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

e wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

e prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie,

e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow

rdzy.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialéw powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa
cementowego oraz powleczone systemowo zaprawa kontaktowa.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogolnych:

e w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan,
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e szybkos¢ i wysokos¢ wypelnienia deskowania mieszanka betonowa powinny byé okreslone wytrzymaloscia
i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie $wiezo ulozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierna utratg wody,

e w czasie deszczu ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed woda opadowa,

e w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto ulozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowal zageszczanie reczne za pomoca
sztychowania.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym
powinny by¢ podane:

e data rozpoczgcia i zakoficzenia betonowania catosci lub czesci budowli,

¢ wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomoca urzadzeri mechanicznych i w czasie zageszezania nie
powinna ulegac¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢
wieksza od dopuszczalne;j.

Reczne zaggszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i péicieklej lub,
gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych,

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odleglo$é sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz
1,5-krotny skuteczny promienn dzialania wibratora. Grubo$é warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci bulawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio wlozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibrator6w powierzchniowych plaszezyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odleglosé 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 ¢cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promief dzialania obydwu typow wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

Zakres i sposob stosowania wibrator6w powinny byé ustalone do$wiadczalnie w zalezno$ci od przekroju
konstrukeji, mocy wibratoréw, odleglosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej, itp.

Opieranie wibratorow wszelkich typ6éw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny byé dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wglebne nalezy
stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory wglebne o duzej mocy
(powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie
zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wglebne malej mocy (ponizejl,47
kW) nalezy stosowac do konstrukeji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-
0,8 m.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnialego betonu.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $ci§le wg dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu

konstrukcji na bloki betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od dokumentacji muszg by¢ uzgodnione

znadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajgce na usunieciu szkliwa

cementowego oraz zaprawy, az do czgsciowego odstonigcia wigkszych ziarn kruszywa, mozna wykona¢ przez:

e zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym ci$nieniem 30-60 MPa,

e zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza,

e stosowanie specjalnych preparatéw powstrzymujacych twardnienie betonu w przypowierzchniowej warstwie
bloku,

e skuwanie reczne lub mechaniczne.

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zaglebien powierzchni usunaé wode i wykona¢ warstwe kontaktowa.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inzyniera.
Tasma uszczelniajaca dylatacje musi by¢ zamocowana w deskowaniu w sposob stabilny, dlatego powinna by¢
umieszczona migdzy dwoma krawedziakami. Tasmy uszczelniajace dylatacje powinny byé szczeg6lnie starannie
zabetonowane, abeton woké! nich nalezycie zageszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie ta$m
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dylatacyjnych wystapily jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie polaczenia tasm dylatacyjnych powinny by¢
wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych urzadzen, np. zamawianych razem
zta$mami u producenta. Polaczenia tasm pod katem powinny by¢ wykonywane w postaci elementéw
prefabrykowanych, dostarczane przez producenta tasm. W miejscu wbudowania tasmy nalezy wykonywacé tylko
potaczenia doczotowe tasm przycietych prostopadle do ich osi.

Pielggnacja $wiezego betonu powinna zabezpieczaé beton przed utrata wody niezbednej dla wigzania elementu
i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona giéwnie na utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni
betonu w stanie wilgotnym przez:

e polewanie lub spryskiwanie woda,

e odslonigcie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawelnianymi, stomianymi lub wlékning
geotechniczna,

e wykonanie obrzezy w postaci watkéw z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i zalanie woda
warstwa o glebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé, a przed utrata
wilgoci chronié przez przykrywanie folia,

* wykonanie powlok z preparatéw do ochrony powierzchniowej §wiezego betonu nanoszonych zwykle metoda
natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i wyrobéw budowlanych zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z programem
zapewnienia jakosci) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wilasciwych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w niniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) Iub Aprobatach Technicznych,
a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
calosci wybudowanych lub zgromadzonych materialéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi
w trybie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badat nie pézniej niz w terminie
i w formie okreslonej w programie zapewnienia jako$ci. Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.2. Badania jakosSci w czasie robét

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych norm
i aprobat technicznych dla materiaiéw i systemow technologicznych.

6.2.1. Profilowanie i zageszczanie podfoza

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czgstotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan jako$ci.

Zageszczenie podioza (Is) nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczej i co najmniej 1 raz na
600 m?.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedlug metody Proctora jest niemozliwe, kontrolg
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa).

Nierownosci profilowanego i zaggszczonego podioza nalezy mierzyé tata co 20 m w kierunku podiuznym.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na 1 km. Nierowno$ci nie moga przekracza¢
2cm.

90
STWiORB



Opis przedmiotu zamoéwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 — metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km
idodatkowo we wszystkich punktach gléwnych lukéw poziomych - na poczatku i koficu kazdej krzywej
przej$ciowej oraz na poczatku, w $rodku i na konicu kazdego tuku kolowego. Spadki poprzeczne podioza powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.

Glebokos¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdzaé co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy
rzg¢dnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm i — 2 cm.

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokoéé koryta nie moze rézni¢ sic od
szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10 ¢cm i — Scm.

6.2.2. Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton musi spelia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1. Wytrzymatos¢ na §ciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+55
2. Whytrzymaloé¢ na $ciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasiakliwosé, % nie wiecej niz 7
4. Mrozoodpornosé, zmniejszenie wytrzymalto$ci, % nie wiecej niz 30

Wytrzymatos¢ na $ciskanie badana na walcach o érednicy i wysokoséci 16 ¢cm nie moze w zadnym wypadku
przekracza¢ wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornosé powinny byé
badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporno$é moze by¢ badana na prébkach walcowych o srednicy
i wysokosci 16 cm.

Badania chudego betonu:

»  wilgotnos¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalne;j,
e zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,

e wytrzymato$¢ chudego betonu,

e nasigkliwo$¢ i mrozoodpornoéé chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

e grubos¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki +lcm grubosci
projektowej,

e spadki poprzeczne i podiuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,
¢ rz¢dne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 ¢m i~ 2 cm.

6.2.3. Podbudowa (nawierzchnia) z tlucznia kamiennego
Sprawdzenie grubo$ci warstw podbudowy (nawierzchni) thuczniowej — wykonuje si¢ za pomoca narzedzia
pomiarowego z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomoca pomiaru
niwelatorem. Niedokladno$¢ pomiaru nie powinna by¢ wigksza niz 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomocg taty z poziomica.
Sprawdzenie no$nosci:

e oznaczenie modutu odksztalcenia — wedtug BN —64/8931-02,

® wyznaczenie ugie¢ — wg BN-70/8931-06.

Pobieranie prébek i wykonywanie pomiaréw zestawiono w ponizszej tabeli.

Metoda pobrania
Wyszczegolnienie . fi . S prébki lub
Lp. wiasciwosci Licznosé prébek lub pomiaréw wyznaczania
miejsca pomiaru
Grubo$¢ warstw i konstrukcji s - s ..
1. iezdni Co najmniej 2 pomiary w réznych miejscach | losowo
2. Szerokos¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary w ré6znych miejscach | losowo
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Rzedne wysokosciowe osi Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety .
> i krawedzi jezdni co20m g projekiu
Réwnosé podiuzna Wszystkie punkty charakterystyczne niwelety
4. . losowo
1 poprzeczna co20m
Spadki poprzeczne
5. a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach lukowych Co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku losowo
Nosnos¢ — oznaczenie modulu | g, 400 orekroiach wg BN-64/8931-02
6 odksztalcenia
fgg‘é‘“‘am‘e — Wyznaczelie | ¢4 najmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06
6.2.4. Nawierzchnie zwirowe

Czgstotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej przedstawiono w ponizszej tabeli.

Lp. © Wyszczegblnienie badan Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw

1. Uksztaltowanie osi w planie Co 100 m oraz w punktach gltéwnych tukéw poziomych

2. Rzegdne wysoko$ciowe Co 100m

3. Réwnos¢ podluzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu

4. Ré6wnosé poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiar()w na 1 km oraz w punktach gléwnych tukéw
poziomych

6. Szerokosc 10 pomiaréw na 1 km

7. Grubo$é 10 pomiaréw na 1 km

8. Zageszczenie 1 badanie na 600m? nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzgdnych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+lecm i -3cm. Nieréwnosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ lata 4-metrows, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny
przekraczaé 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5%.

Szerokoé¢ nawierzchni nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5 cm i +10 cm.

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosié¢ 600 m2, Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna
wykonywa¢ dowolng metoda.

6.2.5. Nawierzchnie

Badania grubosci nawierzchni. Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym
losowo wybranym miejscu na kazde 10 000 m? odbieranej nawierzchni. Grubosé warstwy nawierzchni nie moze
sie 16zni¢ od projektowanej wiecej niz + 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
niwelatora. Réznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz
0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za
pomoca niwelatora, na dlugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzgdne wysoko$ciowe
osi i krawedzi jezdni nie powinny si¢ rézni¢ od projektowanych wigcej nizo + 1 cm.

Badanie réwnosci nawierzehni. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywaé za pomocg planografu w
sposob ciagly, a w przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, fata 4-metrows, co najmniej w dziesigciu losowo
wybranych miejscach, na kazde 5000 m? odebranej nawierzchni. Nieréwno$ci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypehienia szczelin nalezy wykonaé, w co
najmniej 2 losowo wybranych miejscach na kazde 5 000 m? odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin
powinno by¢ zgodne z Projektem.
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Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje si¢ to poprzez wycigcie prébki z gotowej
nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnigeiu. Do wycigcia probek powinno sig uzywa¢ mechanicznej wiertnicy,
ktéra wycina cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie prébki przy dziennej
dzialce dlugosci 500 m i cztery probki przy dzialce dtuzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie
gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do ggstosci pozornej éredniej wzorcowej probki zageszczonej wg
metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zageszczenia przyjmuje si¢ $rednig z dwoch prébek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.,

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

¢ m’ dla wykonania podbudéw drogowych,

e m’ dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni,
e mb dla rozbiorki i wykonania nowych kraweznikéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbicr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace platnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw lamanych stosowane w budownictwie
drogowym.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

e PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

e PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

® PN-8-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszong. Wymagania i badania.

® PN-84/8-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thicznia kamiennego.
¢ PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

e PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

e PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-C-04630:1975 Woda do celéw budowlanych -- Wymagania techniczne dla wody do betonéw i zapraw
e PN-EN 197-1:2002 Cement klasy 32,5.

® PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

® PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

e ZUAT-15/1V.4 Geowldkniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.
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PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.
PN-8-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

PN-58/8-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregulamej. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.

PN-67/8-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

PN-57/8-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.
PN-57/8-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.
PN-75/8-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-88/B-06250 Dodatki do betonow.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw, torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

PN-B:12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wykonanie i
metody badan.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw
z 1979 1 1982 roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku
Ogélne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w STWiORB Wymagania Ogélne, punkt 5.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-8
REKULTYWACJA TERENU | ZIELENI
KOD CPV — 45112
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 08) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, ktdre zostang wykonane
w ramach przedsiewziecia Budowa i przebudowa sieci wodociagowej w rejonie ulic Wrdblewskiego i Kwiatowej
w Kobidrze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — ), jako cze¢§¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do robét objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dla robodt polegajacych na
rekultywacji terenu i zieleni ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie rob6t w zakresie rekultywacji terenu i zieleni ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewziecia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich". Zestawienie
Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:
e roboty porzadkowe i przygotowawcze,

e roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby,
¢ wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikéw,

e roboty pielggnacyjne,

e wycinke istniejacych drzew i krzewdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Roélinna ziemia urodzajna, nadajaca sie do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dla materiatow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sa:

e Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi roglinnej z terenu robdt, ktdra nie moze by¢
zagruzowana i przerosnigta korzeniami i uzyskata aprobatg Inzyniera.
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e Material siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy,
klasg, numer receptury wedtug ktérej zostata wyprodukowana, okreslong zdolno$é kietkowania.

e Darh uzyskana w wyniku zdjecia ziemi rodlinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana do
wykonania rob6t darfi nie moze by¢ miodsza niz roczna. Powinna mieé réwnomierng grubos¢ i regularny,
trwaly ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mieé oznaczony
procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer receptury wedlug ktérej =zostala wyprodukowana.
Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastow.

* Sadzonki drzew i krzewéw w gatunkach wymaganych Dokumentacja Projektowg lub zgodnie z ustaleniami z
Inzynierem. Do nowych nasadzen nalezy stosowa¢ wylacznie sadzonki z bryla korzeniows, ukorzenione
w pojemnikach. Sadzonki musza by¢ wolne od chordb i szkodnikéw. Ich wyglad nie powinien budzié w tym
wzgledzie zadnych watpliwosci. Sadzonki nie powinny byé mtodsze niz piecioletnie.

* Drzewa do przesadzenia — wedlug Dokumentacji Projektowej lub w uzgodnieniu z Inzynierem.
e Nawozy organiczne lub sztuczne.
s Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do robét zwigzanych z uprawa gleby nalezy stosowaé podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robot jak:
¢ koparki kotowe,

¢ koparki gasienicowe,

¢ spycharki gasienicowe,

e walce gladkie pelne,

e ciggniki rolnicze,

e glebogryzarki,

¢ brony talerzowe,

e  brony wimnikowe,

¢ podkaszarki mechaniczne i reczne,

o  kosiarki,

e przyczepy rolnicze samowyladowcze.

3.2. Wymagania szczegétowe

Sprzegt zastosowany przez Wykonawcg musi by¢ sprawne technicznie, spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa, posiadaé
wladciwe atesty do stosowania do robét rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia dla 0séb obstugujacych. Absolutnie
koniecznym jest stosowanie oston na walki napedowe przenoszace obroty z silnika na sprzet.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktére
uzyskaty akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to min.:

» ciagniki rolnicze z przyczepami,

e samochody samowyladowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.

5.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze
Przed przystapieniem do rekultywacji terenu musza by¢ zakoriczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi
zostaé oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robdt rozbidrkowych i ziemnych musza by¢ oczyszczone
z elementéw konstrukcji, gruzu, $§mieci i innych pozostatosci, odpadéw i nasypow niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowacji trawnikéw zniszczonych na skutek prac zwiazanych
w wykonywaniem robét nalezy rozlozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm. W miare mozliwosci nalezy
wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robét i zlozong na odkladzie. W przypadku niedoboru
ziemi urodzajnej nalezy ja zakupi.

Grunt nalezy ujednolicié przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.2. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby
Roboty agrotechniczne obejmuja ponizsze czynnosci:

e uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

e przemieszczenie i rozécielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
e kultywacje,

e nawozenie,

e orke,

e  bronowanie,

¢ walowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemie¢ urodzajna po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po catym terenie irozscieli¢
réwnomierng warstwsg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.

Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywano Zzadnych robét agrotechnicznych, nalezy rekultywowac przy
pomocy bron talerzowych przylaczanych do ciggnik6w rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykonaé na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci uzaleznionej od
wynikéw badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke przeprowadzi¢
nalezy przy pomocy plugéw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania dokladnego wyréwnania terenu. Bronowanie
nalezy zakonczy¢ po akceptacji Inzyniera.

W celu zabezpieczenia gleby przed utrata wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwalowa¢ walcami
pelnymi — gladkimi.
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5.3. Wpykonanie trawnikow

Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste o odczynie stabo

kwasnym. Wykonanie trawnikéw obejmuje ponizsze czynnoéci:

e wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomoca sprzgtu mechanicznego lub recznie w ilosci 20g/m? na
terenie paskim i 40 g/m? na skarpach,

e przykrycie wysianych nasion traw okolol cm warstwa ziemi urodzajnej,

e uwalowanie calego terenu zasiewu walcami pelymi — gladkimi.

5.4. Sadzenie krzewoéw i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew ikrzew6w nalezy
wykona¢ doly pod bryle korzeniowa o wymiarach dostosowanych do wielko$ci bryly korzeniowej, ktére nalezy
wypei¢ do ¥ glebokosci zyzna gleba. Przed sadzeniem nalezy dokonaé oceny systemu korzeniowego i usunaé
elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujacy sadzonke. Korzenie sadzonek
nalezy rozlozy¢ izasypa¢ ziemig urodzajna doprowadzajac do pemego otulenia ziemia korzeni. W trakcie
sadzenia nalezy wykonac ciecia pielegnacyjne.

Glebokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej rosliny.

5.5. Roboty pielegnacyjne
Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wilasciwg wilgotno$é gleby
celem uzyskania wymaganej bonitacji ro$lin.

Trawg nalezy kosi¢ sprzgtem specjalistycznym w zaleznosci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych
od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga sig, aby pokosy traw wykorzysta¢ do uzyzZnienia rekultywowanych terenéw.
Zraszanie terenéw zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy pomocy deszczowni przewoznych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekéw wodnych
pod warunkiem spetnienia wymogéw wody uzytkowej dla celéw rolniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé miedzy innymi kontrolg:
e  stanu prac przygotowawczych,

® przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego Zrédla, jednak nie rzadziej 1 prébka na 50 m® dostarczonej
lub pozyskanej ziemi urodzajne;j,

e przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,

¢ grubosci rozécielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
* prawidlowo$ci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

¢ nasadzen i pielegnacji trawnikéw, krzakow i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i bedzie prowadzil na wiasny koszt kontrole jako$ciowa
dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca z czgstotliwoscia i w zakresie okreslonych w
programie zapewnienia jako$ci.

Ziemia urodzajna ma spelnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wiasciwe pH. Nawozy
organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Inzynierowi wedlug wzoréw przez niego zaakceptowanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmiar bedzie prowadzony wedtug ponizszych wymagati:
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e Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn dlugosci i szerokosci
(wysoko$ci) obmierzanego terenu dla ksztaltéw prostych, lub jako suma powierzchni figur geometrycznych
w przypadku ksztaltéw nieregularnych. Wynik obmiaru zaokraglony bedzie do dwdch miejsc po przecinku.

e Drzewa i krzewy obmierzane beda w sztukach kazdego gatunku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace platnosci podano w ST-00.

Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platno$ci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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